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Vysokorychlostní tra t spojuje

RÁMCOVÁ DOHODA
uzavřená na základě § 131 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ"), dle § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník")

(dále jen „Rámcová dohoda")

č. Rámcové dohody objednatele: E616-S-4807/2025 
č. Rámcové dohody zhotovitele: 25-022
Isprofond/Subisprofin: 500 354 0004/571 352 0063 a 500 354 0004/500 352 0216

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

Zajištění majetkoprávní přípravy stavby dráhy 
vysokorychlostní trati „RS 1 VRT Prosenice - Ostrava- 
Svinov, I. část, Prosenice - Hranice na Moravě" a „RS 1 
VRT Prosenice - Ostrava-Svinov, II. část, Hranice na 
Moravě - Ostrava-Svinov"
Tato Rámcová dohoda je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení na uzavření této Rámcové 
dohody odpovídající nadlimitní (sektorové) veřejné zakázce zadávané v otevřeném řízení s názvem 
Zajištění majetkoprávní přípravy stavby dráhy vysokorychlostní trati „RS 1 VRT Prosenice - 
Ostrava-Svinov, I. část, Prosenice - Hranice na Moravě" a „RS 1 VRT Prosenice - Ostrava- 
Svinov, II. část, Hranice na Moravě - Ostrava-Svinov", č.j.: 6184/2024-SŽ-SS VRT (dále jen 
„Zadávací řízení"). Jednotlivá ustanovení této Rámcové dohody tak budou vykládána v souladu se 
zadávacími podmínkami Zadávacího řízení na uzavření této Rámcové dohody.

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Správa železnic, státní organizace
se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
IČO: 70994234, DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem generálního ředitele pro modernizaci
dráhy na základě pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě:

• Správa železnic, státní organizace
Stavební správa vysokorychlostních tratí, V Celnici 1028/10, 110 00 Praha 1 

Korespondenční adresa na zasílání faktur:
• v listinné podobě na adresu: Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna 

Čechy, náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo
• v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz. nebo
• datovou zprávou na identifikátor datové schránky: uccchjm

Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě:

ID datové schránky: uccchjm

dále jen „Objednatel" na straně jedné

a
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1.2. Zhotovitel:

Společnost „Sdružení GMtech+AFRY+MCO+MPA", založená na základě Smlouvy o sdružení ve 
společnosti ze dne 07.03.2025

GMtech s.r.o.
se sídlem Michelská 29/6, Praha 4, PSČ 140 00 
IČO: 02006154; DIČ: CZ02006154
zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka C 300202 
ID datové schránky: ay4ur5q

zastoupená: Ing. Stanislavem Madronem, na základě plné moci 

bankovní spojení: ......................​.............​..........​..... č.ú.: ........................

(dále též „Společník 1" nebo „Správce"), 

a

AFRY CZ s.r.o.
se sídlem Magistrů 1275/13, Praha 4, PSČ 140 00 
IČO: 45306605; DIČ: CZ45306605
zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka C 8073 
ID datové schránky: ay4ur5q

zastoupená: Ing. Petrem Košanem, jednatelem

(dále též „Společník 2"), 

a

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
se sídlem Legionářská 1085/8, Olomouc, PSČ 779 00 
IČO: 64610357, DIČ: CZ64610357
zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka B1217 
ID datové schránky: kjee9md

zastoupená: Ing. Václavem Kratochvílem, předsedou představenstva

(dále též „Společník 3"), 

a

Majetkoprávní agentura s.r.o.
se sídlem: Křížová 111/2 Jihlava, PSČ 586 01 
IČO: 06031234, DIČ: CZ06031234
zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, spisová značka C99567 
ID datové schránky: hanhm3b

zastoupená: Ing. Jitkou Žižkovou, jednatelkou společnosti 

(dále též „Společník 4"),

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě:

GMtech s.r.o. Kounicova 271/13, Brno 602 00

Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě:
........................................

dále jen „Zhotovitel" na straně druhé, společně dále jen „Smluvní strany" a/nebo jednotlivě jako 
„Smluvní strana"

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Rámcovou dohodu.
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2. Úvodní ustanovení

2.1. Objednatel prohlašuje, že je státní organizací, která vznikla k 1. 1. 2003 na základě zákona 
č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železnic, ve znění 
pozdějších předpisů a o změně zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších 
předpisů a zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů, splňuje 
veškeré podmínky a požadavky v této Rámcové dohodě stanovené a je oprávněn tuto 
Rámcovou dohodu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní obsažené.

2.2. Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Rámcové dohodě 
stanovené a je oprávněn tuto Rámcovou dohodu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní obsažené.

2.3. Zhotovitel dále prohlašuje, že ke dni uzavření této Rámcové dohody není vůči němu vedeno 
řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve 
znění pozdějších předpisů, a zavazuje se Objednatele bezodkladně informovat o všech 
skutečnostech o hrozícím úpadku, popř. o prohlášení úpadku jeho společnosti, stejně jako o 
změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění Veřejné zakázky v 
dále uvedeném smyslu.

2.4. Zhotovitel dále prohlašuje, že se ke dni uzavření této Rámcové dohody řádně seznámil se 
všemi vnitřními předpisy Objednatele, které se týkají předmětného Díla (dále jen „Interní 
předpisy").

2.5. Práva a povinnosti Smluvních stran se řídí touto Rámcovou dohodou včetně jejích příloh. 
V případě jakéhokoliv rozporu mezi textem této Rámcové dohody a textem jejích příloh se 
použije zvláštní úprava obsažená v textu této Rámcové dohody.

3. Předmět a účel Rámcové dohody

3.1. Objednatel oznámil uveřejněním oznámení o zahájení Zadávacího řízení ve Věstníku veřejných 
zakázek dne 12.12.2024 pod evidenčním číslem Z2024-062388 svůj úmysl zadat 
v otevřeném řízení veřejnou zakázku s názvem Zajištění majetkoprávní přípravy stavby dráhy 
vysokorychlostní trati „RS 1 VRT Prosenice - Ostrava-Svinov, I. část, Prosenice - 
Hranice na Moravě" a „RS 1 VRT Prosenice - Ostrava-Svinov, II. část, Hranice na 
Moravě - Ostrava-Svinov" (dále jen „Veřejná zakázka"). Na základě tohoto zadávacího 
řízení byla pro plnění Veřejné zakázky vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější nabídka 
Zhotovitele (dále jen „Nabídka").

3.2. Účelem této Rámcové dohody je stanovení způsobu a podmínek pro realizace předmětu plnění 
Veřejné zakázky dle zadávací dokumentace Veřejné zakázky (dále jen „Zadávací 
dokumentace").

3.3. Zhotovitel se touto Rámcovou dohodou zavazuje Objednateli splnit předmět Veřejné zakázky 
a Rámcové dohody a všech z toho vyplývajících podmínek a povinností podle Zadávací 
dokumentace a Nabídky Zhotovitele. Tento závazek je nadřazen ostatním podmínkám a 
garancím uvedeným v této Rámcové dohodě. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností to 
znamená, že:

3.3.1. v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Rámcové dohody budou 
tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné 
zakázky vyjádřený Zadávací dokumentací,

3.3.2. v případě chybějících ustanovení této Rámcové dohody budou použita dostatečně 
konkrétní ustanovení Zadávací dokumentace nebo Nabídky Zhotovitele,

3.3.3. Zhotovitel je vázán svou Nabídkou předloženou Objednateli v rámci Zadávacího řízení 
na zadání Veřejné zakázky, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících z 
této Rámcové dohody použije subsidiárně.

3.4. Zhotovitel se zavazuje respektovat změny obecně závazných právních předpisů, Interních 
předpisů Objednatele a norem, které se týkají Rámcové dohody i pokud k těmto změnám dojde 
během účinnosti Rámcové dohody a tyto změny se mají vztahovat i na plnění již prováděné. 
Změna Interních předpisů Objednatele je pro Zhotovitele závazná okamžikem prokazatelného
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seznámení Zhotovitele s příslušnou změnou, přičemž Objednatel má povinnost s takovou 
změnou Zhotovitele neprodleně seznámit. Změna Interních předpisů Objednatele se považuje 
za pokyn (příkaz) Objednatele ve smyslu § 2592 občanského zákoníku a je pro Zhotovitele 
závazný.

3.5. Zhotovitel se zavazuje předložit podrobnosti o opatřeních a metodách, které navrhuje přijmout 
pro realizaci Rámcové dohody, kdykoli o to bude Objednatelem požádán. Bez předchozího 
oznámení Objednateli nebude provedena žádná významná změna těchto opatření a metod.

3.6. Zhotovitel se zavazuje dodržovat pokyny vydané Objednatelem nebo jím pověřenou osobou v 
rozsahu, v jakém to plyne z Rámcové dohody. Zhotovitel se zavazuje písemně upozornit 
Objednatele v případě, že by jakýkoliv jeho pokyn nebo obsah pro Zhotovitele závazného 
dokumentu byl v rozporu s Rámcovou dohodou nebo mohl ohrozit realizaci majetkoprávní 
přípravy nebo jiný účel, pro nějž je Rámcová dohoda uzavírána, pokud si Zhotovitel těchto 
skutečností je vědom nebo pokud si jich mohl být vědom při vynaložení odborné péče. 
Zhotovitel není oprávněn od Rámcové dohody odstoupit z důvodů uvedených v § 2595 
občanského zákoníku.

3.7. Předmětem Veřejné zakázky a této Rámcové dohody je:

3.7.1. Uzavření kupních smluv

Zhotovitel zajistí uzavření smluv, jejichž předmětem bude převod vlastnického práva 
nebo práva hospodařit (kupní smlouvy, darovací smlouvy, směnné smlouvy, smlouvy 
o převodu práva/příslušnosti hospodařit s majetkem státu, dále jen „kupní 
smlouvy") k pozemkům a stavbám potřebným pro uskutečnění stavby dráhy (dále 
jen „pozemek"), s jejich vlastníky či osobami oprávněnými s nimi hospodařit (dále 
jen „vlastníci").

Nebude-li možné z časových důvodů na straně vlastníka dotčeného pozemku (např. 
České dráhy, a.s., jiný státní podnik či samosprávy) uzavřít kupní smlouvu nebo 
smlouvu o převodu práva hospodařit s majetkem státu ve lhůtě potřebné pro 
uskutečnění stavby dráhy, lze uzavření smlouvy o převodu nahradit uzavřením 
smlouvy, která založí Objednateli právo provést stavbu dráhy na dotčeném pozemku, 
např. smlouvy o umístění a provedení stavby dráhy, smlouvy o výpůjčce či podobné 
smlouvy, která bude obsahovat závazek vlastníka pozemku uzavřít s Objednatelem 
následně smlouvu o převodu vlastnictví nebo práva hospodařit se stavbou trvale 
dotčeným pozemkem. Zhotovitel je i v takovém případě povinen předložit vlastníkovi 
žádost o převod pozemku a obstarat veškeré podklady nezbytné pro uzavření 
smlouvy o převodu. Pod tuto část předmětu plnění spadají i výkupy objektů a staveb 
určených k demolici.

3.7.2. Uzavření smluv o zřízení věcných břemen/služebností

Zhotovitel zajistí uzavření smluv, které Objednateli založí právo zřídit na dotčených 
pozemcích nebo přes ně vést inženýrské sítě nebo jiné části stavby (smlouvy 
o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene/služebnosti, smlouvy o 
smlouvách budoucích o zřízení práv majících povahu věcného břemene/služebnosti, 
smlouvy o zřízení věcných břemen, smlouvy o zřízení práv majících povahu věcných 
břemen).

3.7.3. Uzavření nájemních smluv

Zhotovitel zajistí uzavření nájemních smluv s vlastníky nemovitých věcí dotčených 
stavbou pouze dočasně včetně ploch a objektů nezbytných po přechodnou dobu pro 
účely zhotovení stavby (dočasné zábory související s navrženým technologickým 
postupem předepsaným Zhotoviteli v projektové dokumentaci např. pro startovní 
jámy apod.), přístup na staveniště atd.

Neuzavře-li vlastník nájemní smlouvu, zajistí Zhotovitel uzavření smlouvy o zřízení 
věcného břemene/služebnosti nebo smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene dle 
bodu 3.7.2. Rámcové dohody.
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3.7.4. Podklady pro vyvlastňovací řízení

Neuzavře-li vlastník pozemku potřebnou smlouvu (dle bodu 3.7.1. a/nebo dle 3.7.2), 
je součástí předmětu plnění i zajištění všech podkladů a listin nezbytných pro 
zahájení vyvlastňovacího řízení (dále jen „vyvlastnění"), včetně přípravy žádosti o 
vyvlastnění včetně zákonem požadovaných příloh, které předá Objednateli.

3.7.5. Kontrola záborového elaborátu

Součástí předmětu plnění je i kontrola úplnosti a správnosti, aktualizace a upozornění 
na nepřesnosti Zadavatelem předaných podkladů, zejména kontrola záborového 
elaborátu (dále jen „ZE") a jeho rozsahu. Podrobnosti jsou uvedeny v bodu 3.17. této 
Rámcové dohody;

Stavba dráhy vysokorychlostní trati je stavbou dopravní infrastruktury podle zákona 
č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby strategicky významné infrastruktury, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jako „liniový zákon"). Při plnění předmětu Díla bude 
Zhotovitel postupovat v souladu s uvedeným zákonem.

Součástí předmětu plnění této Rámcové dohody je i zajištění všech podkladů 
nezbytných pro uzavření smluv, tedy zejména geometrických plánů pro rozdělení 
pozemků, geometrických plánů pro vyznačení rozsahu věcného břemene a 
znaleckých posudků.

Součástí předmětu plnění je i zajištění vkladů práv dle uzavřených smluv do katastru 
nemovitostí včetně zajištění všech dokladů a listin, které budou pro zápis těchto práv 
nezbytné (např. souhlas s dělením pozemků je-li potřeba).

3.8. Majetkoprávní aplikace MAJA

3.8.1. Zhotovitel povede majetkoprávní přípravu stavby dráhy vysokorychlostní trati v 
majetkoprávní aplikaci (webová aplikace majetkoprávní příprava staveb MAJA), 
kterou zajišťuje, provozuje a spravuje Objednatel. Objednatel poté, co tato Rámcová 
dohoda nabyde účinnosti, vyzve Zhotovitele k převzetí přístupových práv k aplikaci 
a k provedení vstupního školení Zhotovitelem určených osob. Nedohodnou-li se 
Smluvní strany jinak, učiní Objednatel tuto výzvu nejpozději do třiceti (30) dnů ode 
dne účinnosti této Rámcové dohody. Zhotovitel odpovídá za zajištění takového počtu 
osob, se kterým je schopen splnit povinnosti dle této Rámcové dohody řádně a včas.

3.8.2. Zhotovitel je povinen majetkoprávní aplikaci využívat pro evidenci stavu řešení všech 
majetkoprávních případů, které bude s jednotlivými vlastníky pozemků projednávat. 
V majetkoprávní aplikaci budou vedeny všechny smluvní případy v jejich okamžitém 
aktuálním stavu, se záznamem veškeré komunikace s vlastníky (vč. e-mailové 
komunikace, telefonické hovory apod.), včetně doplňování všech dalších dokumentů 
(např. průvodních dopisů), které se k jednotlivým smluvním případům budou vázat.

3.8.3. Zhotovitel bude do aplikace ukládat data ze znaleckých posudků a budou do ní 
uloženy naskenované či elektronické verze znaleckých posudků.

3.8.4. Zhotovitel bude aplikaci využívat pro generování vybraných typů smluvních 
dokumentů. Obsah vedené dokumentace k jednotlivým smluvním případům bude 
obsahovat i všechny potřebné informace, podklady a dokumenty potřebné 
k případnému zahájení vyvlastňovacího řízení minimálně v rozsahu dle § 18 zákona 
č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke 
stavbě (zákon o vyvlastnění), ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o 
vyvlastnění").

3.8.5. Zhotovitel do aplikace uloží všechny uzavřené smlouvy včetně geometrických plánů 
v elektronické podobě a dále v souladu s § 5 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv"), 
v elektronickém obrazu textového obsahu smlouvy v otevřeném a strojově čitelném 
formátu.
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3.8.6. Zhotovitel bude vést v prostředí majetkoprávní aplikace i činnosti související se 
zpracováním geometrických plánů, a to od návrhu nového ohraničení pozemků po 
předání GP a jeho vložení do této aplikace.

3.9. V rámci zajištění majetkoprávní přípravy provede Zhotovitel zejména následující úkony:

3.9.1. bude zajišťovat průběžnou aktualizaci stavu majetkoprávní přípravy stavby dráhy;

3.9.2. zajistí vyhotovení geometrických plánů na rozdělení pozemků, v případě potřeby i na 
vyznačení rozsahu věcného břemene, v případech, kdy předmětem příslušné 
smlouvy bude výkup či zřízení věcného břemene/služebnosti pouze k části pozemku 
nebo stavby;

3.9.3. zajistí vypracování znaleckých posudků, jimiž bude v souladu s právními předpisy 
stanovena obvyklá cena dotčených pozemků a staveb; v případě potřeby takové 
posudky zajistí i pro ocenění věcného břemene/služebnosti. Zhotovitel zajistí rovněž 
vypracování znaleckých posudků na určení výše požadavků vlastníků na úhradu 
náhrady škody, ušlého zisku apod., pokud Objednatel nebude souhlasit s výší 
požadavků vlastníků a s jimi předloženými podklady např. znaleckými posudky;

3.9.4. dle vzorů poskytnutých Objednatelem vypracuje jednotlivé smlouvy na 
majetkoprávní přípravu stavby dráhy vysokorychlostní trati;

3.9.5. zajistí podpisy příslušných smluv všemi vlastníky či případnými spoluvlastníky 
dotčených pozemků a staveb. V případě smluv, které budou předmětem zápisu do 
katastru nemovitostí, obstará i úřední ověření pravosti podpisů vlastníků;

3.9.6. neuzavře-li vlastník dotčeného pozemku nebo stavby potřebnou smlouvu, uskuteční 
s vlastníkem osobní jednání, které povede k uzavření příslušných smluv, a to dle 
potřeby i opakovaně, o každém jednání musí být pořízen písemný zápis;

3.9.7. v případě uzavřených smluv, které budou předmětem zápisu do katastru nemovitostí 
(kupní smlouvy, darovací smlouvy, směnné smlouvy, smlouvy o převodu práva 
hospodařit a smlouvy o zřízení věcného břemene/služebnosti), Zhotovitel bez 
zbytečného odkladu po uzavření smlouvy zpracuje a za Objednatele podá návrhy na 
zápis práv do katastru nemovitostí a bezodkladně po zápisu těchto práv dodá 
Objednateli vyrozumění o povolení vkladu;

3.9.8. Zhotovitel z dostupných evidencí či na základě projednání s vlastníky pozemků zjistí, 
zda pozemky dotčené trvalým nebo dočasným záborem užívá třetí osoba pro 
zemědělské nebo jiné účely na základě pachtovní, nájemní či jiné smlouvy uzavřené 
s vlastníkem nebo na základě věcného práva zřízeného ve prospěch třetí osoby;

3.9.9. zjistí-li Zhotovitel, že jsou některé z pozemků dotčených trvalým nebo dočasným 
záborem užívány třetí osobou, sestaví samostatný soupis takto užívaných pozemků 
dotčených trvalým záborem a samostatný soupis takto užívaných pozemků 
dotčených dočasným záborem. Oba soupisy budou členěny dle třetích osob 
oprávněných užívat pozemky na základě příslušné smlouvy nebo věcného práva a 
pro každou takovou třetí osobu budou obsahovat seznam všech jí užívaných pozemků 
s uvedením jejich parcelních čísel, katastrálního území a vlastníka. U každé třetí 
osoby budou v každém soupisu mimo jejího jména či názvu uvedeny i následující 
identifikační údaje: sídlo nebo místo trvalého pobytu, doručovací adresa, kontaktní 
osoba a její telefonní číslo, e-mailová adresa nebo ID datové schránky; Soupis 
pozemků užívaných třetí osobou dotčených trvalým záborem bude sloužit Objednateli 
jako podklad pro ukončení užívacího práva třetí osoby např. formou odeslání 
výpovědí podle § 5 liniového zákona;

3.9.10. v případě pozemků užívaných třetí osobou dotčených dočasným záborem Zhotovitel 
uzavře nájemní či jinou smlouvu opravňující Objednatele pozemky dočasně užívat 
pro účely zhotovení stavby dle podmínek uvedených v čl. 3.7.3. této Rámcové 
dohody;
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3.9.11. v případě, že Zhotovitel nebude ani s vynaložením veškerého nezbytně nutného úsilí 
schopen uzavřít s vlastníky pozemků potřebné smlouvy, vypracuje pro Objednatele 
žádost o vyvlastnění příslušných práv a předá Objednateli veškeré doklady a listiny 
nezbytné pro provedení vyvlastňovacího řízení. Žádost o vyvlastnění Zhotovitel 
vypracuje a včetně všech dokladů a listin potřebných pro vyvlastnění předá 
Objednateli i v případě, že smlouvu nebude možno s vlastníkem pozemku uzavřít, 
protože je pozemek potřebná pro účely zhotovení stavby dráhy zatížen právní vadou, 
která vlastníkovi znemožní nakládat s nemovitou věcí, jako např. probíhající exekuční 
nebo insolvenční řízení, zástavní právo, duplicitní zápis apod., nebo je vlastník jinak 
omezen ve své smluvní volnosti s pozemkem nebo stavbou nakládat, nebo vlastník 
není znám, je neznámého pobytu či sídla nebo se mu nepodařilo doručit na známou 
adresu apod.

3.10. Předmětem plnění jsou i dotčené nemovité věci ve vlastnictví Objednatele a společnosti České 
dráhy, a.s.

V případě pozemků ve vlastnictví společnosti České dráhy, a.s. Zhotovitel na všechny druhy 
záborů projedná a s vlastníkem uzavře smlouvu o právu provést stavbu a současně vlastníka 
požádá o prodej pozemků dotčených trvalým záborem. V případě pozemků dotčených věcným 
břemenem předloží vlastníkovi žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene/služebnosti. U majetkoprávní přípravy se společností České dráhy, a.s. je Zhotovitel 
povinen respektovat projekt „UMVŽST", případně pokyny Objednatele.

V případě nemovitých věcí ve vlastnictví Objednatele jde zejména o pozemky dotčené 
přeložkami sítí ve vlastnictví třetích osob. Zhotovitel je takto povinen ve spolupráci s příslušnou 
organizační jednotkou Objednatele (Oblastním ředitelstvím) připravit a uzavřít smlouvy o 
budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene/služebnosti k tíži pozemků Objednatele 
dotčených příslušnou přeložkou.

3.11. Další postupy při majetkoprávní přípravě stavby dráhy:

3.11.1. do 14 dnů od účinnosti Rámcové dohody svolá Zhotovitel po dohodě s Objednatelem 
vstupní jednání za účasti níže uvedeného zpracovatele (zpracovatelů) majetkoprávní 
části projektové dokumentace stavby dráhy, na kterém budou dohodnuty a 
konkretizovány jednotlivé postupy zpracování majetkoprávní přípravy. Na tomto 
jednání předloží Zhotovitel podrobnosti o opatřeních a metodách, které navrhuje 
přijmout pro plnění Rámcové dohody (čl. 3.5 Rámcové dohody). Z tohoto jednání 
vyhotoví Objednatel písemný zápis, který bude podepsán všemi zúčastněnými 
stranami;

3.11.2. jednotlivé postupy zpracování majetkoprávní přípravy mohou být písemným 
pokynem Objednatele upraveny či měněny, a to po celou dobu účinnosti Rámcové 
dohody;

3.11.3. Objednatel sděluje Zhotoviteli, že zpracovateli Projektové dokumentace stavby dráhy 
vysokorychlostní trati jsou: „Společnost MORAVSKÁ BRÁNA, II. část" zastoupena 
správcem společnosti, společností MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., Legionářská 
1085/8, 779 00 Olomouc, IČO 64610357 a společnost RS 1 VRT ProHran, zastoupena 
společností AFRY CZ s.r.o., Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4, IČO 45306605 (dále 
jen „Zpracovatel dokumentace” či „Zpracovatelé dokumentace");

3.11.4. Zhotovitel je povinen následně uskutečnit alespoň jednou za měsíc, případně na 
základě požadavku Objednatele či Zpracovatele dokumentace i častěji, pravidelné 
koordinační porady, jejichž předmětem bude podávání informací o aktuálním stavu 
majetkové přípravy stavby dráhy (dále jen „Koordinační porady") včetně stavu 
projednání smluv s jednotlivými vlastníky, správci sítí, vyhotovování geometrických 
plánů, znaleckých posudků, průběhy vkladových řízení, připravovaných podkladů pro 
vyvlastňovací řízení apod.;

3.11.5. Zpracovatelé dokumentace (budou-li pozváni Objednatelem nebo si jejich účast 
vyžádá Zhotovitel) v rámci Koordinačních porad budou seznamovat Objednatele i 
Zhotovitele s aktualizacemi a změnami jimi zpracovaných i ostatních a 
zpracovávaných dokumentů (např. ZE apod.). Dále bude Zhotovitel na Koordinačních
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poradách předkládat k projednání a odsouhlasení Objednatelem jednotlivé návrhy 
řešení postupů provádění Díla. Z každé Koordinační porady bude Objednatelem nebo 
jím pověřenou osobou vypracován písemný zápis, který bude podepsán všemi 
zúčastněnými stranami;

Koordinační porady vede Objednatel nebo jím pověřená Oprávněná osoba;

Zástupci Zhotovitele jsou povinni se koordinačních porad zúčastňovat. Zhotovitel má 
právo přizvat na koordinační poradu své poddodavatele podílející se v souladu s 
Rámcovou dohodou na provádění Díla;

Objednatel je oprávněn v průběhu plnění předmětu této Rámcové dohody dávat 
Zhotoviteli i písemné pokyny, kterými bude Objednatel určovat Zhotoviteli, jaké 
úkony předmětu plnění mají být aktuálně plněny;

Pokud Zhotovitel při vypracování aktuálních údajů z výpisů z katastru nemovitostí 
zjistí, že na dotčeném pozemku nebo stavbě vázne právní vada (zejména v podobě 
zástavního práva, exekučního řízení, duplicitního zápisu, insolvenčního řízení apod.), 
případně jiné omezení znemožňující vlastníkovi pozemku nakládat s vlastnickým 
právem včetně předkupního práva, je Zhotovitel povinen nejpozději na nejbližší 
Koordinační poradě tuto informaci sdělit Objednateli a navrhnout mu další postup 
vedoucí k odstranění takovéto vady;

3.11.10. Veškerá písemná komunikace mezi Zhotovitelem a vlastníky pozemků musí být 
vedena prokazatelným způsobem. Pro účely případného vyvlastňovacího řízení je 
Zhotovitel povinen předložit Objednateli doklady prokazující doručení žádosti 
o zavření smluv příslušnému vlastníkovi (např. prostřednictvím poskytovatele 
poštovních služeb na dodejku do vlastních rukou, osobním převzetím proti podpisu, 
písemným prohlášením vlastníka o odmítnutí převzetí návrhu smlouvy apod.);

3.11.11. V případě, že vlastník nereaguje na žádost o uzavření smlouvy nebo s uzavřením 
smlouvy nesouhlasí, je Zhotovitel povinen uskutečnit osobní jednání s daným 
vlastníkem, na kterém se s vyvinutím maximálního možného úsilí pokusí uzavřít 
potřebnou smlouvu. Osobní jednání musí být s vlastníkem, pokud možno, předem 
dohodnuto. V případě potřeby a podle okolností konkrétního případu mohou osobní 
jednání proběhnout opakovaně. Pokud osobní jednání s vlastníkem nebylo z důvodů 
spočívajících na straně vlastníka uskutečněno nebo nebylo zakončeno uzavřením 
smlouvy, sdělí Zhotovitel tuto skutečnost Objednateli, včetně bližšího upřesnění, 
z jakého důvodu nemělo osobní jednání pozitivní výsledek. Nedojde-li k uskutečnění 
předem dohodnutého osobního jednání s vlastníkem, je Zhotovitel povinen 
prokazatelným způsobem doložit, že k neuskutečnění osobního jednání došlo v 
důsledku zavinění vlastníka. V případě, že i po uskutečnění osobního jednání, vlastník 
nemovité věci odmítne požadovanou smlouvu uzavřít, je Zhotovitel povinen tohoto 
vlastníka obeslat písemným návrhem smlouvy doporučeným psaním s dodejkou a se 
všemi náležitostmi tak, aby bylo možno potřebná práva získat vyvlastněním;

3.11.12. Jednotlivé typy smluv budou uzavírány samostatně. Nebude docházet ke kumulaci 
různých předmětů majetkoprávní přípravy v jedné smlouvě bez předchozího 
písemného souhlasu Objednatele. V případě, že bude po vlastníku současně 
požadován jak trvalý zábor (výkup), tak i zřízení služebnosti a/nebo uzavření nájemní 
smlouvy, bude na každý tento předmět uzavřena samostatná smlouva. Pokud však 
dojde k situaci, že vlastník (nebo jiná oprávněná osoba) disponuje vlastnickým 
právem k několika pozemkům nebo ke spoluvlastnickému podílu na několika 
pozemcích, a to i ve více katastrálních územích, bude se pro případ stejného 
předmětu majetkoprávní přípravy uzavírat pouze jedna smlouva, která bude 
obsahovat vlastnická práva nebo spoluvlastnické podíly ke všem pozemkům jednoho 
vlastníka týkajícím se této předmětné stavby, ve stejném předmětu plnění (tj. buď 
pouze kupní smlouva, nebo budoucí smlouva o zřízení služebnosti, nebo budoucí 
smlouva o nájmu);

3.11.6.

3.11.7.

3.11.8.

3.11.9.
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3.11.13. Objednatel poskytne Zhotoviteli na jeho předchozí žádost jednotlivé vzory smluv. 
Zhotovitel je povinen dodržet znění předložených vzorů smluv. Jakékoliv odchylky, 
které budou mít vliv na předmět smlouvy, je zapotřebí předem projednat a 
odsouhlasit s Objednatelem;

3.11.14. V případech, kdy vlastník pozemku není znám, není znám jeho pobyt, nebo se mu 
nepodařilo doručit žádost o uzavření smluv na známou adresu nebo na adresu 
evidovanou v katastru nemovitostí, a dále v případech, kdy je vlastník omezen ve 
smluvní volnosti právními předpisy, rozhodnutím soudu nebo rozhodnutím jiného 
orgánu veřejné moci, kterým mu bylo zakázáno převést vlastnické právo k pozemku 
na někoho jiného, připraví Zhotovitel žádost o vyvlastnění;

3.11.15. V případě, že bude vlastník požadovat výkup celého pozemku nebo jeho větší části, 
než je navržena v dokumentaci stavby, sdělí Zhotovitel tyto skutečnosti Objednateli 
na nejbližší Koordinační poradě, kde po projednání konkrétních okolností daného 
případu stanoví Objednatel další postup ve věci;

3.11.16. Znalecké posudky musí být vypracovány v souladu s příslušnými právními předpisy.
V případě, že se na předmětný případ bude vztahovat liniový zákon, musí znalecké 
posudky být vypracovány v souladu s podmínkami stanoveními tímto zákonem.
V takovém případě musí znalecké posudky obsahovat i příslušný koeficient, jímž se 
násobí cena stanovená znaleckým posudkem podle § 3b odst. 1 liniového zákona, a 
současně i celkovou cenu po vynásobení tímto koeficientem. Znalecké posudky musí 
být vypracovány na takové odborné a kvalitativní úrovni, aby umožňovaly případné 
získání práv k pozemkům prostřednictvím vyvlastnění a nebyly důvodem pro 
zamítnutí žádosti o vyvlastnění;

3.11.17. V případě výkupů částí pozemků zajistí Zhotovitel u příslušného stavebního úřadu 
projednání a povolení dělení nebo scelování pozemků, je-li potřeba, včetně zajištění 
veškerých podkladů a účastí na veřejném ústním jednání;

3.11.18. Při zpracovávání návrhů na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí 
je Zhotovitel povinen kontrolovat hodnotu všech již dříve uhrazených správních 
poplatků za zahájení řízení o povolení vkladu na předmětnou Stavbu dráhy. Za 
návrhy na zahájení řízení o povolení vkladu na základě listin, které souvisejí 
s výstavbou veřejně prospěšné stavby (smluv uzavřených za účelem realizace 
veřejně prospěšné stavby) pro veřejnou dopravu, vybere katastrální úřad poplatek v 
úhrnu nejvýše 20.000 Kč, přičemž uvedená částka 20.000 Kč platí vždy pro jedno 
katastrální pracoviště. Zhotovitel je tak povinen v každém návrhu na vklad do 
katastru nemovitostí, který bude následovat po uhrazení správního poplatku 
v úhrnné výši 20.000 Kč, upozornit příslušné katastrální pracoviště na skutečnost, že 
je Objednatel jako navrhovatel osvobozena od dalšího hrazení správních poplatků. 
Zhotovitel katastrální pracoviště na toto osvobození upozorní buď tím způsobem, že 
do poznámky v návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí 
uvede čísla vkladových řízení, která předcházela předmětnému vkladové řízení, nebo 
si nechá od katastrálního pracoviště vyhotovit potvrzení o tom, že již byly v 
souvislosti s výstavbou veřejně prospěšné stavby (smluv uzavřených za účelem 
realizace veřejně prospěšné stavby) pro veřejnou dopravu uhrazeny správní poplatky 
za návrh na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí v úhrnné výši 
20.000 Kč a toto potvrzení bude přikládat ke všem budoucím návrhům na zahájení 
řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí;

3.11.19. Pokud se Zhotoviteli nepodaří ve lhůtě šedesáti (60) dnů ode dne následujícího po 
doručení žádosti o uzavření smlouvy vlastníkovi či jiné oprávněné osobě uzavřít 
smlouvu o získání práv k pozemku nebo ke stavbě, a to ani po případném osobním 
projednání s vlastníkem, předá Zhotovitel Objednateli, dle jeho požadavků, veškeré 
podklady pro podání žádosti o zahájení vyvlastňovacího řízení, včetně vyplněné 
žádosti o zahájení vyvlastňovacího řízení v souladu s § 18 zákona o vyvlastnění. 
Žádost o zahájení vyvlastňovacího řízení předloží Zhotovitel Objednateli v 
elektronické podobě. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli vypracovanou 
žádost o zahájení vyvlastňovacího řízení včetně všech jejich nezbytných příloh ve
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lhůtě do čtrnácti (14) dnů ode dne, kdy vlastníkovi marně uplyne lhůta pro přijetí 
návrhu na uzavření smlouvy.

3.12. Zhotovitel je povinen vyhotovit všechny výstupy, resp. doklady, které budou výsledkem 
jednotlivých činností (např. geometrické plány, smlouvy) vždy v takovém počtu, který bude 
dostačující pro řádné splnění předmětu Díla, zejména potřebný počet vyhotovení pro jednání 
s vlastníky, pro uzavření předmětných smluv, pro účely zápisu do katastru nemovitostí, pro 
účely vyvlastňovacího řízení apod. Pro potřeby Objednatele je Zhotovitel povinen, pokud není 
dále stanoveno jinak, dodat vždy jedno originální vyhotovení každé uzavřené smlouvy včetně 
její digitální formy v otevřené formě ve formátu *.docx a v naskenované kopii ve formátu 
*.pdf.

3.13. Objednatel se zavazuje Zhotoviteli poskytnout veškerou nezbytnou součinnost ke splnění 
Rámcové dohody.

3.14. K plnění předmětu Rámcové dohody vydá Objednatel Zhotoviteli, na jeho písemnou žádost, 
plnou moc k zastupování Objednatele v rozsahu stanoveném Rámcovou dohodou nebo Dílčí 
smlouvou.

3.15. Zhotovitel se zavazuje zahájit činnost dle Rámcové dohody okamžikem její účinnosti.

3.16. Zhotovitel se zavazuje do třiceti (30) dnů ode dne nabytí účinnosti Rámcové dohody uzavřít 
pojištění své odpovědnosti na částku minimálně dvacet pět (25) milionů Kč a udržovat jej v 
platnosti alespoň po dobu tří (3) let po dni podpisu Závěrečného protokolu Zhotovitelem i 
Objednatelem o provedení Díla. Pokud Zhotovitel je již pojištěn předloží při podpisu Rámcové 
dohody Objednateli platný Pojistný certifikát (pojistnou smlouvu), respektující shora uvedený 
termín platnosti a výši pojistného plnění, který bude přiložen k Rámcové dohodě jako Příloha 
č. 5.

3.17. Požadavky na zpracování geometrických plánů a kontrolu záborového elaborátu

3.17.1. Zhotovitel zajistí pro vyřešení přípravy majetkoprávních vztahů vyhotovení 
geometrických plánů (dále jako „GP") vytyčení hranic pozemků, nebudou-li některé 
tyto činnosti zajištěny prostřednictvím Objednatele nebo vlastníka (správce) 
technické infrastruktury nezávisle, a to dle katastrální vyhlášky č. 357/2013 Sb. 
Geometrické plány vyhotovené nezávisle na Zhotoviteli budou Objednatelem předány 
Zhotoviteli;

3.17.2. Zhotovitel provede kontrolu ZE, jeho úplnosti, správnosti a upozorní Objednatele na 
nepřesnosti ZE a na případné rozpory s vnitřními předpisy Objednatele (metodický 
pokyn SŽ M20/MP013 a Manuál - viz níže);

3.17.3. ke každému GP, jehož zpracování bude Zhotovitel zajišťovat, povede Zhotovitel 
evidenci činností dle tohoto článku, a to od návrhu nového ohraničení pozemků po 
předání GP;

3.17.4. vyhotovení GP včetně návrhů, dokumentace o vytyčení hranice pozemků a případné 
další podklady pro zajištění majetkoprávní přípravy stavby dráhy budou plně 
koordinovány se ZE (metodický pokyn SŽ M20/MP013 a Manuál);

3.17.5. Zhotovitel je oprávněn po celou dobu plnění Rámcové dohody vznést podněty k 
postupům upraveným v Manuálu ve smyslu Přílohy č. 4 Rámcové dohody. Objednatel 
zdůrazňuje, že tyto podněty není povinen akceptovat, bude jim však věnovat 
náležitou pozornost, a to též v kontextu § 222 ZZVZ;

3.17.6. Zhotovitel vyhotoví grafický návrh nového ohraničení pozemků nebo jejich částí, 
které budou trvale zabrány pro provedení díla. Hranice pozemků budou navrženy 
podle metodického pokynu SŽ M20/MP013 a Manuálu. Grafický návrh nového 
ohraničení pozemků bude projednán s autorizovaným zeměměřickým inženýrem 
(dále jako „AZI") Objednatele, stávajícím vlastníkem (správcem) a budoucím 
vlastníkem (správcem);

3.17.7. Na základě odsouhlaseného grafického návrhu nového ohraničení Zhotovitel zajistí 
vyhotovení návrhů jednotlivých GP. Zhotovitel vyzve AZI Objednatele k odsouhlasení 
návrhů geometrických plánů;
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3.17.8. Zhotovitel zajistí stabilizaci bodů nových a vytyčených hranic pozemků dle ustanovení 
katastrální vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí;

3.17.9. Slučování dílů z více pozemků je možné pouze v případě, že se jedná o pozemky 
stejného vlastníka (shodného typu vlastnictví), stejného druhu pozemku, způsobu 
ochrany nemovitostí, stejného omezení vlastnického práva k nemovitosti;

3.17.10. V geometrických plánech bude u nově vzniklých pozemků, které řeší trvalé zábory, 
uveden navrhovaný druh pozemku a způsob využití pozemku vyplývající ze ZE;

3.17.11. V případě, že bude nezbytné vyhotovit geometrický plán pro vyznačení rozsahu 
věcného břemene na části pozemku, Zhotovitel vyhotoví Objednateli přílohu (viz níže 
bod 3.17.13.);

3.17.12. Zhotovitel rovněž vyhotoví grafický návrh, u něhož zajistí souhlas AZI Objednatele;

3.17.13. Zhotovitel předá AZI Objednatele každý geometrický plán v pěti (5) stejnopisech 
v listinné formě, v případě potřeby Zhotovitel dodá příslušný počet GP v listinné 
formě (nad rámec uvedeného počtu), a to do 7 dnů od jeho potvrzení katastrálním 
úřadem. Současně Zhotovitel předá AZI Objednatele pro každý geometrický plán i:

- elektronicky ověřený a potvrzený GP v digitální podobě + ZPMZ (záznam 
podrobného měření změn) v digitální podobě shodný se ZPMZ odevzdaným na 
katastrální pracoviště jako součást žádosti o potvrzení GP,

- originál souhlasného prohlášení o shodě na průběhu hranic pozemků, nebo 
prohlášení o chybném geometrickém a polohovém určení pozemků (objeví-li 
se v průběhu provádění Díla potřeba zpřesnění hranic pozemků nebo opravy 
geometrického a polohového určení pozemků, pak zpracovatel GP odevzdá 
Zadavateli i souhlasné prohlášení, resp. prohlášení vlastníků o opravě),

- digitální vyjádření změny v otevřené formě (výkres + souřadnice v *.txt 
formátu),

- informace o parcelách, jež jsou předmětem GP,

- přílohu GP pro vyznačení věcného břemene na části pozemku, v níž bude vždy 
uvedeno číslo a název PS/SO, pro které je geometrický plán vyhotoven, jméno 
(název) pravděpodobného oprávněného, umístění věcného břemene ve vztahu 
ke staničení trati, délka věcného břemene a výměra jednotlivých částí pozemků 
dotčené věcným břemenem, a to dle porovnání se stavem evidence právních 
vztahů,

- u ostatních geometrických plánů bude přílohou situační výkres s vyznačením 
polohy geometrického plánu, kilometrické polohy a čísla Dílčí smlouvy.

3.17.14. Závazné předpisy pro vyhotovení geometrických plánů a kontrolu záborového 
elaborátu:

- zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), v platném 
znění,

- vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), 
v platném znění,

- ČSN 73 6301 projektování železničních drah - březen 1998 (část 6 Obvod a 
křížení dráhy),

- zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění a vyhláška 
č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, 
v platném znění (zejména §11 odst. 2 a příloha č. 3 vyhlášky),

- zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), 
v platném znění,
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- Objednatel s podporou holdingu SNCF (zastoupeným SNCF International, 
společností s ručením omezeným, registrační číslo 415 238 179 RCS, se sídlem 
na adrese 2 place aux Etoiles, 93 200 Saint Denis, Francouzská republika) (dále 
jako „SNCF') zpracoval Manuál pro projektování VRT ve stupni DÚR (dále jako 
„Manuál"), přičemž tento Manuál obsahuje duševní vlastnictví jak Objednatele 
strany, tak SNCF,

- Metodický pokyn SŽ M20/MP013 Záborový elaborát.

3.18. Smluvní strany výslovně sjednaly, že Objednatel nemá povinnost čerpat jakékoli plnění, ani 
kdykoliv po dobu trvání Rámcové dohody uzavřít se Zhotovitelem Dílčí smlouvu v souladu s čl. 
4 Rámcové dohody. Objednatel negarantuje čerpání Rámcové dohody, ačkoli toto čerpání 
předpokládá.

3.19. Předmětem této Rámcové dohody je rovněž úprava rámcových podmínek týkajících se 
veřejných zakázek zadávaných na základě této Rámcové dohody po dobu trvání této Rámcové 
dohody (dále jen „Dílčí zakázka" či „Dílčí zakázky").

3.20. Předmětem Dílčích zakázek bude poskytování služeb a činností, které jsou obecně 
specifikovány v čl. 3.7.1 až 3.7.5 výše a dále konkretizovány touto Rámcovou dohodou (dále 
jen „Dílo"). Konkrétní Dílo bude Objednatelem vždy specifikováno v Dílčí smlouvě, postupem 
uvedeným v čl. 4 této Rámcové dohody.

4. Způsob zadání Dílčích zakázek na základě této Rámcové dohody

4.1. Dílčí zakázky budou zadávány Objednatelem Zhotoviteli postupem uvedeným v této Rámcové 
dohodě po dobu účinnosti této Rámcové dohody a v souladu se všemi jejími podmínkami. 
V rámci Dílčí zakázky bude mezi Objednatelem a Zhotovitelem uzavřena smlouva na plnění 
Dílčí zakázky (dále jen „Dílčí smlouva"), na základě, které Zhotovitel poskytne Objednateli 
Dílo podle jeho konkrétních potřeb. Dílčí smlouvy budou uzavírány postupem uvedeným 
v tomto článku této Rámcové dohody.

4.2. Objednatel zahájí Dílčí zakázku zasláním písemného návrhu Dílčí smlouvy k poskytnutí plnění 
se všemi podklady nutnými pro realizaci Dílčí zakázky, přičemž odeslání návrhu Dílčí smlouvy 
mohou předcházet dílčí konzultace a jednání se Zhotovitelem. Písemná forma návrhu Dílčí 
smlouvy je splněna, i pokud Objednatel zašle návrh Dílčí smlouvy e-mailovou zprávou. Pro 
účely této Rámcové dohody se návrhem Dílčí smlouvy či Dílčí smlouvou rozumí též objednávka. 
Smluvní strany určily následující kontaktní e-mailové adresy pro zasílání veškerých písemností 
dle tohoto článku Rámcové dohody:

Objednatel: .........................................

Zhotovitel: ........................................

4.3. Objednávka Objednatele dle čl. 4.2 této Rámcové dohody musí obsahovat údaje potřebné pro 
uzavření příslušné Dílčí smlouvy, tedy:

a) označení Smluvních stran,

b) číslo této Rámcové dohody,

c) číslo objednávky,

d) specifikaci části Díla (dále jen „Dílčí plnění"),

e) kontaktní osobu Objednatele,

f) cenu za plnění Dílčí smlouvy vypočtenou dle Rozpisu ceny v Příloze č. 2 této Rámcové 
dohody, pokud je možné s ohledem na povahu požadovaného Dílčího plnění a obsah Přílohy 
č. 2 této Rámcové dohody cenu za Dílčí plnění předem v objednávce přesně stanovit, není- 
li to možné, uvede se způsob stanovení (výpočtu) ceny Dílčího plnění,

g) požadovaný termín dokončení a předání části Díla,

h) místo realizace části Díla,

i) případně další nezbytné údaje ohledně předmětu Dílčí smlouvy.
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4.4. Zhotovitel se zavazuje vyvinout maximální úsilí k zajištění potřeb Objednatele. V případě 
pochybností či nejasností ohledně údajů uvedených v návrhu Dílčí smlouvy je Zhotovitel 
povinen vyžádat si od Objednatele ve lhůtě uvedené v následujícím odstavci této Rámcové 
dohody doplňující informace. Objednatel poskytuje doplňující informace k návrhu Dílčí smlouvy 
vždy úpravou a/nebo doplněním návrhu Dílčí smlouvy a zasláním takto upraveného a/nebo 
doplněného návrhu Dílčí smlouvy Zhotoviteli. Zasláním upraveného a/nebo doplněného návrhu 
Dílčí smlouvy Zhotoviteli je původní návrh Dílčí smlouvy bez dalšího stornován a nemůže být 
již akceptován Zhotovitelem.

4.5. Zhotovitel je povinen na návrh Dílčí smlouvy Objednatele reagovat komunikačním 
prostředkem, který zvolil Objednatel podle čl. 4.2 této Rámcové dohody nejpozději do pěti 
(5) pracovních dní od jeho doručení anebo ve lhůtě uvedené Objednatelem v návrhu Dílčí 
smlouvy. Na základě souhlasu Zhotovitele s návrhem Dílčí smlouvy vyhotoví Objednatel finální 
znění Dílčí smlouvy a zajistí její podpis za Objednatele. Následně bez zbytečného odkladu zašle 
Objednatel finální znění Dílčí smlouvy k podpisu Zhotoviteli. Podpisem finálního znění Dílčí 
smlouvy za Zhotovitele je uzavřena mezi Zhotovitelem a Objednatelem Dílčí smlouva na plnění 
Dílčí zakázky, jejíž obsah je dále tvořen dalšími ustanoveními této Rámcové dohody a jejích 
příloh. Oběma Smluvními stranami podepsanou Dílčí smlouvu zašle Zhotovitel zpět Objednateli 
bez zbytečného odkladu, nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od podpisu Dílčí smlouvy 
Zhotovitelem. Zhotovitel se zavazuje řádně a včas provést na svůj náklad a nebezpečí Dílo 
specifikované Dílčí smlouvou a Objednatel se zavazuje provedené Dílo v souladu s Dílčí 
smlouvou převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli dohodnutou cenu za plnění Dílčí smlouvy.

4.6. Zhotovitel není oprávněn Dílčí smlouvu nebo objednávku odmítnout.

4.7. Smluvní strany si postup pro uzavírání Dílčích smluv dle této Rámcové dohody sjednávají jako 
smlouvu o smlouvě budoucí dle § 1785 a násl. občanského zákoníku, přičemž předmět 
budoucích Dílčích smluv, které budou Smluvní strany takto uzavírat, je ve smyslu 
§ 1785 občanského zákoníku obecným způsobem vymezen v této Rámcové dohodě a jejích 
přílohách. V rámci tohoto obecného vymezení je Objednatel oprávněn vyzývat Zhotovitele 
opakovaně k postupnému uzavírání jednotlivých budoucích Dílčích smluv postupem uvedeným 
v čl. 4.2 a 4.3 této Rámcové dohody. Zhotovitel je povinen výzvu k uzavření Dílčí smlouvy 
akceptovat a smlouvu uzavřít ve lhůtě uvedené v čl. 4.5 této Rámcové dohody. Ujednanou 
lhůtou pro uzavírání budoucích Dílčích smluv je doba trvání této Rámcové dohody. Oprávněnou 
Smluvní stranou je Objednatel.

5. Závazné podklady k provedení Díla

5.1. Dílo bude zhotoveno vždy v souladu s následujícími dokumenty:

a) kompletní Zadávací dokumentace Zadávacího řízení:

• Díl 1 Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, část 2 Pokyny pro dodavatele;

• Díl 2 Rámcová dohoda, část 1 Rámcová dohoda včetně příloh,

b) Nabídka Zhotovitele, která byla Objednatelem přijata rozhodnutím a oznámením 
zadavatele o výběru dodavatele v Zadávacím řízení,

c) Interní předpisy Objednatele a další právní předpisy související s plněním Díla,

d) Příslušnou vnitrostátní a evropskou legislativou,

e) Projektovou dokumentací příslušné stavby dráhy vysokorychlostní trati,

f) Záborovým elaborátem příslušné stavby dráhy vysokorychlostní trati,

g) Dokumentací posouzení vlivů záměru stavby na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 
Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů 
(zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů 
(Dokumentace EIA),

h) Manuálem.

5.2. Neobsazeno
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5.3. Zhotovitel prohlašuje, že všechny výše uvedené dokumenty, podle kterých bude Dílo provádět, 
mu byly předány před podpisem této Rámcové dohody, vyjma dokumentů ad e), ad f), ad g) 
a ad h) nebo je Zhotovitel již má jinak k dispozici, prohlašuje, že je s jejich obsahem seznámen, 
a že jejich obsah je pro něj závazný. Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup k Interním 
předpisům prostřednictvím https://www.spravazeleznic.cz/ (v sekci „O nás" -> „Vnitřní 
předpisy Správy železnic", odkaz „Dokumenty a předpisy"). Dokumenty ad e), ad f) a ad g) 
předá Objednatel Zhotoviteli na základě oběma Smluvními stranami podepsaného písemného 
protokolu do sedmi (7) dnů ode dne jejich prokazatelného doručení Objednateli nebo spolu 
s první výzvou učiněnou dle ustanovení 4.2 této Rámcové smlouvy. Smluvní strany sjednávají, 
že u těchto, později předávaných dokumentů je možné i dílčí předávání, tak jak budou tyto 
dokumenty k dispozici Objednateli. Dokument uvedený ad h) předá a/nebo umožní dálkový 
přístup Objednatel Zhotoviteli po podpisu Dohody o mlčenlivosti, která tvoří přílohu č. 4 této 
Rámcové dohody.

5.4. S výjimkou podkladů předaných při podpisu Rámcové dohody si v průběhu prací Zhotovitel 
zajistí řádně a včas všechny potřebné podklady od Objednatele nebo třetích stran na vlastní 
náklady. Objednatel se zavazuje poskytnout za tímto účelem Zhotoviteli přiměřenou 
součinnost. Veškeré dokumenty, předpisy a podklady, jakož i veškeré informace (dále jen 
„Informace"), které Zhotovitel takto získá, musí být využívány výhradně pro účely plnění 
předmětu Rámcové dohody a Dílčích smluv.

5.5. Zhotovitel zajistí veškerými dostupnými prostředky odpovídající ochranu Informací před jejím 
poskytnutím jakékoliv neoprávněné třetí osobě nebo zneužitím. V žádném případě nesmí být 
bez předchozího výslovného písemného souhlasu Objednatele Informace poskytnuty třetím 
osobám. Před prvním přístupem k Informacím budou všechny osoby Zhotovitelem řádně 
poučeny a písemně zavázány k mlčenlivosti v souvislosti se zpřístupněním Informací. 
Objednatel má právo kdykoli požádat Zhotovitele o předložení písemných závazků ke kontrole 
správnosti a úplnosti.

6. Doba, termín plnění a místo plnění

6.1. Smluvní strany se dohodly, že tato Rámcová dohoda je uzavírána na dobu určitou, a to do 
30.06.2028 nebo do okamžiku vyčerpání částky 85 000 000,-Kč bez DPH (slovy: osmdesát 
pět milionů korun českých) bez DPH, nastane-li tato skutečnost před uplynutím doby, na kterou 
je tato Rámcová dohoda uzavírána, tj. před 30.06.2028.

6.2. Platnost Dílčí smlouvy není dotčena zánikem nebo ukončením této Rámcové dohody. Dílčí 
smlouvy uzavírané na základě této Rámcové dohody mohou být uzavřeny i na období 
přesahující dobu účinnosti Rámcové dohody. Dílčí smlouvy budou uzavírány pouze v době 
účinnosti Rámcové dohody. Objednatel však není oprávněn na základě této Rámcové dohody 
uzavřít Dílčí smlouvu (v součtu všech Dílčích smluv) celkově přesahující částku 
85 000 000,- Kč (slovy: osmdesát pět milionů korun českých) bez DPH.

6.3. Zhotovitel je povinen zahájit nezbytné přípravné úkony a související činnosti ihned po účinnosti 
Rámcové dohody, samotnou realizaci předmětu Díla dle podmínek Dílčí smlouvy.

6.4. Zhotovitel je povinen zajistit pro realizaci Rámcové dohody a Dílčích smluv dostatečný počet 
zaměstnanců a/nebo smluvních partnerů, při dodržení poddodavatelských omezení a pravidel 
pro poddodavatele dle této Rámcové dohody tak, aby splnil veškeré termíny a rozsah prací dle 
této Rámcové dohody.

6.5. Zhotovitel se zavazuje zajistit, že v případě, že část prací v rámci realizace Díla bude prováděna 
na železniční dopravní cestě, budou veškeré jeho činnosti na železniční dopravní cestě 
prováděny pod přímým a trvalým vedením odpovídajícího počtu odborně a zdravotně 
způsobilých zaměstnanců a zaměstnanců Poddodavatelů. Tito zaměstnanci (vedoucí 
zaměstnanci) budou povinni se na vyzvání prokázat platnými doklady způsobilosti všem 
oprávněným zaměstnancům Objednatele a zaměstnancům příslušných veřejných orgánů. S 
ohledem na § 1769 občanského zákoníku Smluvní strany prohlašují, že povinnosti 
Poddodavatelů dle tohoto článku nejsou sjednávány jako plnění třetí osoby ve smyslu 
uvedeného zákonného ustanovení. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnění těchto povinností tak, 
že neuzavře smlouvu s žádným Poddodavatelem, který se k těmto povinnostem nezaváže.
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Zhotovitel se dále v souladu s příslušným Interním předpisem Objednatele zavazuje zajistit, 
že všichni jeho zaměstnanci nebo zaměstnanci jeho Poddodavatelů, kteří budou vykonávat 
vedoucí práce (tj. vystupovat jako vedoucí zaměstnanci), budou mít platné doklady 
způsobilosti (tj. doklady o odborné způsobilosti, vydané na základě zmocnění dle § 22 zákona 
č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů; ověření zdravotní způsobilosti a 
proškolení z bezpečnostních předpisů), bude-li taková způsobilost pro výkon jejich činností 
potřebná. Odbornou způsobilost musí Zhotovitel prokázat způsobem a v rozsahu stanoveném 
předpisem SŽDC Zam1 o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní 
dopravy ve znění pozdějších oprav a změn vydaným pod č.j.: 76107/2019-SŽDC-GŘ-10 ze 
dne 18. 12. 2019, s účinností od 1. 1. 2020. Doklady způsobilosti se Zhotovitel zavazuje 
Objednateli doložit (originál nebo ověřenou kopii) před zahájením prací na příslušné části Díla, 
pro niž je daná způsobilost potřebná, a při jakékoliv změně se zavazuje k bezodkladnému 
předložení předmětných dokladů způsobilosti (originál nebo ověřenou kopii). Do doby doložení 
uvedených dokladů Objednateli, nemůže Zhotovitel provádět práce na příslušné části Díla, pro 
niž je daná způsobilost potřebná. S ohledem na § 1769 občanského zákoníku smluvní strany 
prohlašují, že povinnosti Poddodavatelů dle tohoto článku nejsou sjednávány jako plnění třetí 
osoby ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnění 
těchto povinností tak, že neuzavře smlouvu s žádným Poddodavatelem, který se k těmto 
povinnostem nezaváže.

6.6. Zhotovitel se zavazuje v souladu s obecně závaznými právními předpisy a příslušnými 
Interními předpisy Objednatele, zejména Předpisem SŽDC Ob 1 Díl II „Vydávání povolení ke 
vstupu do míst veřejnosti nepřístupných. Průkaz pro cizí subjekt", schválený GŘ SŽDC dne 26. 
3. 2019 pod č.j.: 10583/2019-SŽDC-O30, s účinností od 1. 4. 2019, v platném znění, zajistit, 
aby všechny fyzické osoby, které se budou při provádění Díla pohybovat na dráze nebo v 
obvodu dráhy na místech veřejnosti nepřístupných, měly povolení pro vstup do těchto prostor. 
Vydávajícím subjektem je Generální ředitelství státní organizace Správa železnic, odbor 
bezpečnosti a krizového řízení; kontaktní elektronická adresa pro podávání žádostí a pro 
oznamování změn a ztrát je: prukazy@spravazeleznic.cz.

6.7. Zhotovitel se zavazuje seznámit všechny své zaměstnance s povinností podrobit se kontrole 
prováděné Objednatelem, zda nejsou pod vlivem alkoholu nebo návykové látky při práci v 
objektech a provozované železniční cestě. K povinnosti seznámit s touto povinností své 
zaměstnance zaváže Zhotovitel i své Poddodavatele. Kontrola bude prováděna dechovou 
zkouškou na přítomnost alkoholu a slinným testem na přítomnost návykových látek. Pozitivní 
výsledek ověření bude neprodleně oznámen Zhotoviteli. Náklady na vyšetření v případě 
pozitivního výsledku hradí Zhotovitel. V případě pozitivního výsledku kontroly nesmí dotčená 
osoba Zhotovitele pokračovat ve vykonávané činnosti a bude jí odebrán „Průkaz ke vstupu do 
objektů a provozované železniční dopravní cesty ". Kontrola bude prováděna v souladu se 
směrnicí Objednatele č. 120 č.j. 36503/2017-SŽDC-GŘ-010 z 3. 11. 2017 „Dodržování zákazu 
kouření, požívání alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek" v platném znění.

Zhotovitel je povinen při provádění Díla dodržovat pokyny Objednatele. Zhotovitel je povinen 
písemně upozornit Objednatele v případě, že by jakýkoliv jeho pokyn nebo obsah pro 
Zhotovitele závazného dokumentu byl v rozporu s Rámcovou dohodou nebo Dílčí smlouvou 
nebo mohl ohrozit provádění Díla nebo účel, pro něž je Dílo prováděno, pokud si Zhotovitel 
těchto skutečností je vědom nebo pokud si jich mohl být vědom při vynaložení odborné péče. 
Zhotovitel není oprávněn od Rámcové dohody nebo Dílčí smlouvy odstoupit z důvodů 
uvedených v § 2595 občanského zákoníku.

6.8. Zhotovitel je povinen Dílo dle Dílčí smlouvy předávat Objednateli v místě a ve lhůtách 
uvedených v Dílčí smlouvě nebo v této Rámcové dohodě. Místem plnění je sídlo Objednatele, 
není-li v Dílčí smlouvě uvedeno jinak. Zhotovitel je povinen vyrozumět oprávněnou osobu 
Objednatele komunikačním prostředkem, který zvolil Objednatel podle čl. 4.2 této Rámcové 
dohody o době dokončení Díla nebo Dílčí části Díla Zhotovitelem a předání Díla nebo Dílčí části 
Díla nejméně deset (10) pracovních dnů předem.

6.9. Dopravu z a do místa plnění zajišťuje na své náklady Zhotovitel.
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6.10. Objednatel při zohlednění náročnosti a objemu požadovaného plnění stanoví v Dílčí smlouvě 
konkrétní návrh termínů plnění částí Díla dle podmínek Dílčí smlouvy. Pokud Zhotovitel 
považuje Objednatelem stanovený termín za nemožný, je povinen proti tomu učinit písemnou 
výhradu ve lhůtě pro potvrzení objednávky formou komunikačního prostředku, který zvolil 
Objednatel podle čl. 4.2 této Rámcové dohody. Zhotovitel musí respektovat termíny plnění 
Rámcové dohody, Dílčích smluv. Objednatel si vyhrazuje právo neakceptovat výhradu 
Zhotovitele, a to i tu, která bude podložena objektivními okolnostmi nezávislými na vůli 
Zhotovitele a konkrétními podklady, ze kterých bude vyplývat nemožnost provedení částí Díla 
dle podmínek Dílčí smlouvy.

6.11. Pokud Objednatel výhradu Zhotovitele akceptuje, původní návrh Dílčí smlouvy stornuje a zašle 
Zhotoviteli nový návrh Dílčí smlouvy s upraveným termínem plnění.

6.12. Dílčí části Díla budou předány a převzaty v termínu a dle podmínek stanovených touto 
Rámcovou dohodou a/nebo Dílčí smlouvou. Předání a převzetí Dílčí části Díla bude potvrzeno 
formou Předávacího protokolu stvrzeného podpisy obou Smluvních stran (dále jen „Předávací 
protokol").

6.13. Při předání Dílčí části Díla Zhotovitel předloží Objednateli Dílčí část Díla ke kontrole. Shledá-li 
Objednatel, že Dílčí část Díla se odchyluje od předmětu plnění specifikovaném v Dílčí smlouvě 
nebo Rámcové dohodě nebo má vady, vrátí Objednatel Dílčí část Díla Zhotoviteli k úpravě nebo 
doplnění. V takovém případě pověřený zaměstnanec Objednatele nebo Oprávněná osoba 
uvedená v Příloze č. 6 uvede v Předávacím protokolu své jméno a příjmení, funkci a podpis, 
v případě zjištěných vad nebo nedostatků uvede dále tuto skutečnost s konkrétním vymezením 
zjištěných vad nebo nedostatků předané Dílčí části Díla a s uvedením termínu jejich odstranění 
a poznámkou o vrácení Dílčí části Díla. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole 
Dílčí části Díla nejméně deset (10) pracovních dní před koncem termínu stanoveného Dílčí 
smlouvou.

6.14. V případě, že Dílo vykazuje dle odst. 6.13 tohoto článku vady nebo nedostatky, není Zhotovitel 
oprávněn vystavit daňový doklad - fakturu. Zhotovitel je oprávněn ji vystavit až po odstranění 
vad nebo nedostatků, a to do 15 (patnácti) dnů od písemného potvrzení Objednatele o tom, 
že vady nebo nedostatky byly odstraněny.

6.15. Vznese-li jedna nebo druhá strana výhrady nebo připomínky k průběhu předávání Dílčí části 
Díla, zavazují se Smluvní strany svolat Koordinační poradu za účelem vyjasnění vzájemných 
stanovisek a odstraněním případných rozporů, a to do pěti (5) pracovních dnů ode dne doručení 
výzvy kterékoli ze Smluvních stran.

6.16. Po odstranění zjištěných vad nebo nedostatků předávané Dílčí části, předloží Zhotovitel 
k podpisu Objednateli Předávací protokol, kde vedle soupisu vad nebo nedostatků bude uveden 
údaj o úplném odstranění vytýkaných vad nebo nedostatků. Objednatel se zavazuje v takovém 
případě Předávací protokol podepsat a odeslat bez zbytečného odkladu Zhotoviteli.

6.17. Dnem podpisu Předávacího protokolu oběma Smluvními stranami se má Dílo nebo Dílčí část 
Díla za převzaté a provedené.

6.18. Objednatel je oprávněn kdykoli v odůvodněných případech vydat Zhotoviteli pokyn, aby 
přerušil postup prací na Díle nebo Dílčí části Díla, přičemž Zhotovitel je tímto pokynem vázán. 
Za odůvodněný případ se považuje rovněž pokyn k přerušení prací v případě porušování 
povinností Zhotovitele ve smyslu § 2593 občanského zákoníku, jeví-li se to Objednateli 
nezbytným pro nápravu a další provádění Díla řádným způsobem.

6.19. V případě, že Objednatel vydá Zhotoviteli pokyn přerušit postup prací na Díle nebo některé 
jeho části, zavazuje se Zhotovitel okamžitě ukončit veškeré práce na provádění Díla nebo jeho 
části s výjimkou prací, které nesnesou odkladu, aby Objednatel nebo třetí osoby neutrpěly 
újmu na svých právech, zejména na životě, zdraví, majetku nebo bezpečnosti, a prací, které 
jsou nezbytné z hlediska dodržení povinností stanovených obecně závaznými právními 
předpisy a veřejnoprávními rozhodnutími.
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6.20. Jestliže se Zhotovitel dostane do prodlení s předáním Díla nebo jeho části a/nebo mu vzniknou 
náklady tím, že splnil pokyny Objednatele a přerušil provádění prací na Díle nebo jeho části 
a/nebo tím, že znovu začal s prací, oznámí to Zhotovitel Objednateli. Zhotoviteli v takovém 
případě vznikne nárok na prodloužení termínů postupu prací o dobu odpovídající době, po 
kterou bylo provádění Díla z pokynu Objednatele přerušeno, ledaže bylo provádění Díla 
přerušeno z důvodů na straně Zhotovitele.

6.21. Jestliže bylo přerušení prací na Díle nebo jeho části způsobeno Zhotovitelem, bude mít 
Zhotovitel povinnost uhradit Objednateli škodu, která mu v souvislosti s přerušením prací 
prokazatelně vznikla nebo vznikne. Objednatel o vzniku tohoto nároku a jeho výši vyrozumí 
Zhotovitele bezodkladně poté, co nárok vznikl.

6.22. Zhotovitel se zavazuje obnovit práce na Díle nebo jeho části bezodkladně poté, co mu bude 
doručen pokyn Objednatele k obnovení prací.

6.23. Závazek Zhotovitele provést Dílo je splněn jeho dokončením v termínu a převzetím celého a 
úplného Díla Objednatelem, včetně převzetí veškerých dokladů a dokumentů dle Rámcové 
dohody a všech Dílčích smluv.

6.24. Objednatel Dílo převezme za předpokladu, že provedení Díla odpovídá Dílčím smlouvám, 
Rámcové dohodě, veřejnoprávním podkladům a právním předpisům, je dokončeno, a je prosté 
vad s výjimkou ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání 
ukončení zajištění majetkoprávní přípravy stavby dráhy vysokorychlostní trati ze strany 
Objednatele.

6.25. Po ukončení všech prací na Díle, po podpisu posledního v pořadí Předávacího protokolu a po 
odstranění všech vad Díla bude Smluvními stranami podepsán Závěrečný protokol o splnění 
Rámcové dohody (dále jen „Závěrečný protokol").

6.26. Součástí Závěrečného protokolu budou kopie všech Předávacích protokolů s vyznačením 
nedostatků/vad Dílčích částí Díla a údaji o jejich odstranění.

7. Cena Díla a platební podmínky

7.1. Cena za plnění Dílčí smlouvy je vždy uvedena v Dílčí smlouvě a odpovídá Rozpisu položkových 
(jednotkových) cen dle Přílohy č. 2 Rámcové dohody. Cena uvedená v Dílčí smlouvě je cenou 
úplnou, závaznou a konečnou, zahrnující veškeré související náklady Zhotovitele (dále jen 
„Dílčí cena").

7.2. Celková nepřekročitelná cena za poskytování všech plnění dle Rámcové dohody po dobu 
účinnosti Rámcové dohody činí 85 000 000 Kč (slovy: osmdesát pět milionů korun českých) 
bez DPH (dále jen „Celková cena").

7.3. Rozpis položkových (jednotkových) cen uvedený v Příloze č. 2 této Rámcové dohody nabídnutý 
Zhotovitelem v rámci Nabídky v Zadávacím řízení představuje maximální nepřekročitelné 
sazby za jednotlivé položky pro poskytování Díla a/nebo částí Díla a jsou platné po celou dobu 
trvání Rámcové dohody a pro všechny Dílčí smlouvy a všechny položky v Dílčích smlouvách 
uvedené.

7.4. Rozpis položkových (jednotkových) cen dle Přílohy č. 2 obsahuje předpokládaný vývoj cen 
vstupních nákladů a předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění, a to až do 
dokončení Díla.

7.5. Objednatel není povinen hradit v souvislosti s plněním Dílčí smlouvy žádné jiné finanční částky, 
než Dílčí cenu a případně příslušnou DPH, není-li uvedeno jinak (tím není dotčeno právo 
Zhotovitele na případnou úhradu smluvní pokuty, úroků z prodlení, či jiných sankcí, a právo 
na náhradu škody způsobené Objednatelem). Objednatel neposkytuje zálohové platby.

7.6. Pokud v průběhu doby účinnosti této Rámcové dohody dojde ke změnám sazeb DPH (případné 
zvýšení sazby DPH po sjednané době plnění Dílčí smlouvy), není to důvodem pro zvýšení ceny 
za dodaný předmět plnění na základě takové Dílčí smlouvy.
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7.7. Dílčí cena za plnění Dílčí smlouvy bude uhrazena bankovním převodem na bankovní účet 
Zhotovitele specifikovaný v záhlaví této Rámcové dohody po řádném a včasném předání a 
převzetí předmětu plnění Dílčí smlouvy. Podkladem pro úhradu ceny za plnění Dílčí smlouvy 
Objednatelem je Zhotovitelem řádně a včas vystavený daňový doklad - faktura.

7.8. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu. V záhlaví faktury je nutné uvést číslo Dílčí 
smlouvy a číslo této Rámcové dohody. Přílohou faktury musí být stejnopis schváleného 
Předávacího protokolu s potvrzením převzetí předmětu Dílčí smlouvy bez jakýchkoliv 
výhrad/vad Objednatelem. Na faktuře musí být vždy uveden název investiční akce:

• RS 1 VRT Prosenice - Ostrava-Svinov, I. část, Prosenice - Hranice na Moravě a 
ISPROFIN/SUBISPROFIN 500 354 0004/571 352 0063, anebo

• RS 1 VRT Prosenice - Ostrava-Svinov, II. část, Hranice na Moravě - Ostrava-Svinov 
a ISPROFIN/SUBISPROFIN 500 354 0004/500 352 0216.

7.9. Vystavovat daňové doklady - faktury je povinen vůči Objednateli pouze Zhotovitel nebo 
vedoucí společník, tj. na daňovém dokladu bude uveden (identifikován) jako osoba 
uskutečňující ekonomickou činnost jako poskytovatel služby (v souladu se zákonem 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů).

7.10. Daňové doklady, vč. všech příloh, bude Zhotovitel doručovat některým (jedním) z níže 
uvedených způsobů:

• v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz. nebo

• datovou zprávou na identifikátor datové schránky: uccchjm, nebo

• v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna 
Čechy, náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, ve třech (3) vyhotoveních.

7.11. Splatnost řádně a včas vystavené faktury se sjednává na šedesát (60) kalendářních dnů od 
jejího doručení Objednateli. Tuto délku splatnosti považují smluvní strany za přiměřenou i s 
ohledem na sjednání průběžného hrazení Ceny Díla, kterou se strany odchýlily od ust. § 2610 
odst. 1 občanského zákoníku. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti nebo 
správné údaje, je Objednatel oprávněn ve lhůtě splatnosti ji vrátit Zhotoviteli s vytknutím 
nedostatků, aniž by se dostal do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od 
okamžiku doručení opravené či doplněné faktury Objednateli.

7.12. Částka je zaplacena připsáním příslušné peněžní částky na účet poskytovatele platebních 
služeb Zhotovitele. Případná změna nebo doplnění dalšího bankovního spojení Zhotovitele 
bude možná pouze na základě žádosti Zhotovitele, a to změnou Rámcové dohody ve formě 
dodatku. Žádost musí být písemná, doručení výlučně prostřednictvím datové schránky 
Objednatele z datové schránky Zhotovitele (u právnických osob) nebo úředně ověřenou 
listinou v případě, že Zhotovitel bude fyzickou osobou, která nemá zavedenou vlastní aktivní 
datovou schránku.

7.13. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že neprovede jednostranný zápočet pohledávky a že nepostoupí 
žádnou pohledávku vůči Objednateli ani její část, vzniklou na základě Rámcové dohody či Dílčí 
smlouvy třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Finanční prostředky 
poskytované na základě této Rámcové dohody či Dílčí smlouvy Zhotoviteli nemohou být 
předmětem výkonu práv třetích osob.

7.14. Zhotovitel není oprávněn použít k zápočtu vůči Objednateli pohledávku svého spoludlužníka 
ve smyslu § 1984 občanského zákoníku.

7.15. Ustanovení § 2611 a § 2620-2622 občanského zákoníku se nepoužijí.

7.16. Smluvní strany se dohodly, že stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem, ve smyslu 
ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, nebo daňový doklad Zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má 
být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, vedeném správcem 
daně, je Objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit DPH přímo místně a věcně 
příslušnému správci daně Zhotovitele.
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8. Provádění Dílčích plnění, poddodavatel

8.1. Každá ze Smluvních stran jmenuje Oprávněnou osobu či osoby, které jsou uvedeny v příloze 
č. 6 Rámcové dohody. Oprávněné osoby budou zastupovat Smluvní stranu v záležitostech 
souvisejících s plněním Rámcové dohody. Oprávněné osoby uvedené v příloze č. 6 Rámcové 
dohody nejsou však oprávněny uzavírat Rámcovou dohodu a Dílčí smlouvy a měnit a uzavírat 
dodatky Rámcové dohody nebo Dílčí smlouvy, pokud nejsou statutárními orgány Smluvních 
stran nebo osobami jinak zmocněnými k jednání za Smluvní stranu.

8.2. Každá ze Smluvních stran je oprávněna jednostranně změnit své Oprávněné osoby, je však 
povinna na takovou změnu druhou Smluvní stranu písemně upozornit, a to nejpozději do tří 
(3) pracovních dnů před účinností změny. Účinnost změny Oprávněných osob vůči druhé 
Smluvní straně nastává uplynutím třetího (3.) pracovního dne po doručení oznámení o této 
změně. Změna Oprávněných osob není považována za změnu Rámcové dohody.

8.3. Zhotovitel se zavazuje plnit dílčí plnění na základě Dílčí smlouvy primárně prostřednictvím osob 
odborného personálu Zhotovitele uvedených v Příloze č. 6 v části Kvalifikované osoby této 
Rámcové dohody, jejichž zkušenosti byly předmětem hodnocení nabídek a jejichž 
prostřednictvím Zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace požadované v Zadávacím řízení.

8.4. Kvalifikované pozice k provádění Díla, tj. osoby na pozici

• vedoucí týmu - hlavní koordinátor inženýrských činností,

• zástupce vedoucího týmu,

• autorizovaný zeměměřický inženýr - specialista na zpracování geometrických plánů I 
(případně i II-IV),

• autorizovaný zeměměřický inženýr - specialista na zpracování záborových elaborátů I 
( případně i II-IV),

• specialista na inženýrskou činnost I-III (případně i IV-VIII),

• specialista na dopravní stavby I (případně i II),

• osoba vyhotovující znalecké posudky - znalec I-II (případně i III) a

• osoba zajišťující právní poradenství - právník

(dále jen „Kvalifikované pozice"), musí být zastávány výlučně osobou, jež splňuje minimální 
technické kvalifikační předpoklady kladené na příslušnou Kvalifikovanou pozici v Zadávací 
dokumentací v Zadávacím řízení (dále jen „Minimální kvalifikační předpoklady" a 
„Kvalifikované osoby"), případně osobou, která je za podmínek dle této Rámcové dohody 
nahradí („Náhradní kvalifikované osoby", příp. „Nové kvalifikované osoby"). Každý člen 
odborného personálu zastávající Kvalifikovanou pozici bude při poskytování prací osobně 
vykonávat činnosti v rozsahu, který takové Kvalifikované pozici běžně odpovídá. Zhotovitel se 
zavazuje zajistit, aby byly práce poskytovány vždy s osobním zapojením Kvalifikovaných osob, 
jimiž Zhotovitel v Zadávacím řízení prokazoval technickou kvalifikaci a jejichž zkušenosti byly 
v Zadávacím řízení hodnoceny, a to v rozsahu, který příslušné pozici, běžně odpovídá.

8.5. Objednatel si vyhrazuje požadavek, že níže uvedené významné činnosti při plnění Rámcové 
dohody musí být plněny přímo Zhotovitelem jeho vlastními prostředky:

a) Výkon činnosti Vedoucího týmu. Funkcí vedoucího týmu se rozumí řízení a koordinace 
majetkoprávní přípravy stavby. Vedoucí týmu nese odpovědnost za úplnost, bezvadnost, 
právní a technickou správnost provedení díla. Vedoucí týmu dále vykonává koordinační funkci 
vůči týmům případných poddodavatelů. Vedoucí týmu vykonává koordinační funkci mezi 
Objednatelem a Zhotovitelem. Vedoucí týmu plánuje, rozděluje, řídí a kontroluje svůj tým;

b) Výkon činnosti Zástupce vedoucího týmu. Funkcí zástupce se rozumí vykonávání stejné 
činnosti jako má vedoucí týmu v případě, že vedoucí týmu není přítomen. Funkce vedoucího 
týmu se rozumí řízení a koordinace majetkoprávní přípravy stavby. Vedoucí týmu nese 
odpovědnost za úplnost, bezvadnost, právní a technickou správnost provedení díla. Vedoucí 
týmu dále vykonává koordinační funkci vůči týmům případných poddodavatelů. Vedoucí týmu
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vykonává koordinační funkci mezi Objednatelem a Zhotovitelem. Vedoucí týmu plánuje, 
rozděluje, řídí a kontroluje svůj tým;

c) Výkon činnosti Autorizovaného zeměměřického inženýra - specialista na 
zpracování geometrických plánů I. Funkcí činnosti Autorizovaného zeměměřického 
inženýra - specialisty na zpracování geometrických plánů I se rozumí, že tato osoba je 
garantem kvality, přesnosti a odpovědnosti v oboru zeměměřictví. Nese zodpovědnost za 
technickou správnost provedení zeměměřického díla;

d) Výkon činnosti Specialisty na inženýrskou činnost I. Funkcí specialisty na inženýrskou 
činnost se rozumí, že tato osoba nese odpovědnost za projednání, bezvadnost a správnost 
vyhotovení a uzavření kupních, nájemních smluv a smluv o smlouvě budoucí o věcných 
břemenech a smluv o věcných břemenech, a dále podkladů pro vyvlastňovací řízení.

8.6. V případě zamýšlené změny Kvalifikovaných osob je Zhotovitel povinen vyžádat si předchozí 
písemný souhlas Objednatele, který nebude bezdůvodně odepřen, a to ve formě dodatku 
k Rámcové dohodě. Nebude-li se Kvalifikovaná osoba řádně podílet na provádění plnění Dílčí 
smlouvy v rozsahu stanoveném touto Rámcovou dohodou, je Zhotovitel povinen neprodleně 
namísto Kvalifikované osoby zahájit provádění plnění Náhradní kvalifikovanou osobou, a 
nejpozději do tří (3) pracovních dnů ode dne, kdy taková situace nastala, informovat 
Objednatele o této skutečnosti.

8.7. Zhotovitel nejpozději do deseti (10) pracovních dnů od doručení oznámení dle předchozího 
článku zajistí a prokáže Objednateli, že namísto Kvalifikované osoby se bude na plnění 
Rámcové smlouvy a Dílčí smlouvy podílet Náhradní kvalifikovaná osoba. Náhradní 
kvalifikovaná osoba musí splňovat Minimální kvalifikační předpoklady a zároveň i hodnocené 
kvalifikační předpoklady tak, aby jí podle způsobu hodnocení v rámci Zadávacího řízení 
k Veřejné zakázce byl přidělen nejméně stejný počet hodnocených bodů. Pokud Objednatel 
z důvodů nesplnění požadavků neakceptuje Náhradní kvalifikovanou osobu, je oprávněn žádat 
na Zhotoviteli její neprodlenou výměnu za jinou Náhradní kvalifikovanou osobu. Do provedení 
výměny Náhradní kvalifikované osoby je plnění Dílčí smlouvy prováděno prostřednictvím 
původní Zhotovitelem navržené Náhradní kvalifikované osoby. Jakékoliv náklady vzniklé v 
souvislosti se zajištěním Náhradní kvalifikované osoby a prokázáním její kvalifikace nese 
výlučně Zhotovitel.

8.8. Zhotovitel je povinen do deseti (10) pracovních dnů od doručení písemné výzvy Objednatele 
potvrdit a doložit, že kterákoliv konkrétní osoba podílející se na plnění Dílčí smlouvy má 
kvalifikaci a odbornost nezbytnou k tomu, aby se na provádění příslušných částí plnění podílela 
a aby bylo plnění Dílčí smlouvy prováděno s řádnou a odbornou péčí.

8.9. Zhotovitel může při plnění Dílčích smluv užít poddodavatele uvedené v Příloze č. 3 této 
Rámcové dohody. Poddodavatele neuvedeného v Příloze č. 3 této Rámcové dohody může 
Zhotovitel k plnění Dílčí smlouvy použít pouze po předchozím souhlasu Objednatele na základě 
písemné žádostí Zhotovitele a uzavření písemného dodatku k této Rámcové dohodě.

8.10. Zhotovitel se zavazuje smluvně zajistit, že jím vybraný poddodavatel svoji část plnění provede 
osobně a nepřevede ji na dalšího poddodavatele ani ji ve 
smyslu ustanovení § 2589 občanského zákoníku nenechá provést dalším poddodavatelem pod 
svým osobním vedením. S ohledem na ustanovení § 1769 občanského zákoníku Smluvní 
strany prohlašují, že tato povinnost poddodavatele není sjednávána jako plnění třetí osoby 
ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnění této 
povinnosti tak, že neuzavře smlouvu s žádným poddodavatelem, který se k této povinnosti 
nezaváže.

8.11. Zhotovitel bude odpovídat za plnění všech svých poddodavatelů a škodu jimi způsobenou, 
stejně jako by šlo o jednání Zhotovitele nebo jím způsobenou škodu. Pokud není stanoveno 
jinak:

8.11.1. Zhotovitel je bez dalšího oprávněn plnit pomocí poddodavatelů, kteří jsou uvedeni v 
příloze č. 3 Rámcové dohody, a to v rozsahu plnění tam uvedeném;
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8.11.2. Poddodavatelé uvedení v příloze č. 3 Rámcové dohody, jejich podíl v % na provádění 
Díla ani předmět jejich poddodávky se nebudou v průběhu provádění Díla měnit nebo 
doplňovat bez písemného souhlasu Objednatele formou dodatku k Rámcové dohodě; 
nezbytnou podmínkou pro změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého Zhotovitel 
v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci, je, že Zhotovitel jako součást žádosti o 
schválení předloží pro takto nově schvalovaného poddodavatele originály nebo 
ověřené kopie dokladů, jimiž prokáže, že tento nový poddodavatel splňuje kvalifikaci 
minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení prostřednictvím 
původního poddodavatele;

8.11.3. Zhotovitel se zavazuje, že poddodavatel bude mít příslušná oprávnění k provádění 
příslušných prací na Díle. Zhotovitel dále odpovídá za to, že poddodavatel zajistí, aby 
vybrané práce na Díle, k nimž je zapotřebí určitého oprávnění či dosaženého vzdělání 
byly prováděny fyzickými osobami, které mají k výkonu těchto činností veškerá 
požadovaná oprávnění a dosažené vzdělání. Zhotovitelem vybraný poddodavatel 
musí mít i všechna ostatní oprávnění vyžadovaná pro výkon činností spojených s 
prováděním Díla, obecně závaznými právními předpisy, Interními předpisy 
Objednatele nebo Rámcovou dohodou.

8.12. Na osoby tvořící se Zhotovitelem koncern se přiměřeně vztahují povinnosti poddodavatelů a 
Zhotovitel je oprávněn užít při poskytování plnění pouze těch členů koncernu, kteří se k plnění 
takovýchto povinností zaváží stejným způsobem, jako poddodavatelé.

8.13. Zhotovitel se zavazuje, že poddodavatelé, kterými prokazoval splnění kvalifikace v zadávacím 
řízení, se budou podílet na realizaci Rámcové dohody a na příslušné věcně vymezené části Díla 
v rozsahu dle Nabídky Zhotovitele.

9. Autorská práva a další práva k duševnímu vlastnictví

9.1. K výsledkům činnosti Zhotovitele v souvislosti s plněními dle této Rámcové dohody a/nebo 
Dílčí smlouvy, které jsou autorským dílem ve smyslu ustanovení § 2 zákona č. 121/2000 Sb., 
o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů 
(autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon"), Zhotovitel ve 
smyslu ustanovení § 2358 a násl. občanského zákoníku poskytuje k takovému autorskému 
dílu jako celku nebo k jeho jednotlivým částem ke dni vzniku takového autorského díla 
Objednateli výhradní licenci, a to neodvolatelnou, umožňující všechny způsoby užití autorského 
díla potřebné pro naplnění účelu Rámcové dohody a pokračování plnění navazující na tuto 
Rámcovou dohodu, a v množstevním rozsahu tomuto účelu přiměřenému, s neomezeným 
územním rozsahem (pro celý svět) a časovým rozsahem omezeným na dobu trvání autorských 
majetkových práv k autorskému dílu, včetně práva zásahu do autorského díla, tj. jeho úprav 
a změn, a to i prostřednictvím třetích osob, práva na udělení podlicence a postoupení licence 
třetí osobě bez souhlasu Objednatele (dále jen „Licence"). Pro vyloučení pochybností platí, že 
cena veškerých licencí poskytnutých na základě tohoto článku je již zahrnuta v Celkové ceně. 
Objednatel či jeho právní nástupce nejsou povinni licenci využít.

9.2. V případě, že při poskytování plnění bude třeba užít autorské dílo, k němuž není Zhotovitel 
oprávněn vykonávat autorská majetková práva, zavazuje se Zhotovitel zajistit oprávnění 
Objednateli k výkonu těchto majetkových práv v co nejširším možném smyslu od oprávněných 
třetích osob, tj. alespoň udělením Licence, včetně práva Objednatele postoupit autorská 
majetková práva nebo Licenci nebo udělit podlicenci třetím osobám.

9.3. Zhotovitel uděluje Licenci Objednateli také pro upravené, doplněné nebo jakkoliv jinak 
změněné Dílo nebo jednotlivé části Díla, přičemž Zhotovitel zajistí Objednateli taková práva i 
od oprávněných třetích osob dle čl. 9.2 tohoto článku.

9.4. Pokud při plnění Rámcové dohody nebo Dílčí smlouvy Zhotovitel pořídí z podnětu Objednatele 
databázi, Objednatel je považován za Pořizovatele databáze ve smyslu § 89 autorského 
zákona.
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9.5. Objednatel poskytuje nebo zajistí pro Zhotovitele Licenci také k dalším právům k duševnímu 
vlastnictví, tj. Licenci k právům know-how, vynálezů, průmyslových vzorů, užitných vzorů, 
zlepšovacích jmen, doménových jmen, a jakýchkoliv neregistrovaných označení, souvisejících 
s Dílem nebo jednotlivými částmi Díla, a to v maximální možné míře připuštěné českým 
právním řádem, Objednatel je oprávněn k zápisu Licence dalších práv k duševnímu vlastnictví 
do jakéhokoliv veřejného seznamu v jakékoliv zemi ve světe, Zhotovitel je povinen poskytnout 
Objednateli součinnost při registračním procesu pro zápis těchto práv do veřejného seznamu.

9.6. Pokud Objednatel požádá Zhotovitele i po ukončení Rámcové dohody o vyhotovení nebo podpis 
jakýchkoliv dokumentů, které by mohly být potřebné pro Objednatele kvůli přiznání právních 
účinků pro práva Objednatele dle tohoto článku, Zhotovitel bezodkladně Objednateli 
vyhotovení nebo podpis takových dokumentů zajistí.

9.7. Zhotovitel uděluje a Objednatel nabývá oprávnění dle tohoto článku okamžikem předání Díla 
nebo okamžikem předání každé jednotlivé části Díla.

9.8. Zhotovitel je oprávněn, za účelem zhotovení Díla či jednotlivých částí Díla nevýhradně užít 
autorské dílo poskytnuté Zhotoviteli Objednatelem, jako celek či jeho část, pokud je to 
nezbytné pro zhotovení Díla, a to v množstevním rozsahu tomuto účelu přiměřenému, s 
územním rozsahem vymezeným územím celého světa s časovým rozsahem omezeným na 
dobu trvání této Rámcové dohody, včetně oprávnění takové autorské dílo či jeho část měnit či 
jinak upravovat či spojit takové autorské dílo či jeho část s jiným autorským dílem, a to i 
prostřednictvím třetích osob.

10. Zpracování osobních údajů

10.1. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel bude zpracovávat osobní údaje pro Objednatele za 
účelem provedení Díla dle Rámcové dohody nebo Dílčí smlouvy.

10.2. Zhotovitel se zavazuje, že bude pro Objednatele zpracovávat osobní údaje výhradně za 
uvedeným účelem dle předchozího článku, způsobem a na základě doložených pokynů a 
podmínek Objednatele a v souladu s nimi tak, jak vyplývají z Rámcové dohody nebo Dílčí 
smlouvy.

10.3. Osobní údaje budou Zhotovitelem zpracovávány a ukládány na serverech umístěných v sídle 
jeho společnosti.

10.4. Ustanovení tohoto článku Rámcové dohody a ustanovení čl. 5.5 této Rámcové dohody jsou 
účinná až do splnění všech povinností v souvislosti s ukončením zpracování osobních údajů dle 
Rámcové dohody.

10.5. Povinnosti Zhotovitele v souvislosti se zpracováním osobních údajů:

10.5.1. Zhotovitel se zavazuje přijmout vhodná technická a organizační opatření podle 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 
údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) 
(dále jen „GDPR"), které se na něj jako na Zhotovitele vztahují a plnění těchto 
povinností na vyžádání doložit Objednateli;

10.5.2. Zhotovitel neprodleně informuje Objednatele, pokud jsou podle jeho názoru určité 
pokyny Objednatele v rozporu s účinnými právními předpisy;

10.5.3. Zhotovitel může předávat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci 
ve smyslu GDPR pouze na základě zvláštního pokynu Objednatele. Je-li takovéto 
předání založena na povinnosti vyplývající z práva Unie nebo členského státu, které 
se na Objednatele vztahuje, informuje Zhotovitel Objednatele o tomto právním 
požadavku před předáním, ledaže by tyto právní předpisy toto informování 
zakazovaly z důležitých důvodů veřejného zájmu;
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10.5.4. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje 
zavázaly zachovávat mlčenlivost ve vztahu ke všem osobním údajům, které 
zpracovává na základě Rámcové dohody, a rovněž tak o bezpečnostních opatřeních, 
jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů;

10.5.5. Zhotovitel může do zpracování zapojit poddodavatele pouze na základě předchozího 
písemného souhlasu Objednatele;

10.5.6. Zhotovitel se zavazuje s těmito poddodavateli uzavřít smlouvu zajišťující dodržování 
práv a povinností stanovených Rámcovou dohodou, zvláště pak povinnosti 
mlčenlivosti a zajištění bezpečnosti osobních údajů a poskytnutí dostatečných záruk 
pro zavedení stejných technických a organizačních opatření poddodavatelem;

10.5.7. Zhotovitel je dále povinen zohlednit povahu zpracování, být Objednateli nápomocen 
prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření pro splnění 
Objednatelovy povinnosti reagovat na žádost o výkon práv subjektů údajů dle GDPR;

10.5.8. Zhotovitel je povinen být Objednateli nápomocen při zajišťování souladu s 
povinnostmi podle článku 32 až 36 GDPR, a to při zohlednění povahy zpracování 
informací, jež má Zhotovitel k dispozici. V případech, kdy povaha věci vyžaduje 
informování Objednatele ze strany Zhotovitele, informuje Zhotovitel Objednatel bez 
zbytečného odkladu;

10.5.9. Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli a jím pověřené osobě, během běžné 
pracovní doby Zhotovitele, provést v sídle Zhotovitele kontrolu dodržování povinností 
týkajících se zpracování osobních údajů vyplývajících z Rámcové dohody, a to do tří 
(3) měsíců od jejího ukončení;

10.5.10. Po ukončení zpracování osobních údajů podle Rámcové dohody je Zhotovitel povinen 
poskytnout Objednateli všechna zařízení obsahující osobní údaje, pokud je to možné, 
a vymazat všechny zpracovávané osobní údaje ze všech svých systému nebo 
databází, včetně vymazání všech záložních kopií, s výjimkou, kdy uchovávání 
vyžadují právní předpisy, nebo k tomu dal písemný souhlas Objednatel.

11. Záruky Zhotovitele

11.1. Bankovní záruka za provedení Díla činí ....​... z Celkové ceny bez DPH. Bankovní záruka musí 
být platná a vymahatelná, dokud Objednatel neobdrží bankovní záruku za odstranění vad Díla 
podle čl. 11.10. Rámcové dohody. Místo bankovní záruky může Zhotovitel předložit pojistnou 
záruku za provedení Díla mající stejné vlastnosti a splňující stejné podmínky jako bankovní 
záruka.

11.2. Bankovní záruku za provedení Díla nebo pojistnou záruku za provedení Díla (dále jen 
„Záruka") předal Zhotovitel Objednateli před podpisem této Rámcové dohody, a to na základě 
písemné výzvy Objednatele k poskytnutí součinnosti před uzavřením Rámcové dohody 
v souladu s podmínkami stanovenými Objednatelem v Zadávací dokumentaci.

11.3. Objednatel je oprávněn využít prostředků Záruky ve výši, která odpovídá výši splatné částky 
smluvní pokuty, jakéhokoli neuspokojeného dluhu Zhotovitele vůči Objednateli, nákladů 
nezbytných k odstranění vad Díla či případného nároku na slevu z Dílčích cen Díla, škod 
způsobených plněním Zhotovitele v rozporu s Rámcovou dohodou nebo Dílčí smlouvou, nebo 
jakékoli částce, která podle mínění Objednatele odpovídá náhradě vadného plnění Zhotovitele.

11.4. Záruka musí splňovat tyto podmínky:

a) Záruka musí být vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž výstavce se 
zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného,

b) Záruka bude platná a vymahatelná nejméně po dobu provádění Díla stanovenou v Rámcové 
dohodě a dále minimálně dva (2) měsíce po předání a převzetí kompletního Díla dle ustanovení 
bodu 6.24. této Rámcové dohody,
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c) Záruka musí být dále platná a vymahatelná, dokud Objednatel neobdrží bankovní záruku za 
odstranění vad Díla nebo pojistnou záruku za odstranění vad Díla podle čl. 11.10 Rámcové 
dohody.

11.5. Právo uhradit ze Záruky své nároky dle čl. 11.3 bude Objednatel oprávněn uplatnit v případech, 
pokud:

a) Zhotovitel neprovádí Dílo v souladu s podmínkami uzavřené Rámcové dohody nebo Dílčí 
smlouvy či nesplnil své povinnosti vyplývající z Rámcové dohody nebo Dílčí smlouvy; nebo

b) Objednatel odstoupí od Rámcové dohody nebo Dílčí smlouvy z důvodů na straně 
Zhotovitele; nebo

c) Zhotovitel neuhradí Objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle 
Rámcové dohody povinen a která vůči němu byla Objednatelem uplatněna; nebo

d) vůči majetku Zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o 
úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů 
insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo 
byla zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů.

11.6. Pokud podmínky Záruky specifikují datum, kdy vyprší povinnosti výstavce, který vydal Záruku 
("datum ukončení platnosti") a Zhotovitel nezískal právo na obdržení Závěrečného protokolu 
do data třiceti (30) dnů před datem ukončení platnosti Záruky, potom Zhotovitel podle toho 
prodlouží platnost Záruky, dokud není Dílo dokončeno, všechny závady odstraněny.

11.7. Objednatel je oprávněn uplatnit právo ze Záruky dále v případech, pokud:

11.7.1. Zhotovitel neprodlouží platnost Záruky v případech, kdy je k tomu povinen dle této 
Rámcové dohody, přičemž za těchto okolností může Objednatel nárokovat plnou výši 
částky Záruky,

Zhotovitel nezaplatí Objednateli splatnou částku podle toho, jak bylo mezi stranami 
sjednáno, do třiceti (30) dnů po tomto souhlasu.

Zhotovitel nesplní dosud nesplněnou povinnost do dvaceti (20) dnů poté, co obdržel 
oznámení Objednatele, v němž bylo požadováno splnění takové povinnosti.

11.7.4. Zhotovitel v rozporu s čl. 17.9 Rámcové dohody převede svoji podnikatelskou činnost 
bez předchozího písemného souhlasu Objednatele, kdy v takovém případě může 
Objednatel nárokovat plnou částku Záruky nebo

11.7.5. při převodu podnikatelské činnosti Zhotovitele nebo její části nebude Objednateli do 
sedmi (7) dnů poté, co nastanou právní účinky převodu podnikatelské činnosti či její 
části, předložena Záruka vystavená pro nového Zhotovitele nebo předloženo písemné 
prohlášení výstavce Záruky o trvání práv z původní Záruky i ve vztahu k novému 
Zhotoviteli. V takovém případě může Objednatel nárokovat plnou částku Záruky.

11.8. V případě, že Zhotovitel převede v souladu s čl. 17.9. Rámcové dohody svoji podnikatelskou 
činnost či její část a v důsledku tohoto převodu dojde ke změně v osobě Zhotovitele, musí být 
Objednateli do sedmi (7) dnů poté, co nastanou právní účinky převodu podnikatelské činnosti 
či její části, předložena Záruka vystavená pro nového Zhotovitele nebo předloženo písemné 
prohlášení výstavce Záruky o trvání práv z původní Záruky i ve vztahu k novému Zhotoviteli. 
Objednatel vrátí předchozí Záruku zhotoviteli do dvaceti (20) dnů poté, co obdrží Záruku 
vystavenou pro nového Zhotovitele.

11.9. Objednatel vrátí záruční listinu k Záruce Zhotoviteli do dvaceti (20) dnů ode dne, kdy 
Objednatel a Zhotovitel podepsali Závěrečný protokol, Zhotovitel odstranil veškeré vady a 
nedostatky uvedené v Závěrečném protokolu a Objednatel od Zhotovitele obdržel bankovní 
záruku za odstranění vad Díla nebo pojistnou záruku za odstranění vad Díla, podle toho, který 
termín nastane později.

11.10. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne podpisu Závěrečného protokolu 
Zhotovitelem i Objednatelem předat Objednateli bankovní záruku za odstranění vad Díla nebo 
pojistnou záruku za odstranění vad Díla (dále jako „Záruka za odstranění vad Díla"), která 
bude vystavena na částku ve výši . .​... z Celkové ceny bez DPH.

11.7.2.

11.7.3.
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11.11. Zhotovitel se zavazuje, že Záruka za odstranění vad Díla bude vydána na dobu pěti (5) let ode 
dne vystavení peněžním ústavem. Den vystavení a počátek účinnosti však nenastane dříve než 
dnem podpisu Závěrečného protokolu. Záruka za odstranění vad Díla musí být vystavena jako 
neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž výstavce se zaváže k plnění bez námitek a na základě 
první výzvy oprávněného.

11.12. Pokud podmínky Záruky za odstranění vad Díla specifikují datum ukončení platnosti Záruky za 
odstranění vad Díla a Zhotovitel neodstranil všechny vady do třiceti (30) dnů před tímto datem 
ukončení platnosti Záruky za odstranění vad Díla, potom je Zhotovitel povinen platnost Záruky 
za odstranění vad Díla prodloužit, dokud nebudou všechny vady odstraněny.

11.13. Objednatel je oprávněn uplatnit právo ze Záruky za odstranění vad Díla pouze v případech, 
pokud:

11.13.1. Zhotovitel neprodlouží platnost Záruky za odstranění vad Díla v případě, že její 
platnost bude kratší, než je uvedeno v předchozím odstavci; za těchto okolností může 
Objednatel požadovat zaplacení plné výše částky Záruky za odstranění vad Díla a 
škody v důsledku vad, nebo

11.13.2. Zhotovitel neuhradí Objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k ní je podle 
Rámcové dohody povinen a která vůči němu byla Objednatelem uplatněna, nebo

11.13.3. Zhotovitel nezaplatí Objednateli jakoukoli platbu sjednanou v souvislosti s touto 
Rámcovou dohodou anebo jiný peněžitý nárok Objednatele, na který mu v souvislosti 
s touto Rámcovou dohodou vznikne nárok, více než třicet (30) dnů po marném 
uplynutí lhůty splatnosti, nebo

11.13.4. Zhotovitel neodstraní vadu do čtrnácti (14) dnů poté, co obdržel oznámení 
Objednatele, v němž bylo požadováno odstranění vady, nebo v jiné přiměřené lhůtě 
dodatečně mu k tomu Objednatelem poskytnuté, nebo

11.13.5. nastanou okolnosti, které opravňují Objednatele k odstoupení od Rámcové dohody, 
bez ohledu na to, zda bylo odstoupení oznámeno či nikoliv, nebo

11.13.6. v důsledku vad Díla vznikla Objednateli nutnost hradit vícepráce za práce 
na stavbách, které jsou stavěny na základě Díla, přičemž v takovém případě, je 
Objednatel oprávněn uplatnit právo ze Záruky za odstranění vad Díla ve výši 
prokazatelných nákladů na tyto vícepráce, nepřekračující cenu obvyklou za takové 
vícepráce. Překročení ceny obvyklé je povinen doložit Zhotovitel.

11.14. Objednatel vrátí záruční listinu Záruky za odstranění vad Díla Zhotoviteli do dvaceti (20) dnů 
poté, co tato Záruka za odstranění vad Díla pozbude platnosti podle ustanovení tohoto článku, 
včetně jejího případného prodloužení.

12. Sankce

12.1. Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu, takto:

a) v případě, kdy Zhotovitel odmítne uzavřít Dílčí smlouvu v rozporu s podmínkami této 
Rámcové dohody, se stanoví jednorázová smluvní pokuta ve výši 3 % z ceny za plnění 
budoucí Dílčí smlouvy, tj. z Dílčí ceny, kterou Zhotovitel v rozporu se svou povinností 
po výzvě Objednatele neuzavřel, a to za každé jednotlivé porušení. Cena za plnění budoucí 
Dílčí smlouvy se stanoví v souladu s čl. 7 této Rámcové dohody, resp. dle Přílohy č. 2 této 
Rámcové dohody jako Dílčí cena. Při takovém porušení smluvní povinnosti je Objednatel 
zároveň oprávněn jednostranně a bez jakékoliv smluvní pokuty odstoupit od Rámcové 
dohody;

b) za každé porušení jakékoliv povinnosti Zhotovitele stanovené v čl. 6.5., 6.6., 6.7., této 
Rámcové dohody, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši
200.000 Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých);

c) za každé porušení jakékoliv povinnosti Zhotovitele stanovené v čl. 6.4., 6.13., 6.17.,
6.18., 6.19. a 6.21. této Rámcové dohody, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli 
smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč (slovy: sto tisíc korun českých);
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d) pokud Zhotovitel poruší jakoukoli povinnost podle ustanovení čl. 8 Rámcové dohody, je 
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 200.000 Kč (slovy: dvě stě 
tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení;

e) pokud Zhotovitel poruší jakoukoli povinnost podle ustanovení čl. 9 Rámcové dohody, je 
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč (slovy: sto tisíc 
korun českých) za každé jednotlivé porušení;

f) pokud Zhotovitel poruší jakoukoli povinnost podle ustanovení čl. 10 nebo 5.5 Rámcové 
dohody, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč 
(slovy: sto tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení;

g) pokud Zhotovitel poruší jakoukoli povinnost podle ustanovení čl. 14 Rámcové dohody, je 
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč (slovy: padesát 
tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení;

h) pokud Zhotovitel poruší jakoukoli povinnost podle ustanovení čl. 15 a 16 Rámcové 
dohody, je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč (slovy: sto tisíc 
korun českých) za každé jednotlivé porušení;

i) pokud Zhotovitel poruší jakoukoli jinou povinnost dle Rámcové smlouvy neuvedenou 
v tomto článku Rámcové dohody, je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši
10.000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení;

12.2. V případě prodlení Zhotovitele s předáním Dílčí části Díla dle Dílčí smlouvy v termínu a za 
podmínek stanovených Rámcovou dohodou a Dílčí smlouvou je Zhotovitel povinen uhradit 
smluvní pokutu ve výši 0,1% Dílčí ceny bez DPH za každý započatý den prodlení (minimálně
5.000 Kč, maximálně 50.000 Kč za každý započatý den prodlení).

12.3. V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad Dílčí části Díla dle Dílčí 
smlouvy v termínu a za podmínek stanovených Rámcovou dohodou a/nebo Dílčí smlouvou 
a/nebo Předávacím protokolem a/nebo Závěrečným protokolem je Zhotovitel povinen uhradit 
smluvní pokutu ve výši 0,1% Dílčí ceny za příslušnou Dílčí část Díla bez DPH za každý započatý 
den prodlení (minimálně 5.000 Kč, maximálně 30.000 Kč za každý započatý den prodlení).

12.4. Nesplní-li Zhotovitel svoji povinnost poskytnout a předat Objednateli Záruku, Záruku za 
odstranění vad Díla a Pojistnou smlouvu nebo je (ji) neudržuje v platnosti v rozsahu 
vyžadovaném Rámcovou dohodou, je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5% 
z požadované hodnoty Záruky, Záruky za odstranění vad Díla, Pojistné smlouvy, za každý 
započatý den neplnění této povinnosti.

12.5. V případě prodlení Objednatele s úhradou faktury dle této Rámcové dohody o dobu delší než 
šedesát (60) dnů se Objednatel zavazuje zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši z dlužné 
částky stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a 
nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce 
a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního 
věstníku, veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a evidence svěřenských fondů a 
evidence údajů o skutečných majitelích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení 
vlády č. 351/2013 Sb."), a to za každý den prodlení počínaje šedesátým prvním (61.) dnem 
prodlení.

12.6. Smluvní strany sjednávají, že ve smyslu § 1971 občanského zákoníku není náhrada škody 
kryta úroky z prodlení, a to ani v části odpovídající uhrazeným úrokům z prodlení.

12.7. Pokud bude Zhotovitel v prodlení s placením smluvní pokuty, zavazuje se zaplatit úrok 
z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb.

12.8. Smluvní pokutu a/nebo úrok z prodlení se povinná Smluvní strana zavazuje zaplatit do 30 dnů 
ode dne, kdy jí bude doručena písemná výzva druhé Smluvní strany.

12.9. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo druhé smluvní strany na náhradu škody v plné 
výši.

12.10. Uplatněním nároku na smluvní pokutu není dotčena povinnost strany, která porušila smluvní 
povinnost utvrzenou smluvní pokutou, splnit tuto smluvní povinnost.
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12.11. Právo na uplatnění nároků dle tohoto článku Rámcové dohody se promlčí uplynutím lhůty 
patnáct (15) let, počítáno ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.

12.12. Uplatněné smluvní pokuty je Objednatel oprávněn kdykoliv zohlednit v rámci jednostranného 
započtení pohledávek Zhotovitele. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost Zhotovitele 
z Rámcové dohody nebo Dílčí smlouvy, pro jejichž porušení Zhotoviteli vznikla povinnost 
uhradit smluvní pokutu a není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody, která vznikla v 
důsledku porušení povinnosti, jejíž splnění bylo zajištěno smluvní pokutou.

13. Odpovědnost za vady, jakost, záruka, odpovědnost za škodu a další
podmínky

13.1. Nebezpečí škody na prováděném Díle nebo části Díla nese Zhotovitel až do okamžiku řádného 
předání celého Díla, tzn. podpisu Závěrečného protokolu Zhotovitelem i Objednatelem.

13.2. Zhotovitel odpovídá za veškerou škodu, která vznikne Objednateli nebo třetím osobám v 
důsledku porušení povinností Zhotovitele stanovených právními předpisy nebo na základě 
právních předpisů nebo v důsledku porušení povinností vyplývajících pro Zhotovitele 
z Rámcové dohody.

13.3. Zhotovitel se zavazuje nahradit Objednateli veškerou škodu, kterou Objednatel utrpí 
v důsledku porušení povinností Zhotovitele stanovených zákonem nebo na základě zákona 
nebo v důsledku porušení povinností vyplývajících pro Zhotovitele z Rámcové dohody.

13.4. Zhotovitel se zavazuje Objednateli nahradit veškerou škodu vzniklou na základě řádně 
uplatněných nároků třetích osob, vzniklých v důsledku porušení jakékoliv povinnosti 
Zhotovitele uvedené v tomto článku, a to včetně nároků vyplývajících z uplatnění práv třetích 
osob k duševnímu či průmyslovému vlastnictví, které bylo součástí plnění Zhotovitele. 
Zhotovitel se zároveň zavazuje v případě, že porušení práv třetích práv osob je trvalého 
charakteru zajistit bez zbytečného odkladu a na vlastní náklady, aby Dílo nebo část Díla nadále 
práva třetích osob neporušovalo.

13.5. Žádná ze stran není odpovědná za škodu, pokud prokáže, že jí ve splnění povinnosti z Rámcové 
dohody dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka 
vzniklá nezávisle na její vůli ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku. Překážka vzniklá 
ze škůdcových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl škůdce s plněním smluvené 
povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl škůdce podle Rámcové dohody povinen 
překonat, ho však povinnosti k náhradě nezprostí. Tím však nejsou dotčeny nároky 
Objednatele plynoucí z porušení povinností Zhotovitele dle Rámcové dohody, jsou-li tyto 
pokryty zárukami dle čl. 11 nebo pojistnou smlouvou uvedenou v příloze č. 5 Rámcové dohody.

13.6. Právo na uplatnění nároků z titulu náhrady škody se promlčí uplynutím lhůty patnácti (15) let, 
počítané ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.

13.7. Zhotovitel odpovídá za všechny vady, které má Dílo nebo část Díla v okamžiku jeho předání a 
převzetí Objednatelem a dále za vady, které vyjdou najevo kdykoliv v době šedesát (60) 
měsíců od předání a převzetí Díla na základě Závěrečného protokolu.

13.8. Zhotovitel zejména odpovídá za správnost Díla a částí Díla (včetně souladu Díla s obecně 
závaznými právními předpisy a Interními předpisy Objednatele), přesnost a úplnost, tedy 
veškeré dokumentace, vypracované v rámci plnění Rámcové dohody. Zhotovitel odpovídá za 
všechny vady včetně vad právních.

13.9. Objednatel nebo jiná oprávněná osoba jsou povinni oznámit Zhotoviteli, že Dílo nebo část Díla 
má vady, a požadovat jejich odstranění vždy bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistili při 
předání a převzetí Díla nebo části Díla nebo kdykoliv v průběhu doby realizace Díla nebo části 
Díla. Objednatel nebo jiná Oprávněná osoba rovněž Zhotovitele upozorní na škody vznikající 
Objednateli v souvislosti se zjištěnými vadami Díla.

13.10. Zhotovitel se zavazuje započít s odstraňováním vad Díla nebo části Díla bez zbytečného 
odkladu poté, kdy mu bude doručeno oznámení Objednatele nebo jiné oprávněné osoby, že 
Dílo nebo část Díla má vady včetně požadavku na jejich odstranění. V odstraňování vad se 
Zhotovitel zavazuje bez přerušení pokračovat a odstranit je v co nejkratší možné lhůtě, kterou
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13.11.

13.12.

13.13.

13.14.

13.15.

13.16.

13.17.

Zhotovitel navrhne a Objednatel odsouhlasí. Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě o 
lhůtě pro odstranění vady, ani do deseti (10) dnů od oznámení vady Objednatelem nebo jinou 
oprávněnou osobou, je Zhotovitel povinen odstranit vadu ve lhůtě stanovené Objednatelem, 
která bude přiměřená povaze vady a která nebude kratší než tři (3) pracovní dny. Zhotovitel 
je povinen odstranit na své náklady i ty Objednatelem oznámené vady Díla, za které 
odpovědnost odmítá, resp. vady, které neuznává. Na takovou vadu se v ostatním přiměřeně 
použije úprava pro vady Díla. Pokud se následně stane nesporným, že Zhotovitel za vadu, 
kterou neuznal, skutečně neodpovídal, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli náklady, které 
na odstranění vady účelně vynaložil, do devadesáti (90) dnů od dne jejich prokázání 
Zhotovitelem.

V případě, že Zhotovitel nesplní svoji povinnost odstranit vadu v dohodnuté, příp. 
Objednatelem určené lhůtě, je Objednatel nebo jiná oprávněná osoba oprávněn zajistit 
odstranění této vady vlastními kapacitami nebo jiným dodavatelem na náklady Zhotovitele. 
Zhotovitel souhlasí, že tímto postupem Objednatele nebude žádným způsobem dotčena 
odpovědnost Zhotovitele za vady Díla nebo dotčené části Díla včetně jejího případného 
prodloužení, a to bez ohledu na to, zda odpovědnost za vady vyplývá z Rámcové dohody nebo 
ze zákona. Náklady na odstranění vady je povinen uhradit Zhotovitel Objednateli na základě 
výzvy k úhradě. Objednatel má právo využít k úhradě nákladů na odstranění vad své nároky 
vyplývající ze Záruky za odstranění vad Díla, případně ze Záruky, pokud Záruka za odstranění 
vad Díla není předložena.

Právo na uplatnění nároků z vadného plnění se promlčí uplynutím lhůty patnácti (15) let, 
počítané ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.

Ujednáními tohoto článku není dotčen § 2630 občanského zákoníku.

Odpovědnost za vady, odpovědnost za škodu, jakost a nároky z ní vyplývající se řídí touto 
Rámcovou dohodou a příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. V případě, že 
poskytnuté plnění nebude uskutečněno v souladu s Dílčí smlouvou a/nebo Rámcovou dohodou, 
je Objednatel oprávněn požádat o zjednání nápravy na náklady Zhotovitele. Platba za 
poskytnuté plnění bude uskutečněna až po odstranění vad.

Smluvní strany se dohodly na tom, že uplatněním nároku z odpovědnosti Zhotovitele za vady 
nejsou dotčeny jakékoliv jiné nároky Objednatele, zejména nároky na náhradu škody 
a smluvní pokuty.

Za hmotné škody vzniklé v souvislosti s plněním Díla odpovídá Zhotovitel, zejména jestliže 
vznikly z nedbalosti nebo jiným protiprávním nebo neodborným jednáním.

Sociálně a environmentálně odpovědné zadávání:

13.17.1. Zhotovitel se zavazuje sjednat si s dalšími osobami, které se na jeho straně 
podílejí na realizaci Díla a jsou podnikateli, stejnou nebo kratší dobu splatnosti 
daňových dokladů, než jaká je sjednána v této Rámcové dohodě. V případě 
zjištění porušení povinnosti dle tohoto článku se Zhotovitel zavazuje uhradit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč za každý případ.

13.17.2. Zhotovitel se zavazuje na písemnou výzvu předložit Objednateli do sedmi (7) dnů 
od doručení výzvy smluvní dokumentaci (včetně jejích případných změn) se 
smluvními partnery Zhotovitele uvedenými v písemné výzvě Objednatele, ze 
kterých bude vyplývat splnění povinnosti Zhotovitele dle předchozího čl. 13.17.1. 
Předkládaná smluvní dokumentace bude anonymizovaná tak, aby neobsahovala 
osobní údaje či obchodní tajemství Zhotovitele či jeho smluvních partnerů; musí 
z ní však být vždy zřejmé splnění povinnosti dle čl. 13.17.1. této Rámcové dohody.

13.17.3. Pro účely Rámcové dohody i jednotlivých Dílčích smluv jsou v případě potřeby 
upřednostňovány jednání mezi Objednatelem a Zhotovitelem distanční formou 
elektronicky, např. MS Teams, Google meet, atp.). Pokud je to účelné či 
efektivnější, lze konat rovněž osobní jednání.
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13.17.4. Zhotovitel se zavazuje při plnění zakázky hledat taková řešení, která budou 
šetrnější k životnímu prostředí (např. úspora energie, méně škodlivých emisí, 
ekologické materiály, recyklace, minimum odpadu apod.).

13.17.5. Zhotovitel povede majetkoprávní přípravu stavby dráhy v majetkoprávní aplikaci 
v souladu s čl. 3.8. Rámcové dohody.

13.18. Compliance doložka a etické zásady

Smluvní strany stvrzují, že při uzavírání této Rámcové dohody jednaly a postupovaly čestně 
a transparentně a zavazují se tak jednat i při plnění této Rámcové dohody a Dílčí smlouvy a 
veškerých činnostech s ní souvisejících. Každá ze Smluvních stran se zavazuje jednat v souladu 
se zásadami, hodnotami a cíli compliance programů a etických hodnot druhé Smluvní strany, 
pakliže těmito dokumenty dotčené Smluvní strany disponují, a jsou uveřejněny na webových 
stránkách Smluvních stran (společností).

13.19. Zhotovitel prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v 
ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších 
předpisů, (dále jen „Zákon o střetu zájmů") nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl 
představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, a že žádní poddodavatelé, 
jimiž prokazoval kvalifikaci ve výběrovém řízení na zadání veřejné zakázky, nejsou obchodní 
společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) Zákona o 
střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti 
společníka v obchodní společnosti.

14. Odstoupení od Rámcové dohody a Dílčích smluv

14.1. Kromě jiných důvodů vyplývajících z této Rámcové dohody a právních předpisů je Objednatel 
oprávněn odstoupit od Dílčí smlouvy nebo Rámcové dohody v případě podstatného porušení 
Rámcové dohody, jestliže:

14.1.1. Zhotovitel neoprávněně přeruší poskytování plnění na dobu delší než deset (10) 
pracovních dnů;

14.1.2. Zhotovitel porušil nebo nesplnil jakoukoli ze svých povinností vyplývajících z této 
Rámcové dohody a/nebo Dílčí smlouvy a nenapravil takové porušení v přiměřené 
lhůtě určené Objednatelem v písemné výzvě k nápravě, doručené Zhotoviteli, kde 
bylo specifikováno příslušné porušení. Lhůta k nápravě nesmí být kratší než deset
(10) pracovních dnů;

14.1.3. se prokáže, že jakékoli prohlášení Zhotovitele dle Rámcové dohody a/nebo 
prohlášení, slib, či nabídka Zhotovitele učiněná nebo vyjádřená v zadávacím řízení, 
na které tato Rámcová dohoda navazuje, není pravdivé, a to v podstatné části 
(zejména části, která má vztah k hodnocení nabídek na Veřejnou zakázku nebo 
ke kvalifikaci dle Veřejné zakázky);

14.1.4. Objednateli vznikne vůči Zhotoviteli nárok na zaplacení smluvních pokut v celkové 
výši 30 % z Celkové ceny (bez DPH), čímž není dotčeno právo Objednatele odstoupit 
od Rámcové dohody podle jiných ustanovení Rámcové dohody nebo podle právních 
předpisů;

14.1.5. Prokáže-li Objednatel, že se Zhotovitel dopustil v předchozích třech (3) letech 
závažných nebo dlouhodobých pochybení při plnění dřívějšího smluvního vztahu 
s Objednatelem, nebo jiným veřejným zadavatelem, která vedla k vzniku škody, 
předčasnému ukončení smluvního vztahu nebo jiným srovnatelným sankcím;

14.1.6. Zhotovitel z jakéhokoli důvodu není schopen splnit své závazky vyplývající z této 
Rámcové dohody nebo Dílčí smlouvy;

14.1.7. nastane kterákoliv z následujících situací: (i) Zhotovitel vstoupí do likvidace; nebo
(11) insolvenční soud vydá rozhodnutí o úpadku Zhotovitele ve smyslu § 136 zákona 
č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „Insolvenční zákon"); nebo (iii) Zhotovitel podá insolvenční návrh na 
svou osobu ve smyslu § 98 insolvenčního zákona; nebo (iv) bylo-li zahájeno
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insolvenční řízení vůči Zhotoviteli a insolvenční soud nerozhodne o takovém 
insolvenčním návrhu do tří měsíců ode dne zahájení insolvenčního řízení; nebo (v) 
Zhotovitel přijal rozhodnutí o povinném nebo dobrovolném zrušení (vyjma případů 
sloučení nebo splynutí); nebo (vi) insolvenční soud prohlásí konkurs na majetek 
Zhotovitele;

14.1.8. se ukáže prohlášení Zhotovitele dle čl. 16 této Rámcové dohody jako nepravdivá 
nebo poruší-li Zhotovitel dle čl. 16 této Rámcové dohody svou oznamovací povinnost;

14.1.9. a z dalších důvodů uvedených v této Rámcové dohodě nebo stanovených právními 
předpisy.

14.2. Odstoupením od Dílčí smlouvy nebo Rámcové dohody zanikají všechna práva a povinnosti 
Smluvních stran z Dílčí smlouvy nebo z Rámcové dohody od jejího počátku (ex tunc). 
Po odstoupení je Zhotovitel neprodleně povinen:

14.2.1. vrátit Objednateli všechny podklady a věci, které od Objednatele obdržel nebo pro 
Objednatele získal či vytvořil, a to včetně veškeré spisové a smluvní dokumentace;

14.2.2. vrátit Objednateli již uhrazenou část Celkové ceny (již uhrazené Dílčí ceny), pokud 
již byla Objednatelem uhrazena po ukončení jednotlivých Dílčích plnění podle 
příslušné Dílčí smlouvy nebo podle Rámcové dohody, odstupuje-li se od Rámcové 
dohody. Zhotovitel splní tuto povinnost připsáním finančních prostředků v jejich plné 
výši na bankovní účet, který mu Objednatel za tím účelem bezodkladně písemně 
sdělí; a

14.2.3. nevyvíjet jakoukoli činnost, která by směřovala k ovlivňování zaměstnanců, klientů 
či jakýchkoliv jiných smluvních partnerů Objednatele.

14.3. Objednatel je však oprávněn v písemném sdělení o odstoupení určit odlišně od předchozího 
článku, s přihlédnutím ke svým objektivním potřebám, a míře rozpracovanosti a kvalitě 
poskytovaného plnění, že práva a povinnosti Smluvních stran z Dílčí smlouvy nebo Rámcové 
dohody zanikají s účinky od doručení písemného oznámení o odstoupení Zhotoviteli (ex nunc). 
Odstoupení se v takovém případě nedotýká odpovědnosti Zhotovitele za již poskytnutá plnění 
(částí plnění) a povinnosti Zhotovitele odstranit vady. Zhotovitel je v takovém případě povinen 
bez nároku na úplatu od Objednatele neprodleně:

14.3.1. vrátit Objednateli všechny podklady a věci, které od Objednatele obdržel nebo pro 
Objednatele získal či vytvořil, a to včetně veškeré spisové a smluvní dokumentace;

14.3.2. předat Objednateli veškeré i nedokončené části plnění, včetně všech podkladových 
materiálů a souvisejících dat, přičemž finanční vypořádání Smluvních stran ohledně 
těchto rozpracovaných částí plnění bude předmětem samostatné dohody 
o narovnání; poskytnout Objednateli veškerou součinnost požadovanou 
Objednatelem, kterou Objednatel označí za nezbytnou k tomu, aby Objednatel sám 
dokončil poskytované plnění sám nebo aby tak mohl učinit prostřednictvím jiného 
Zhotovitele; a

14.3.3. nevyvíjet jakoukoli činnost, která by směřovala k ovlivňování zaměstnanců, klientů 
či jakýchkoliv jiných smluvních partnerů Objednatele.

14.4. Odstoupení od Dílčí smlouvy nebo Rámcové dohody, a to bez ohledu na to, zda je podle 
Rámcové dohody učiněno s účinky ex tunc či s účinky ex nunc, se nedotýká nároku Objednatele 
na náhradu újmy vzniklé porušením povinnosti vyplývající z Rámcové dohody či Dílčí smlouvy, 
nároku Objednatele na smluvní pokutu, práv Objednatele k duševnímu vlastnictví od 
Zhotovitele a třetích osob, řešení sporů mezi Smluvními stranami a jiných ustanovení Rámcové 
dohody, která mají dle své povahy trvat i po tomto odstoupení.

14.5. Odstoupení Objednatele podle čl. 14.1 této Rámcové dohody je považováno za závažné 
porušení Rámcové dohody Zhotovitelem ve smyslu § 48 odst. 5 písm. d) ZZVZ.

14.6. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Rámcové dohody pouze v případě, že Objednatel je 
v prodlení s úhradou splatné částky za plnění některé z Dílčích smluv po odečtení finančních 
nároků Objednatele vůči Zhotoviteli více než sedmdesát (70) dnů od vypršení lhůty splatnosti
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příslušného daňového dokladu a nesplní svoji povinnost ani po doručení písemné upomínky 
Zhotovitele k úhradě předmětné splatné částky ani v dodatečné lhůtě sto (100) dní.

14.7. Odstoupení od Rámcové dohody nebo Dílčí smlouvy musí oprávněná Smluvní strana oznámit 
druhé Smluvní straně písemně prostřednictvím datové schránky.

15. Kontroly a audity

15.1. Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli veškerou součinnost, včetně předložení dokladů 
souvisejících s plněním Veřejné zakázky, při provádění kontroly Zhotovitele či poddodavatelů 
ze strany kontrolních orgánů ČR (OIP, DI, DÚ, NKÚ, SFDI, FÚ, MD aj.), včetně kontroly 
vyžádané Evropskou komisí, Evropským úřadem pro boj proti podvodům anebo Evropským 
účetním dvorem a zavazuje se respektovat Objednatelem, jím pověřenou osobou či kontrolním 
orgánem určený postup a metodiku kontroly, zejména postupy, které jsou stanoveny v 
předpisech Evropského společenství pro ochranu finančních zájmů Evropských společenství 
proti zpronevěře a jiným nesrovnalostem.

15.2. Zhotovitel se zavazuje na výzvu Objednatele poskytnout součinnost při výkonu finanční 
kontroly podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 
některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se 
zavazuje poskytnout přiměřený přístup zástupcům Objednatele a zástupcům shora uvedených 
či jiných příslušných kontrolních orgánů do míst a lokalit plnění Rámcové dohody, a to včetně 
svých informačních systémů, a dále k dokumentům a databázím týkajícím se technického 
a finančního řízení projektu a učinit veškeré kroky pro usnadnění jejich práce. Přístup bude 
těmto zástupcům umožněn na základě zachování mlčenlivosti ve vztahu k třetím stranám. 
Zhotovitel zajistí, aby dokumenty byly snadno přístupné a uložené tak, aby přezkoumání 
usnadnily.

15.3. Zhotovitel zaručuje, že práva výše uvedených kontrolních institucí provádět audity, kontroly 
a ověření se budou stejnou měrou vztahovat, a to za stejných podmínek a podle stejných 
pravidel na jakéhokoli poddodavatele či jakoukoli jinou stranu, která má prospěch z finančních 
prostředků poskytnutých v rámci Rámcové dohody. S ohledem na § 1769 občanského zákoníku 
Smluvní strany prohlašují, že povinnosti poddodavatelů dle tohoto článku nejsou sjednávány 
jako plnění třetí osoby ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení. Zhotovitel se zavazuje 
zajistit plnění těchto povinností tak, že neuzavře smlouvu s žádným poddodavatelem, který se 
k těmto povinnostem nezaváže.

15.4. Zhotovitel se zavazuje vést, ukládat a spravovat záznamy ohledně lhůt a výdajů spojených 
s prováděním předmětu plnění v souladu s právními předpisy a požadavky Evropské komise, 
Evropského úřadu pro boj proti podvodům a Evropského účetního dvora. Zhotovitel uchová 
potřebné záznamy tak, aby Objednatel nebo jím určená osoba mohl po dobu deseti (10) let po 
ukončení předmětu plnění dle Rámcové dohody nebo příslušné Dílčí smlouvy, po ukončení její 
účinnosti nebo po provedení závěrečné platby, podle toho, který termín nastane později, po 
předchozím oznámení provést kontrolu těchto výkazů a záznamů. Zhotovitel zajistí a odpovídá 
za to, že záznamy a výkazy všech poddodavatelů nebo třetích osob, budou uchovány tak, aby 
bylo možno řádně provést jejich kontrolu subjekty dle předchozí věty. S ohledem na § 1769 
občanského zákoníku smluvní strany prohlašují, že povinnosti poddodavatelů dle tohoto článku 
nejsou sjednávány jako plnění třetí osoby ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení. 
Zhotovitel se zavazuje zajistit plnění těchto povinností tak, že neuzavře smlouvu s žádným 
poddodavatelem, který se k těmto povinnostem nezaváže.

16. Mezinárodní sankce a střet zájmů

16.1. Zhotovitel prohlašuje, že on, ani žádný z jeho poddodavatelů, nejsou osobami, na něž se 
vztahuje zákaz zadání veřejné zakázky ve smyslu § 48a ZZVZ.

16.2. Zhotovitel prohlašuje, že on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž 
způsobilost byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou 
osobami:
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16.2.1. dle čl. 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 o omezujících 
opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění 
pozdějších předpisů, jimž se zakazuje zadat nebo dále plnit jakoukoli veřejnou 
zakázku nebo koncesní smlouvu spadající do oblasti působnosti směrnic o zadávání 
veřejných zakázek, jakož i čl. 10 odst. 1, 3, odst. 6 písm. a) až e), odst. 8, 9 a 10, 
čl. 11, 12, 13 a 14 směrnice 2014/23/EU, čl. 7 písm. a) až d), čl. 8, čl. 10 písm. b) 
až f) a písm. h) až j) směrnice 2014/24/EU, čl. 18, čl. 21 písm. b) až e) a písm. g) 
až i), čl. 29 a 30 směrnice 2014/25/EU a čl. 13 písm. a) až d), f) až h) a j) směrnice 
2009/81/EC, a hlavy VII nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 
2018/1046;

16.2.2. dle čl. 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících 
opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, 
svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů, a dalších 
prováděcích předpisů k tomuto nařízení Rady (EU) č. 269/2014 anebo osobami dle 
čl. 2 nařízení Rady (ES) (dále jen „Sankční seznamy");

16.2.3. Zhotovitel prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář 
uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o střetu zájmů") nebo jím ovládaná osoba 
vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, a 
že žádní poddodavatelé, jimiž prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na zadání 
Veřejné zakázky, nejsou obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený 
v § 2 odst. 1 písm. c) Zákona o střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl 
představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti.

16.3. Je-li Zhotovitelem sdružení více osob, platí podmínky dle tohoto čl. 16 této Rámcové dohody 
také jednotlivě pro všechny osoby v rámci Zhotovitele sdružené, a to bez ohledu na právní 
formu tohoto sdružení.

16.4. Přestane-li Zhotovitel nebo některý z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost 
byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, splňovat podmínky 
dle tohoto čl. 16 Rámcové dohody, oznámí písemně tuto skutečnost bez zbytečného odkladu, 
nejpozději však do tří (3) pracovních dnů ode dne, kdy přestal splňovat výše uvedené 
podmínky, Objednateli.

16.5. Zhotovitel se dále zavazuje postupovat při plnění Dílčích smluv uzavřených na základě této 
Rámcové dohody v souladu s Nařízením Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o 
omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese 
proti Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů nařízení Rady (EU) 
č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem 
narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění 
pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k těmto nařízením.

16.6. Zhotovitel se dále zavazuje, že finanční prostředky ani hospodářské zdroje, které obdrží od 
Objednatele na základě Dílčích smluv uzavřených na základě této Rámcové dohody a jejích 
případných dodatků, nezpřístupní přímo ani nepřímo fyzickým nebo právnickým osobám, 
subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v Sankčních seznamech, nebo v jejich 
prospěch.

17. Závěrečná ustanovení

17.1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Rámcová dohoda, stejně jako jednotlivé Dílčí 
smlouvy, podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění 
pozdějších předpisů, (dále jen „ZRS"), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci 
Smluvních stran, předmětu Rámcové dohody, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření Rámcové 
dohody. Zaslání Rámcové dohody a jednotlivých Dílčích smluv správci registru smluv k 
uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li Rámcová dohoda nebo jednotlivé 
Dílčí smlouvy zaslány k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není 
žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani 
jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
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17.2.

17.3.

17.4.

17.5.

17.6.

17.7.

17.8.

17.9.

17.10.

17.11.

17.12.

Smluvní strany uzavírající tuto Rámcovou dohodu souhlasí s uveřejněním svých osobních 
údajů, které jsou uvedeny v této Rámcové dohodě nebo jednotlivých Dílčích smlouvách v 
registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

Jestliže Smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu Rámcové dohody nebo 
Dílčí smlouvy, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění Rámcové dohody nebo Dílčí 
smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese tato Smluvní strana odpovědnost, pokud by 
Rámcová dohoda nebo Dílčí smlouva v důsledku takového označení byla uveřejněna způsobem 
odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze Smluvních stran smlouvu v registru smluv 
uveřejnila. S částmi Rámcové dohody nebo Dílčí smlouvy, které druhá Smluvní strana neoznačí 
za své obchodní tajemství před uzavřením této Rámcové dohody nebo Dílčí smlouvy, nebude 
Objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou 
újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty 
se rozumí doručení písemného oznámení druhé Smluvní strany Objednateli obsahujícího 
přesnou identifikaci dotčených částí Rámcové dohody nebo Dílčí smlouvy včetně odůvodnění, 
proč jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá Smluvní strana je povinna výslovně uvést, 
že informace, které označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční 
znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a 
zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednateli skutečnost, že takto označené informace 
přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v Rámcové dohodě 
a Dílčí smlouvě, vyjma výslovně uvedených částí, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu 
§ 504 občanského zákoníku, a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru 
smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS.

Tato Rámcová dohoda je vyhotovena elektronicky a podepsána zaručeným elektronickým 
podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo 
kvalifikovaným elektronickým podpisem, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický 
originál opatřený elektronickými podpisy.

Tato Rámcová dohoda může být měněna nebo doplňována pouze v téže formě, v jaké byla 
tato Rámcová dohoda uzavřena, nebo ve formě přísnější, a to prostřednictvím vzestupně 
číslovaných dodatků.

Žádné úkony či jednání ze strany Objednatele nelze považovat za příslib uzavření Rámcové 
dohody nebo dodatku k ní. V souladu s § 1740 odst. 3 občanského zákoníku Objednatel 
nepřipouští přijetí návrhu na uzavření smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, s čímž druhá 
Smluvní strana podpisem Rámcové dohody souhlasí.

Smluvní strany podpisem Rámcové dohody vylučují, že při právním styku mezi Smluvními 
stranami se přihlíží k obchodním zvyklostem. Obchodní zvyklosti tak nemají přednost před 
ustanoveními § 558 odst. 2 občanského zákoníku.

Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Rámcové dohody nebo Dílčí smlouvy přecházejí, 
pokud to povaha těchto práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce Smluvních stran. Při 
tom musí být dodržen § 222 odst. 10 ZZVZ. Žádná ze stran není oprávněna převést jakákoliv 
práva či povinnosti nebo jejich část na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé 
smluvní strany.

Smluvní vztahy výslovně neupravené touto Rámcovou dohodou se řídí občanským zákoníkem 
a platnými obecně závaznými právními předpisy. Veškerá práva a povinnosti Smluvních stran 
vyplývající z této Rámcové dohody se řídí českým právním řádem.

Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů vzniklých 
na základě této Rámcové dohody nebo Dílčí smlouvy či v souvislosti s nimi, včetně sporů o 
jejich výklad či platnost či sporů týkajících se potvrzení, pokynu, názoru nebo posouzení 
Objednatele a usilovat o smírné vyřešení těchto sporů nejprve prostřednictvím jednání 
oprávněných osob nebo pověřených zástupců.

Jakýkoli spor mezi Stranami v souvislosti s touto Rámcovou dohodou nebo Dílčí smlouvou bude 
rozhodován příslušnými soudy České republiky.
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17.13. Pokud se kterékoli ujednání Rámcové dohody nebo Dílčí smlouvy stane nebo bude shledáno 
neplatným nebo právně nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a právní 
vymahatelnost ostatních ustanovení Rámcové dohody nebo Dílčí smlouvy. Smluvní strany se 
zavazují nahradit neplatné nebo právně nevymahatelné ustanovení novým, platným a právně 
vymahatelným ustanovením, které je svým obsahem nejbližší účelu neplatného či 
nevynutitelného ustanovení, a to do nejpozději do 30 dnů od výzvy kterékoli ze Smluvních 
stran.

17.14. Dle § 630 odst. 1 občanského zákoníku si Smluvní strany podpisem Rámcové dohody 
sjednávají promlčecí lhůtu v délce trvání deset (10) let.

17.15. Ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírá Zhotovitel podpisem Rámcové dohody 
nebezpečí změny okolností.

17.16. Tato Rámcová dohoda nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu poslední ze Smluvních stran 
a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

17.17. Smluvní strany stvrzují, že při uzavírání této Rámcové dohody jednaly a postupovaly čestně 
a transparentně a zavazují se tak jednat i při plnění této Rámcové dohody nebo Dílčí smlouvy 
a veškerých činnostech s nimi souvisejícími.

17.18. Nedílnou součástí této Rámcové dohody jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 - NEOBSAZENO

Příloha č. 2 - Rozpis ceny

Příloha č. 3 - Seznam poddodavatelů

Příloha č. 4 - Dohoda o mlčenlivosti (samostatná příloha)

Příloha č. 5 - Pojištění Zhotovitele

Příloha č. 6 - Oprávněné osoby a Kvalifikované osoby

Příloha č. 7 - Zmocnění Správce společnosti a plná moc (samostatná příloha)

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

V Praze V Brně

......​..........​............... 
11.08.2025 10:02 
Podepsáno elektronicky

Digitálně podepsal 
​......​............ 
​..........
Datum: 2025.08.07 
13:10:38 +02'00'

Ing. Mojmír Nejezchleb Ing. Stanislav Madron
náměstek generálního ředitele pro modernizaci dráhy na základě plné moci 
Správa železnic, státní organizace GMtech s.r.o.

oprávněn jednat za Zhotovitele 
„Sdružení GMtech+AFRY+MCO+MPA"
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Příloha č. 1

NEOBSAZENO

1/1
Příloha č. 1 Rámcové dohody



Příloha č. 2 

Rozpis ceny

Položka Popis Měrná
jednotka Jednotková cena

1. Vyhotovení GP na rozdělení pozemků (trvalý  
zábor) - koncept návrhu rozdělení - výstup 
digitálně PDF/DGN

100 m .......

2. Vyhotovení GP na rozdělení pozemků (trvalý  
zábor) - čistopis včetně jeho potvrzení 
katastrálním úřadem, výstup VFK a potvrzené PDF 
+ 6 ověřených tisků

100 m .......

3. Vyhotovení GP na vyznačení rozsahu věcného 
břemene/služebnosti včetně jeho potvrzení 
katastrálním úřadem, výstup VFK a potvrzené PDF 
+ 6 ověřených tisků

100 m .......

4. Zpracování cenového odhadu pozemku pro 
výkup (znalecký posudek pro 1 LV)

ks (LV) .......

5. Zpracování cenového odhadu pro zřízení 
věcného břemene/služebnosti (znalecký 
posudek pro 1 LV)

ks (LV) .......

6. Příprava a uzavření kupní smlouvy či smlouvy 
o převodu práva hospodařit

Položka zahrnu je  seznám en í s  projektem , 
průběžnou  p rá c i s  MAJA. Položka zahrnu je  veškeré  
nák lady  na p říp ravu  a uzavřen í ku p n í sm louvy  
nebo sm louvy  o p řevodu  práva hospodařit (dále  
jen  „ kupn í sm louva"), ze jm éna p a k  na 
vypracován í návrhu  ku p n í sm louvy, prokazate lné  
do ru čen í žádosti o  u zav řen í kupn í sm louvy  
v lastn íkov i (a to p řípadně i opakovaně m in im álně  
dvakrát), opakované o sobn í p ro jednán í návrhu  
kupn í sm louvy  s  vlastn íkem  a p řed lo žen í uzavřené  
kupn í sm louvy, p řípadně dok ladu  prokazujíc ího , že  
vlastn ík kupn í sm louvu  uzavřít odm ítl,
Objednateli. Po ložka rovněž zahrnu je  p růběžnou  
kon tro lu  ZE, je h o  aktua lizac i a p ro jednán í 
s  Objednatelem , do tčeným i vlastníky, třetím i 
osobam i (např. nájem ce, pachtýř, obce apod.) a 
pro jektantem  p o  ce lou  dobu  rea lizace Rám cové  
sm louvy.

Neuzavře-li v lastn ík  sm louvu, bude po ložka  
účtována současně  s  po ložkou  č. 11

ks
(vlastník/k.
ú.)

.......

7. Příprava a uzavření smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného 
břemene/služebnosti

Položka zahrnu je  veškeré nák lady  na p říp ravu  a 
u zav řen í sm louvy, ze jm éna p a k  na vyp racován í 
návrhu  sm louvy  budouc í o z ř íze n í věcného  
břem ene/s lužebnosti (dále je n  „sm louva"), 
prokazate lné do ru čen í žádosti o  u zav řen í sm louvy  
v lastn íkov i (a to p řípadně i opakovaně m in im álně  
dvakrát), opakované o sobn í p ro jednán í návrhu  
sm louvy  s  vlastn íkem  a p řed lo žen í uzavřené  
sm louvy, p řípadně dok ladu  prokazujíc ího , že  
vlastn ík sm louvu  uzavřít odm ítl, Objednateli.

ks
(vlastník/k.
ú.)

.......
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Položka rovněž zahrnuje průběžnou kontrolu ZE, 
jeho aktualizaci a projednání s Objednatelem, 
dotčenými vlastníky, třetími osobami (např. 
nájemce, pachtýř, obce apod.) a projektantem po 
celou dobu realizace Rámcové smlouvy.

Neuzavře-li vlastník smlouvu o budoucí smlouvě o 
zřízení věcného břemene/služebnosti a Objednatel 
vydá pokyn, že smlouva o smlouvě budoucí o 
zřízení věcného břemene/služebnosti má být 
nahrazena smlouvou o zřízení věcného 
břemene/služebnosti, bude položka účtována 
současně s položkou č. 9

8. Příprava a uzavření nájemní smlouvy

Položka zahrnuje veškeré náklady na přípravu a 
uzavření smlouvy, zejména pak na vypracování 
návrhu nájemní smlouvy, prokazatelné doručení 
žádosti o uzavření nájemní smlouvy vlastníkovi (a 
to případně i opakovaně minimálně dvakrát), 
opakované osobní projednání návrhu nájemní 
smlouvy s vlastníkem a předložení uzavřené 
nájemní smlouvy, případně dokladu prokazujícího, 
že vlastník smlouvu uzavřít odmítl, Objednateli.

Položka rovněž zahrnuje průběžnou kontrolu ZE, 
jeho aktualizaci a projednání s Objednatelem, 
dotčenými vlastníky, třetími osobami (např. 
nájemce, pachtýř, obce apod.) a projektantem po 
celou dobu realizace Rámcové smlouvy.

Neuzavře-li vlastník nájemní smlouvu a Objednatel 
vydá pokyn, že nájem musí být řešen zřízením 
věcného břemene/služebností na dobu dle návrhu 
nájemní smlouvy, bude položka účtována současně 
s položkou č. 9

ks
(vlastník/k.
ú.)

.......

9. Příprava a uzavření smlouvy o zřízení 
věcného břemene/služebnosti

Položka zahrnuje veškeré náklady na přípravu a 
uzavření smlouvy, zejména pak na vypracování 
návrhu smlouvy o zřízení věcného 
břemene/služebnosti, prokazatelné doručení 
žádosti o uzavření smlouvy vlastníkovi (a to 
případně i opakovaně minimálně dvakrát), 
opakované osobní projednání návrhu smlouvy 
s vlastníkem a předložení uzavřené smlouvy, 
případně dokladu prokazujícího, že vlastník 
smlouvu uzavřít odmítl, Objednateli. Položka 
rovněž zahrnuje průběžnou kontrolu ZE, jeho 
aktualizaci a projednání s Objednatelem, 
dotčenými vlastníky, třetími osobami (např. 
nájemce, pachtýř, obce apod.) a projektantem po 
celou dobu realizace Rámcové smlouvy.

Neuzavře-li vlastník smlouvu o zřízení věcného 
břemene/služebnosti, bude položka účtována 
současně s položkou č. 11

ks (LV) .......

10. Zajištění vkladu do KN

V položce je zahrnut vklad práva z kupní smlouvy 
a dalších smluv a vklad práv odpovídajících 
věcnému břemenu/služebnosti včetně zajištění 
všech nezbytných rozhodnutí, povolení a souhlasů 
pro povolení vkladu (např. povolení stavebního

ks (návrh) .......
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úřadu s  dě len ím  nebo sce lován ím  pozem ků, je - li 
potřeba atd.).

Po ložka obsahuje veškeré sp rávn í poplatky.

11. Vyhotovení žádosti o zahájení 
vyvlastňovacího řízení

Položka zahrnu je  veškeré nák lady  na vyhotoven í 
žádosti o  vyv lastněn í včetně kom p letace všech  
potřebných  podk ladů  a listin  v rozsahu zákona  č. 
184/2006 Sb., o  o dně tí nebo om ezen í 
v lastn ického práva k  pozem ku  nebo ke stavbě  
(zákon o vyvlastnění) a zákona č. 416/2009 Sb., o 
u rych len í výstavby stra teg ické in frastruktury  
(lin iový  zákon)

ks
(vlastník/k.
ú.)

.......

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

Uvedené jednotkové ceny za zajištění majetkoprávní přípravy stavby dráhy vysokorychlostní trati 
„RS 1 VRT Prosenice - Ostrava-Svinov, I. část, Prosenice - Hranice na Moravě" a „RS 1 VRT Prosenice 
- Ostrava-Svinov, II. část, Hranice na Moravě - Ostrava-Svinov", zahrnují veškeré náklady na 
majetkoprávní přípravu po celou dobu platnosti Rámcové dohody. Uvedené jednotkové ceny za 
činnosti v rámci majetkoprávní přípravy odpovídají pracnosti a rozsahu stavby a zahrnují veškeré 
náklady na činnosti související s tímto výkonem včetně nákladů spojených s administrativou smluvní 
agendy a přípravou podkladů pro Objednatele, například:

- s vedením stavu majetkoprávní přípravy v majetkoprávní aplikaci,

- s přípravou podkladů pro záchranný archeologický průzkum,

- s přípravou podkladů pro jednání s třetími osobami (nájemci, pachtýři, obcemi apod.),

- s koordinací majetkoprávní přípravy s Objednatelem a zhotovitelem projektové dokumentace 
stavby,

- s přepracováním dokumentů v případě změny vlastníka nebo osoby již svědčí právo 
hospodařit s předmětnými pozemky,

- poštovné, cestovní výlohy a veškeré další náklady vzniklé v souvislosti s plněním Rámcové 
dohody apod.

U položek uvedených v Příloze 12 pod body ad 1), 2) a 3) se za měrnou jednotku, pro potřeby 
fakturace Dílčí smlouvy, považuje každá měrná jednotka, byť i započatá.
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Příloha č. 3

Seznam poddodavatelů

Identifikace poddodavatele

(obchodní firma/název/ jméno 
a příjmení, sídlo, IČO)

Věcný rozsah poddodávky
Podíl v %

.......​.......​.....

........​....​............​...........​............ 
​.........​..​.........
.........​......... 
​.......​..............

..............​............​.....​..... 
​...........​......​............. 

​..............​.............​........ 
​.................​............​............​. 

​........

.....

........​..........

..............​...........

......​....​..........​.......... 
​.......​..............

..............​............​.....​..... 
​..............​.......​................ 
​............​............​..​........

.....

................​..............​.............. 
​...............​...​........​.........​......... 
​......................​.................​........ 
​.........​...........​................
...........​...........​........​.......... 
​..............
.......​..............

.........​..............​........ 
​.................​..​.......... .........​......​.....

..........​.....

...........​.............. 
​......​....​........​.  
​.......​..............

.........​......................​........... 
​..................​................... 

​...........​...............​... 
​...............​.....................​........ 

​..................​................... 
​...........​...............​... 

​...............​................​.............

.....

.......​..........​............

..............​.......​......... 
​......​....​............. 
​.......​..............

.........​.................​............ 
​............​..​........ .....

..................​........​..​.....

............​...........​...........​.... 
​......​....​...... 
​.......​..............

.........​......................​........... 
​..................​................... 

​...........​...............​... 
​...............​.....................​........ 

​..................​................... 
​...........​...............​... 

​...............​................​.............

.....

Celkem % .......

1/1 Příloha č. 3 Rámcové dohody



Příloha č. 4

Dohoda o mlčenlivosti

(s vybraným dodavatelem) 

(samostatná příloha)
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Příloha č. 5

Pojištění Zhotovitele

Objednatel vyžaduje, aby Zhotovitel v souladu se Smlouvou prokázal následující pojištění:

DRUH POJIŠTĚNÍ MINIMÁLNÍ VÝŠE POJISTNÉHO PLNĚNÍ

Pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou Zhotovitelem při výkonu 
podnikatelské činnosti třetím osobám dle 
Rámcové dohody bod. 3.16.

Pojistná smlouva č. ................. (GMtech) ve výši 
5 000 000 Kč

Pojistná smlouva č. ................. (GMtech) ve výši 
30 000 000 Kč

Pojistná smlouva č. AFRY AB (AFRY) ve výši 
2 000 000 EUR

Pojistná smlouva č. ................. (MORAVIA 
CONSULT Olomouc) ve výši 330 000 000 Kč

Pojistná smlouva č. ................. (Majetkoprávní 
agentura) ve výši 4 000 000 Kč
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Příloha č. 6

Oprávněné osoby a kvalifikované osoby 

Oprávněné osoby:

Za Objednatele:

■ ve věcech smluvních (vyjma podpisu této Rámcové dohody a jejích případných dodatků):

Jméno a příjmení .......​.......​.........

E-mail ....................................

Telefon ........​......​......​.....

■ ve věcech obchodních:

Jméno a příjmení .......​........​.....​..............

E-mail .........................................

Telefon ........​......​......​.....

■ ve věcech majetkoprávních:

Jméno a příjmení .......​........​...................

E-mail ...........................................

Telefon ........​......​......​.....

Jméno a příjmení .......​.........​...............

E-mail .........................................

Telefon ........​......​......​.....

Za Zhotovitele:

■ ve věcech smluvních a obchodních:

Jméno a příjmení .......​...............​...........

E-mail ........................................

Telefon ........​......​......​.....

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny jednat ve vztahu 
k této Rámcové dohodě, objednávkám a Dílčím smlouvám uzavřeným na základě této Rámcové 
dohody, a v rámci Dílčích smluv vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního 
charakteru.
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Kvalifikované osoby:

Vedoucí týmu - hlavní koordinátor inženýrských činností

Jméno a příjmení .......​........​...........

E-mail .........................​................

Telefon ........​......​......​.....

Zástupce vedoucího týmu

Jméno a příjmení ...........​..............

E-mail ..............................​................

Telefon ........​......​......​.....

Autorizovaný zeměměřický inženýr - specialista na zpracování geometrických plánů I

Jméno a příjmení .......​...............​...........

E-mail ........................................

Telefon ........​......​......​.....

Autorizovaný zeměměřický inženýr - specialista na zpracování geometrických plánů II

Jméno a příjmení .......​.............​......

E-mail .................

Telefon ...​......​......​......​.....

Autorizovaný zeměměřický inženýr - specialista na zpracování geometrických plánů III

Jméno a příjmení .......​........​.................

E-mail ........................................

Telefon ........​......​......​.....

Autorizovaný zeměměřický inženýr - specialista na zpracování geometrických plánů IV

Jméno a příjmení .......​...........​..................

E-mail ...........................................

Telefon ........​......​......​.....
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Autorizovaný zeměměřický inženýr - specialista na zpracování záborových elaborátů I

Jméno a příjmení .......​...........​..............

E-mail ......................................

Telefon ........​......​......​.....

Autorizovaný zeměměřický inženýr - specialista na zpracování záborových elaborátů II

Jméno a příjmení .......​..........​..........

E-mail ....................

Telefon ........​......​......​.....

Autorizovaný zeměměřický inženýr - specialista na zpracování záborových elaborátů III

Jméno a příjmení ............​.............

E-mail ..................................

Telefon ........​......​......​.....

Autorizovaný zeměměřický inženýr - specialista na zpracování záborových elaborátů IV

Jméno a příjmení .......​..........​..........

E-mail ....................................

Telefon ........​......​......​.....

Specialista na inženýrskou činnost I

Jméno a příjmení ..............​.................

E-mail .....................................​................

Telefon ........​......​......​.....

Specialista na inženýrskou činnost II

Jméno a příjmení .........​............

E-mail ..................................

Telefon ........​......​......​.....
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Specialista na inženýrskou činnost III

Jméno a příjmení .........​...............

E-mail ...............................

Telefon ........​......​......​.....

Specialista na inženýrskou činnost IV

Jméno a příjmení .........​.............

E-mail ...........................​................

Telefon ........​......​......​.....

Specialista na inženýrskou činnost V

Jméno a příjmení ..........​..............

E-mail ..............................

Telefon ........​......​......​.....

Specialista na inženýrskou činnost VI

Jméno a příjmení .....​..............​............

E-mail ...............................​................

Telefon ........​......​......​.....

Specialista na inženýrskou činnost VII

Jméno a příjmení ............​................

E-mail .......................................

Telefon ........​......​......​.....

Specialista na inženýrskou činnost VIII

Jméno a příjmení ............​...............

E-mail ................................​................

Telefon ........​......​......​.....
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Specialista na dopravní stavby I

Jméno a příjmení .......​.......​............

E-mail ............................

Telefon ........​......​......​.....

Specialista na dopravní stavby II

Jméno a příjmení .......​.........​.........

E-mail ...............................

Telefon ........​......​......​.....

Osoba vyhotovující znalecké posudky - znalec I

Jméno a příjmení ........​..........

E-mail .....................​.......

Telefon ........​......​......​.....

Osoba vyhotovující znalecké posudky - znalec II

Jméno a příjmení .......​.......​.....

E-mail ................

Telefon ........​......​......​.....

Osoba vyhotovující znalecké posudky - znalec III

Jméno a příjmení .......​..........​............

E-mail ..........................

Telefon ........​......​......​.....

Osoba zajištující právní poradenství - právník

Jméno a příjmení .........​...........​..................​........

E-mail ..........................

Telefon ........​......​......​.....
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Příloha č. 7

Zmocnění Správce společnosti a plná moc

(samostatná příloha)
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