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Smlouva o výkonu činností technického dozoru

stavebníka (TDS) na stavbě

„Revitalizace Městské knihovny Frýdek-Místek,

Jiráskova 506“

Níže označené smluvní strany

statutární město Frýdek – Místek

se sídlem: Radniční 1148, Frýdek, 738 01 Frýdek – Místek
zastoupené: Petrem Korčem, primátorem
IČO: 00296643
DIČ: CZ00296643
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 928781/0100
kontaktní osoba: Ing. Pavel Hrtús – stavební technik – realizace investic

tel.: 558 609 258, e-mail: hrtus.pavel@frydekmistek.cz

- dále jen objednatel

a

Dozor stavitele s.r.o.
se sídlem: Jablunkov č. p. 628, 739 91
zastoupena: Bedřichem Čmielem, prokuristou společnosti
IČ: 27859584
DIČ: CZ27859584
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, pod sp. zn. Oddíl C, vložka
32050
bankovní spojení/číslo účtu: Česká spořitelna a.s., 3215384359/0800
ID datové schránky: f7qz62y
Kontaktní osoba ve věcech technických: Bedřich Čmiel: tel:

- dále jen „technický dozor stavebníka“
- objednatel a technický dozor stavebníka, dále jen „strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb.,

občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), za přiměřeného použití ustanovení upravujících
smlouvu o dílo dle § 2586 a násl. občanského zákoníku a příkazu dle § 2430 a násl. občanského

zákoníku, tuto Smlouvu o výkonu činností technického dozoru stavebníka (TDS) na stavbě
„Revitalizace Městské knihovny Frýdek-Místek, Jiráskova 506“, (dále jen Stavba) následujícího

znění a obsahu (dále jen smlouva).

I. Preambule a účel smlouvy

1. Objednatel má zájem provést celkovou rekonstrukci objektu Městské knihovny, ul. Jiráskova
506, v k. ú. Frýdek.
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2. Stavba bude prováděna dle rozsahu a obsahu dokumentace pro provádění stavby, dále též
„DPS“, zpracované v 03/2025

a to na základě povolení stavby vydaného pod č.j. MMFM 39053/2025 ze dne
24.02.2025.

3. Předmětem této smlouvy je provedení technického dozoru stavebníka (TDS) při realizaci
Stavby v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu dále stanoveném.

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je:

a) závazek technického dozoru stavebníka provádět výkon činnosti technického dozoru
stavebníka na staveništi Stavby po dobu výstavby, tj. po dobu 11 měsíců od předání

staveniště zhotoviteli Stavby +14 dnů přípravné práce před zahájením
realizace a

b) závazek objednatele zaplatit za uvedené činnosti odměnu.

2. Výkon činnosti TDS je požadován minimálně 5 x týdně, minimálně 3 hodiny denně,
kontrolou stavby. Činnost TDS se bude týkat jak realizace stavebních prací, tak dodávky a

montáže vybavení knihovny nábytkem.

3. Dále zadavatel požaduje výkon inženýrské činnosti vedoucí ke kolaudaci stavby včetně podání

žádosti o kolaudaci stavby.

4. Termín zahájení činností objednatel v předstihu písemně oznámí technickému dozoru

stavebníka s tím, že předpoklad zahájení je 08/2025.

5. Při výkonu činností technického dozoru stavebníka na staveništi Stavby budou prováděny, po

dobu provádění stavebních prací, činnosti a zjišťování stavu v realizační fázi Stavby, přičemž
činnost technického dozoru stavebníka zahrnuje zejména tyto činnosti:

a. seznámení se s podklady, podle kterých se připravuje realizace Stavby, obzvlášť
se zadávací dokumentací a nabídkou zhotovitele, s obsahem smluv a obsahem
rozhodnutí orgánů státní správy;

b. účast na odevzdání staveniště (pracoviště) zhotoviteli;
c. protokolární odevzdání základního směrového vytýčení Stavby zhotoviteli, pokud není

povinností zhotovitele;
d. kontrola dodržování podmínek rozhodnutí orgánů státní správy (stavebního

rozhodnutí apod.) a opatření státního stavebního dohledu po dobu realizace Stavby;
e. organizace a vedení kontrolních (technických) dnů Stavby a vyhotovení zápisů z nich;
f. péče o systematické doplňování dokumentace, podle které se Stavba realizuje a

evidence dokumentace dokončených částí Stavby;
g. denní kontrola souladu prováděné Stavby se zadávací dokumentací, kontrola

technických parametrů a kvality prováděných prací;
h. kontrola dodržování bezpečnostních a hygienických předpisů na Stavbě, kontrola

dodržování pořádku na stavbě a zařízení staveniště;
i. sledování a kontrola čerpání nákladů Stavby a jejich evidence, kontrola a potvrzování

soupisů provedených prací, kontrola věcné a cenové správnosti případných
změnových listů a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur – daňových dokladů, jejich
soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvách a jejich předkládání investorovi;

j. projednání dodatků a změn projektu, které nezvyšují náklady stavebního objektu
nebo provozního souboru, neprodlužují lhůtu výstavby a nemění technické parametry
díla. Ostatní dodatky a změny předkládat s vlastním vyjádřením investorovi; úzká
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spolupráce s projektantem na přípravě TLZ (technický list změny), doloženého
s vlastním písemným vyjádřením investorovi;

k. podávání průběžně informace investorovi o postupu prací, neprodleně pak o všech
závažných okolnostech při realizaci stavby;

l. kontrola zejména těch částí dodávek, které budou v dalším postupu prací zakryté
nebo se stanou nepřístupnými;

m. spolupráce s (generálním) projektantem a se zhotoviteli při provádění nebo
navrhování opatření na odstranění případných vad projektu;

n. sledování, jestli zhotovitelé provádějí předepsané zkoušky materiálů, konstrukcí a
prací, kontrola jejich výsledků a vyžadování dokladů, které prokazují kvalitu
prováděných prací a dodávek (atesty, protokoly, apod.);

o. sledování vedení a provádění zápisů do stavebních, montážních deníků v souladu
s podmínkami uvedenými v příslušných smlouvách, reagování na zápisy zhotovitelů a
autorského dozoru ve stavebních a montážních denících (po případné konzultaci
s investorem);

p. uplatňování námětů, směřujících k zhospodárnění stavby nebo budoucího provozu
(užívání) dokončené stavby;

q. hlášení archeologických nálezů;
r. spolupráce s pracovníky dodavatelů při provádění opatření na odvrácení nebo na

omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi;
s. kontrola postupu prací podle časového plánu stavby a ustanovení smluv a

upozorňování zhotovitele na nedodržování termínů, příprava podkladů pro uplatnění
případných majetkových sankcí;

t. kontrola řádného uskladnění dodávek materiálu na staveništi, kontrola řádného
uskladnění strojů a konstrukcí;

u. pořizování fotodokumentace o průběhu Stavby;
v. v průběhu výstavby připravuje podklady pro závěrečné hodnocení Stavby;
w. příprava podkladů pro předání a převzetí stavby nebo jejich částí, organizace a vedení

jednání pro odevzdání a převzetí Stavby, vyhotovení protokolů o předání a převzetí
Stavby nebo jejich částí;

x. kontrola odstranění případných vad a nedodělků zjištěných při převzetí Stavby
v dohodnutých termínech;

y. kontrola vyklizení staveniště zhotoviteli;
z. spolupráce při kompletaci a kontrola dokumentace skutečného vyhotovení a

geodetického zaměření Stavby;
aa. v případě změn stavby v průběhu realizace - vyřízení na stavebním úřadě změny

Stavby před dokončením, vyřešení kolaudace.

III. Povinnosti technického dozoru stavebníka

Určení osob

1. Technický dozor stavebníka pro vzájemný styk a zabezpečení povinností vyplývajících z této
smlouvy určuje zejména níže uvedené osoby:

Osoba odpovědna za výkon činností TDS – Bedřich Čmiel tel.:

Technický dozor stavebníka je povinen zajistit trvalý osobní výkon činností technického
dozoru stavebníka prostřednictvím odpovědné osoby/jeho zástupce po celou dobu výstavby.

2. Technický dozor stavebníka se zavazuje provést výkon činnosti technického dozoru
stavebníka dle této smlouvy, dle pokynů objednatele, v souladu s jeho zájmy a při současném

dodržování obecně závazných právních předpisů.
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3. Technický dozor stavebníka je povinen postupovat při výkonu činnosti TDS dle této smlouvy 
s vynaložením odborné péče s přihlédnutím ke způsobu, době a místu výkonu činností dle 
této smlouvy. 

4. Pokud technický dozor stavebníka některou z činností nebo zjištění stavu dle této smlouvy 
nezajistí, bude toto opomenutí považováno za podstatné porušení povinnosti na straně 
technického dozoru stavebníka. 

5. Technický dozor stavebníka a tímto prohlašuje, že se seznámil s Projektovou dokumentací, 
s podmínkami stavebního povolení, s obsahem smlouvy mezi objednatelem a zhotovitelem 
Stavby, případně dalšími dokumenty či informacemi, podle kterých je Stavba realizována. 

6. Technický dozor stavebníka a není oprávněn bez písemného souhlasu objednatele nechat se 
při výkonu činnosti technického dozoru stavebníka dle této smlouvy zastupovat třetí osobou. 
Porušení této povinnosti technickým dozorem stavebníka se považuje za podstatné porušení 
smlouvy na straně technického dozoru stavebníka. Za třetí osobu nejsou považováni pověření 
zaměstnanci technického dozoru stavebníka nebo jeho subdodavatelé, prostřednictvím 
kterého prokázal technický dozor stavebníka splnění kvalifikačních předpokladů v zadávacím 
řízení. 

IV. Povinnosti objednatele 

1. Objednatel se zavazuje za výkon činnosti technického dozoru stavebníka a dle této smlouvy 
zaplatit technickému dozoru stavebníka odměnu sjednanou touto smlouvou. 

2. Objednatel se zavazuje předat technickému dozoru stavebníka ke dni uzavření této smlouvy 
zejména tyto podklady:  

a) projektovou dokumentaci pro provádění stavby 1 paré, příp. jen v elektronické 
podobě 

b) kopii smlouvy o dílo uzavřenou mezi objednatelem a zhotovitelem Stavby. 

3. Objednatel se zavazuje umožnit technickému dozoru stavebníka (tzn. zaměstnancům 
technického dozoru stavebníka, kteří se budou podílet na zařízení záležitostí dle této smlouvy, 
případně třetím osobám, zastupujícím technický dozor stavebníka se souhlasem objednatele 
při zařízení záležitostí dle této smlouvy) vstup do prostoru staveniště Stavby.  

V. Doba a místo výkonu činnosti a zjišťování stavu 

1. Výkon činnosti technického dozoru stavebníka dle této smlouvy bude zahájen na výzvu 
objednatele v rámci přípravných stavebních prací a následně po předání a převzetí staveniště. 

2. Výkon činnosti technického dozoru stavebníka dle této smlouvy bude ukončen v den ukončení 
stavebních prací na Stavbě, resp. předáním a převzetím stavby (místa stavby) objednatelem. 

3. Místem výkonu činnosti technického dozoru stavebníka dle této smlouvy je  

- místo realizace: ul. Jiráskova 506, ve Frýdku-Místku, 

- v případě zpracování zápisů či posudků k provádění díla, sídlo technického dozoru 
stavebníka. 

VI. Odměna 

1. Technickému dozoru stavebníka náleží za výkon činnosti technického dozoru stavebníka a dle 
této smlouvy odměna, která se sjednává ve výši: 
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   TDS bez DPH DPH 21 % včetně DPH 

a) Výkon činností za celou dobu 
realizace Stavby celkem 290 000,- Kč 60 900,- Kč 350 900,- Kč 

b) Inženýrská činnost ke 
kolaudaci stavby 9 000,- Kč 1 890,- Kč 10 890,- Kč 

Cena celkem  299 000,- Kč 62 790,- Kč 361 790,- Kč 

 

2. V případě prodloužení doby výstavby Stavby bude cena dodatečných služeb výkonu TDS dle 
písm. a) určena denní sazbou poměrově podle vzorce: Dodatečné služby za výkon TDS nad 
rámec smlouvy = (odměna za výkon činností/344 dnů) x počet dnů výkonu nad rámec TDS 
dle smlouvy.  

3. Odměna zahrnuje veškeré náklady technického dozoru stavebníka související s činností 
technického dozoru stavebníka dle této smlouvy; zejména jsou zahrnuty:  

a) cestovní náklady, 

b) telekomunikační a poštovní náklady, 

c) náklady na množení dokumentace a dokladů, 

d) náklady na případné odborné konzultace, odborné posudky a expertízy zajišťované přímo 
technickým dozorem stavebníka, 

e) mzdové náklady zaměstnanců technického dozoru stavebníka. 

4. Odměna za výkon služby technického dozoru stavebníka před předáním staveniště při 
součinnosti s objednatelem a zhotovitelem v rámci přípravných prací zhotovitele, bude 
v tomto období fakturována podle skutečného počtu dní výkonu TDS, dle vzorce výše 
uvedeného. 

5. Inženýrská činnost ke kolaudaci stavby bude uhrazena po vydání kolaudačního rozhodnutí. 

6. V případě, že v příslušném kalendářním měsíci nebude výkon činnosti technického dozoru 
stavebníka dle této smlouvy z důvodů na straně objednatele prováděn vůbec, nemá technický 
dozor stavebníka za tento měsíc právo na odměnu. Za důvody na straně objednatele se 
považuje i přerušení prací zhotovitelem Stavby.  

7. Za důvody na straně objednatele se považuje i nepředání stavby zhotovitelem v termínu 
dokončení díla nebo prodloužení termínu provádění stavebních prací na Stavbě. 

8. V případě, že technický dozor stavebníka neprovedl výkon činnosti technického dozoru 
stavebníka dle této smlouvy v příslušném kalendářním měsíci řádně, nevzniká technickému 
dozoru stavebníka nárok na zaplacení odměny za příslušný kalendářní měsíc a objednatel je 
oprávněn od této smlouvy ve vztahu k dosud nevykonané činnosti dle této smlouvy odstoupit. 

VII. Platební podmínky 

1. Objednatel neposkytuje zálohy. 

2. Podkladem pro úhradu odměny za výkon činnosti technického dozoru stavebníka dle této 
smlouvy je daňový doklad – faktura, kterou technický dozor stavebníka vystaví nejpozději do 
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15 dnů po skončení běžného měsíce, a to na poměrnou část z celkové ceny za výkon TDS a 
odpovídající odvedenému výkonu za fakturované období. 

3. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu stanovené v zákoně                        
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Faktura rovněž 
musí obsahovat název zakázky „Výkon činností technického dozoru stavebníka (TDS) na 
stavbě „Revitalizace Městské knihovny Frýdek-Místek, Jiráskova 506“. Kromě těchto 
náležitostí stanovených právními předpisy je druhá strana povinna ve faktuře vyznačit i tyto 
údaje: 

- číslo smlouvy a datum jejího uzavření, předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve 
slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo uzavřené smlouvy), 

- označení banky a čísla účtu, na který musí být zaplaceno, 
- jméno a podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně jejího podpisu a kontaktního 

telefonu, 
- IČ a DIČ stran, 
- k faktuře musí být přiložený zjišťovací protokol včetně odsouhlaseného soupisu počtu 

dnů, po které byl výkon technického dozoru stavebníka (TDS) prováděn za dané 
fakturační období, potvrzený objednatelem, bez tohoto soupisu nemá faktura požadované 
náležitosti a bude vrácena zhotoviteli. 
 

4. Faktura musí dále odpovídat požadavkům stanoveným podmínkami pro poskytnutí dotace 
z Evropského fondu pro regionální rozvoj, v rámci 16. výzvy IROP – Knihovny (ITI), – např. 
uvedení názvu a čísla projektu dle rozhodnutí o podpoře; strany se dohodly, že v závislosti 
na aktuálních požadavcích poskytovatele dotace může být formální obsah daňových dokladů 
změněn. O těchto požadavcích bude objednatel zhotovitele bezodkladně informovat.   

 
5. Faktury za TDS budou uhrazeny maximálně do výše 90 % odměny bez DPH. Zbývající část 

odměny bude uvolněna po ukončení plnění, ve smyslu převzetí hotové Stavby investorem a 
odstranění poslední vady z přejímacího řízení a po vydání kolaudačního rozhodnutí. 

 
6. Splatnost faktury se sjednává v délce 15 dnů od jejího doručení objednateli. Za den doručení 

se pokládá den uvedený na otisku doručovacího razítka podatelny objednatele.  

7. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit technickému dozoru stavebníka 
fakturu, která neobsahuje požadované náležitosti, nebo obsahuje nesprávné údaje nebo 
nesprávný výpočet poměrné části ceny plnění, kterou má objednatel uhradit. Oprávněným 
vrácením faktury přestává běžet lhůta její splatnosti. Technický dozor stavebníka vystaví 
novou fakturu se správnými údaji a dnem doručení objednateli začíná běžet nová 15denní 
lhůta splatnosti. 

8. Odměna dle této smlouvy bude hrazena v korunách českých, a to bezhotovostním převodem 
na účet technického dozoru stavebníka. 

VIII. Pojištění 

1. Technický dozor stavebníka se zavazuje mít po celou dobu trvání této smlouvy uzavřenu 
v postavení pojištěného pojistnou smlouvu s pojišťovnou, jejímž předmětem je pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu činností třetí osobě, přičemž limit pojistného 
plnění nesmí být nižší než 500 000,- Kč za jednu škodnou událost.  
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IX. Sankce 

1. Dojde-li na straně objednatele k prodlení s úhradou faktury, je technický dozor stavebníka 
oprávněn účtovat objednateli zákonný úrok z prodlení ve výši stanovené občanskoprávními 
předpisy z dlužné částky za každý jednotlivý den prodlení po termínu splatnosti faktury až do 
doby zaplacení dlužné částky.  

2. V případě porušení povinností technického dozoru stavebníka při výkonu činností sjednaných 
touto smlouvou je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,- 
Kč za každý zjištěný případ takového porušení povinnosti technického dozoru stavebníka.  

3. V případě porušení povinností technického dozoru stavebníka vyplývajících z čl. XI. této 
smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat na technickém dozoru stavebníka zaplacení 
smluvní pokuty ve výši 2.000,- Kč za každý případ takového porušení povinnosti technického 
dozoru stavebníka. 

4. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody vzniklou 
v příčinné souvislosti s jednáním či opomenutím technického dozoru stavebníka, které je 
sankcionováno sjednanou smluvní pokutou. 

5. V případě porušení povinností technickým dozorem stavebníka je technický dozor stavebníka 
povinen na své náklady zajistit provedení nápravných opatření, pokud je jejich provedení 
možné a povede ke splnění předmětu této smlouvy. 

X. Ukončení smluvního vztahu 

1. Tuto smlouvu je možné předčasně ukončit, a to buď dohodou smluvních stran, písemnou 
výpovědí objednatele nebo z dalších důvodů stanovených právními předpisy. 

2. Objednatel je oprávněn smlouvu kdykoliv vypovědět bez uvedení důvodů. Nestanoví-li 
výpověď pozdější účinnost, nabývá účinnosti dnem následujícím po doručení výpovědi.  

3. Objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu bez výpovědní doby, a to zejména v případě: 

a) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že technický dozor je v úpadku ve smyslu 
zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí); 

b) podá-li technický dozor stavebníka sám na sebe insolvenční návrh. 
 

4. Od účinnosti výpovědi je technický dozor stavebníka povinen nepokračovat ve výkonu 
činností dle této smlouvy. Technický dozor stavebníka je však povinen upozornit objednatele 
na opatření potřebná k tomu, aby se zabránilo vzniku škody bezprostředně hrozící objednateli 
nedokončením plnění dle této smlouvy. Za plnění dle této smlouvy řádně vykonané má 
technický dozor stavebníka nárok na zaplacení odměny dle této smlouvy. 

XI. Zvláštní ujednání 

1. Technický dozor stavebníka je povinen po celou dobu trvání smlouvy disponovat kvalifikací, 
kterou prokázal v rámci výběrového řízení před uzavřením této smlouvy. 

2. Technický dozor stavebníka se uzavřením této smlouvy zavazuje, že ani on, ani osoba s ním 
propojená ve smyslu § 74 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a 
družstvech (zákon o obchodních korporacích), nebude vykonávat činnost zhotovitele Stavby.  
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XII. Závěrečná ujednání 
 

1. Technický dozor stavebníka bere na vědomí, že byl objednatelem seznámen, a zavazuje se k 
následujícím povinnostem: 
a) v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 

některých zákonů (zákon o finanční kontrole), strpět kontrolu od kontrolních orgánů, které 
jsou oprávněny si vyžádat ke kontrole kompletní dokumentaci o zadání, realizaci a fakturaci 
veřejné zakázky;  

b) po dobu 10 let od skončení plnění zakázky uchovávat doklady související s plněním zakázky a 
umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly provést kontrolu těchto dokladů; 

c) na základě požadavku objednatele pro umožnění kontroly předložit kopie daňových dokladů 
– faktur, o provedených úhradách výrobků a subdodávek. 
 

2. Zhotovitel bere na vědomí, že tato akce je spolufinancována Evropským fondem pro regionální 
rozvoj, v rámci 16. výzvy IROP – Knihovny (ITI) a zhotovitel je povinen dodržet pravidla 
stanovená tímto dotačním titulem. 
 

3. Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, uveřejní tuto smlouvu způsobem dle tohoto 
zákona ve lhůtě 30 dnů od okamžiku uzavření. Smlouva nabývá účinnosti okamžikem zveřejnění 
v registru smluv dle tohoto ujednání. 

 
4. Osobní údaje uvedené v této smlouvě jsou zpracovávány v souladu s nařízením Evropského 

parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v 
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování 
osobních údajů a právech subjektu údajů jsou zveřejněny na stránkách www.frydekmistek.cz. 

 
5. Měnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které 

budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány 
oprávněnými zástupci smluvních stran. 

 
6. Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že smlouva včetně příloh a případných 

dodatků bude zveřejněna na profilu zadavatele.  
 

7. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích, přičemž každý je originál. Každá ze stran obdrží 
po jednom výtisku. 

 
8. Tato smlouva je uzavřena na základě rozhodnutí 77. schůze Rady statutárního města                        

Frýdku – Místku konané dne 22.7.2025. 
 

 

Ve Frýdku-Místku, dne                         V Jablunkově, dne 
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Za objednatele:      Za zhotovitele: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________ ____________________________   
    Petr Korč                                                             Bedřich Čmiel                                 
    primátor                                                    prokurista 
 
 
 


