
TDS a koordinátor BOZP při realizaci stavby „Rozšíření a modernizace prostor SŠ, ZŠ a MŠ v Karviné“

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA
na výkon TDS a koordinátora BOZP

I.
Smluvní strany

1. Moravskoslezský kraj
se sídlem: 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava
zastoupen: Ing. Tomáš Kotyza, MBA, ředitel krajského úřadu
IČO: 70890692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: 2105987779/2700
datová schránka: 8x6bxsd

Osoby pro řízení projektu EU, jeho administraci, kontaktní osoby vůči řídícím a kontrolním

(dále jen „příkazce“)

INGESTA spol. s r.o.
se sídlem: Hasičská 550/50, 700 30 Ostrava - Hrabůvka
zastoupena: Ing. Tomáš Karpala, jednatel
IČO: 25391194
DIČ: CZ25391194
bankovní spojení: KB a.s.
číslo účtu: 19-9904840257/0100
datová schránka: 27sb3u7

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C,
vložka 17654

(dále jen „příkazník“)

*KUMSX037JWTN*
Agendové číslo: 02378/2025/IM

Identifikátor: KUMSX037JWTN
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II. 
Základní ustanovení 

1. Tato smlouva je uzavřena dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“); práva a povinnosti stran touto 
smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Smluvní 
strany se dohodly, že veškeré právní vztahy vyplývající z této smlouvy nebo související s ní 
se řídí právem České republiky. 

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu 
se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených 
údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů 
smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek. 

3. Je-li příkazník plátcem DPH, prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. I odst. 2 této 
smlouvy je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V případě 
změny účtu příkazníka je příkazník povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií 
příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; je-li příkazník plátcem DPH, musí 
být nový účet zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty. 

4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání 
oprávněny. 

5. Příkazník prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění plnění svého závazku z této 
smlouvy. 

6. Účelem smlouvy je zajištění dozoru nad řádnou a bezpečnou realizací stavby „Rozšíření 
a modernizace prostor SŠ, ZŠ a MŠ v Karviné“, vč. zajištění potřebných rozhodnutí. 

7. Účelem činnosti technického dozoru stavebníka je zajištění dozoru nad včasným a kvalitním 
provedením díla prováděného zhotovitelem stavby tak, aby dílo bylo provedeno v souladu 
se smlouvou uzavřenou se zhotovitelem stavby, veřejnoprávními rozhodnutími, 
s dokumentací pro provádění stavby, nabídkovým rozpočtem zhotovitele stavby, 
rozpočtovými náklady na realizaci stavby, platnými technickými normami ČSN a obecně 
závaznými právními předpisy. 

8. Příkazník nesmí být zhotovitelem stavby ani osobou s ním propojenou a zároveň nesmí být 
zpracovatelem projektové dokumentace dle čl. III odst. 1 této smlouvy ani osobou s ním 
propojenou. 

9. Příkazník prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený 
v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů 
(člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), 
nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25% účast společníka 
v obchodní společnosti. Příkazník bere na vědomí, že pokud je uvedené prohlášení 
nepravdivé, bude smlouva považována za neplatnou. 

10. Stavba „Rozšíření a modernizace prostor SŠ, ZŠ a MŠ v Karviné“ bude realizovaná v rámci 
projektu „Rozšíření a modernizace prostor SŠ, ZŠ a MŠ v Karviné“ s reg. č. projektu 
„CZ.06.04.01/00/23_095/0006253“ spolufinancovaného z Evropského fondu pro regionální 
rozvoj „EFRR" v rámci Integrovaného regionálního operačního programu po období 2021 - 
2027 (dále jen „IROP"), Priorita 4 – Zlepšení kvality a dostupnosti sociálních a zdravotních 
služeb, vzdělávací infrastruktury a rozvoj kulturního dědictví, Specifický cíl SC 4.1 -
Zlepšování rovného přístupu k inkluzivním a kvalitním službám v oblasti vzdělávání, 
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odborné přípravy a celoživotního učení pomocí rozvoje přístupné infrastruktury, mimo jiné 
posilováním odolnosti pro distanční a online vzdělávání a odbornou přípravu.“ Příkazník 
bere na vědomí, že předmětem této smlouvy jsou aktivity a výstupy, které budou tvořit 
součást projektu spolufinancovaného Evropskou unií v rámci IROP. 

11. Smluvní strany prohlašují, že se v rámci právního vztahu vzniklého na základě této smlouvy 
budou řídit platnými právními předpisy České republiky, všeobecně závaznými právními 
předpisy Evropské unie, programovými dokumenty, směrnicemi a příručkami IROP, včetně 
podmínek 95. Výzvy IROP, uvedených na webových stránkách irop.gov.cz a bude 
respektována strategie IROP včetně všech definovaných a požadovaných principů (např. 
princip významného nepoškozování environmentálních cílů – DNSH), jednotlivých 
horizontálních principů a požadavků v oblasti ochrany životního prostředí, uplatňování 
principu rovných příležitostí, publicity, rozvoje informační společnosti a dodržování pravidel 
hospodářské soutěže. 

12. Příkazník je povinen plnit níže uvedené povinnosti, a to minimálně do konce roku 2037: 

a) předem projednávat rovněž se zástupcem odboru investičního a majetkového, oddělení 
financování stavebních projektů, jakoukoliv změnu prováděnou při realizaci stavby, a 
to jak změnu oproti této smlouvě, tak i změnu oproti zadávací dokumentaci, 

b) umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace - Ministerstva pro 
místní rozvoj ČR,  a dalších subjektů, zejména Centra pro regionální rozvoj, Ministerstva 
pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, auditního orgánu, Evropské komise, 
Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, finančního úřadu, Národního 
fondu, Evropského úřadu pro potírání podvodného jednání i jiných oprávněných orgánů 
státní správy vstup do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací a 
kontrolu dokladů souvisejících s projektem, 

c) vytvořit podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu, poskytnout 
veškeré doklady vážící se k realizaci projektu, umožnit průběžné ověřování souladu 
údajů o realizaci projektu uváděných ve zprávách o realizaci projektu se skutečným 
stavem v místě jeho realizace a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k 
provádění kontroly. Těmito oprávněnými osobami jsou poskytovatel dotace, územní 
finanční orgány, Ministerstvo financí ČR, Nejvyšší kontrolní úřad, Evropská komise a 
Evropský účetní dvůr, případně další orgány oprávněné k výkonu kontroly, 

d) uchovávat odpovídajícím způsobem v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., 
o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, a v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 
předpisů a v souladu s pravidly pro žadatele a příjemce IROP veškeré originály účetních 
dokladů, smlouvu včetně jejich dodatků a další originály dokumentů, vztahujících se 
k projektu. 

III. 
Předmět smlouvy 

1. Příkazník se zavazuje pro příkazce, jeho jménem a na jeho účet vykonávat inženýrskou 
a investorskou činnost při realizaci stavby „Rozšíření a modernizace prostor SŠ, ZŠ 
a MŠ v Karviné“ (dále jen „stavba“), a to výkon technického dozoru stavebníka v souladu 
se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„stavební zákon“) a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 
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dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákona č. 309/2006 Sb.“), a to podle:

• projektové dokumentace p

a oceněného soupisu prací, dodávek a služeb, který
je součástí nabídky zhotovitele podané v rámci veřejné zakázky na výběr zhotovitele
díla dle této smlouvy (dále jen „soupis prací“),

• podmínek pravomocného rozhodnutí Magistrátu města Karviná, Odboru stavební
a životní prostředí, stavebního úřadu, pod č.j. SMK/187262/2019 ze dne 10.12.2019,

• rozhodnutí Magistrátu města Karviná, Odboru stavební a životní prostředí, stavebního
úřadu, pod č.j. SMK/144472/2023 ze dne 23.10.2023, kterým se prodlužuje platnost
stavebního povolení,

• závazných stanovisek dotčených orgánů a vyjádření správců technické infrastruktury
vydaných pro tuto stavbu uvedených v dokladové části DPS,

• smlouvy o dílo na realizaci stavby uzavřené mezi příkazcem jako objednatelem
a zhotovitelem stavby ve znění případných dodatků (dále jen „smlouva o dílo“),

• předpisů upravujících provádění stavebních děl, zejména stavebního zákona
a ustanovení této smlouvy

(dále jen „inženýrská činnost“). Bližší specifikace inženýrské činnosti je uvedena v odst. 2
tohoto článku smlouvy.

2. Příkazník je povinen pro příkazce v rámci výkonu inženýrské činnosti provádět a zajistit
níže uvedené činnosti:

Činnosti TDS:

a) Podrobně se seznámit s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby,
zejména s obsahem DPS ve všech jejích částech, veškerými ustanoveními smlouvy
o dílo, obsahem a závěry veřejnoprávních rozhodnutí (obzvláště územního rozhodnutí
a stavebního povolení či jiných rozhodnutí) a s doklady, na něž se tato rozhodnutí
odkazují.

b) Kontrola rozsahu a obsahu DPS stavby, dle které má být dílo realizováno, s požadavky
stavebního zákona a souvisejících předpisů.

c) Předání staveniště zhotoviteli stavby (dále jen „zhotovitel“) a zabezpečení zápisu
o předání do stavebního deníku, popř. na samostatný protokol, který bude jeho
nedílnou součástí.

d) Protokolární předání základních vytyčovacích prvků stavby zhotoviteli.

e) Zajištění případného odpojení objektu od veškerých inženýrských sítí a následné
připojení objektů nových, včetně projednání se správci těchto sítí.

f) Pravidelná kontrola staveniště a stavby, tj. přítomnost odpovědných osob příkazníka
v místě realizace stavby v rozsahu minimálně 2x týdně, a to vždy min. 1,5 hodiny
(po dobu případného pozastavení či přerušení stavby v nezbytném rozsahu, minimálně
však 1x týdně, a to vždy min. 0,5 hodin). Příkazník je povinen vždy zaznamenat
do stavebního deníku svou přítomnost na staveništi, včetně informace o provedených
úkonech, kontrolách či jednáních.

g) Účast na kontrolním zaměření terénu zhotovitelem před zahájením prací.

h) Kontrola směrového a výškového umístění stavby.

i) Plnění povinností stavebníka dle § 160 stavebního zákona.
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j) Zastupování příkazce při vykonávání všech úkonů stavebníka a zastupování u všech 
orgánů státní správy a všech účastníků řízení, včetně uhrazení případných správních 
poplatků (viz čl. V odst. 2 této smlouvy). 

k) Plnění povinností stavebníka dle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní památkové 
péči“), a to v rozsahu podání oznámení Archeologickému ústavu o záměru provádět 
stavební činnost na území s archeologickými nálezy. 

l) Zajištění dodržení podmínek územního rozhodnutí a stavebního povolení a všech 
rozhodnutí nebo jiných opatření stavebního nebo jiného příslušného správního úřadu 
týkajících se stavby, a to po celou dobu realizace stavby. 

m) Kontrola dodržování povinností zhotovitele a jeho dodavatelů, příp. dalších osob 
při realizaci stavby stanovených obecně závaznými předpisy (především stavebním 
zákonem a souvisejícími vyhláškami). 

n) Kontrola shody prováděného díla s dokumentací dle odst. 1 tohoto článku smlouvy. 
o) Kontrola dodržování povinností zhotovitele, ke kterým se zavázal ve smlouvě o dílo. 
p) Péče o systematické doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje 

a evidence dokumentace dokončených částí stavby. 
q) Projednání dodatků a změn projektu. Dodatky a změny projektu, které zvyšují náklady 

stavebního objektu nebo provozního souboru, prodlužují lhůtu výstavby nebo zhoršují 
parametry stavby, vyžadují schválení příkazce. 

r) Účast na jednáních technicko-dokumentační komise svolaných příkazcem k projednání 
veškerých změn stavby. 

s) Kontrola správnosti podkladů od zhotovitele při stanovení nákladů na případné 
dodatečné práce a méněpráce, a to v souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě 
o dílo. Zajištění svého vyjádření a stanoviska ke všem změnovým listům zhotovitele. 

t) Bezodkladné informování příkazce o všech závažných okolnostech souvisejících 
s realizovanou stavbou. 

u) Účast na jednáních a konzultacích s dalšími účastníky výstavby. 
v) Kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů (zjišťovací 

protokoly a soupisy skutečně provedených prací vč. jejich elektronických verzí tzv. 
čerpání), jejich souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě o dílo a souladu se 
soupisem prací, který je součástí nabídky zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení 
na výběr zhotovitele, případně jeho aktualizovanou verzí dle uzavřených dodatků 
ke smlouvě o dílo a jejich předkládání k úhradě příkazci. 

w) Kontrola těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou 
nepřístupnými a pořízení fotodokumentace všech těchto částí dodávek před jejich 
zakrytím, zapsání výsledku kontroly do stavebního deníku. 

x) Odevzdání připravených prací v souladu se smlouvou o dílo dalším zhotovitelům 
pro jejich navazující činnosti. 

y) Spolupráce s projektantem zabezpečujícím dozor projektanta při zajišťování souladu 
realizovaných dodávek a prací s DPS. 

z) Spolupráce s projektantem a se zhotovitelem při provádění nebo navrhování opatření 
na odstranění případných závad DPS. 

aa) Kontrola dodržování technologických a pracovních postupů, ke kterým se zhotovitel 
smluvně zavázal. 

bb) Kontrola, zda zhotovitel provádí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů, konstrukcí 
a prací, kontrola jejich výsledků - příkazník se účastní prováděných zkoušek, vyžaduje 



TDS a koordinátor BOZP při realizaci stavby „Rozšíření a modernizace prostor SŠ, ZŠ a MŠ v Karviné“ 6  

a kontroluje doklady, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (certifikáty, 
atesty, protokoly apod.). 

cc) Kontrola dokladů, které doloží zhotovitel k tzv. „vzorkování výrobků a materiálů“, 
prokazující splnění požadovaných technických a kvalitativních parametrů výrobků 
a materiálů, a to nejpozději před jejich osazováním do stavby. Bez doložení těchto 
atestů není zhotovitel oprávněn započít s osazováním příslušných výrobků a materiálů 
do stavby. 

dd) Kontrola vedení stavebních a montážních deníků v souladu s platnými právními 
předpisy a v souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě o dílo. 

ee) Uplatňování námětů směřujících ke zhospodárnění budoucího provozu (užívání) 
dokončené stavby. 

ff) Hlášení archeologických nálezů v souladu s § 23 zákona č. 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči. 

gg) Spolupráce se zhotovitelem při provádění opatření na odvrácení nebo na omezení škod 
při ohrožení stavby živelními událostmi. 

hh) Kontrola postupu prací podle časového plánu stavby a ustanovení smlouvy o dílo 
a upozorňování zhotovitele na nedodržení termínů, včetně přípravy podkladů 
pro uplatnění sankcí. 

ii) Kontrola řádného uskladnění materiálu, strojů a konstrukcí. 

jj) Kontrola předávané stavby nebo její části. V rámci této činnosti příkazník kontroluje 
a přebírá od zhotovitele stavby, a následně předloží příkazci dokumentaci skutečného 
provedení stavby a veškeré doklady nezbytné k přejímce dokončené stavby. Shodu 
dokumentace skutečného provedení se stavem na stavbě potvrdí svým podpisem 
na dokumentaci skutečného provedení stavby. 

kk) Příprava podkladů pro odevzdání a převzetí dokončené stavby (díla) nebo jejích částí 
a účast na jednání o odevzdání a převzetí. O předání a převzetí dokončeného díla (části 
díla) od zhotovitele sepíše protokol, a to na předepsaném formuláři příkazce. 

ll) Kontrola dokladů, které doloží zhotovitel k odevzdání a převzetí dokončené stavby, a to 
v souladu se smlouvou o dílo, DPS a soupisem prací. 

mm) Kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebírání díla v dohodnutých 
termínech. O odstranění těchto vad a nedodělků sepíše zápis na předepsaném 
formuláři příkazce. 

nn) Na základě udělené plné moci zpracování žádosti o vydání kolaudačního 
souhlasu/rozhodnutí (včetně opatření závazných stanovisek dotčených orgánů 
k užívání stavby) ve smyslu stavebního zákona a ve smyslu souvisejících předpisů se 
všemi přílohami a jejich podání na příslušný stavební úřad. Příkazník předá příkazci 
originál kolaudačního souhlasu/rozhodnutí. Účast a součinnost při kontrolních 
prohlídkách stavby, řízeních souvisejících s povolením užívání části stavby před jejím 
úplným dokončením a závěrečné kontrolní prohlídce stavby konaných stavebním 
úřadem ve smyslu stavebního zákona. 

oo) Kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem. 
pp) Zabezpečení spolupráce s odpovědnými úředně oprávněnými zeměměřickými inženýry 

a jejich činnosti. 
qq) Zajištění podkladů pro zatřídění majetku dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o daních z příjmů“), a Pokynu 
Generálního finančního ředitelství č. D-59 k jednotnému postupu při uplatňování 
některých ustanovení zákona o daních z příjmů (dále jen „Pokyn D-59“). Tyto podklady 
budou zajištěny v součinnosti se zhotovitelem a prokazatelně předány příkazci, a to do 
7 dnů ode dne předání staveniště zhotoviteli. V případě uzavření dodatku ke smlouvě 
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o dílo, jehož předmětem budou vícepráce či méněpráce, je příkazník povinen
v součinnosti se zhotovitelem zajistit a předat příkazci aktualizaci podkladů pro zatřídění
majetku, a to do 7 dnů od předání kopie příslušného dodatku smlouvy o dílo
příkazníkovi.

rr) Kontrola odstranění vad ze závěrečné prohlídky stavby konané stavebním úřadem.

ss) Svolávání a řízení kontrolních dnů stavby včetně zpracování zápisů z kontrolních dnů.
Zápis bude ém editoru a zaslán v elektronické podobě příkazci
(na e-mail: , zhotoviteli, osobě vykonávající dozor projektanta
a zástupci uživatele (tj. také Speciálně pedagogickému centru při Střední škole,
Základní škole a Mateřské škole, Karviná, příspěvkové organizaci, ul. Komenského
614/2, 735 06 Karviná – Nové Město, IČO 63024616), a to nejpozději následující
pracovní den po konání kontrolního dne.

tt) Pořizování podrobné fotodokumentace stavby (vč. fotodokumentace původního stavu)
včetně popisu. Dokumentace bude pořizována průběžně ode dne předání staveniště
zhotoviteli do převzetí hotového díla bez vad a nedodělků příkazcem jako
objednatelem. Pořizovaná fotodokumentace bude příkazci předávána v digitální
podobě jednou měsíčně. Fotodokumentace původního stavu (tj. dokumentace
zachycující stav objektu, staveniště a jeho bezprostředního okolí včetně příjezdových
komunikací v době převzetí staveniště) bude příkazci předána do 2 týdnů od předání
staveniště zhotoviteli.

uu)Provádí průběžnou kontrolu naplňování podmínek DNSH („Do No Significant Harm =
významně nepoškozovat“) při realizaci stavby. Podmínky DNSH relevantní pro projekt
a činnost příkazníka jsou přílohou zadávací dokumentace veřejné zakázky. Zjistí-li
příkazník riziko nenaplnění podmínek DNSH dle výše uvedeného, je o tom povinen
neprodleně informovat příkazce.

vv) Po dokončení stavby vydá závěrečnou zprávu o realizaci stavby včetně popisu splnění
implementace zásady „významně nepoškozovat“ životní prostředí (DNSH) dle výše
uvedených podmínek, a to v podobě požadované objednatelem. Pravidla DNSH pro
žadatele a příjemce podpory tvoří přílohu zadávací dokumentace, a to nejpozději do
převzetí díla dle předávacího protokolu.

Činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále též
„koordinátor BOZP“):

ww) Výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
a zajištění oznámení o zahájení prací a jeho doručení příslušnému oblastnímu
inspektorátu práce ve smyslu ustanovení zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády
č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví
při práci na staveništích. Neprodleně po podání oznámení o zahájení prací předá
příkazník příkazci kopii oznámení s potvrzením o jeho podání příslušnému úřadu.

xx) Zajištění všech povinností stavebníka (příkazce) plynoucích ze zákona č. 309/2006 Sb.
(mimo povinností příkazce vůči koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi), včetně zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi před zahájením prací na staveništi a jeho aktualizace v průběhu stavby.
Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi musí být zpracován
a aktualizován s ohledem na druh a velikost stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám
zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu budou uvedena potřebná
opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení.

yy) Podávat příkazci pravidelné měsíční zprávy a závěrečnou zprávu o své činnosti
vykonávané v rámci funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi. V případě, že dojde k porušení předpisů týkajících se BOZP, bude součástí
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těchto zpráv také vyplněný formulář „Seznam zjištěných případů porušení předpisů 
týkajících se BOZP“, jehož vzor bude předán příkazníkovi při předání staveniště 
zhotoviteli. 

zz) V rámci výkonu funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi povede bezpečnostní deník. Do bezpečnostního deníku budou 
zaznamenávány veškeré skutečnosti týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi, zejména pak tyto skutečnosti: 
• seznámení s místními riziky za účelem předcházení ohrožení života a zdraví osob, 

které se s vědomím zhotovitele mohou zdržovat na staveništi (pokud stavební 
práce probíhají za provozu), 

• seznámení s plánem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 
• zápisy z pravidelných kontrolních dnů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
• nedostatky zjištěné při pochůzkách na stavbě včetně uložení opatření k nápravě, 
• oznámení o nepřijetí uložených opatření k nápravě, 
• koordinace s techniky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jednotlivých 

(pod)dodavatelů, 
• koordinace činností jednotlivých (pod)dodavatelů s cílem vyloučení 

bezpečnostních kolizí, 
• kontrola dodržování čistoty a pořádku na staveništi. 

3. Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi za provádění inženýrské činnosti odměnu dle čl. V 
této smlouvy. 

4. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu 
uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 

IV. 
Doba plnění 

1. Příkazník zahájí výkon inženýrské činnosti ihned po nabytí účinnosti této smlouvy. 

2. Inženýrská činnost bude prováděna do: 
• převzetí hotové stavby příkazcem a odstranění poslední vady z přejímacího řízení stavby 

(pokud byla stavba převzata s vadami) nebo do 
• vydání kolaudačního souhlasu/rozhodnutí stavby, 

podle toho, která z těchto skutečností nastane později. 

V. 
Odměna 

1. Celková odměna za inženýrskou činnost dle této smlouvy (včetně činnosti koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi) je stanovena dohodou smluvních stran 
a činí: 

odměna bez DPH 228 000 Kč 

DPH   47 880 Kč 

odměna celkem včetně DPH 275 880 Kč 

z toho: 

a) odměna za výkon inženýrské činnosti před zahájením realizace stavby, tj. od nabytí 
účinnosti této smlouvy do předání staveniště zhotoviteli činí: 
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bez DPH 10 000 Kč 
DPH   2 100 Kč 
včetně DPH 12 100 Kč 

b) odměna za výkon inženýrské činnosti během realizace stavby: 

bez DPH 198 000 Kč 
DPH   41 580 Kč 
včetně DPH                              239 580 Kč 

c) odměna za výkon inženýrské činnosti po zahájení přejímacího řízení dokončené stavby 
až do doby ukončení inženýrské činnosti dle čl. IV odst. 2 této smlouvy činí: 

bez DPH 20 000 Kč 
DPH  4 200 Kč 

včetně DPH                             24 200 Kč 

2. V odměně jsou zahrnuty veškeré náklady příkazníka nutně nebo účelně vynaložené 
při plnění jeho závazků z této smlouvy, včetně veškerých správních poplatků. 

3. Odměna je dohodnuta jako nejvýše přípustná a platí po celou dobu platnosti smlouvy  
vyjma případů dle následujícího odstavce. 

4. Pokud dojde k prodloužení doby realizace stavby oproti původně předpokládané době 
realizace stavby na základě uzavření dodatku ke smlouvě o dílo, nebo v důsledku prodlení 
zhotovitele, vyhrazuje si příkazce s přiměřeným použitím § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) právo 
navýšit příkazníkovi odměnu uvedenou v odstavci 1 tohoto článku smlouvy. Navýšení 
odměny se v tomto případě vypočítá jako součin odměny dle odst. 1 písm. b) tohoto 
článku smlouvy a poměru prodloužení doby realizace stavby vůči původní době realizace 
stavby. Za prodloužení doby realizace stavby přitom není považováno přerušení prací 
příkazcem (objednatelem) podle podmínek uvedených ve smlouvě o dílo (např. vlivem 
nepříznivých klimatických podmínek a dalších) a dále prodloužení doby realizace stavby, 
které vznikne neplněním povinností příkazníka podle této smlouvy. Navýšení odměny bude 
vždy předem sjednáno dodatkem k této smlouvě. 

5. Je-li příkazník plátcem DPH, odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena 
v souladu s platnými právními předpisy; v případě, že dojde ke změně zákonné sazby 
DPH, je příkazce povinen k odměně bez DPH účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany 
se dohodly, že v případě změny výše odměny v důsledku změny sazby DPH není nutno ke 
smlouvě uzavírat dodatek. 

VI. 
Platební podmínky 

1. Smluvní strany se dohodly, že zálohy nebudou poskytovány a příkazník není oprávněn 
požadovat jejich vyplacení. Smluvní strany sjednávají dílčí plnění; dílčí plnění se považuje 
za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné v termínech uvedených v odst. 4 tohoto 
článku smlouvy. 

2. Je-li příkazník plátcem DPH, budou podkladem pro úhradu odměny faktury, které 
budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH a náležitosti stanovené dalšími 
obecně závaznými právními předpisy. Není-li příkazník plátcem DPH, budou 
podkladem pro úhradu odměny faktury, které budou mít náležitosti účetního dokladu 
dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a náležitosti 
stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy. Faktura musí dále obsahovat: 
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a) číslo smlouvy příkazce, IČO příkazce,  
b) předmět smlouvy, tj. text „výkon TDS a koordinátora BOZP pro stavbu „Rozšíření a 

modernizace prostor SŠ, ZŠ a MŠ v Karviné“, 

c) název projektu „Rozšíření a modernizace prostor SŠ, ZŠ a MŠ v Karviné“ a registrační 
číslo projektu CZ.06.04.01/00/23_095/0006253, 

d) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné 
od čísla uvedeného v čl. I odst. 2, je příkazník povinen o této skutečnosti v souladu 
s čl. II odst. 2 a 3 této smlouvy informovat příkazce), 

e) lhůtu splatnosti faktury, 
f) jméno osoby, která fakturu vyhotovila včetně jejího kontaktního telefonu, popř. e-

mailu, 

g) označení útvaru příkazce, který případ likviduje (tj. „odbor evropských projektů“). 

3. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude-li 
chybně vyúčtována odměna nebo DPH nebo bude-li faktura nebo její součást zaslaná 
v elektronické podobě nečitelná, je příkazce oprávněn fakturu před uplynutím lhůty  
splatnosti vrátit příkazníkovi k provedení opravy. Ve vrácené faktuře příkazce vyznačí 
důvod vrácení. Příkazník provede opravu faktury a znovu ji doručí příkazci. Odesláním 
vadné faktury zpět příkazníkovi přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta 
splatnosti běží opět ode dne doručení opravené faktury příkazci. Příkazník je povinen 
doručit příkazci opravenou fakturu do 3 dnů po obdržení příkazcem vrácené vadné faktury. 

4. Smluvní strany se dohodly, že po dosažení úrovně 30 %, 60 % a 90 % 
prostavěnosti stavby bude příkazníkem vystavena faktura, a to vždy na částku ve výši 
30 % z celkové odměny dle čl. V odst. 1 této smlouvy (je-li příkazník plátcem DPH, 
zahrnuje tato částka DPH). 

Procento prostavěnosti stavby bude posuzováno s ohledem na výši zhotovitelem 
vystavených a objednatelem odsouhlasených faktur. Procento prostavěnosti stavby bude 
vždy posuzováno s ohledem na aktuální cenu stavby (tj. cenu stavby sjednanou příslušnou 
smlouvou o dílo ve znění případných dodatků). 

Tímto způsobem budou jednotlivé faktury (samostatná zdanitelná plnění) příkazníkem 
vystavovány maximálně do výše 90 % celkové odměny dle čl. V odst. 1 této smlouvy. 

Zbývající část odměny dle čl. V odst. 1 této smlouvy bude vyúčtována konečnou 
fakturou po ukončení výkonu inženýrské činnosti ve smyslu čl. IV odst. 2 této smlouvy. 

5. Lhůta splatnosti faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejich doručení 
příkazci. 

6. Doručení faktury se provede elektronicky do datové schránky příkazce nebo na adresu 
posta@msk.cz, případně osobně na podatelně Krajského úřadu Moravskoslezského kraje 
nebo doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Příkazce preferuje 
elektronické doručení faktury do datové schránky. 

7. Příkazce je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Příkazník je 
povinen oprávněným zástupcům příkazce provedení kontroly umožnit. 

8. Povinnost zaplatit odměnu (její část) je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu 
příkazce. 

9. Je-li příkazník plátcem DPH, uplatní příkazce institut zvláštního způsobu zajištění daně 
dle § 109a zákona o DPH a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uhradí 
v termínu splatnosti faktury stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet 
příkazníka vedený u místně příslušného správce daně v případě, že: 
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a) příkazník bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění 
zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“ jako nespolehlivý plátce, nebo 

b) příkazník bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění 
v insolvenčním nebo exekučním řízení, nebo 

c) bankovní účet příkazníka určený k úhradě plnění uvedený na faktuře nebude 
správcem daně zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“. 

Tato úhrada bude považována za splnění části závazku odpovídající příslušné výši DPH 
sjednané jako součást smluvní ceny za předmětné plnění. Příkazce nenese odpovědnost za 
případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně příkazníkovi 
v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně. 

VII. 
Práva a povinnosti příkazce 

1. Příkazce je povinen přizvat příkazníka ke všem rozhodujícím jednáním týkajícím se stavby 
a její realizace, resp. předat mu neprodleně zápis nebo informace o jednáních, kterých se 
příkazník nezúčastnil. 

2. Příkazce se zúčastní předání staveniště zhotoviteli, přejímacího řízení stavby od zhotovitele 
a závěrečné kontrolní prohlídky stavby konané stavebním úřadem ve smyslu stavebního 
zákona s právem rozhodovacím. 

3. Příkazce se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne příkazníkovi pomoc 
při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba 
vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Tuto pomoc poskytne příkazníkovi ve lhůtě 
a rozsahu dojednaném oběma smluvními stranami. 

4. Příkazce se zavazuje předat příkazníkovi bez zbytečného odkladu kopii vydaného 
stavebního povolení týkajícího se realizace stavby. 

5. Příkazce je povinen vystavit včas příkazníkovi pro vyřízení záležitostí, které vyžadují 
uskutečnění právních jednání jménem příkazce písemně plnou moc. 

VIII. 
Práva a povinnosti příkazníka 

1. Příkazník je povinen: 
a) Předkládat příkazci k odsouhlasení rozhodující písemnosti týkající se realizace stavby. 
b) Uplatňovat práva příkazce ze smlouvy o dílo v rozsahu vykonávané inženýrské činnosti. 
c) Při výkonu inženýrské činnosti upozornit příkazce na zřejmou nesprávnost jeho pokynů, 

které by mohly mít za následek vznik škody, a to ihned, když se takovou skutečnost 
dozví. Upozornění dle předchozí věty se týká i zřejmých nedostatků, nesprávnosti 
a neúplnosti DPS dle čl. III odst. 1 této smlouvy. V případě, že příkazce i přes 
upozornění příkazníka na splnění pokynů či provedení realizace stavby dle neupravené 
či neúplné DPS trvá, příkazník neodpovídá za škodu takto vzniklou. 

d) Bez zbytečného odkladu předat příkazci jakékoliv věci získané pro něho při své činnosti. 
e) Postupovat při výkonu inženýrské činnosti s odbornou péčí. 
f) Řídit se při výkonu inženýrské činnosti pokyny příkazce a jednat v jeho zájmu. 
g) Bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně 

pokynů příkazce. 
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h) Provést kontrolu veškerých podkladů zhotovitele dle čl. III odst. 2 písm. v) této smlouvy 
tak, aby nebyla ohrožena povinnost zhotovitele doručit fakturu objednateli v termínu 
dle příslušné smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem. 

i) Poskytovat příkazci veškeré informace, doklady apod., písemnou formou. 
j) Dodržovat při výkonu inženýrské činnosti závazné právní předpisy, technické normy 

a příslušná vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací. 
k) Dbát při provádění inženýrské činnosti dle této smlouvy na ochranu životního prostředí 

a dodržovat platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, 
včetně předpisů týkajících se ochrany životního prostředí. 

2. Příkazník se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním 
předmětu smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím 
osobám. 

3. Příkazník nesmí bez souhlasu příkazce postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této 
smlouvy třetí osobě. 

4. Příkazník se může odchýlit od pokynů příkazce, jen je-li to nezbytné v zájmu příkazce , 
a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. V žádném případě se však příkazník nesmí 
od pokynů odchýlit, jestliže je to zakázáno smlouvou nebo příkazcem. 

5. Příkazník se zavazuje realizovat inženýrskou činnost prostřednictvím osob, kterými byla 
prokazována kvalifikace a jejichž kvalita (např. zkušenosti) byla hodnocena v rámci 
výběrového řízení (dále jen „odborná osoba“). Příkazník je oprávněn změnit odbornou 
osobu pouze z vážných důvodů, a to s předchozím písemným souhlasem příkazce (osoby 
oprávněné jednat ve věcech realizace stavby). Žádost o souhlas se změnou odborné osoby 
bude doložena doklady potřebnými k prokázání požadované kvalifikace a kritérií kvality, 
které byly předmětem hodnocení ve výběrovém řízení. Příkazce vydá písemný souhlas 
se změnou do 14 kalendářních dnů od doručení žádosti a všech potřebných dokladů 
za podmínky, že nová odborná osoba bude splňovat potřebnou kvalifikaci a ve vazbě 
k hodnocení bude naplňovat potřebná kritéria kvality. Nová odborná osoba musí 
disponovat minimálně stejnou kvalifikací, která byla pro tuto osobu stanovena v zadávacích 
podmínkách veřejné zakázky a zároveň mít minimálně stejnou míru kvality jako původní 
osoba, případně minimálně v takovém rozsahu, který by neměl vliv na výsledné pořadí 
účastníků výběrového řízení. 

6. V případě, že příkazník zjistí závažné porušení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi, které bezprostředně ohrožuje životy a zdraví osob, je příkazník oprávněn 
přerušit práce do doby odstranění zjištěných nedostatků. 

7. Příkazník je oprávněn provádět výkon funkce koordinátora BOZP ve smyslu zákona 
č. 309/2006 Sb. pouze prostřednictvím osoby, která splňuje stanovené předpoklady 
odborné způsobilosti dle zákona č. 309/2006 Sb. Jeli příkazníkem právnická osoba nebo 
fyzická osoba zaměstnávající další(ho) koordinátory(a) BOZP, je příkazník povinen před 
zahájením výkonu funkce koordinátora BOZP předat příkazci pověření konkrétní fyzické 
osoby, která bude funkci koordinátora BOZP za příkazníka vykonávat s tím, že tato osoba 
musí splňovat stanovené předpoklady odborné způsobilosti dle zákona č. 309/2006 Sb. 
Dojde-li v průběhu výkonu inženýrské činnosti ke změně fyzické osoby vykonávající funkci 
koordinátora BOZP, je příkazník povinen tuto změnu příkazci předem oznámit a předat mu 
příslušné pověření pro novou fyzickou osobu vykonávající funkci koordinátora BOZP. 
Nebude-li pověřená fyzická osoba vykonávat funkci koordinátora BOZP řádně, či nebude-li 
moci tato fyzická osoba funkci koordinátora BOZP vykonávat, je příkazník povinen 
bezodkladně pověřit jinou konkrétní fyzickou osobu, která bude funkci koordinátora BOZP 
za příkazníka vykonávat s tím, že tato osoba musí splňovat stanovené předpoklady odborné 
způsobilosti dle zákona č. 309/2006 Sb. 
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IX. 
Povinnost nahradit škodu 

1. Povinnost nahradit škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, 
nestanoví-li tato smlouva jinak. 

2. Příkazník odpovídá za škodu, která příkazci vznikne v důsledku vadného plnění, a to 
v plném rozsahu. Za škodu se považuje i újma, která příkazci vznikla tím, že musel 
vynaložit náklady v důsledku porušení povinností příkazníka. 

3. Nebude-li příkazník vykonávat inženýrskou činnost v souladu s ustanoveními této smlouvy 
a příkazci v důsledku toho vznikne škoda (např. uhrazením sankcí uložených příslušnými 
správními úřady), bude příkazník povinen příkazci tuto škodu v plném rozsahu uhradit. 

4. Příkazník se zavazuje, že po celou dobu realizace stavby až do okamžiku převzetí stavby 
příkazcem a odstranění případných vad a nedodělků, s nimiž byla převzata, bude mít 
na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám 
vyplývající z dodávaného předmětu smlouvy s limitem min. 1 mil. Kč, s maximální 
spoluúčastí 10 tis. Kč (nebo s maximální spoluúčastí 1 % v případě, že je spoluúčast 
uvedena v %). 

5. Příkazník je povinen zajistit trvání pojistné smlouvy na požadované pojištění dle odst. 4 
tohoto článku smlouvy rovněž v případech jakéhokoliv prodloužení doby realizace stavby 
oproti původně předpokládané době realizace. 

6. Příkazník je povinen předat příkazci kdykoli na vyžádání příkazce kopii pojistné smlouvy 
včetně případných dodatků na požadované pojištění nebo certifikát příslušné pojišťovny  
ne starší jednoho měsíce prokazující existenci pojištění v rozsahu dle odst. 4 a 5 tohoto 
článku smlouvy (dobu trvání pojištění, jeho rozsah, pojištěná rizika, pojistné částky, roční 
limity a sublimity plnění a výši spoluúčasti), a to nejpozději do 10 dnů od obdržení příslušné 
žádosti. Náklady na pojištění nese příkazník a jsou zahrnuty ve sjednané odměně. 

X. 
Sankční ujednání 

1. V případě, že příkazník poruší jakoukoliv svou povinnost stanovenou v čl. III, čl. IV nebo 
v čl. VIII této smlouvy, je povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč za 
každý zjištěný případ. 

2. V případě, že příkazník poruší svou povinnost uloženou v čl. VIII odst. 5 nebo 7 této 
smlouvy, je povinen uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý zjištěný 
případ a za každý započatý den, ve kterém bude porušení trvat. 

3. V případě, že příkazník poruší svou povinnost stanovenou v čl. IX odst. 6 této smlouvy, je 
povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý zjištěný případ a každý 
i započatý den, ve kterém bude porušení trvat. 

4. V případě, že příkazník nesplněním povinnosti vyplývající z této smlouvy způsobí 
prodloužení smluvně stanovené doby plnění (lhůty výstavby), zaplatí příkazci smluvní 
pokutu ve výši 0,25 % z celkové odměny bez DPH uvedené v čl. V odst. 1 této smlouvy, 
a to za každý i započatý den prodloužení lhůty výstavby. 

5. Pro případ prodlení se zaplacením odměny sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši 
stanovené občanskoprávními předpisy. 

6. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda 
a v jaké výši vznikne druhé straně škoda. Náhradu škody lze vymáhat samostatně v plné 
výši vedle smluvní pokuty. 
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7. Pokud závazek některé ze smluvních stran vyplývající z této smlouvy zanikne před jeho 
řádným ukončením, nezaniká právo na zaplacení smluvní pokuty, pokud vzniklo dřívějším 
porušením povinnosti. 

8. Zánik závazku vyplývajícího z této smlouvy jeho pozdním splněním neznamená zánik práva 
na zaplacení smluvní pokuty za prodlení s plněním. 

XI. 
Sankce vůči Rusku a Bělorusku 

1. Příkazník odpovídá za to, že platby poskytované příkazcem dle této smlouvy nebudou přímo 
nebo nepřímo ani jen zčásti zpřístupněny osobám, vůči kterým platí tzv. individuální 
finanční sankce ve smyslu čl. 2 odst. 2 Nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014 
o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci 
na Ukrajině a Nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 o omezujících opatřeních 
vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska a které jsou uvedeny na 
tzv. sankčních seznamech  (dle příloh č. 1 obou nařízení). 

2. Příkazník odpovídá za to, že po dobu trvání smlouvy nejsou naplněny podmínky uvedené 
v nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) 
č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci 
na Ukrajině, tedy zejména, že příkazník není: 

• ruským státním příslušníkem, fyzickou nebo právnickou osobou se sídlem v Rusku,  

• právnickou osobou, která je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněna některou 
z osob dle předešlé odrážky, nebo 

• fyzickou nebo právnickou osobou, která jedná jménem nebo na pokyn některé z 
osob uvedených v předešlých odrážkách. 

Příkazník odpovídá za to, že po dobu trvání smlouvy žádná z výše uvedených podmínek 
není naplněna ani u jeho poddodavatele (nebo jiné osoby prokazující za příkazníka 
kvalifikaci), který se bude na plnění této smlouvy podílet z více jak 10 % hodnoty plnění. 

3. Bude-li kterékoliv z nařízení v budoucnu doplněno či nahrazeno jinou legislativou 
obdobného významu, uvedená povinnost se uplatní obdobně. 

4. Příkazník je povinen příkazce bezodkladně informovat o jakýchkoliv skutečnostech, které 
mají nebo mohou mít vliv na odpovědnost příkazníka dle odst. 1 nebo 2 tohoto článku 
smlouvy. Příkazník je současně povinen kdykoliv poskytnout příkazci bezodkladnou 
součinnost pro případné ověření pravdivosti těchto informací. 

5. Dojde-li k porušení pravidel dle odst. 1 a/nebo 2 tohoto článku smlouvy, je příkazce 
oprávněn odstoupit od této smlouvy; odstoupení se však nedotýká povinností příkazníka 
vyplývajících ze záruky za jakost, odpovědnosti za vady, povinnosti zaplatit smluvní pokutu, 
povinnosti nahradit škodu a povinnosti zachovat důvěrnost informací souvisejících 
s plněním dle této smlouvy. 

6. Dojde-li k porušení pravidel dle odst. 1 a/nebo 2 tohoto článku smlouvy, je příkazník 
povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 250.000 Kč, a to za každý jednotlivý případ 
porušení. 
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XII. 
Zánik smlouvy 

1. Příkazce je oprávněn příkaz odvolat bez udání důvodu. Ustanovení § 2443 občanského 
zákoníku, pokud jde o náhradu škody, se nepoužije v případě odvolání příkazu ze strany 
příkazce z důvodu porušení povinností příkazníka dle této smlouvy. 

2. Příkazce je oprávněn vypovědět tuto smlouvu bez výpovědní doby, a to zejména v případě: 
a) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že příkazník je v úpadku ve smyslu 

zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), 
ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí); 

b) podá-li příkazník sám na sebe insolvenční návrh; 
c) nepředá-li příkazník příkazci doklad na požadované pojištění dle čl. IX odst. 6 této 

smlouvy. 

3. Výpovědí této smlouvy ani odvoláním příkazu není dotčeno právo oprávněné smluvní strany 
na zaplacení smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. 

XIII. 
Závěrečná ujednání 

1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných 
dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatky této smlouvy 
a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. 

2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně,  
nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá smlouva 
účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv. 

3. Je-li tato smlouva uzavřena v listinné podobě, je vyhotovena ve třech stejnopisech 
s platností originálu, přičemž příkazce obdrží dvě a příkazník jedno vyhotovení. Je-li tato 
smlouva uzavřena elektronicky, obdrží obě smluvní strany její elektronický originál 
opatřený elektronickými podpisy. 

4. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ dle § 2002 občanského 
zákoníku rozumí „nejpozději do 3 týdnů“. 

5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že je 
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně 
a srozumitelně, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

6. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění 
v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede uveřejnění v souladu 
se zákonem příkazce. 

7. V případě, že tato smlouva nebude uveřejněna dle předchozího odstavce, bere příkazník 
na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že smlouva včetně příloh a případných dodatků bude 
zveřejněna na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje. Smlouva bude  
zveřejněna po anonymizaci provedené v souladu s platnými právními předpisy. 

8. Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou příkazcem zpracovávány pouze pro účely 
plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní 
údaje příkazcem použity. Příkazce při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní 
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předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních 
webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz. 

 

V Ostravě dne:  
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