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OBECNA UJEDNANI

1.1

Ve Smlouvé maji nize uvedené pojmy a zkratky nasleduijici vyznam:

a)

b)

d)

9)

h)

),
k)

0)

p)

Q)

~Cena dila" je astka, ktera nalezi Zhotoviteli za provedeni Dila a odstranéni jeho vad;
Cena dila odpovida Nabidkové cené po zohlednéni pfipadnych Uprav v souladu se
Smlouvou;

~Dalsi dodavatel objednatele" je osoba, s niz Objednatel uzavrel ¢i uzavie smlouvu za
Ucelem provedeni urcitych praci, dodavek ¢i sluzeb, které s Dilem souvisi, nejsou vsak jeho
soucasti a nejsou ani predmétem Smlouvy;

~,Datum zahajeni praci je datum do 60 pracovnich dnt@i ode dne doruceni pisemné
vyzvy objednatele, ze plnéni ma byt zahajeno (predpoklad doruceni vyzvy — 04/2025);

.Dilo" jsou prace a dodavky popsané v Technické specifikaci, které ma Zhotovitel provést
na zakladé Smilouvy a které zahrnuji veskeré Variace;

.Doba pro dokonceni* je doba pro dokonceni Dila stanovend v 8.1 se vSemi
prodlouzenimi podle odst. 8.3;

~DPH" je dan z pfidané hodnoty;

~Licence" je opravnéni k vykonu prava dusevniho vlastnictvi k autorskému dilu ve smyslu
§ 2358 a nasl. OZ ve spojeni s prislusnymi ustanovenimi zakona ¢. 121/2000 Sb., o pravu
autorském, o pravech souvisejicich s pravem autorskym a o zméné nékterych zakond
(autorsky zakon), ve znéni pozdéjsich predpis(;

~Materialy" jsou véci vSeho druhu (jiné nez Technologické zafizeni), které maiji tvofit nebo
tvori ¢ast Stavby;

~,Nabidka" je dopis nabidky, vcetné souvisejicich formularli, podany Zhotovitelem do
Rizeni;
~Nabidkova cena" je celkova nabidkova cena, kterou Zhotovitel uvedl v Nabidce;

~Naklady" jsou vSechny vydaje, které jsou (nebo budou) fadné vynaloZeny Zhotovitelem,
at’ jiz na Stavenisti nebo mimo né, véetné rezijnich a podobnych poplatk{l, nezahrnuiji vsak
zisk;

~Objednatel" ma vyznam uvedeny na titulni strané Smlouvy;
,OZ" je zakon ¢. 89/2012 Sb., obc¢ansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpisd;

.Potvrzeni o pFevzeti® je oznameni Objednatele vydané podle odst. 9.2 potvrzujici
dokonceni Dila pro Ucely jeho prevzeti Objednatelem;

~Pravni predpisy" jsou obecné zavazné pravni predpisy Ceské republiky a pfimo
pouzitelné pravni predpisy Evropské unie v G¢inném znéni;

~Rozpocet" je soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér pfipraveny
Objednatelem, ktery Zhotovitel v rdmci Rizeni doplnil o jednotkové ceny v jednotlivych
poloZkach a v této podobé jej predlozil v Nabidce;

,Rizeni" je zadavadi fizeni, na jehoz zakladé byla uzavfena Smlouva; adresa Rizeni, na
které je dostupna kompletni zadavaci dokumentace, je:

https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/zmena-vyuzivani-prostoru-pred-strediskem-
rosava-v-roznove-pod-radhostem
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1.2

1.3

r) ~Smlouva" je tato smlouva vcetné priloh a pfipadnych dodatkd;

S) .Strana" je Zhotovitel nebo Objednatel;

t) ~Stavba" je trvaly hmotny vysledek Dila;

u) ,Stavenisté" je misto poskytnuté Objednatelem, kde ma byt provedeno Dilo, a jakékoli
jiné misto specifikované ve Smlouveé jako misto tvofici soucast Stavenisté;

v)  ,Technicka specifikace" jsou projektové dokumentace pro stavebni povoleni-dokladova
Cast a projektova dokumentace pro provedeni stavby Zména vyuzivani prostoru pred
strediskem Rosava v Roznové pod Radhostém vypracované osobou ing.arch. Martin
Janda, Lomna 1895, 744 01 Frenstat pod Radhostém ICO 60766859, Projektant Ing.arch.
Martin Janda, autorizovany architekt CKA 02562

w) ,Technologické zafizeni" jsou pristroje a stroje, které maji tvofit nebo tvofi Cast Stavby;

x)  ,Variace" je jakakoliv zména Dila nafizena ¢i schvalena Objednatelem jako Variace podle
d. 11;

y)  ,Verejna zakazka" je vefejnd zakdzka Zména vyuzivani prostoru pred strediskem
Rosava v Roznové pod Radhostém

z)  ,Vybaveni zhotovitele" jsou pfistroje, stroje, dopravni prostredky, zafizeni a dalSi véci
potfebné pro provedeni Dila a odstranéni vad s vyloucenim Materidll a Technologického
zafizeni;

aa) ,Vyssi moc" je vyjimecna udalost nebo okolnost podle odst. 7.3;

bb) ,Zarucni doba" je doba trvani zaruky za jakost Dila, po kterou si Dilo zachova sjednané
(jinak obvyklé) vlastnosti a bude plnit sjednany (jinak obvykly) Gcel;

cc) ,Zhotovitel" ma vyznam uvedeny na titulni strané Smiouvy;

dd) ,ZZVZ" je zakon C. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich
predpist.

VYKLAD SMLOUVY

PFi vykladu Smlouvy se pouZiji nasledujici pravidla:

a) pokud z kontextu Smlouvy nevyplyva jinak, slova a slovni spojeni v jednotném disle zahrnuji
i mnozné Cislo a naopak;

b)  pokud neni ve Smlouvé ujednano jinak, rozumi se dnem kalendarni den;

c)  jednotlivé Grovné ujednani ve Smlouvé se v sestupném poradi oznacuji jako:
()  clanky (format prvniho ¢lanku ,1%; ve zkratce ,¢l.");
(i)  odstavce (format prvniho odstavce ,1.1%; ve zkratce ,odst."); a
(i)  pismena (format prvniho pismene ,a)"; ve zkratce ,pism.");

d) pokud z kontextu Smlouvy nevyplyva jinak, odkazy na jednotliva ujednani Smlouvy se
rozumi odkazy na ujednani uvedend v tomto dokumentu; a

e)  nadpisy clankl a odstavcl slouzi pouze pro snazsi orientaci v textu Smlouvy a pfi vykladu
Smlouvy se k nim nepfihlizi.

PRILOHY SMLOUVY
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1.4

1.5

1.6

1.7

Nedilnou soucasti Smlouvy jsou nasledujici pfilohy:

Priloha A projektové dokumentace pro stavebni povoleni — dokladova ¢ast a
(Technicka specifikace) | pro provedeni stavby ,Zména vyuzivani prostoru pred strediskem

Rosava v Roznové pod Radhostém" — podrobnéji viz ¢l. 1.1, pism.
v); bez omezeni a pfimo dostupné na internetové adrese Rizeni

Priloha B Nabidka Zhotovitele (jakozto G¢astnika) podana do Rizeni
(Nabidka) bez omezeni a pfimo dostupna na internetové adrese Rizeni
Priloha C Vysvétleni a zmény zadavaci dokumentace

(ostatni dokumenty) bez omezeni a pfimo dostupné na internetové adrese Rizeni

Zména priloh Smlouvy na zakladé pfipadné Variace neni zménou Smlouvy a jeji provedeni neni
podminéno uzavienim dodatku ke Smlouvé.

DODATKY KE SMLOUVE
Smlouva mlze byt ménéna pouze pisemnou dohodou Stran.

Variace ani rozhodnuti o pozadavcich na dodatecny cas ¢i platbu Zhotovitele nejsou zménami
Smlouvy, ale specifickym projevem (zplsobem) pInéni Smlouvy. Pro jejich realizaci proto neni
tfeba uzavirat dodatek ke Smlouvé.

Dohoda Stran na zakladé ujednani Smlouvy vyslovné umoziujicich, aby se Strany dohodly jinak,
nevyZaduje uzavieni dodatku; jeji sjednani vSak musi byt vhodné pisemné zachyceno.

ZAKONNE POVINNOSTI

Strany musi postupovat v souladu s Pravnimi predpisy.

KOMUNIKACE

Kdykoli se predpoklada v néjakém ustanoveni udéleni nebo vydani oznameni, pokynu nebo néjaka
jind komunikace jakékoli osoby, pokud neni stanoveno jinak, musi mit takova komunikace
pisemnou formu a nesmi byt bez zavazného dlvodu zdrZovana nebo zpoZzd'ovana.

Pro pfipad vyznamnych jednani, jako jsou pokyn k Variaci, zménové listy k Variacim, oznameni
pozadavku na dodatecny Cas Ci platbu a s tim souvisejici komunikace Stran, vyactovani smluvni
pokuty, vypovéd’, odstoupeni od Smlouvy, uplatnéni vad ¢ nahrady skody, Potvrzeni o prevzeti
¢i dodatek ke Smlouvé se za pisemnou formu komunikace pro ucely Smlouvy nepovazuje vyména
e-mailovych ¢i jinych elektronickych zprav (a to ani formou datové zpravy zasilané z/do datové
schranky).

STANDARD PODROBNOSTI POZADAVKU NA DILO

Pokud jsou ke spInéni vyslovnych ujednani Smlouvy, zejména Technické specifikace, jako
nezbytny a samoziejmy predpoklad potfebné prace, které

a)  ve Smlouveé vyslovné uvedené nejsou, pricemz
b)  jejich vyslovna specifikace pro jejich provedeni neni nezbytna a ani se bézné neuvadi,

pristupuji k nim Strany tak, jako by ve Smlouveé vyslovné uvedeny byly. Zhotovitel tak musi i tyto
prace provést s tim, Ze jejich cena je v Nabidkové cené zahrnuta.
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1.8

DOTACE

Vyhlasovana verejna zakazka neni spolufinancovana z dotacniho programu.

PREDMET SMLOUVY

2.1

2.2

Zhotovitel za podminek sjednanych ve Smlouvé provede na svlj Naklad a nebezpeli
pro Objednatele Dilo a odstrani vSechny jeho vady.

Objednatel za podminek sjednanych ve Smlouvé Dilo pfevezme a zaplati Zhotoviteli Cenu dila.

OBJEDNATEL

3.1

3.2

3.3

3.4

35

POSKYTNUTI STAVENISTE

Objednatel musi Zhotoviteli poskytnout pravo pfistupu na Stavenisté, predat mu ho a umoznit
mu jeho uzivani béhem Doby pro dokonceni.

POKYNY OBJEDNATELE

Zhotovitel musi plnit veskeré pokyny dané Objednatelem ve vztahu k Dilu vCetné preruseni
postupu praci na Casti nebo na celém Dile.

Zhotovitel musi Objednatele upozornit co nejdfive, jak je to mozné, na nevhodnost pokynu, ktery
mu udélil, nebo na nevhodnou povahu véci, kterou mu Objednatel predal k provedeni Dila. To
neplati, nemohl-li Zhotovitel zjistit nevhodnost ani pfi vynalozeni fadné odborné péce.

SCHVALENI

Zadné schvéleni, souhlas nebo absence komentafe Objednatele ani jiné osoby na strané
Objednatele nemaji vliv na prava a povinnosti Zhotovitele.

POVERENA OSOBA
Za Objednatele je povéren jednat:

Ing. Marek Moll tel: +420 739 503 633,
e-mail: marek.moll@roznov.cz

Povérena osoba Objednatele miize byt docasné zastoupena jinou vhodnou osobou, ktera bude
Zhotoviteli (véetné kontaktnich udajd) véas oznamena.

Zména povérené osoby musi byt Objednatelem bezodkladné oznamena Zhotoviteli.

TECHNICKY DOZOR OBJEDNATELE

NiZe uvedena osoba poskytuje Objednateli sluzby technického dozoru nad provadénim Dila:
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Jifi Korycansky tel: j.korycansky@centrum.cz
e-mail: 608 869 711

Zména osoby technického dozoru Objednatele musi byt Objednatelem bezodkladné oznamena
Zhotoviteli.

Technicky dozor Objednatele zejména zafizuje:

a) priibéznou kontrolni ¢innost a dohled se zaméfenim na shodu Dila s Technickou specifikaci,
Rozpoctem a harmonogramem;

b)  kontrolu a posouzeni technologickych postupt;
) posouzeni vzorkd;

d)  prlbéznou kontrolu a dohled nad provadénim predepsanych zkousek a komplexnim
vyzkousenim Dila;

e) kontrolu spravnosti a Uplnosti vyuctovani; a
f) kontrolu Variaci a poZzadavk{ na dodatecny cCas Ci platbu Zhotovitele.

Technicky dozor Objednatele nema pravo samostatné odsouhlasovat jakékoliv zmény Technické
specifikace.

ZHOTOVITEL

4.1

4.2

4.3

OBECNE POVINNOSTI

Zhotovitel musi provést Dilo fadné a v souladu se Smlouvou. Zhotovitel zajisti veSkerou pracovni
silu, Materialy, Technologické zatizeni a Vybaveni zhotovitele, které mohou byt potfebné. Plati,
Ze veskeré Materidly a Technologické zafizeni na Stavenisti jsou majetkem Objednatele.

Zhotovitel musi pfi provadéni Dila postupovat a Dilo provést rovnéz v souladu s pfislusSnymi
technickymi a dalSimi normami, které jsou relevantni vzhledem k povaze Dila.

Nesplni-li Zhotovitel fadné nebo vcas jakoukoli povinnost ze Smlouvy, miZe Objednatel zajistit
jeji splnéni (¢i adekvatni nahradu spinéni) na své naklady; takto vynaloZzené naklady predstavuiji
splatnou pohledavku Objednatele za Zhotovitelem.

ZAVAZNOST NABIDKY
Zhotovitel musi pfi provadéni Dila postupovat a Dilo provést v souladu s tim, co uved| v Nabidce.

Zhotovitel musi pro provadéni Dila pouzit ty osoby, které uved| v Nabidce, at' jiz pro ucely
prokazani kvalifikace, nebo hodnoceni. Zhotovitel mlze doc¢asné nebo trvale nahradit nékterou
z téchto osob, a to v souladu s pravidly uvedenymi v nasledujicich odstavcich.

Provadi-li Zhotovitel Dilo v rozporu s timto odstavcem, mé Objednatel prdvo na smiuvni pokutu
podle odst. 13.5. Dalsi prava Objednatele z vad Dila timto nejsou dotcena.

ZASTUPCE ZHOTOVITELE A DALSI PERSONAL ZHOTOVITELE

Za Zhotovitele je povéren jednat:
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4.4

4.5

tel: |

Zastupce Zhotovitele ma vSechny pravomoci potfebné k jednani za Zhotovitele podle Smlouvy.

Zastupce Zhotovitele musi za Zhotovitele prijimat pokyny Objednatele.

Zastupce Zhotovitele se musi pravidelng, vyzaduije-li to Dilo, tak kazdy den, kdy je Dilo provadéno,
vénovat tomu, aby fidil plnéni Smlouvy Zhotovitelem.

Je-li zastupce Zhotovitele docasné, na nezbytné nutnou dobu nepfitomen na Stavenisti, musi byt
jmenovan jeho vhodny nahradnik. I s osobou tohoto nahradnika a za obdobnych podminek jako
v pripadé zastupce Zhotovitele musi Objednatel vyjadrit predchozi souhlas.

Zhotovitel nesmi bez predchoziho souhlasu Objednatele zastupce Zhotovitele odvolat nebo
jmenovat jinou osobu na tuto pozici.

Z divodd hodnych zvlastniho zietele lezicich mimo vili Zhotovitele (napf. z dlvodu zmény
zaméstnavatele, dlouhodobé pracovni neschopnosti, umrti ¢i jinych objektivnich pFicin, pro které
neni Zhotovitel schopen zajistit pfitomnost zastupce Zhotovitele v pribéhu provadéni Dila) je
Zhotovitel opravnén navrhnout na tuto pozici jinou osobu. Nedosahuje-li nova osoba kvalit
plvodni, jenz byly rozhodné pro vybér nabidky Zhotovitele nebo prokdzani kvalifikace v Rizeni,
ma Objednatel pravo na smluvni pokutu podle odst. 13.5.

Tento odstavec se pouZije pfimérené i ve vztahu k dalsim osobam personalu Zhotovitele, jsou-li
uvedeny v Nabidce nebo jinak identifikované Zhotovitelem béhem Rizeni.

PODZHOTOVITELE

Zhotovitel nesmi zadat provedeni celého Dila dalSim subjektim. Zhotovitel nesmi zadat provedeni
jakékoli Casti Dila podzhotoviteli bez souhlasu Objednatele. Souhlas Objednatele podle predchozi
véty se nevyzaduje pro podzhotovitele uvedené v Nabidce nebo jinak identifikované Zhotovitelem
b&hem Rizeni.

Pokud béhem provadéni Dila Zhotovitel hodla zménit podzhotovitele, jehoz prostfednictvim
prokazoval ¢ast kvalifikace v Rizeni, musi novy podzhotovitel spliiovat kvalifikaci alespori
v rozsahu, v jakém ji splfioval plvodni podzhotovitel. Tuto skute¢nost musi Zhotovitel Objednateli
predem pisemné prokazat.

Pokud byly informace o podzhotoviteli predmétem hodnoceni Nabidky v rémci Rizeni, pouZiji se
pro nahradu podzhotovitele obdobné pravidla pro nahradu zastupce Zhotovitele, a to vcetné
ujednani o smluvni pokuté podle odst. 13.5.

SPOLUPRACE

Zhotovitel musi tak, jak je specifikovano ve Smlouvé nebo na zakladé pokynu Objednatele,
zabezpedit vhodné podminky pro vykon prace personalu Objednatele a DalSich dodavateld
objednatele, maji-li na Stavenisti vykonavat Cinnost souvisejici s Dilem.

Zhotovitel musi umoznit, aby prace, dodavky ¢i sluzby DalSich dodavatell objednatele mohly byt
fadné a vCas provedeny, a to i v pribéhu provadéni Dila. Zhotovitel proto musi v souladu
s prislusnymi pokyny Objednatele koordinovat provadéni Dila s DalSimi dodavateli objednatele
tak, aby jeho Cinnosti nebo necinnosti nebylo mafeno pinéni jeho zavazkl dle Smlouvy ani pinéni
zavazk( DalSich dodavatell objednatele vici Objednateli. Zhotovitel se rovnéz musi Ucastnit
spole¢nych koordinacnich jednani s Objednatelem a Dalsimi dodavateli objednatele.
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4.6

4.7

4.8

4.9

Zhotovitel rovnéz musi umoznit DalSim dodavatellm objednatele pfistup na Stavenisté a za
pfipadnou Uplatu pristup k elektricke energii, vode a dalsim mediim, jakoz i sluzbam na Stavenisti,
jako by to byli jeho podzhotovitelé; pripadna Uplata bude predem schvalena Objednatelem.

Ke dni uzavieni Smlouvy jsou znami nasledujici Dalsi dodavatelé objednatele:

Autorsky dozor obchodni firma: [

Objednatele kontaktni osoba
tel:

e-m
Technicky dozor kontaktni Udaje jsou uvedeny v odst. 3.5
Objednatele

Koordinator BOZP obchodni firma: I

kontaktni osoba:

tel: NG
e-mail:
Kontaktni Udaje na ty Dalsi dodavatele objednatele, ktefi budou znami az po uzavieni Smlouvy,
sdéli Objednatel Zhotoviteli bezodkladné poté, co s nimi uzavie smlouvu.

VYTYCENI

Zhotovitel musi vytycit Dilo (vCetné vytyCeni tras technické infrastruktury v misté jejich stfetu se
Stavbou a docasnych zabor{) podle hlavnich bod@, os a referencnich vySek uvedenych ve
Smlouvé nebo oznamenych Objednatelem. Zhotovitel musi spravné rozmistit vSechny casti Dila
a musi napravit jakékoli chyby v rozmisténi, vyskach, rozmérech Ci trasovani Dila. Zhotovitel musi
zajistit obnoveni vytyceni a pevnych vytycovacich bod@, pokud budou v pribéhu provadéni Dila
zniceny Ci poskozeny.

BEZPECNOST PRACE
Zhotovitel musi:
a)  dodrzovat vSechny prislusné Pravni predpisy tykajici se bezpecnosti prace;

b)  dbat o bezpetnost viech osob, které maji opravnéni byt na Stavenisti, vynaloZit pfimérené
Usili k tomu, aby na Stavenisti a Dile nebyly zbytecné prekazky, a tak se zabranilo ohroZzeni
téchto osob; a

c)  zajistit oploceni, osvétleni, ochranu a ostrahu Dila aZ do jeho dokonceni a prevzeti
Objednatelem.

OCHRANA ZIVOTNIHO PROSTREDI A ODSTRANOVANI NECISTOT NA KOMUNIKACICH

Zhotovitel musi pfijmout veskera opatteni, ktera Ize po ném rozumné pozadovat, aby chranil
Zivotni prostredi (jak na Stavenisti, tak mimo né) a omezil Skody a obtéZovani lidi zplsobené
znecisténim, hlukem a ¢i jakkoli jinak v souvislosti s provadénim Dila.

Zhotovitel musi odstranovat veskerd znecisténi pozemnich ¢i arealovych komunikaci & okoli
Stavenisté, ktera zplsobi v souvislosti s provadénim Dila, a to bezodkladné od vzniku kazdého
takového znecisténi.

NAKLADANI S ODPADY

Zhotovitel musi plnit povinnosti tzv. pdvodce odpadd, a to véetné vedeni a archivace priibézné
evidence o odpadech a zplisobech nakladani s odpady. Zhotovitel musi na Zadost Objednatele
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4.10

4.11

4.12

4.13

4.14

4.15

bez zbytecného odkladu tuto evidenci predlozit ke kontrole. Zhotovitel musi zajistit pInéni téchto
povinnosti i ze strany pfipadnych podzhotoviteld.

ARCHEOLOGICKE NALEZY NA STAVENISTI

VSechny fosilie, mince, cenné nebo starozitné predméty a konstrukce a jiné pozlstatky nebo
predméty geologického a archeologického vyznamu nalezené na Stavenisti musi byt umistény do
péce a odpovédnosti Objednatele. Zhotovitel musi pfijmout pfimérena preventivni opatreni, aby
zabranil personalu Zhotovitele nebo jinym osobam v odvezeni, odneseni nebo poskozeni
jakychkoli z téchto nalezd.

Zhotovitel musi dat po objeveni jakéhokoli takového nalezu okam?Zité ozndmeni Objednateli, ktery
musi dat pokyn, jak s nim nalozit.

PRAVA CESTY A ZARIZENI

Zhotovitel musi nést vSechny Naklady za zvlastni nebo docCasna prava cesty, ktera potrebuije,
vCetné téch pro pfistup na Stavenisté. Zhotovitel musi také ziskat, na své riziko a Naklady, jakakoli
dodatecna zafizeni mimo Staveniste, ktera potfebuje pro Gcely Dila.

ELEKTRICKA ENERGIE A VODA

Objednatel poskytne Zhotoviteli potfebnou soucinnost pro zajisténi pfivodu vody a elektrické
energie na Stavenisté.

V pfipadé odbéru vody nebo elektrické energie z pfivodd Objednatele musi Zhotovitel instalovat
podruzné méreni jejich odbéru. Zhotovitel musi uhradit Objednateli cenu za odebranou vodu a
elektrickou energii ve vysi odpovidajici skutecné odebranému mnoZzstvi pfi jednotkovych cenach,
za které je odebira Objednatel.

PUBLICITA DILA

Reklamy ¢i jiné identifikacni tabule (napf. podzhotovitell) Ize na Stavenisti umistit pouze se
souhlasem Objednatele.

DOKUMENTY NEZBYTNE PRO PROVOZ DILA A DOKUMENTY O SHODE

Zhotovitel musi nejpozdéji s predlozenim oznameni o dokonceni Dila podle odst. 9.1 predat
Objednateli pisemné:

a)  instrukce, navody ¢i jiné dokumenty nezbytné pro provoz Stavby;

b)  atesty, certifikaty, nebo prohlaseni o vlastnostech ¢ shodé Material& a Technologického
zafizeni s pozadavky prislusnych Pravnich predpist i technickych a dalSich norem, které
jsou relevantni vzhledem k povaze Dila; a

C) pfipadné dalsi dokumenty stanovené ve Smlouvé.

KOLAUDACE

Kolaudacni souhlas obstara Objednatel. Zhotovitel vSsak musi zajistit veskeré nutné podklady
vCetné nezbytnych geodetickych zaméfeni a geometrickych pland.
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4.16

FOTODOKUMENTACE
Zhotovitel musi:

a)  poridit fotodokumentaci stavu Staveniste, vSech stavebnich objektd, pfilehlych komunikaci,
pozemk( sousedicich se Stavenistém, pfed zahajenim praci;

b)  porizovat fotodokumentaci provadéni praci, zejména pak zakryvanych konstrukci,
vybudovanych inz. siti, pfipojek a chrani¢ek pred zahozem, konstrukcnich detaild, a
celkového pohledu na Stavenisté; a

) poridit fotodokumentaci dokoncené Stavby.

Kazdy snimek musi byt opatfen Cislem a aktualnim datem.

KONTROLA PROVADENI DILA

5.1

5.2

53

KONTROLNI DNY

Objednatel je opravnén svolavat jednou tydné (nebude-li Stranami dohodnuto jinak) kontrolni
dny za ucelem kontroly postupu praci a prijeti opatfeni pro dalsi prace na Dile. Zastupce
Zhotovitele se téchto kontrolnich dnli musi Ucastnit.

VZORKOVANI

Nedohodnou-li se Strany jinak, musi Zhotovitel predlozit nasledujici vzorky nebo relevantni
informace k Materialm a Technologickému zafizeni k posouzeni Objednatelem:

a)  vzorky k tém Materialdm a Technologickému zafizeni, k nimZ je to uvedeno ve Smlouvé;

b)  relevantni informace k jakymkoli Materidldm ¢i Technologickému zafizeni, k nimz si to
Objednatel (tfeba i dodatecné) vyzada, véetné dokumentd podle odst. 4.14; a

C) dodatecné vzorky, ke kterym dal Objednatel pokyn jako k Variaci.

Zhotovitel musi vzorky nebo relevantni informace predkladat Objednateli postupné
a v dostate¢ném predstihu, tak aby nebyl ovliviiovan harmonogram Dila pfipadnym neschvalenim
vzorku i dopliiovanim informaci ze strany Zhotovitele.

KONTROLA NA STAVENISTI
Zhotovitel musi umoznit personalu Objednatele v jakoukoli rozumnou dobu:

a) plny pfistup ke véem Castem Stavenisté a vséem mistdim, ze kterych jsou ziskavany ptirodni
Materialy; a

b)  pfi vyrobé ¢i zpracovani (na Stavenisti nebo jinde) opravnéni k jakémukoli prezkoumani
Materialll ¢i Technologického zafizeni.

Zhotovitel musi dat Objednateli oznameni, kdykoli je jakykoliv vysledek prace Zhotovitele
dokoncen a predtim, nez je podle jeho povahy zakryt, umistén mimo dohled, pfipadné zabalen
k uskladnéni nebo prepravé. Takové oznameni musi byt uc¢inéno nejpozdéji 3 pracovni dny
predem (nebude-li Stranami dohodnuto jinak). Ke kontrole takovych praci predlozi Zhotovitel
veskeré vysledky o provedenych kontrolach, mérenich ¢i zkouskach. Objednatel pak musi provést
pfezkoumani, kontrolu, méfeni nebo zkouSeni, nebo dat okamZité Zhotoviteli oznameni, Ze
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5.4

5.5

uvedené nepozaduje. Jestlize Zhotovitel oznameni neda, a kdyz je to Objednatelem pozadovano,
musi Zhotovitel vysledek prace odkryt a pak obnovit a napravit, to vSe na Naklady Zhotovitele.
Pokud se Objednatel ke kontrole podle tohoto odstavce nedostavi pres to, Ze Zhotovitel svoji
oznamovaci povinnost fadné a vcas splnil, musi Zhotovitel pofidit detailni fotodokumentaci
vysledku prace, a poté je opravnén vysledek prace podle jeho povahy zakryt, umistit mimo dohled
Ci zabalit k uskladnéni nebo prepravé.

ODKRYTI A ZKOUSENI

Objednatel mdze dat pokyn k odkryti nebo zkouseni jakychkoli praci. Pokud neni na zakladé
odkryti nebo zkouseni zjisténo, Ze projektova dokumentace Zhotovitele, Materialy, Technologické
zarizeni nebo femesIné zpracovani nejsou v souladu se Smlouvou, musi byt Zhotoviteli za takové
odkryti nebo zkousSeni zaplaceno jako za Variaci.

KOMPLEXNI VYZKOUSENI DILA

14 dni pred dokoncenim Dila (nebude-li Stranami dohodnuto jinak) provede Zhotovitel komplexni
vyzkouseni Dila.

Komplexni vyzkousSeni Dila znamena vyzkouseni Stavby, zejména jejiho Technologického zafizeni,
po odpovidajici dobu, kdy jsou jednotliva Technologicka zafizeni uvedena do provozu a jsou
zjitovany jejich zadouci i pripadné nezadouci interakce.

Zhotovitel pfi ném prokaze zejména bezpecnost, spolehlivost a bezporuchovost Stavby a jejiho
Technologického zafizeni, hospodarnost provozu, dosazeni hygienickych zajmd, zajm& ochrany
Zivotniho prostiedi a ochrany proti hluku a vibracim a splnéni dalSich pozadavkd podle Technické
specifikace.

Predpokladany postup komplexniho vyzkouseni Dila Zhotovitel Objednateli pfeda v dostatecném
Casovém predstihu.

O Uspésném provedeni komplexniho vyzkouseni Dila bude sepsan samostatny protokol, ve kterém
budou uvedeny hodnoty namérené pfi vyzkouseni a jejich srovnani s hodnotami pozadovanymi
ve Smlouvé (pokud byly poZzadovany).

PROJEKTOVANI ZHOTOVITELEM A LICENCE

6.1

DILENSKA A VYROBNI DOKUMENTACE

Zhotovitel musi vypracovat dilenskou a vyrobni dokumentaci pro ty Casti Dila, pro které je to
stanoveno v Technické specifikaci nebo pro které je potfeba Technickou specifikaci dopracovat
tak, aby Dilo mohlo byt provedeno.

Zhotovitel musi urychlené predlozZit Objednateli dilenskou a vyrobni dokumentaci, kterou pfipravil.
Do 14 dnl od jejiho prijeti musi Objednatel oznamit Zhotoviteli své pripominky, nebo ji, jestlize
neni v souladu se Smlouvou, odmitnout s uvedenim ddvodt. Neoznami-li Objednatel béhem této
IhGity své pripominky, pak plati, Ze pfipominky nema.

Zhotovitel nesmi zahajit vystavbu jakéhokoli prvku do 14 dnl od predlozeni dilenské ¢i vyrobni
dokumentace tohoto prvku Objednateli (nebude-li Stranami dohodnuto jinak) nebo v pfipadé, ze
dilenska ¢i vyrobni dokumentace tohoto prvku byla odmitnuta.
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6.2

6.3

6.4

Dilenska ¢i vyrobni dokumentace, ktera byla odmitnuta, musi byt urychlené doplnéna
a predlozena znovu. Zhotovitel musi veskerou pfipominkovanou dilenskou a vyrobni dokumentaci
predlozit znovu s tim, Ze vezme tyto pfipominky v Uvahu tak, jak je to potfebné.

DOKUMENTACE SKUTECNEHO PROVEDENI

Zhotovitel musi prfipravit a aktualizovat kompletni sadu zdznam@ skutecného provedeni Dila
zobrazujici presné skutecné umisténi, velikosti a podrobnosti praci tak, jak byly provedeny. Tyto
zaznamy musi byt uchovavany na Stavenisti a musi byt uzivany vyluéné pro ucely tohoto odstavce.

Zhotovitel musi vyhotovit a predat Objednateli dokumentaci skutecného provedeni Stavby. Tato
dokumentace bude zobrazovat celé Dilo formou revize Technické specifikace nebo dilenské
a vyrobni dokumentace, kde je to vhodné. Zhotovitel musi dokumentaci skute¢ného provedeni
Stavby predlozit 2x v listinné podobé a v elektronické podobé v editovatelné i needitovatelné
verzi.

ODPOVEDNOST ZA PROJEKTOVOU DOKUMENTACI

Zhotovitel je odpovédny za dilenskou a vyrobni dokumentaci a dokumentaci skutecného
provedeni.

Objednatel je odpovédny za Technickou specifikaci.

LICENCE A SOUVISEJICI OPRAVNENI

Neni-li v Technické specifikaci ve vztahu ke konkrétni ¢asti Dila, ktera ma povahu autorského dila,
vyslovné uvedeno jinak, Zhotovitel poskytuje Objednateli:

a) rozsahem a zplsobem uziti neomezenou vyhradni Licenci k projektové dokumentaci
Zhotovitele;

b)  opravnéni projektovou dokumentaci Zhotovitele zpracovat, ménit ¢i upravovat, vytvaret
odvozena autorska dila samostatné nebo i prostfednictvim tfetich osob a spojovat ji s jinymi
autorskymi dily, a to zejména pro ucely dokonceni, provozu, Udrzby, predélani, Gprav,
oprav a demolic Stavby ¢i dalSich technologickych systém{ Objednatele, které na Dilo
navazuji; Objednatel je rovnéz opravnén uvadét projektovou dokumentaci Zhotovitele
a autorska dila na jejim zakladé vznikla na verejnost i pod svym nazvem; a

C) Licenci k jakékoli Casti Dila, kterda ma povahu autorského dila, tak, aby byl Objednatel
schopen zajistit plnou vyuzitelnost Stavby po dobu jeji Zivotnosti.

Zhotovitel prohlasuje, ze autorska dila zminéna v tomto odstavci jsou vytvorena jejich autory jako
dila zaméstnanecka, pfipadné Ze je opravnén poskytnout Objednateli Licenci vCetné opravnéni
podle pismene b) na zakladé smluvniho ujednani s jejich autory ¢i jinou opravnénou osobou.

Licence je poskytnuta na dobu trvani majetkovych prav autorskych.

Zhotovitel udéluje Objednateli souhlas k postoupeni Licence véetné opravnéni podle pismene b)
treti osobé, a to at’ uz zcela nebo zCasti, a soucasné udéluje Objednateli pravo poskytovat
podlicence v plném rozsahu, jaky vyplyva z licen¢niho opravnéni.

Cena za poskytnuti Licence, jakoz i opravnéni podle pismene b) je zahrnuta v Nabidkové cené.
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7 RIZIKA A ODPOVEDNOST
7.1 RIZIKA OBJEDNATELE

V této Smlouvé jsou v odpovédnosti Objednatele rizika z nasledujicich nebezpedi:

a)  valka, nepratelské akty (at’ uz valka je nebo neni vyhlasena), invaze, Cinnost nepratel ze
zahranidi, kdyz k nim dojde na Gzemi Ceské republiky;

b)  rebelie, terorismus, revoluce, povstani, vojensky prevrat, nasilné prevzeti moci a ob¢anska
vélka, kdyz k nim dojde na tzemi Ceské republiky;

) vzpoura nebo nepokoj s vlivem na Stavenisté nebo Dilo, které jsou vyvolany jinymi
osobami, nez jsou personal Zhotovitele a jeho ostatni zaméstnanci;

d) ionizujici radiace a radioaktivni kontaminace z jakéhokoli jaderného paliva nebo jakéhokoli
jaderného odpadu ze spalovani jaderného paliva, radioaktivni toxické vybusniny nebo jiné
nebezpecné nasledky jakéhokoli vybusného jaderného systému nebo jaderné soucasti
takového systému, s vyjimkou rozsahu, v jakém je za pouziti jakéhokoli radioaktivniho
materialu odpovédny Zhotovitel;

e) tlakové viny zplsobené letadlem nebo jinymi zafizenimi pohybujicimi se ve vzduchu
rychlosti zvuku nebo nadzvukovou rychlosti;

f) uZivani nebo zabrani jakékoli Casti Dila Objednatelem mimo pfipadd specifikovanych ve
Smlouve;

g)  projektovani jakékoli Casti Dila personalem Objednatele nebo nékym jinym, za koho je
Objednatel odpovédny;

h)  jakékoli pdsobeni pfirodnich sil s vlivem na Stavenisté nebo Dilo, které je nepredvidatelné
nebo u kterého se nedalo predpokladat, ze by proti nému zkusSeny zhotovitel pfijal
adekvatni preventivni opatfeni;

) Vyssi moc;

i) preruseni podle odst. 3.2, pokud neni pricitatelné neplnéni Smlouvy Zhotovitelem nebo
jinému jeho selhani;

k)  jakékoli neplnéni Smlouvy Objednatelem;

1) fyzické prekazky nebo fyzické podminky, jiné nez klimatické podminky, zaznamenané na
Stavenisti béhem provadéni Dila, které nebyly rozumné predvidatelné zkuSenym
zhotovitelem a které byly okamZité Zhotovitelem Objednateli oznameny;

m)  jakékoli zpozdéni nebo ztizené podminky zapficinéné Variaci;

n)  jakakoli zména prava Smlouvy po datu podani Nabidky;

0)  ztraty vyplyvajici z prava Objednatele nechat provést Dilo na, nad, pod, uvnitf nebo pres
jakykoli pozemek a z prava zabrat tento pozemek pro provedeni Dila; a

p)  Skoda, kterad je nevyhnutelnym nasledkem povinnosti Zhotovitele provést Dilo a odstranit
vSechny vady.

7.2 PECE ZHOTOVITELE O DiLO

Zhotovitel musi prevzit plnou odpovédnost za péci o Dilo od Data zahajeni praci az do data vydani
Potvrzeni o prevzeti, nebo do data, kdy mélo byt vydano, podle toho, co nastane dfive.
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7.3

Jestlize na Dile vznikne néjaka ztrata nebo Skoda béhem uvedené doby, kdy je za péci o Dilo
odpovédny Zhotovitel, musi Zhotovitel takovou ztratu nebo Skodu napravit tak, aby bylo Dilo
v souladu se Smlouvou.

Pokud ke ztraté nebo Skodé nedojde nasledkem rizika Objednatele, musi Zhotovitel odSkodnit
Objednatele, Dalsi dodavatele objednatele, zastupce a zaméstnance v ptipadé jakychkoli ztrat a
Skod, které se vyskytnou na Dile, a v ptipadé jakychkoli narokd nebo vydajl, které vzniknou kvdli
Dilu a budou zplisobené porusenim Smlouvy nedbalosti nebo jinym neplnénim Zhotovitele, jeho
zastupct nebo zaméstnancd.

VYSSi MOC

VySsi moc je vyjimecna udalost nebo okolnost:

a)  kterou Strana nemize ovladat;

b)  proti které tato Strana nemohla rozumné ucinit opatteni pred uzavienim Smlouvy;
C) které se po jejim vzniku nemohla tato Strana Gcelné vyhnout nebo ji prekonat; a
d)  kterou nelze v podstatné mife pricist druhé Strané.

Jestlize je nebo bude nékteré ze Stran z dlivodu Vyssi moci branéno v plnéni jakychkoli jejich
zavazkl, musi tato ovlivnéna Strana dat okamzité oznameni druhé Strané. Je-li to nutné, musi
Zhotovitel prerusit provadéni Dila a musi demobilizovat Vybaveni zhotovitele v rozsahu
dohodnutém s Objednatelem.

Pokracuje-li udalost po dobu 84 dn(, kterakoli ze Stran miZe podat oznameni o odstoupeni, které
se stane Ucinnym 28 dni po podani oznameni.

Zhotovitel je po odstoupeni opravnény k platbé nezaplaceného zdstatku hodnoty provedeného
Dila a Materidll a Technologického zafizeni dlivodné dodanych na Stavenisté, upraveného
nasledovné:

a) o jakékoli ¢astky, ke kterym je Zhotovitel opravnén podle odst. 11.4;
b) o Naklady jeho pferuseni a demobilizace; a
C) 0 jakékoli ¢astky, ke kterym je opravnény Objednatel.

Cisty zlistatek, ktery ndleZi k zaplaceni, musi byt zaplacen nebo vracen béhem 28 dné od
oznameni o odstoupeni.

PROVADENI DILA A CAS

8.1

8.2

DOBA PRO DOKONCENI

Zhotovitel musi zahajit prace na Dile k Datu zahajeni praci a musi postupovat s naleZitou rychlosti
a bez zpozdéni. Zhotovitel musi Dilo dokoncit béhem Doby pro dokonceni.

Doba pro dokonceni je 13 tydni od Data zahajeni praci.

HARMONOGRAM

Nejpozdéji 3 dny od ucinnosti smlouvy o dilo musi Zhotovitel predlozit Objednateli harmonogram
Dila. Nejpozdéji 3 dny od Ucinnosti smlouvy o dilo musi Zhotovitel predlozit Objednateli
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8.3

8.4

harmonogram Dila. Objednatel zd@iraziiuje zajem, aby dopravni omezeni souvisejici s realizaci dila
trvala co mozna nejkratsi dobu a pozaduje tomu odpovidajici nastaveni postupu praci v
harmonogramu Dila. Objednatel si proto vyhrazuje pravo o predlozeném harmonogramu Dila se
Zhotovitelem bezodkladné jednat do doby vzajemného odsouhlaseni jeho podoby.

Harmonogram musi obsahovat:

a)
b)

c)

d)

Casovy plan provadéni praci s vyznacenim podzhotovitell

vSechny Cinnosti do 3. stupné Clenéni (tzn. stavebni Cinnosti, stavebni Casti prvkd, dily
(napt. zemni prace, Upravy povrchi), vSe s logickymi vazbami a znazornénim nejdrivéjsinho
a nejpozdéjsiho mozného data zahajeni a ukonceni kazdé z Cinnosti, s uvedenim ¢asovych
rezerv (jsou-li néjaké), a se znazornénim kritické cesty (ptipadné kritickych cest);

odhad plateb, o nichz Zhotovitel ocekava, Zze budou splatné v kazdém mésici az do doby
vydani Potvrzeni o prevzeti; a

posloupnost a nacasovani kontrol a zkousek specifikovanych ve Smlouvé (jsou-li takové).

Zhotovitel musi harmonogram Dila priibézné aktualizovat a predkladat na kontrolnich dnech.

Harmonogram Dila musi Zhotovitel predlozZit v listinné a elektronické podobé ve formatu *.xls.

PRODLOUZENI DOBY

Podle odst. 11.3 je Zhotovitel opravnén k prodlouzeni Doby pro dokonceni, jestlize je nebo bude
zpozdéno jakymkoli rizikem Objednatele.

Po obdrzeni podani Zhotovitele musi Objednatel zvazit veskeré podptirné podrobnosti poskytnuté
Zhotovitelem a musi prodlouzit Dobu pro dokonceni tak, jak je to vhodné.

ZPOZDENE DOKONCENI

Jestlize se Zhotovitel dostane do prodleni se spinénim povinnosti dokoncit Dilo, musi Objednateli
zaplatit smluvni pokutu stanovenou v odst. 13.5.

PREVZETI

91

DOKONCENI

Zhotovitel mdZe Objednateli podat oznameni, kdyZ Dilo povaZuje za dokoncené.

Aby mohlo byt Dilo povazovano za dokoncené, musi Zhotovitel rovnéz pfipravit a doloZit zejména
tyto dokumenty:

a)
b)

<)

d)

dokumentaci skutecného provedeni Stavby;

doklady o vytyceni plvodnich inZenyrskych siti v dot¢eném Uzemi a doklady o jejich
zpétném prevzeti jejich spravci;

doklady o likvidaci odpad( z provadéni Dila (musi odpovidat mnoZstvi uvedenému v soupisu
praci dodavek a sluzeb);

zpravy, protokoly ¢i jinak zaznamenané vysledky komplexniho vyzkouSeni Dila, revizi,
provoznich zkouSek ¢i méfeni vCetné provéreni praci zakrytych v prlbéhu praci a jiné
doklady, zejména ty pozadované ve stavebnim povoleni a souvisejicich rozhodnutich
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dotCenych organd statni spravy a ty pozadované stavebnim (fadem pro vydani
kolaudacniho souhlasu;

e)  dokumenty nezbytné pro provoz Dila a dokumenty o shodg;

f) geodetické zaméreni skutecného provedeni na podkladu katastralni mapy a geometrické
zaméfeni pro zapisy zmén do katastru nemovitosti; Zhotovitel preda geodetickou
dokumentaci stavby / dokumentaci skute¢ného provedeni stavby pro potieby digitalni
technické mapy v rozsahu, formé a za podminek danych vyhlaskou ¢. 393/2020 Sb., o
digitalni technické mapé kraje. Po spusténi DTM Zlinského kraje jako geodeticky podklad
pro vedeni digitalni technické mapy, tj. soubor zménovych Udajl (zménova data) ve
formatu JVF DTM aktualni verze.

g)  stavebni denik;
h)  fotodokumentaci podle Smlouvy v elektronické podobé; a

i) dalsi dokumenty uvedené v Technické specifikaci.

POTVRZENI O PREVZETI
Bylo-li Dilo dokonceno v souladu se Smlouvou, s vyjimkou

a)  drobnych vad, které nebrani fadnému uzivani Dila nebo jeho uzivani podstatnym zplsobem
neomezuji,

b)  vad, jejichz existence je prokazatelné objektivné zplisobena nacasovanim pfislusnych praci
do ro¢niho obdobi neumoznujiciho jejich provedeni (napf. sefizeni klimatizace, provedeni
funkeni zkousky systémd vytapéni ¢i chlazeni atp.), nebo

c)  vad, jejichz existence je prokazatelné objektivné zplisobena tim, Ze provedeni ¢i dokonceni
prislusnych praci je podminéno aZ plnym provozem Stavby,

Objednatel vyda Zhotoviteli Potvrzeni o prevzeti s uvedenim data, kdy bylo Dilo Objednatelem
prevzato. V Potvrzeni o prevzeti budou uvedeny pFipadné vady Dila.

Potvrzeni o prevzeti mze mit formu protokolu podepsaného obéma Stranami.

Zhotovitel musi po prevzeti Dila bezodkladn€, nejpozdé&ji do 10 dnd (nevyzaduji-li klimatické,
technicko-provozni, technologické Ci objektivné nahlizené dodaci podminky jinak), odstranit vady
uvedené v Potvrzeni o prevzeti a nasledné bezodkladné vyklidit Stavenisté.

Objednatel neni opravnén uzivat Dilo nebo jeho ¢ast pred vydanim Potvrzeni o prevzeti.

VADY DiLA V ZARUCNIi DOBE

10.1

ZARUCNI DOBA
Obecna Zarucni doba je 5 let. Pro Technologicka zafizeni je Zarucni doba 3 roky.

Pokud je vSak v zaru¢nim listu ¢ jiném souvisejicim prohlaseni Zhotovitele, vyrobce Ci
podzhotovitele dodavajici Material nebo Technologické zafizeni uvedena delsi Zaru¢ni doba, plati
tato delSi Zarucni doba.

Dilo musi byt ve stavu pozadovaném Smlouvou (s vyjimkou bézného opottebeni) do data uplynuti
pfislusné Zarucni doby.
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Zarucni doba bézi ode dne prevzeti Dila Objednatelem uvedeného v Potvrzeni o prevzeti. To
neplati pro ty Casti Dila, které byly prevzaty s vadami; pro né Zaru¢ni doba pocind bézet
uspokojenim prav Objednatele z vad.

UPLATNENI VADY

V ramci Zarucni doby Ize uplatnit jakoukoli vadu, kterou Dilo ma, mj. tedy zcela bez ohledu na to,
zda vznikla pred ¢i po prevzeti Dila Objednatelem, nebo kdy ji Objednatel mél ¢i mohl zjistit, nebo
kdy ji zjistil, a to i v pfipadé vad zjevnych.

Pozaduje-li Objednatel odstranéni vady, musi Zhotovitel provést veskeré prace potrebné k jejimu
odstranéni

a) v priméfené Ihdté stanovené Objednatelem, a to

b)  bez naroku na Uhradu Nakladl ze strany Objednatele v pfipad€, Ze vady jsou zapficinéné
tim, Ze projektova dokumentace Zhotovitele, Materidly, Technologické zafizeni nebo
femesIné zpracovani nejsou v souladu se Smlouvou.

Jestlize se Zhotovitel dostane do prodleni s odstranénim zaruéni vady, musi Objednateli zaplatit
smluvni pokutu stanovenou v odst. 13.5.

VARIACE A POZADAVKY NA DODATECNY CAS CI PLATBU

11.1

11.2

PRAVO NA VARIACI

Objednatel mlze dat pokyn k Variacim. Variace musi vzdy odpovidat § 222 ZZVZ.
Variace mlze zahrnovat zejména:

a)  dodatecné prace na Dile;

b)  prace vyvolané skutec¢nosti, kterou Objednatel nemohl predvidat;

C) prace vyvolané rozdilem mezi Technickou specifikaci a skutenym stavem Dila i
Stavenisté; nebo

d)  vypusténi ¢asti praci na Dile.

OCENOVANI VARIACI
Variace musi byt ocenény
a) polozkovou cenou ze Smlouvy; nelze-li takto cenu Variace stanovit, bude

b) cena Variace odvozena z ceny obdobné polozky ze Smlouvy; nelze-li takto cenu Variace
stanovit, bude

o)) stanovena na zakladé vhodné polozkové ceny podle Cenové soustavy URS nebo RTS platné
ke dni predlozeni pokynu Objednatele k Variaci; nelze-li takto cenu Variace stanovit, bude

d)  urcena Objednatelem na zakladé pfimych a Ucelné vynaloZenych Nakladl Zhotovitele spolu
s prirazkou priméreného zisku ve vysi 5 % téchto Nakladl, pfirdazkou na vyrobni reZii ve
vySi 5 % téchto Nakladl a pfirazkou na spravni reZii ve vysi 5 % téchto Nakladd.
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VCASNE UPOZORNENI NA ZPOZDENI CI DODATECNOU PLATBU

Strana musi druhé Strané podat oznameni, jakmile si uvédomi jakoukoli skutecnost, ktera by
mohla zpozdit prace na Dile nebo ztiZit jejich podminky nebo kterd midZe vést k pozadavku na
dodate¢nou platbu. Zhotovitel musi pfijmout veSkera rozumna opatfeni, aby tyto Ucinky
minimalizoval.

Oznameni ve smyslu tohoto odstavce musi byt podano co nejdfive, nejpozdéji do 14 dnll po tom,
co si Strana uvédomila nebo méla uvédomit, Ze ji tato skutecnost zpUsobila vznik zpozdéni,
Nakladd, naroku na slevu, nebo jiného naroku, a musi v tomto oznameni uvést alespon popis
skute¢nosti a podstatu svého pozadavku.

Jestlize Strana neda oznameni ve smyslu tohoto odstavce, plati, Ze Zadny pozadavek v souvislosti
s dotCenou skutec¢nosti neuplatiiuje a vzdala se prava ho uplatnit. Druha Strana je v souvislosti
s touto skutecnosti zbavena veskeré odpovédnosti.

OPRAVNENI K DODATECNE PLATBE

Jestlize Zhotoviteli vzniknou Naklady v disledku jakéhokoli rizika Objednatele, je Zhotovitel
k platbé Castky takovych Nakladd opravnény. Jestlize je v disledku jakéhokoli rizika Objednatele
nutné zménit Dilo, musi se situace fesit jako Variace.

POSTUP PRI VARIACI A POZADAVKU NA DODATECNY CAS CI PLATBU

Zhotovitel musi Objednateli predlozit soupis ocenénych polozek jednotlivych Variaci nebo
pozadavkl na dodatecnou platbu ¢i ¢as béhem 14 dnd od pokynu nebo skutecnosti, ze které
vznikl takovy pozadavek (pokud byl oznamen vcéas podle odst. 11.3). Objednatel musi ocenéni
zkontrolovat a, je-li to moZné, i odsouhlasit. Nedojde-li k dohod€, musi Objednatel ocenéni Ci
dodatecny cas urcit.

Variace je Stranami zaznamenana do zménového listu; rovnéz pozadavek na dodatecny cas Ci
platbu musi byt Stranami vhodné pisemné zachycen.

Variaci, jejiz provedeni objektivné nesnese odkladu, provede Zhotovitel po jejim schvaleni
Objednatelem na zakladé zaznamu provedeného ve stavebnim deniku (¢i jiného vhodného
zaznamu). I k takové Variaci bude bezodkladné opatfen zménovy list.

Bagatelni Variace,
a)  pri kterych nedochazi k rozsiteni Dila o dalSi prace ani ke zméné Ceny dila,

b)  které by za pouziti v Rizeni nemohly umoznit t¢ast jinych dodavateld ani nemohly ovlivnit
vybér nejvhodné&jsi nabidky, a

C) které neméni ekonomickou rovnovahu Smilouvy ve prospéch Zhotovitele,
nemusi byt opatfeny zménovym listem, ale musi byt vhodné pisemné zachyceny.

Pozada-li o to Objednatel, budou Variace i poZzadavek na dodatecny Cas Ci platbu (nebo jejich
souhrn za urcité obdobi) zrekapitulovany dodatkem ke Smlouve; takovy dodatek ma vsak jen
deklaratorni a poradkovy charakter a na zavaznost Variace, resp. pozadavku na dodatecny cas Ci
platbu, nema Zadny vliv.

CENA DILA A PLATBA

Strana 19 z 25



12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

NABIDKOVA CENA
Nabidkova cena je 2 487 158,68 K¢ bez DPH.
Nabidkova cena se po upravach ujednanych ve Smlouvé stane Cenou dila.

Ve vztahu k DPH se nepouzije rezim preneseni dafové povinnosti. DPH tak je soucasti Ceny
dila.

OCENOVANI DILA

Dilo musi byt ocenéno na zakladé méreni skutecného mnozstvi jednotek prislusnych polozkovych
cen Rozpoctu, a to s ohledem na ¢l. 11.

Z Rozpoctu vyplyva, které polozky a jakou metodou maji byt méreny. Mnozstvi stanovena
v RozpoCtu u téch polozek, které maji byt méfeny, jsou mnoZstvi predpokladana a nejsou
povazovana za mnozstvi skutecna. Méreni je tzv. vyhrazenou zménou ve smyslu ZZVZ.

Neni-li v Rozpoctu stanoveno jinak, musi se méfit Cisté skutetné mnozstvi jednotek polozky, ktera
ma byt mérena.

Zhotovitel musi vést priibézné o kazdém méreni dostatecné prikazné zaznamy a predkladat je
bez zbyte¢ného odkladu Objednateli k potvrzeni spravnosti. Objednatel je opravnén pozadovat,
aby Zhotovitel dodal jakékoli podrobnosti ¢i zdGvodnéni k chystanému ¢&i provedenému méfeni.

VYUCTOVANI
Zhotovitel je opravnén k mésicnim platbam hodnoty provadéného Dila véetné jakychkoli pfipoctl
a odpoctd, které jsou splatné.

Zhotovitel za kazdy mésic predlozi Objednateli vyuctovani vykazujici castky, ke kterym se
povazuje za opravnéného.

Vyuctovani musi Zhotovitel predloZit v listinné a elektronické podobé.

Pokud Objednatel ¢ast vyuctovani neschvali, musi k tomu Zhotoviteli uvést odGvodnéni.

PROBEZNE PLATBY

Danovy doklad k priibéZné platbé Ize vystavit az po schvaleni vyuctovani Objednatelem. Pokud
Objednatel schvalil jen ¢ast vyuctovani, Ize darnovy doklad vystavit jen na tuto ¢ast.

Bé&hem 21 dnl po obdrZeni dafiového dokladu odpovidajiciho schvalenému vyGctovani (nebo jeho
schvalené Casti) musi Objednatel zaplatit Zhotoviteli ¢astku uvedenou v dariovém dokladu
s odpoctem zadrzného podle odst. 12.5.

ZADRZNE
Objednatel zadrZi 10 % z ¢astek, na které zni jednotlivé darové doklady.

Prvni polovina zadrZzného musi byt Objednatelem Zhotoviteli vyplacena béhem 14 dnd po vydani
Potvrzeni o prevzeti.

Druhd polovina zadrzného musi byt Objednatelem Zhotoviteli vyplacena béhem 14 dnl po
odstranéni vad uvedenych v Potvrzeni o prevzeti.

ZAVERECNA PLATBA
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Béhem 42 dnl od posledni z udalosti uvedenych v odst. 12.5. musi Zhotovitel Objednateli
predlozit zavérecné vyuctovani spolu s jakymikoli dokumenty, jez mohou byt rozumné
pozadovany, aby mohl Objednatel zjistit konecnou Cenu dila.

Pokud Objednatel Cast zavéreného vyuctovani neschvali, musi k tomu Zhotoviteli uvést
oddvodnéni.

Danovy doklad k zavérecné platbé lze vystavit az po schvaleni zavérecného vyuctovani
Objednatelem. Pokud Objednatel schvalil jen ¢ast zavérecného vyuctovani, Ize danovy doklad
vystavit jen na tuto cast.

V danovém dokladu musi Zhotovitel uvést nazev a Cislo dotacniho projektu.

Béhem 21 dnll po obdrzeni danového dokladu odpovidajiciho schvalenému zavérecnému
vyuctovani (nebo jeho schvalené ¢asti) musi Objednatel zaplatit Zhotoviteli ¢astku uvedenou
v danovém dokladu.

ZPOZDENA PLATBA

Zhotovitel je opravnény k Groku z prodleni ve vysi podle pfislusnych Pravnich predpist za kazdy
den, kdy Objednatel nezaplati v pfedepsané Ihiité splatnosti.

NEPLNENI, SMLUVNi POKUTY

13.1

13.2

13.3

NEPLNENI ZHOTOVITELE

Opusti-li  Zhotovitel Dilo, odmitne plnit nebo neplni dlivodny pokyn Objednatele, nebo
nepostupuje s nalezitou rychlosti a bez zpozdéni, nebo i pfes pisemnou vyzvu k napravé porusuje
Smlouvu, miZe dat Objednatel Zhotoviteli oznameni, s odkazem na tento odstavec, popisujici
neplnéni Zhotovitele.

Jestlize Zhotovitel neprijal veskera proveditelna opatfeni k napravé neplnéni béhem 14 dn(
potom, co Zhotovitel obdrZel oznameni Objednatele, mize Objednatel prostfednictvim druhého
oznameni podaného béhem 21 dnl odstoupit od Smlouvy. Zhotovitel poté musi demobilizovat
a opustit Stavenisté s tim, ze na misté zanecha takové Materialy, Technologické zafizeni a jakékoli
Vybaveni zhotovitele, o kterém da v tomto druhém oznameni Objednatel pokyn, Ze ma byt
pouzivano az do dokonceni Dila.

NEPLNENI OBJEDNATELE

Jestlize Objednatel neplati v souladu se Smlouvou nebo i pfes pisemnou vyzvu k napravée porusuje
Smlouvu, miZe dat Zhotovitel Objednateli oznameni, s odkazem na tento odstavec, popisujici
neplnéni Objednatele. Jestlize neplnéni neni napraveno béhem 7 dnd potom, co Objednatel
obdrzel oznameni Zhotovitele, mlize Zhotovitel prerusit provadéni celého Dila nebo jeho Casti.

Jestlize neplnéni neni napraveno béhem 28 dnd potom, co Objednatel obdrzel oznameni
Zhotovitele, mlze Zhotovitel prostfednictvim druhého oznameni podaného béhem 21 dnl
odstoupit od Smlouvy. Zhotovitel poté musi demobilizovat a opustit Stavenisté.

UPADEK

Je-li rozhodnuto o Upadku nékteré ze Stran, druhd Strana mdZe prostfednictvim oznameni
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okamzité odstoupit od Smlouvy. Zhotovitel poté musi demobilizovat a opustit Stavenisté s tim,
Ze, v pripadé Upadku Zhotovitele, Zhotovitel na misté zanecha jakékoli Vybaveni zhotovitele,
o kterém da v tomto oznameni Objednatel pokyn, Ze ma byt pouZivano az do dokonceni Dila.

PLATBA PO ODSTOUPENI

Zhotovitel je po odstoupeni opravnény k platbé nezaplaceného zdstatku hodnoty provedeného
Dila a Materiald a Technologického zafizeni ddvodné dodanych na Stavenisté, upraveného
nasledovné:

a) o jakékoli ¢astky, ke kterym je Zhotovitel opravnén podle odst. 11.4;
b) o jakékoli Castky, ke kterym je opravnén Objednatel;

c) jestlize Objednatel odstoupil podle odst. 13.1 nebo 13.3, je Objednatel opravnény
k obnosu, ktery odpovida 20 % hodnoty k datu odstoupeni neprovedenych ¢asti Dila;

d) jestlize Zhotovitel odstoupil podle odst. 13.2 nebo 13.3, je Zhotovitel opravnény
k Nakladlm jeho preruseni a demobilizace spolu s obnosem, ktery odpovida 10 % hodnoty
k datu odstoupeni neprovedenych ¢asti Dila.

Cisty zlstatek, ktery ndlezi k zaplaceni, musi byt zaplacen nebo vracen béhem 28 dné od
oznameni o odstoupeni.

SMLUVNI POKUTY

V pripadé prodleni Zhotovitele oproti sjednané Dobé pro dokonceni musi Zhotovitel zaplatit
Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z Nabidkové ceny, a to za kazdy i zapocaty den prodleni.

V pfipadé prodleni Zhotovitele oproti Ih(té pro odstranéni zarucni vady musi Zhotovitel zaplatit
Objednateli smluvni pokutu 1.000, — K¢ za kazdou takovou vadu a kazdy zapocaty den prodleni.

V pfipadé, Ze Zhotovitel ani v dodatecné Objednatelem poskytnuté IhGté nezajisti, aby méla nova
osoba kvalifikaci odpovidajici osobé pdvodni, jez byla rozhodna pro vybér nabidky Zhotovitele
nebo prokazani kvalifikace v Rizeni, musi Zhotovitel zaplatit Objednateli smluvni pokutu 10.000,-
K¢ za kazdy i zapocaty den takového vadného stavu od marného uplynuti dodatecné poskytnuté
Ihdty.

Celkova vySe smluvnich pokut zaplacenych Zhotovitelem podle Smlouvy neprekroCi 10 %
Nabidkové ceny.

Zaplacenim jakékoli smluvni pokuty nebo obnosu podle odst. 13.4 pism. c) neni dotéeno pravo
Objednatele na nahradu skody zplsobené mu porusenim povinnosti Zhotovitele, ke které se
vztahuje smluvni pokuta, a to v tom rozsahu, v jakém skoda smluvni pokutu nebo obnos podle
odst. 13.4 pism. c) prevysuje.

POJISTENI

14.1

POJISTENI DIiLA A OKOLNIHO MAJETKU

Zhotovitel musi sjednat a udrZovat v platnosti pojisténi Dila a okolniho majetku, a to za spinéni
nasledujicich minimalnich poZadavkd Objednatele:

a)  pojistna ¢astka min. ve vysi Nabidkové ceny;
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b)  rozsah kryti alesponl stavebné-montazni ,All-risks" a rizika FLEXA do pIné vySe Nabidkové
ceny, limit pInéni pro odcizeni a vandalismus min. 5 % z Nabidkové ceny, minimalné vSak
200.000, — K¢, limit pInéni jednotlivé pro ostatni rizika min. ve vySi Nabidkové ceny;

) pojisténi okolniho majetku s limitem pInéni min. 1.000.000, — K¢;
d)  pocatek kryti nejpozdéji pfi prevzeti Stavenisté; a

e) konec kryti nejdfive dnem vydani Potvrzeni o prevzeti, pfip. dnem odstranéni posledni vady
uvedené v Potvrzeni o prevzeti.

POJISTENI ODPOVEDNOSTI

Zhotovitel musi sjednat a udrzovat v platnosti pojisténi odpovédnosti, a to za spInéni nasledujicich
minimalnich poZzadavk{ Objednatele:

a)  pojisténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou tfeti strané vietné Objednatele Zhotovitel
sjednd jako pojistnik a pojisténymi touto pojistnou smlouvou budou Zhotovitel
a podzhotovitelé;

b)  rozsah kryti bude zahrnovat i odpovédnost za Skodu zplisobenou véci pojisténého
a odpovédnost za Skodu vzniklou v souvislosti s provadénim Dila vcetné pojisténi
odpovédnosti za Ujmu zplsobenou chvénim, odstranénim nebo zeslabenim nosného &i
podpirajiciho prvku; soucasti bude kryti tzv. ,kfizové odpovédnosti® vztahujici se na
vSechny pojisténé tak, jako by byl kazdy z pojisténych pojistény svoji vlastni pojistnou
smlouvou;

C) limit pInéni min. 1.000.000, — K¢;
d)  pocatek kryti nejpozdéji pti prevzeti Stavenisté; a

e)  konec kryti nejdfive dnem vydani Potvrzeni o prevzeti, ptip. dnem odstranéni posledni vady
uvedené v Potvrzeni o prevzeti.

OBECNE POZADAVKY NA POJISTENI

Pojistky k pojisténim podle tohoto ¢lanku musi byt vydany pojistiteli za podminek schvalenych
Objednatelem. Zhotovitel musi Objednateli poskytnout dikazy, Ze jakakoli pozadovana pojistka
je v platnosti a Ze pojistné bylo zaplaceno.

Strany musi spole¢né disponovat veskerymi platbami obdrzenymi od pojistiteld vztahujicimi se ke
ztraté nebo Skodé na Dile a tyto platby musi byt pouZity na opravu nebo pro napravu ztraty nebo
Skody nebo jako kompenzace za ztratu nebo Skodu, kterd nema byt opravena nebo napravena.

NEPOJISTENI

Jestlize Zhotovitel neuzavie nebo nedrZi v platnosti jakékoli z pojisténi podle tohoto ¢lanku nebo
nepredlozi uspokojivy diikaz, pojistky nebo Ucetni doklady, mdze Objednatel, aniz by byla dotéena
jakakoli jeho prava nebo opravné prostiedky, uzavfit pojisténi na pfislusné kryti odpovidajici
takovému neplnéni a platit patficné pojistné a ziskat Ghradu tohoto pojistného jako odpocet
z jakychkoli penéznich ¢astek nalezejicich Zhotoviteli.

ZAVERECNA UJEDNANI
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15.1

15.2

15.3

15.4

15.5

15.6

15.7

15.8

15.9

VYPOVED
Objednatel ma pravo zavazky ze Smlouvy vypovédét, a to i jen ve vztahu k casti Dila, pokud

v pribéhu jeho provadéni nastane situace, kdy Objednatel nebude mit dostatecné financni
prostfedky na jeho dokonceni.

Strany se v takovém piipadé vyporadaji obdobné jako pfi odstoupeni od Smlouvy. Z odst. 13.4
se vSak pouziji jen pismena a) a b).

Zhotovitel neni opravnén prevést jako postupitel pohledavky ze Smlouvy treti osobé bez
predchoziho pisemného souhlasu Objednatele.

Zhotovitel musi v souladu s pokyny Objednatele spoluptisobit jako osoba povinna podle § 2 pism.
e) zakona ¢. 320/2001 Sb., o financni kontrole ve vefejné sprave, ve znéni pozdéjsich predpisd,
pfi vykonu financni kontroly; obdobné musi Zhotovitel zavazat i svoje podzhotovitele.

Zhotovitel musi fadné uchovavat veskerou dokumentaci a Ucetni doklady a umoznit pristup
kontrolnim organdim minimalné po dobu 10 let od vydani Potvrzeni o prevzeti.

Strany si nepreji, aby nad rdmec vyslovnych ujednani Smlouvy byla jakakoliv prava a povinnosti
dovozovany z dosavadni ¢i budouci praxe zavedené mezi Stranami i zvyklosti zachovavanych
obecné Ci v odvétvi tykajicim se pfedmétu Smlouvy, ledaze je ve Smlouvé vyslovné sjednano
jinak. Vedle shora uvedeného si Strany potvrzuiji, Ze si nejsou védomy Zadnych dosud mezi nimi
zavedenych obchodnich zvyklosti ¢i praxe.

Strany se dohodly, Ze pro Dilo vylucuji pouziti ustanoveni § 1765 a § 1978 odst. 2 OZ; ujednani
o rizicich Objednatele a s nimi souvisejicich pozadavcich na dodatecny Cas ¢i platbu tim nejsou
dotcena.

Strany se dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 OZ, ze vyluCuji prijeti nabidky, ktera vyjadfuje
obsah navrhu Smlouvy jinymi slovy, i pfijeti nabidky s dodatkem nebo odchylkou, i kdyZz dodatek
¢i odchylka podstatné neméni podminky nabidky.

UVEREJINENI SMLOUVY

Smlouva podléha uverejnéni v registru smluv podle zdkona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich
podminkach ucinnosti nékterych smluv, uverejhovani téchto smluv a o registru smiuv (zakon
o registru smiluv), ve znéni pozdéjsich predpisli. Smlouvu zasle k uvefejnéni v registru smluv
Objednatel. Zhotovitel prohlasuje, Ze Udaje uvedené ve Smlouvé nejsou predmétem obchodniho
tajemstvi a zaroven nejsou informacemi pozivajicimi ochrany ddvérnosti majetkovych pomérd.

Smlouva obsahuje UpIné ujednani o predmétu Smlouvy a vSech nalezitostech, které Strany mély
a chtély ve Smlouvé ujednat a které povazuji za dileZité pro zavaznost Smlouvy. Zadny projev
Stran ucinény pfi jednani o Smlouvé ani projev ucinény po uzavieni Smlouvy nesmi byt vykladan
v rozporu s vyslovnymi ustanovenimi Smlouvy a nezaklada zadny zavazek zadné ze Stran.

15.10 Smlouva nabyva ucinnosti dnem jejiho uverejnéni ve smyslu odst. 15.8.
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15.11 Tato smlouva byla schvalena Radou mésta RoZnova pod RadhoStém usnesenim .
1439/82/RM/07/04/2025, dne 07. 04. 2025.

Bc. Markéta Blinkova

mistostarostka Jednatel spolecnosti

za Objednatele za Zhotovitele
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