

Rekreační přístav Kamýk nad Vltavou
číslo ISPROFOND: 5215530024
Rekreační přístav Kamýk nad Vltavou – Stavební připravenost inženýrských sítí

SMLOUVA O DÍLO
Evidenční číslo Objednatele: SML-2025-119-VZ č.j. Smlouvy Objednatele: ŘVC/440/2025/OVZ-7 Evidenční číslo Zhotovitele: 8ZHS250006

Tato Smlouva o dílo byla sepsána: mezi
Českou republikou – Ředitelstvím vodních cest ČR
organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky, č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998 (Zřizovací listina č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12)
se sídlem:	nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1
IČO, DIČ:	67981801, CZ67981801
bankovní spojení:	xxxx, pobočka xxxx, č. ú.: xxxx
zastoupen:	Ing. Lubomír Fojtů, ředitel
osoba oprávněná jednat ve věci této zakázky: Ing. Jaromír Manďák, Ing. Jan Kovač (dále jen "Objednatelem") na jedné straně
a

SMP Vodohospodářské stavby a.s.
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B vložka 26499 se sídlem:	Vyskočilova 1566, Michle, 140 00 Praha 4
IČO, DIČ:	116 37 471, CZ11637471
bankovní spojení:	xxxx, číslo účtu: xxxx
zastoupen:	xxxx, místopředseda správní rady

(dále jen "dodavatelem/Zhotovitelem") na straně druhé.


Protože si Objednatel přeje, aby Dílo:
Rekreační přístav Kamýk nad Vltavou – Stavební připravenost inženýrských sítí, 
financované z položky: „Rekreační přístav Kamýk nad Vltavou“ ISPROFOND 5215530024 financované ze státního rozpočtu a ze Státního fondu dopravní infrastruktury, bylo provedeno dodavatelem /Zhotovitelem a přijal dodavatelovu/Zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení
Díla a na odstranění všech vad na něm za Přijatou smluvní částku ve výši 7 699 166,67 v Kč bez DPH, kalkulovanou takto:
 (
Rekreační přístav Kamýk nad Vltavou – Stavební připravenost inženýrských sítí
)

 (
Stránka 
10
 
z 
12
)


	

Název stavby
	
Nabídková cena / Přijatá smluvní částka v Kč bez DPH
	

DPH v Kč
	Celková nabídková cena / Přijatá smluvní částka v Kč bez DPH

	
	(a)
	(b)
	(c) = (a) + (b)

	Část: PD Sweco a.s.
	
	Není
	

	Rekreační přístav Kamýk nad Vltavou (kabelová trasa a
	6 595 981,69
	Ekonomická
činnost
	6 595 981,69

	vodovodní přípojka)
	
	objednatele
	

	Část: PD ŠINDLAR s.r.o.
	
	
	

	Stavební připravenost pro
	
	Není
	

	záměr Rekreační přístav Kamýk nad Vltavou v rámci akce
	1 103 184,98
	Ekonomická
činnost
	1 103 184,98

	Povodňový park Kamýk nad
	
	objednatele
	

	Vltavou (dešťová kanalizace)
	
	
	

	Celkem:
	
	Není
	

	Rekreační přístav Kamýk nad
Vltavou - Stavební
	7 699 166,67
	Ekonomická
činnost
	7 699 166,67

	připravenost inženýrských sítí
	
	objednatele
	



kterážto Přijatá smluvní částka byla spočtena na základě závazných jednotkových cen podle oceněného soupisu prací (Výkazu výměr),
dohodli se Objednatel a dodavatel/Zhotovitel takto:
Ve Smlouvě budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávací dokumentací veřejné zakázky na stavební práce: Rekreační přístav Kamýk nad Vltavou - Stavební připravenost inženýrských sítí, systémové číslo NEN: N006/25/V00023308 a Smluvními podmínkami pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).
Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy o Dílo: SML-2025-119-VZ.

(a) Smlouva o dílo s přílohou
(b) Dopis o přijetí nabídky (pro tuto zakázku není relevantní)
(c) Příloha a oceněný soupis prací
(d) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky1
(e) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky2
(f) Technická specifikace3
(g) Výkresy4
(h) Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují:
· h 1) Kontrolní kniha stavby (pro tuto akci není relevantní).
· h 2) Publicita (pro tuto akci není relevantní).
h 3) Závazek odkoupení vyzískaného materiálu (v době konání tendru není relevantní, realizací předpokládáme, že nevzniknou výzisky)

1 Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči. 2 Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči. 3 Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči. 4 Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči.



· h 4) Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů
· h 5) Seznam poddodavatelů a jiných osob
· h 6) Dohoda o předčasném užívání části stavby
· h 7) Vzorové formuláře bankovních záruk Základní datum je 2.7.2025.
Vzhledem k platbám, které má Objednatel uhradit dodavateli/Zhotoviteli, tak jak je zde uvedeno,
se dodavatel/Zhotovitel tímto zavazuje Objednateli, že provede a dokončí Dílo a odstraní na něm všechny vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy.
Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/Zhotoviteli, vzhledem k provedení a dokončení Díla a odstranění vad na něm, Smluvní cenu Díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.
Dodavatel/zhotovitel tímto poskytuje souhlas s uveřejněním smlouvy v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), přičemž bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu 
a rovněž metadata Smlouvy.
Dodavatel/zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v ust. § 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem Smlouvy.
Tato Smlouva o dílo je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.

Na důkaz toho strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo, která vstupuje v platnost podpisem obou stran.




Datum: viz dig. podpis 07.08.2025		Datum: viz dig. podpis 08.08.2025




PODEPSÁN 		PODEPSÁN  	
Jméno: Ing. Lubomír Fojtů	Jméno: xxxx
Funkce: ředitel	Funkce: místopředseda správní rady



za Objednatele	za dodavatele/Zhotovitele
Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR	SMP Vodohospodářské stavby a.s.



PŘÍLOHA
Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).
Název díla: Rekreační přístav Kamýk nad Vltavou – Stavební připravenost inženýrských sítí

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky.

	
Název článku Smluvních podmínek
	Číslo článku Smluvních podmínek
	
Příslušné údaje

	Technické zadání
	



1.1.2
	Projektová dokumentace neobsahuje samostatnou část technické specifikace. Zadavatel VZ odkazuje na adresář ZD A Pruvodni zprava DPS, B Souhrna zprava DPS.

Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky pro výstavbu prováděnou v rámci resortu ministerstva dopravy a ministerstva zemědělství podniky Povodí a Ředitelstvím vodních cest ČR (na základě zelené knihy FIDIC)

	Název a adresa Objednatele
	
1.1.4
	Česká republika – Ředitelstvím vodních cest ČR
nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

	Název a adresa Zhotovitele
	
1.1.5
	SMP Vodohospodářské stavby a.s.
Vyskočilova 1566, Michle, 140 00 Praha 4

	Datum zahájení prací
	
1.1.7
	Do 14 kal. dnů od výzvy k zahájení prací. Výzva bude předána stavebníkem nebo jmenovaným správcem stavby.

	Doba pro dokončení
	1.1.9
	14 týdnů od výzvy objednatele

	Sekce
	1.1.25
	Popis definované Sekce (je-li taková): Ano. Termín dokončení.

	Faktura
	1.1.27
	Faktura musí obsahovat číslo a celý název ISPROFOND, číslo a celý název projektu, evidenční číslo a název Smlouvy Objednatele, údaje o celkové fakturované částce, označení peněžních ústavů obou Smluvních Stran a čísla jejich účtů, lhůtu splatnosti podle Smlouvy, jméno a podpis osoby zodpovědné za vystavení faktury, razítko Zhotovitele. V příloze Faktury bude přiložen doklad prokazující splnění podmínky pro vystavení Faktury dle Smlouvy.
Faktury v listinné podobě musí být doručeny na adresu sídla Objednatele.   Faktury   v   elektronické   podobě   musí být





	
Název článku Smluvních podmínek
	Číslo článku Smluvních podmínek
	

Příslušné údaje

	
	
	doručeny prostřednictvím informačního systému datových schránek do datové schránky Objednatele nebo e-mailem opatřeným uznávaným elektronickým podpisem nebo elektronickou pečetí dle nařízení Evropské unie č. 910/2014 o elektronické identifikaci a důvěryhodných službách pro elektronické transakce na vnitřním evropském trhu (eIDAS) na adresu elektronické podatelny Objednatele.

	Záruční doba
	1.1.30
	60 měsíců

	Doba pro uvedení do provozu
	1.1.37
	NE

	Hierarchie smluvních dokumentů
	1.3
	(a) Smlouva o dílo a příloha
(b) Dopis o přijetí nabídky (pro tuto zakázku není relevantní)
(c) Soupis prací pro ocenění
(d) Obecné podmínky
(e) Zvláštní podmínky
(f) Technické specifikace (projektová dokumentace)
(g) Výkresy
(h) Formuláře a ostatní dokumenty

	Právo
	1.4
	právo České republiky

	Komunikace
	1.5
	Čeština

	Sociální odpovědnost
	1.7
	Viz. specifikováno v Záměru zadavatele bod 12 Ne. Zvláštní režim výstavby.
(§ 6 odst. 4 ZZVZ)

	Poskytnutí staveniště
	2.1
	Ano. Od data k zahájení prací.

	Pověřená osoba zhotovitele
	3.1
	xxxx

	Zástupce objednatele
	3.2
	xxxx

	Obecné povinnosti
	4.1.4
	NE

	Jmenovaní podzhotovitelé
	4.3
	NE

	Zajištění splnění smlouvy
	4.4
	Bankovní záruky nebo pojištění záruky v listinné podobě nebo v podobě elektronického originálu ve výši 10 % Přijaté smluvní částky bez DPH.

	Zajištění kvality
	4.5
	Zhotovitel musí do 14 dnů po oznámení Data zahájení prací předložit Objednateli doklad o zavedeném systému zajištění jakosti, který musí zobrazit složení týmu Zhotovitele formou





	
Název článku Smluvních podmínek
	Číslo článku Smluvních podmínek
	

Příslušné údaje

	
	
	organigramu, včetně popisu odpovědností členů týmu a specifikace nadřízenosti a podřízenosti v týmu Zhotovitele.

	Záruka za odstranění vad
	4.6.
	Bankovní záruky nebo pojištění záruky v listinné podobě nebo v podobě elektronického originálu ve výši 3 % přijaté smluvní částky bez DPH.

	Projektová dokumentace Zhotovitele
	5.1
	Rizika spojená s vodou, kdy Zhotovitel má nárok na časové prodloužení Doby pro dokončení nebo Doby pro uvedení do provozu nebo Doby pro splnění závazného milníku při výskytu povodně s periodicitou Q10 a vyšší. Rizikem objednatele nejsou škody na Díle nebo na majetku Zhotovitele při povodni s periodicitou do Q50. Při vyšší povodni jsou rizikem objednatele jen škody, který nebylo možné při náležité péči Zhotovitele předejít.

	Harmonogram
	7.2
	Ve lhůtě do 14 dnů po Datu zahájení prací musí Zhotovitel předat Objednateli harmonogram, který
musí obsahovat informace:
a) Datum zahájení prací, Dobu pro dokončení Díla a každé jeho Sekce (je-li nějaká), Dobu pro uvedení do provozu Díla a každé jeho Sekce (je-li nějaká) a Postupné závazné milníky podle Pod-článku 7.5 [Postupné závazné milníky],
b) pořadí, v kterém Zhotovitel zamýšlí Dílo vykonat včetně práce každého ze jmenovaných Podzhotovitelů,
c) všechny činnosti do 3. stupně členění (tzn. stavební činnosti, stavební části prvků, díly [např. zemní práce, základy mostního pilíře, dřík atd.]), a to s logickými vazbami a znázorněním nejdřívějšího a nejpozdějšího možného data zahájení a ukončení každé z činností, s uvedením časových rezerv (jsou-li nějaké), a se znázorněním kritické cesty (případně kritických cest),
d) časový plán zpracování projektové dokumentace Zhotovitele (je-li nějaká) a provádění prací s vyznačením Podzhotovitelů,
e) odhad plateb, o nichž Zhotovitel očekává, že budou splatné v každém měsíci až do doby vydání Potvrzení o převzetí,
f) posloupnost a načasování kontrol a zkoušek specifikovaných ve Smlouvě,
g) průvodní zprávu obsahující:
(i) stručný popis postupů, které Zhotovitel zamýšlí použít,





	
Název článku Smluvních podmínek
	Číslo článku Smluvních podmínek
	

Příslušné údaje

	
	
	(ii) odhad počtu personálu a vybavení Zhotovitele na staveništi v každé z hlavních etap a
(iii) Zhotovitelův návrh překonání vlivu jakýchkoli zpoždění na postup prací na Díle.

	Postupné závazné milníky
	7.5
	NE

	Zkušební provoz
	7.7
	NE

	Ověření funkčnosti díla nebo sekce
	7.8
	Zkoušky a ostatní běžné protokoly k realizaci stavby.

	Oprávnění k Variaci
	10.1
	Postup při Variacích je součástí této Přílohy.

	Cenová soustava
	10.2
	OTSKP – agregované položky

	Smluvní cena a oceňování díla
	11.1
	Metodu měření vymezuje dokument Smlouvy (h) Kontrolní kniha stavby. Neměřitelné položky jsou specifikovány ve Výkazu výměr.

	Měsíční vyúčtování
	11.2
	Měsíční periodicita
Vyúčtování je Zhotovitel povinen předložit rovněž v elektronické podobě ve formátu *.xc4.

	Průběžné platby
	11.3
	a) je v prodlení s udržováním v platnosti Záruky podle Pod- článku 4.4 (Zajištění splnění smlouvy),30 % průběžné platby

	
	11.3
	b) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram), 30 % průběžné platby

	
	11.3
	c) nepředloží nebo neudržuje v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 14 (Pojištění),30 % průběžné platby

	Měna
	11.7
	koruna česká

	





Zálohová platba
	





11.9
	Pod-článek 11.9 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Zálohovou platbu je možné poskytnout ve výši maximálně 20 % Přijaté smluvní částky jako jednorázovou zálohovou platbu při zahájení prací.
Objednatel poskytne zálohovou platbu jako bezúročnou půjčku na mobilizaci za podmínky, že Zhotovitel předloží
(i) Zajištění splnění smlouvy v souladu s Pod-článkem 4.4 [Zajištění splnění smlouvy] a





	
Název článku Smluvních podmínek
	Číslo článku Smluvních podmínek
	

Příslušné údaje

	
	
	(ii) záruku za zálohu v částkách a měnách rovnajících se zálohové platbě. Tato záruka musí být vydána právnickou osobou z členského státu EU a musí mít formu vzoru, který je součástí zadávací dokumentace.
Zhotovitel musí zajistit, že záruka bude platná a vymahatelná do vrácení zálohové platby, ale její částka může být postupně snižována o částku vrácenou Zhotovitelem tak, jak je uvedeno v Potvrzeních platby. Jestliže podmínky záruky specifikují uplynutí doby její platnosti a zálohová platba nebyla vrácena do 28 dne před datem uplynutí doby platnosti, musí Zhotovitel prodloužit platnost záruky až do vrácení zálohové platby.
Pokud a dokud Objednatel neobdrží tuto záruku, tento Pod- článek se nepoužije.
Zálohová platba musí být vrácena formou odpočtu částky potvrzené v Potvrzeních průběžné platby, která budou následovat po vydání Potvrzení průběžné platby, v němž součet všech potvrzených průběžných plateb (mimo zálohovou platbu) překročí padesát procent (50 %) Přijaté smluvní částky bez Podmíněných obnosů. Tyto odpočty uplatní Zhotovitel v plné výši ve všech následujících měsíčních vyúčtováních a Potvrzeních průběžné   platby v souladu s ustanovením Pod-článku 11.2 a 11.3 tak a v takovém rozsahu, dokud zálohová platba poskytnutá podle tohoto Pod-článku 11.9 nebude vrácena. Celková hodnota zálohové platby musí být splacena nejpozději před vydáním Potvrzení o převzetí Díla.
Jestliže zálohová platba nebyla splacena před vydáním Potvrzení o převzetí Díla nebo před odstoupením podle Článku 12 [Neplnění] nebo Pod-článku 13.2 [Vyšší moc] (podle okolností), celkový zůstatek, který v té době zbývá, se stává okamžitě splatným Zhotovitelem Objednateli.
Objednatel musí Zhotoviteli zaplatit splátku zálohové platby do lhůty 30 dnů běžící od vyžádání zálohové platby Zhotovitelem nebo po obdržení dokumentů v souladu s Pod- článkem 4.4 [Zajištění splnění smlouvy] a Pod-článkem 11.9 [Zálohová platba] podle toho, co se stane později.

	Výzisky
	11.10
	Nejsou vyspecifikovány.





	
Název článku Smluvních podmínek
	Číslo článku Smluvních podmínek
	

Příslušné údaje

	Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu
	12.5 a)
	Zhotovitel nedodrží kteroukoli povinnost stanovenou mu v souladu s Pod-článkem 1.7 (Sociální odpovědnost):
[0,10 % Přijaté smluvní částky] Kč za každý jednotlivý případ porušení.

	Povinnost	Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu
	12.5 b)
	Zhotovitel nedodrží kteroukoliv povinnost vyplývající z Pod- článku 4.1.2 Pod-článku 4.1 (Obecné povinnosti):
[0,50 % Přijaté smluvní částky] Kč za každý jednotlivý případ porušení.

	Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu
	12.5 c)
	Zhotovitel nedodrží povinnost vyplývající z Pod-článku 4.1.3 Pod-článku 4.1 (Obecné povinnosti):
[0,25 % Přijaté smluvní částky] Kč za každý jednotlivý případ porušení.

	Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu
	12.5 d)
	Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určení) stanovené jemu v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu podle pod-odstavce 4.1.8 Pod-článku 4.1 (Obecné povinnosti);
[0,01 % Přijaté smluvní částky, nejméně však 30.000 Kč] Kč za každý případ porušení.

	Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu
	12.5 e)
	Zhotovitel	poruší	povinnost	podle	Pod-článku	4.3 (Subdodávky)
[0,25 % Přijaté smluvní částky] Kč za každý jednotlivý případ porušení.

	Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu
	12.5 f)
	Zhotovitel bude v přímém střetu zájmů nebo odmítne bez závažného důvodu dohodu na opatření k vyřešení nepřímého střetu zájmů podle Pod-článku 4.10 (Střet zájmů) nebo takovou dohodu neplní:
[0,25 % Přijaté smluvní částky] Kč za každý jednotlivý případ porušení.

	

Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu
	

12.5 g)
	Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončení podle Článku 7 (Doba pro dokončení);
[0,05 % Přijaté smluvní částky] Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro dokončení.

	
Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu
	

12.5.h)
	Zhotovitel nesplní postupný závazný milník podle Pod- článku 7.5 (Postupné závazné milníky) uvedený v Příloze;
[0,05 % Přijaté smluvní částky] Kč za každý započatý den prodlení.


	





	
Název článku Smluvních podmínek
	Číslo článku Smluvních podmínek
	

Příslušné údaje

	

Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu
	


12.5 i)
	Zhotovitel nedodrží Dobu pro uvedení do provozu podle Pod-článku 7.6 (Předčasné užívání);

[0,1 % Přijaté smluvní částky] Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením prací v rozsahu nezbytném pro uvedení Díla nebo Sekce do provozu.

	
	
	Zhotovitel   neodstraní   vadu   nebo   poškození   do     data

	Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu
	
12.5 j)
	oznámeného Objednatelem podle Pod-článku 9.1.

[0,01 % Přijaté smluvní částky] Kč za každý započatý den

	
	
	prodlení.

	
	
	Zhotovitel nepředloží harmonogram v souladu s

	Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu
	
12.5 k)
	ustanovením Pod-článku 7.2 [Harmonogram].

[0,1 % Přijaté smluvní částky] Kč za každý započatý den

	
	
	prodlení.

	



Povinnost	Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu
	
	Zhotovitel neuzavře pojistnou smlouvu pro kterékoliv pojištění dle Pod-článku 14.1 (Rozsah krytí), nezajistí platnost kteréhokoli z těchto pojištění po celou Dobu pro dokončení nebo nepředloží doklad o uzavření takového pojištění na výzvu Objednatele dle Pod-článku 14.2 (Obecné požadavky na pojištění):
[0,02 % předpokládané hodnoty zakázky] Kč za každý započatý den prodlení.

	Maximální celková výše smluvních pokut
	12.5
	30 % Přijaté smluvní částky (bez DPH).

	Obecné požadavky na pojištění
	14.2.
	Obecné požadavky na pojištění.

	Pojištění
	14.2
	· pojištění okolního majetku
· pojištěnými dle této pojistné smlouvy budou Objednatel, Zhotovitel a Podzhotovitelé smluvně vázaní na Díle
Díla charakteru údržby / rekonstrukcí / úprav již existujících objektů (do 100 mil. Kč):
· pojištění okolního majetku s limitem plnění do výše Přijaté smluvní částky.
· pojištěnými dle této pojistné smlouvy budou Objednatel, Zhotovitel a Podzhotovitelé smluvně vázaní na Díle.

	Pojištění
	14.2
	Pojištění odpovědnosti





	
Název článku Smluvních podmínek
	Číslo článku Smluvních podmínek
	

Příslušné údaje

	
	
	Minimální limit 10 mil. Kč na jednu pojistnou událost a všechny pojistné události v úhrnu.

	Způsob rozhodování sporů
	15
	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem.

	






Ostatní
	
	Předmětem realizace stavby je plnění, pro které jsou samostatně vypracovány stavební dokumentace.

· část: PD vypracovanou ŠINDLAR s.r.o.
Stavební připravenost pro záměr Rekreační přístav Kamýk nad Vltavou v rámci akce Povodňový park Kamýk nad Vltavou

· část: PD vypracovanou Sweco a.s.
Rekreační přístav Kamýk nad Vltavou

Jedná se o ekonomickou činnost objednatele. Daň z přidané hodnoty odvede Objednatel podle platné legislativy.

	
	
	





Datum: viz elektronický podpis




xxxx
místopředseda správní rady
SMP Vodohospodářské stavby a.s.



PŘÍLOHA K NABÍDCE

- POSTUP PŘI VARIACÍCH -

(1) Tento dokument, jako součást Přílohy k nabídce, závazně doplňuje obecný postup Stran při Variacích, tj. změnách Díla nařízených nebo schválených jako Variace podle Článku 13 Smluvních podmínek; v návaznosti na obecnou právní úpravu definovanou zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na vnitro-organizační předpisy Objednatele.

(2) Pro účely administrace se Variací rozumí Změna, tj. jakákoli změna Díla sjednaného na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Variací není měření skutečně provedeného množství plnění nebo Smluvní kompenzační nárok (Claim).

(3) V případě, že Variace zahrnuje změnu množství nebo kvality plnění, budou parametry změny závazku definovány ve Změnovém listu, potvrzeném (podepsaném) Stranami.

(4) Pokud vznese Správce stavby na Zhotovitele požadavek na předložení návrhu variace s uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen, předloží Zhotovitel návrh variace Správci stavby ve formě Změnového listu včetně příloh (vzory jsou součástí Smlouvy) a dalších dokladů nezbytných pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Variace.

(5) Předložený návrh Správce stavby se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru, kterého se Variace týká.

(6) Správce stavby vydá Zhotoviteli pokyn k provedení Variace v rozsahu dle Změnového listu neprodleně po potvrzení (podpisu) Změnového listu všemi oprávněnými osobami viz přiložený vzor. Správce stavby nemůže Zhotoviteli pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) Změnového listu vydat s výjimkou uvedenou v bodě (7). Pokyn k variaci dle Pod- článku 13.2 Smluvních podmínek bude vydán až po nabytí účinnosti Změnového listu.

(7) Správce stavby může vydat pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) Změnového listu v případě, kdy by byl zásadně narušen postup prací a v důsledku toho by hrozilo přerušení prací, anebo vznik škody. Zásadním narušením postupu prací dle předchozí věty není prodlení Zhotovitele s předložením návrhu variace dle Pod-článku 13.3 Smluvních podmínek. Ustanovení bodu 7 se netýká variace dle Pod-článku 13.2 Smluvních podmínek.

(8) Jiné výjimky nad rámec předchozích ustanovení může z důvodů hodných zvláštního zřetele schválit oprávněná osoba objednatele.

(9) Do doby potvrzení (podpisu) Změnového listu (v případě variace dle Pod-článku 13.2 až po nabytí účinnosti Změnového listu) nemohou být práce obsažené v tomto Změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování (fakturace). Pokud Vyúčtování (fakturace) bude takové práce obsahovat, nebude Správce stavby k Vyúčtování (fakturaci) přihlížet a Vyúčtování (fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracování.
(10) Otevřený formát v .xml formuláře změnového listu obdrží vítězný uchazeč o veřejnou zakázku.





