

OBJEDNÁVKA

ISA®

ČÍSLO OBJEDNÁVKY 2025ISA/279
Priorita: Běžná
Celek/objekt/ Zhotovení ŽB desek pod Smetníky na ul. Markova v celkové výměře 58.75m²

Zhotovitel Matěj Bialek Podkopčí 66 Frenštát p.R.
IČO 04567927
Popis prací Zhotovení ŽB desek pod smetníky na ul. Markova

Výkopové práce a odvoz zeminy
Uložení a zhutnění kameniva frakce 16/32 v tl.100mm
Montáž a demontáž bednění vč. uložení armatury 6x150x150
Betonáž,následné hlazení a česání povrchu, zkosení hran
Nástřik ochranného přípravku Sika NB-1
Nařezání dilatačních spár a jejich zatmelení
Základní terénní úpravy po dokončení

Termín realizace 16.7.-8.8.2025

1. Zhotovitel je povinen neprodleně potvrdit převzetí objednávky emailem.
2. Zahájení prací započne nejpozději do pěti kalendářních dnů od předání staveniště.
3. Délka realizace díla je 24 kalendářních dnů od předání staveniště. V případě prodlení Zhotovitele se splněním termínu dokončení díla, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 2.000,- Kč (cena bez DPH) za každý i započatý den prodlení. Zhotovitel však není v prodlení v případě, že k němu došlo ze strany Objednatele.
3. Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu provádění Díla ochranu prostoru Staveniště. Do prostoru Staveniště nesmí být umožněn bez souhlasu Objednatele přístup osobám, které se bezprostředně nepodílejí na provádění Díla.
4. Zhotovitel je povinen vést na stavbě stavební deník sloužící jako doklad o průběhu provádění Díla. Stavební deník Zhotovitel povede ode dne protokolárního převzetí Staveniště od Objednatele. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, o jakosti díla a zdůvodněných odchylkách prováděných prací.
5. Dílo je řádně dokončené, pokud bude mít při předání a převzetí pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebudou bránit jeho řádnému užívání funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání nebudou podstatným způsobem ztěžovat. Dílo je předáno, pouze je-li Objednatelem protokolárně převzato.
6. Zhotovitel je povinen vyklidit a předat staveniště do 5 kalendářních dnů po protokolárním předání a převzetí celkového dokončeného díla. Nebude-li učiněno, bude účtována sankce 1000,-Kč za každý den prodlení.
7. Zhotovitel se zavazuje, že Objednatele uspokojí nad rámec jeho zákonných práv z vadného plnění a že Dílo jako celek bude mít vlastnosti stanovené Objednávkou a ve všech právních předpisech a technických normách. Které se vztahují k materiálům a pracím prováděným na základě Smlouvy, a to nejméně po dobu 60 měsíců od předání a převzetí bezvadného Díla Objednatelem (dál jen „Záruční doba“). Zhotovitel rovněž nese odpovědnost za vhodnost použitých materiálů, dílenské zpracování či konstrukci technologických zařízení.