SMLOUVA
na zhotoveni projektové dokumentace, vykon inzenyrské Cinnosti, vykon funkce
koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti po dobu pripravy
stavby a autorského dozoru

CAST A
Obecna ustanoveni

I.
Smluvni strany

1. Stredni zdravotnicka skola a Vyssi odborna skola zdravotnicka, Ostrava,
prispévkova organizace

se sidlem: Jeremenkova 754/2, 703 00 Ostrava - Vitkovice
zastoupen: RNDr. Janou Foltynovou, Ph.D., feditelkou Skoly
1CO: 00600920

DIC: CZ700600920

bankovni spojeni: Komer¢ni banka Ostrava

Cislo uctu: 71633761/0100

Osoba opravnéna jednat ve vécech realizace stavby:

RNDr. Jana Foltynova, Ph.D., feditelka prispévkové organizace, tel. 595 693 625
Osoba opravnéna jednat ve vécech technickych:

Bc. Ladislav Mikul¢ak, referent majetkové spravy, tel. 595 693 627
Osoba opravnéna jednat ve vécech ekonomickych:

Pavla Grocholova, vedouci ekonomického Useku, tel. 595 693 607

|\\

(dale jen v Casti B a D ,,objednatel" a v ¢asti C ,prikazce™)

2. POEL, spol. s r.o.

se sidlem: Nad Porubkou 1195/34B, 721 00 Ostrava
zastoupena: Ing. Jaromirem Pokornym, jednatelem
1C0: 44936681

DIC: CZ44936681

bankovni spojeni: Komercni banka Ostrava

Cislo Uctu: 1137040761/0100

Zapsana Vv obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Ostravé, oddil C,
vlozka 2755

(dale jen v ¢asti A, B a D ,zhotovitel" a v &asti C ,pfikaznik™)
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II1.
Zakladni ustanoveni

1. Tuto Smilouvu na zhotoveni projektové dokumentace, vykon inZenyrské cinnosti, vykon
funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pri préci na stavenisti po dobu pfipravy
stavby a autorského dozoru (dale jen ,smlouva"“) uzaviraji smluvni strany dle zakona
C. 89/2012 Sb., obcansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpisl (dale jen ,obcansky
zakonik"). Smlouva je uzaviena v Casti B podle ustanoveni § 2586 a nasl. obcanského
zakoniku a v ¢asti C podle ustanoveni § 2430 a nasl. obCanského zakoniku.

2. Smluvni strany prohlasuji, ze Udaje uvedené v ¢l. I této smlouvy jsou v souladu
se skutecnosti v dobé uzavreni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, Ze zmény dotcenych
Udajd oznami bez prodleni pisemné druhé smluvni strané. Pfi zméné identifikacnich udajl
smluvnich stran véetné zmény Uctu neni nutné uzavirat ke smlouvé dodatek.

3. Zhotovitel prohlasuje, Ze bankovni UCet uvedeny v ¢l. I odst. 2 této smlouvy je
bankovnim uctem zverejnénym ve smyslu zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pridané
hodnoty, ve znéni pozdé&jSich predpisti (dale jen ,zakon o DPH"). V pfipadé zmény uctu
zhotovitele je zhotovitel povinen dolozit vlastnictvi k novému Gctu, a to kopii prislusné
smlouvy nebo potvrzenim penézniho Ustavu; novy Ucet vSak musi byt zverejnénym
Uctem ve smyslu predchozi véty.

4. Smluvni strany prohlasuji, Ze osoby podepisuijici tuto smlouvu jsou k tomuto jednani
opravnény.

5. Zhotovitel prohlasuje, Zze je odborné zpUsobily k zajisténi predmétu pInéni podle této
smlouvy.

CAST B
Smiouva o dilo na zhotoveni projektové dokumentace

III.
Predmét plnéni

1. Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele projektovou dokumentaci stavby
,Pristavba Saten a parkovisté" (dale jen ,stavba“) a projednat ji s dotéenymi organy
statni spravy a UCastniky Uzemniho a stavebniho fizeni (dale jen ,dilo"). Projektova
dokumentace bude zpracovana na zakladé studie zpracované projektantem POEL, spol.
s r.0., Nad Porubkou 1195/34B, 721 00 Ostrava — Svinov, v kvétnu 2017. Podrobna
specifikace dila je uvedena v odst. 2 - 6 tohoto ¢lanku smlouvy.
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2. Dilo ma nasleduijici ¢asti a rozsah:

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5,

Zaméreni

Predmétem této Casti dila je geodetické polohopisné a vyskopisné zaméreni mista
stavby a dotCenych navazuijicich venkovnich ploch sousednich pozemkd vcetné
stavajicich siti technické infrastruktury. Toto zaméfeni bude provedeno vzdy,
bez ohledu na stav stavajici pasportizace objektu, zdokumentovan bude skutecny
stav k datu odevzdani dokumentace dle tohoto bodu. Soucasti zaméreni bude
podrobna fotodokumentace stavajiciho stavu objektu a zpracovani dokumentace
skute¢ného provedeni stavby (pro stavajici stav).

Prizkumy

Pfedmétem této Casti dila budou veskeré prizkumy potfebné pro zpracovani
projektové dokumentace nebo oznameni dle odst. 2.3 tohoto ¢lanku smlouvy.

Podle povahy a rozsahu feSené stavby se bude jednat zejména o tyto prizkumy:
e stavebné-technicky prizkum,

e inzenyrsko-geologicky a hydrogeologicky priizkum,

e radonovy prlizkum,

e prizkum pro kaceni stavajicich drevin.

V ramci prizkum0 budou mimo jinych provedeny destruktivni sondy do stavajicich
konstrukci za ucelem zjisténi skutecného stavu. Zhotovitel je povinen posléze
na svdj naklad provést opétovné zakryti konstrukci po provedenych sondach tak,
aby nedochazelo k poskozovani objektli a objekt mohl byt bez omezeni uzivan.

Pokud béhem zpracovavani projektové dokumentace vyvstane potreba dalSich
prizkumd, které nebyly konkrétné uvedeny, zavazuje se zhotovitel po dohodé
s objednatelem k jejich provedeni. Prlizkumy provedené nad ramec stanoveny
touto smlouvou budou reSeny formou vicepraci.

Oznameni ve smyslu zakona ¢.100/2001 Sb., o posuzovani vlivl
na Zivotni prostiedi a o zméné nékterych souvisejicich zakonii, ve znéni
pozdéjsich predpisti

Oznameni bude zpracovano v souladu s pozadavky zakona ¢. 100/2001 Sb.,
o posuzovani vlivdl na Zivotni prostfedi a o zméné nékterych souvisejicich zakonl
ve znéni pozdéjSich predpisl (dale jen ,zakon ¢. 100/2001 Sb."“).

Dokumentace k zadosti o vydani rozhodnuti o umisténi stavby nebo
zarizeni (DUR)

Projektova dokumentace bude obsahovat veskeré nalezitosti stanovené vyhlaskou
¢. 503/2006 Sb., o podrobnéjsi Upravé Uzemniho Fizeni, verejnopravni smlouvy
a Uzemniho opatfeni vcetné dokladl o vysledcich jednani s pfisluSnymi organy
a organizacemi povérenymi vykonem statni spravy a s ostatnimi Gcastniky fizeni
tak, aby mohlo byt vydano pravomocné Gzemni rozhodnuti.

Projektova dokumentace pro stavebni Fizeni

Projektova dokumentace bude obsahovat veskeré nalezitosti stanovené zakonem
¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim radu (stavebni zakon), ve znéni
pozdéjsich predpisi (dale jen ,stavebni zakon") a souvisejicimi predpisy, vcetné
dokladll o vysledcich jednani s pfisluSnymi organy a organizacemi povérenymi
vykonem statni spravy a s ostatnimi Ucastniky fizeni a vydanych pravomocnych
rozhodnuti tak, aby mohlo byt vydano pravomocné stavebni povoleni.

Vyhotoveni €. 3 projektové dokumentace bude navic obsahovat ocenény Soupis
stavebnich praci, dodavek a sluzeb, a také ocenény soupis praci a dodavek
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2.6.

2.7.

vnitfniho vybaveni, pokud navrh vnitfniho vybaveni je predmétem dila. Ocenény
soupis praci bude vyhotoven zptisobem dle odstavce 4 tohoto ¢lanku smlouvy.

Projektova dokumentace stavby, ktera bude pouzita pro vybér
zhotovitele a pro provadéni stavby

Projektova dokumentace stavby bude obsahovat veskeré naleZitosti stanovené
stavebnim zakonem a souvisejicimi predpisy a zakresleni vSech inZenyrskych siti
(tras technické infrastruktury) dotéenych realizaci projektované stavby. Dale bude
obsahovat kompletni dokladovou ¢ast obsahuijici veskera vyjadreni a rozhodnuti
prislusnych organti a organizaci povérenych vykonem statni spravy a ostatnich
Gcastnikl spravnich Fizeni vcetné spravcl inZenyrskych siti (tras technické
infrastruktury).

Projektova dokumentace stavby bude zpracovana do podrobnosti nezbytnych
pro zpracovani nabidky pro realizaci stavby dle §89 az §95 zakona
¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek (dale jen ,zakon ¢. 134/2016 Sb."“)
a vrozsahu a strukture dle vyhlasky ¢. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu
dokumentace verejné zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich praci,
dodavek a sluzeb s vykazem vymér (dale jen ,soupis praci").

Projektova dokumentace stavby bude zejména obsahovat dokumentaci stavebnich
objektl a provoznich soubord, a soupis praci véetné soupisu vedlejsich a ostatnich
nakladl. Dale bude obsahovat ocenény soupis praci a vedlejSich a ostatnich
nakladl (polozkovy rozpocet nakladl stavby) clenény dle jednotlivych stavebnich
objektl a provoznich soubor{ a soupisu praci.

Technické podminky uvedené v projektové dokumentaci nesmi byt stanoveny tak,
aby urcitym dodavateldm bezddvodné pfimo nebo nepfimo zarucovaly konkurencni
vyhodu nebo vytvarely bezdlvodné prekazky hospodarské soutéze.

Soupis praci a technické podminky budou zpracovany ve vsSech vyhotovenich
projektové dokumentace rovnéz v elektronické podobé. Vyhotoveni €. 1 bude
navic obsahovat ocenény soupis praci vyhotoveny zplsobem dle
odstavce 4 tohoto clanku smlouvy. Soupis praci bude ¢lenén dle jednotlivych
stavebnich objektl a provoznich soubor{ v clenéni podle projektové dokumentace.

Technické podminky stavby budou v souladu s predpisy a normami Ceské republiky
a Evropskych spolecenstvi v oblasti vystavby a stavebnictvi. Tato skuteCnost bude
potvrzena v ocenéném soupisu praci a podepsana zpracovatelem rozpoctu.

Navrh a dokumentace vnitrniho vybaveni

Tato dokumentace bude obsahovat navrh provozniho souboru vnitfniho vybaveni
projektované stavby. Jedna se zejména o vybaveni nabytkem, elektrospotrebici
a dalSim nezbytnym vybavenim. Navrh a uzivatelsky standard vybaveni bude
odpovidat béznym potfebam provozu projektované stavby. Technické podminky,
specifikace, parametry a vykaz jednotlivych polozek vnitfniho vybaveni budou
pribézné konzultovany a odsouhlaseny zastupci budouciho uzivatele
a provozovatele.

Navrh provozniho souboru vnitfniho vybaveni bude zhotovitelem postupné
zapracovan do projektové dokumentace dle odst. 2.5 a 2.6 tohoto clanku smlouvy.

Technické podminky, specifikace, parametry a vykaz poloZzek budou zpracovany
do podrobnosti nezbytnych pro zpracovani nabidky na dodavku vnitfniho vybaveni
dle prislusného predpisu upravujiciho zadavani verejnych zakdzek a jeho
provadécich predpisl, ato vestavu téchto predpisG ke dni predani této
dokumentace objednateli.
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Soucasti dokumentace vnitiniho vybaveni bude soupis dodavek vnitiniho
vybaveni svykazem vymér. Vyhotoveni ¢. 1 bude navic obsahovat
ocenény soupis dodavek vnitiniho vybaveni vyhotoveny zpiisobem dle
odstavce 5 tohoto clanku smiouvy.

. Jednotlivé dokumenty, které jsou predmétem dila, budou objednateli predany takto:

e dokumentace dle odst. 2 bodu 2.1 a 2.2 tohoto ¢lanku smlouvy budou objednateli
dodany ve 2 vyhotovenich a 1x na CD ve formatu pro texty *.doc (*.rtf), pro tabulky
* xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro vykresovou dokumentaci *.dwg,

e oznameni dle odst. 2 bodu 2.3 tohoto ¢lanku smlouvy bude objednateli predano ve 4
vyhotovenich a 1x na CD ve formatu pro texty *.doc (*.rtf), pro tabulky *.xls,
pro skenované dokumenty *.pdf, pro vykresovou dokumentaci *.dwg,

e dokumentace dle odst. 2 bodu 2.4 a 2.5 tohoto ¢lanku smlouvy budou objednateli
dodany vzdy ve 4 vyhotovenich a 2x na CD ve formatu pro texty *.doc (*.rtf),
pro rozpocty a vykazy vymeér *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro vykresovou
dokumentaci *.dwg a zaroven *.pdf. Dale budou po vydani pravomocnych rozhodnuti
objednateli predany dokumentace ovérené stavebnim Uradem,

e dokumentace dle odst. 2 bodu 2.6 a 2.7 tohoto ¢lanku smlouvy budou objednateli
dodany v 5 vyhotovenich a 2x na CD ve formatu pro texty *.doc (*.rtf), pro rozpocty
a vykazy vymér *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro vykresovou dokumentaci
*.dwg a zaroven *.pdf (jedno CD nebude obsahovat rozpocty. Tato skutecnost bude
na CD zretelné oznacena).

Projektované stavebni prace a dodavky v ocenéném soupisu praci zpracovaném
k projektové dokumentaci dle odstavce 2 bodu 2.5 a 2.6 tohoto ¢lanku smlouvy musi
byt ocenény dle nékteré platné standardizované cenové soustavy (jednotny
cenik stavebnich praci, napf. RTS nebo URS) v jeji aktualni cenové urovni platné
v dobé zpracovani.

. V ocenéném soupisu praci nesmi byt uvedeny soubory a komplety. Pokud
zhotovitel (projektant) uvede vlastni polozky, které nejsou definovany v pouzité cenové
soustave, uvede jejich presnou specifikaci a zplsob jejich ocenéni. Soucasti soupisu praci
budou také jednotkové ceny stavebnich praci, které jsou uvedeny v cenové soustave.
Pokud bude jednotkova cena vysSi nez jednotkova cena uvedena v cenové soustave,
bude nutné tento rozdil zhotovitelem (projektantem) vysvétlit.

. Ocenény soupis dodavek vnitfniho vybaveni bude zpracovan zhotovitelem
na zakladé katalogovych cenikll jednotlivych vyrobcl a dodavatell popf. prizkumem
trhu.

Projektova dokumentace bude zpracovana v souladu se zakonem ¢. 309/2006 Sb.,
kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi praci
v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecfnosti a ochrany zdravi pfi Cinnosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci), ve znéni pozdéjsich predpisti. Soucasti projektové
dokumentace bude plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dale jen
»plan BOZP"“) zpracovany s ohledem na druh a velikost stavby tak, aby pIné vyhovoval
potfebam zajisténi bezpecné a zdravi neohrozujici prace. V planu BOZP budou uvedena
potfebna opatreni z hlediska Casové potieby i zplsobu provedeni.

K projektové dokumentaci dle odst. 2 bodu 2.5 a 2.6 tohoto ¢lanku smlouvy zpracuje
zhotovitel navrh ¢asového harmonogramu stavby.

Projektova dokumentace dle odst. 2 bodu 2.5 a 2.6 tohoto ¢lanku smlouvy bude
obsahovat vSechny Casti a ndlezitosti dle vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
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ve znéni pozdéjsich predpist / . 146/2008 Sb., orozsahu a obsahu projektové
dokumentace dopravnich staveb, ve znéni pozdéjsich predpisd. V pfipadé, Ze by
s ohledem na charakter i specificnost projektované stavby nebyla cilené néktera
ze soucasti projektové dokumentace zpracovavana napr. s ohledem na povahu a rozsah
stavby, uvede zhotovitel v pislusnych Castech projektové dokumentace ddivod, pro¢ neni
potreba tuto ¢ast projektové dokumentace zpracovavat.

10. Nad ramec prislusnych vyhlasek uvedenych v odst. 8 tohoto ¢lanku smlouvy bude
soucasti projektové dokumentace (dila) vzdy samostatné stanovisko autorizovaného
statika, v némz statik uvede Casti stavby, které posuzoval. V pfipadé, ze projektova
dokumentace (dilo nebo néktera zjeho Casti) nevyzaduje statické posouzeni, tuto
skuteCnost autorizovany statik zd@vodni.

11. Objednatel se zavazuje fadné provedené dilo bez vad a nedodélkll prevzit a zaplatit za né
zhotoviteli cenu dle €l. VII této smlouvy.

12. Zhotovitel bere na védomi, ze dokumentace stavajiciho stavu budovy (stavby) nemusi
odpovidat jejimu skute¢nému aktualnimu stavu a zhotovitel je povinen tento stav proveérit
a pripadné tuto dokumentaci doplnit v rozsahu nezbytné nutném pro zpracovani dila.

13. Smluvni strany prohlasuji, Ze predmét plnéni neni plnénim nemoznym a Ze tuto smlouvu
uzavrely po peclivém zvazeni vsech moznych disledkd.

IvV.
Doba a misto pInéni

1. Zhotovitel je povinen provést a predat objednateli jednotlivé casti dila v téchto
terminech:

a) zaméreni, prlzkumy, oznameni a dokumentaci k zadosti o vydani rozhodnuti
0 umisténi stavby nebo zarizeni (DUR) dle ¢l. III odst. 2 bod 2.1 - 2.4 této smlouvy
(1. &ast dila) do 90 dnli ode dne nabyti GCinnosti této smlouvy,

b) projektovou dokumentaci pro stavebni fizeni dle ¢l. III odst. 2 bod 2.5 této smlouvy
(2. ¢ast dila) do45 dnl ode dne nabyti Gcinnosti této smlouvy / vydani
pravomocného rozhodnuti o umisténi stavby,

c) projektovou dokumentaci stavby, ktera bude pouzita pro vybér zhotovitele
a pro provadéni stavby dle €. III odst. 2 bod 2.6 této smlouvy a navrh
a dokumentace vnitfniho vybaveni dle ¢l. III odst. 2 bod 2.7 této smlouvy (3. Cast
dila) do 45 dnd ode dne nabyti Gcinnosti této smlouvy / vydani pravomocného
stavebniho povoleni.

2. Zhotovitel nebude v prodleni se spinénim casti dila dle ¢l. III odst. 2 bod 2.6 této
smlouvy po dobu, po kterou bude pfislusny stavebni Gfad v prodleni s vydanim
stavebniho povoleni (oproti termindm stanovenym platnymi pravnimi predpisy).

3. Mistem pInéni pro predani jednotlivych Casti dila je aredl Stfedni zdravotnické Skoly a
Vyssi odborné skoly zdravotnické, Ostrava, prispévkové organizace, 1. maje 11, Ostrava
— Marianské Hory.
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V.
Predani dila, vlastnické pravo k predmétu dila a nebezpeci skody

1. Dilo bude provedeno a objednateli predano po castech, a to v terminech uvedenych
v €l. IV odst. 1 této smlouvy. Predani a prevzeti jednotlivych Casti dila bude provedeno
osobné v sidle objednatele.

2. Objednatel se zavazuje dilo (jeho Cast) prevzit v pripadé, ze bude provedeno bez vad
a nedodélkd. K predani dila (jeho Casti) zhotovitel vyhotovi protokol, ve kterém
objednatel po ukonceni prejimaciho fizeni prohlasi, zda dilo (jeho ¢ast) prejima ¢i nikoli.

3. Objednatel je povinen potvrdit v predavacim protokolu, zda dilo (jeho cast) prejima Ci
nikoli do 3 pracovnich dnll od predlozZeni prislusné Casti dila k prejimacimu Fizeni.

4. Po dobu trvani prejimaciho fizeni (tj. od zahajeni prejimaciho fizeni do jeho ukonceni
prevzetim dila (jeho Casti) nebo jeho neprevzetim ve smyslu odst. 3 tohoto clanku
smlouvy neni zhotovitel v prodleni s provedenim dila (jeho Casti).

5. Dilo je provedeno dnem jeho dokonceni a predani objednateli. Smluvni strany se
dohodly, ze objednatel neni povinen dilo prevzit, pokud toto vykazuje vady ¢i nedodélky.
V takovém pripadé objednatel vady nebo nedodélky specifikuje v predavacim protokolu.

6. Objednatel je opravnén dilo uzit ve smyslu ustanoveni § 2371 a nasl. obcanského
zakoniku avesmyslu zakona ¢.121/2000Sb., o pravu autorském, o pravech
souvisejicich s pravem autorskym a o zméné nékterych zakonl (autorsky zakon),
ve znéni pozdéjsich predpisl (dale jen ,licence"), a to:

e v plvodni nebo zpracované ¢i jinak zménéné podobg,

e vSemi zplsoby uziti,

e v Uzemné a mnozstevné neomezeném rozsahu, po dobu trvani majetkovych prav
k dilu.

Objednatel neni povinen udélenou licenci vyuzit. Odména zhotovitele coby autora dila
za poskytnuti licence je soucasti ceny za dilo podle ¢l. VII této smlouvy.

7. Zhotovitel neni opravnén poskytnout dilo jinym osobam neZ objednateli.
8. Vlastnické pravo k jednotlivym projektovym dokumentacim a dalSim dokument@im

a hmotnym vystuplm, které jsou predmétem dila, a nebezpeci sSkody na nich prechazi
na objednatele dnem jejich prevzeti objednatelem.

VI.
Provadéni dila, prava a povinnosti stran

1. Neni-li stanoveno touto smlouvou jinak, Fidi se vzajemna prava a povinnosti smluvnich
stran ustanovenimi § 2586 a nasledujicimi ob¢anského zakoniku.
2. Zhotovitel je zejména povinen:
a) provést dilo fadné, vCas a za pouziti postupl, které odpovidaji pravnim predpistim
CR,
b) dodrzovat pri provadéni dila ujednani této smlouvy, fidit se podklady a pokyny
objednatele a vyjadrenimi spravcl siti a dotéenych organl statni spravy,
c) provést dilo na svlj naklad a své nebezpedi,
d) Ucastnit se na zakladé pozvanky objednatele vSech jednani tykajicich se dila,
e) poskytnout objednateli pozadovanou dokumentaci,
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f) pisemné informovat objednatele o skute¢nostech majicich vliv na pInéni smlouvy, a to
neprodlené, nejpozdéji nasledujici pracovni den poté, kdy prislusna skutecnost
nastane nebo zhotovitel zjisti, ze by nastat mohla,

g) respektovat pfi provadéni dila objednatelem predpokladanou maximalni hodnotu
realizace projektované stavby, tj. 6847 000,- KE bez DPH. Nerespektovani
predpokladané maximalni hodnoty realizace projektované stavby bude povazovano za
vadu dila,

h) na zakladé pozadavku objednatele poskytnout dodatecné informace, pripadné
vysvétleni, k dotazim Ucastnikl zadavaciho Fizeni na realizaci stavby vztahujicim se
k projektové dokumentaci stavby dle ¢l. III odst. 2 bod 2.6 této smlouvy. Pozadované
informace je zhotovitel povinen objednateli poskytnout v pisemné podobé (pfipadné
dle pozadavku objednatele e-mailem) nejpozdéji do 2 pracovnich dnd ode dne
doruceni pozadavku objednatele dle predchozi véty. Objednatel zaSle pozadavek
na poskytnuti dodatec¢né informace formou pisemného sdéleni (za pisemné sdéleni
se povazuje i sdéleni zaslané faxem nebo e-mailem) na:

o faxové Cislo: e, , hebo
e e-mail: pokorny@poel.cz, nebo
e adresu: Nad Porubkou 1195/34B, 721 00 Ostrava

i) dbat pfi provadéni dila dle této smlouvy na ochranu Zivotniho prostiedi a dodrzovat
platné technické, bezpecnostni, zdravotni, hygienické a jiné predpisy, véetné predpisti
tykajicich se ochrany Zivotniho prostredi,

j) postupovat pfi provadéni dila s odbornou pédi.

3. Pokud v prlibéhu provadéni dila dojde ke skuteCnostem, které nepredpokladala zadna
ze smluvnich stran a které mohou mit vliv na cenu, termin plnéni nebo na navyseni
objednatelem predpokladané hodnoty realizace projektované stavby (viz odst. 2 pism. g)
tohoto clanku smlouvy), zavazuji se zhotovitel i objednatel na tyto skutecnosti pisemné
upozornit druhou smluvni stranu.

4. Je-li predmétem dila také specifikace vybaveni stavby, nebo je-li zhotoviteli takova
specifikace objednatelem predana, je zhotovitel povinen dilo provést véetné zapracovani
stavebni pripravy pro toto vybaveni a dilo musi zohlednit parametry vybaveni (napojovaci
body, umisténi, prostorova koordinace apod.), tak, aby pfi realizaci stavby nevznikly
dodatecné prace (viceprace) z diivodl nesouladu projektové dokumentace stavebni Casti
s Casti vybaveni.

5. Objednatel se zavazuje, ze v rozsahu nevyhnutelné potrebném poskytne zhotoviteli
pomoc pri zajisténi podkladll, doplfujicich Gdajl, upfesnéni vyjadfeni a stanovisek,
jejichz potfeba vznikne v pribéhu pinéni. Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve Ihiité
a rozsahu dojednaném obéma stranami.
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VII.
Cena dila

1. Cena dila je stanovena dohodou smluvnich stran a cini:

Casti dila Cenabez | DPH 21 | Cena véetné
DPH % (v K&) | DPH (v K¢&)
(v K©)
1. ¢ast |Zaméreni
(&. TII odst. 2 bod 2.1 smlouvy) 10.000,-|  2.100,- 12.100,-
Priizkumy i i i
(8. 11 odst. 2 bod 2.2 smlouvy) 37000~ 7.770, 44.770,
Oznameni
(€l. III odst. 2 bod 2.3 smlouvy)
Dokumentace k zadosti
o vydani rozhodnuti
0 umisténi stavby nebo 87.000,- 18.270,- 105.270,-
zarizeni (DUR)
(€l. IIT odst. 2 bod 2.4 smlouvy)
1. cast celkem 134.000,-| 28.140,- 162.140,-
2. cast | PD pro stavebni rizeni i i i
(€l. III odst. 2 bod 2.5 smlouvy) 87.000, 18.270, 105.270,
2. cast celkem 87.000,-| 18.270,- 105.270,-
3. cast |PD stavby pro vybér
zhotovitele a pro provadeni 134.000,-| 28.140,-| 162.140,-
stavby
(€l. IIT odst. 2 bod 2.6 smlouvy)
Navrh a dokumentace
vnitfniho vybaveni 5.000,- 1.050,- 6.050,-
(€l. III odst. 2 bod 2.7 smlouvy)
3. cast celkem 139.000,-| 29.190,- 168.190,-
Cena celkem 360.000,- 75.600,- 435.600,-

2. Soucasti sjednané ceny jsou veskeré prace a dodavky, poplatky a jiné naklady nezbytné
pro fadné a Uplné provedeni dila.

3. Cena dila uvedend v odst. 1 tohoto clanku je cenou nejvySe pripustnou a nelze ji

prekrocit.

4. Nebude-li néktera cast dila v disledku sjednanych ménépraci provedena, bude cena
za dilo sniZzena, a to odectenim veskerych nakladd na provedeni téch Casti dila, které
v ramci ménépraci nebudou provedeny.

5. V pripadé, Zze dojde ke zméné zakonné sazby DPH, je zhotovitel povinen k cené dila
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bez DPH Uctovat DPH v platné vysi. Smluvni strany se dohodly, Ze v pripadé zmény ceny
dila v disledku zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek. Zhotovitel
odpovida za to, Zze sazba dané z pfidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnymi
pravnimi predpisy. V pfipadé, Ze zhotovitel stanovi sazbu DPH ¢i DPH v rozporu
s platnymi pravnimi predpisy, je povinen uhradit objednateli veskerou Skodu, ktera mu
v souvislosti s tim vznikla.

VIII.
Platebni podminky
1. Zalohy nejsou sjednany.

2. Vsouladu se zakonem o DPH sjednavaji smluvni strany diléi plnéni. Dil¢i plnéni
se povazuje za samostatné zdanitelné pInéni uskutecnéné dle odst. 3 tohoto clanku
smlouvy.

3. Cena za dilo bude uhrazena takto:

e po predani zaméreni, prlzkuml, oznameni a dokumentace dle dle ¢l. III odst. 2
bod 2.1 - 2.4 bude uhrazena cena za prvni ¢ast dila dle ¢l. VII odst. 1 této smiouvy,

e po predani projektové dokumentace dle ¢l. III odst. 2 bod 2.5 bude uhrazena
za 2. Cast dila,

e po predani projektové dokumentace dle ¢l. III odst. 2 bod 2.6 a 2.7 bude uhrazena
cena za 3. ¢ast dila dle ¢l. VII odst. 1 této smlouvy.

4. Podkladem pro Uhradu smluvni ceny budou faktury, které budou mit nalezitosti dafiového
dokladu dle zakona o DPH, a nalezitosti stanovené obecné zavaznymi pravnimi predpisy
(dale jen ,faktura“). Faktura musi kromé zakonem stanovenych nalezitosti pro danovy
doklad obsahovat také:

a) Cislo smlouvy objednatele, IC objednatele, ¢islo vetejné zakazky (tj. 11/CN/2017),

b) predmét smlouvy, tj. text ,zhotoveni projektové dokumentace stavby Pristavba Saten
a parkovisté",

c) oznaceni banky a Cisla uctu, na ktery ma byt zaplaceno (pokud je Cislo Uctu odlisSné
od Cisla uvedeného v ¢l. T odst. 2, je zhotovitel povinen o této skutecnosti v souladu
s €l. II odst. 2 a 3 této smlouvy informovat objednatele),

d) dislo a datum predavaciho protokolu se stanoviskem objednatele, Ze dilo (jeho ¢ast)
prejima (predavaci protokol bude prilohou faktury),

e) Ih{tu splatnosti faktury,

f) vySi pozastavky,

g) oznaceni odboru, ktery akci likviduje (odbor .........c.cceevvenenene. ),
h) jméno a vlastnorucni podpis osoby, ktera fakturu vystavila, vCetné kontaktniho
telefonu.

5. Faktury (samostatna zdanitelna pInéni) budou zhotovitelem vystavovany do celkové vyse
ceny dila dle ¢l. VII odst. 1 této smlouvy. Objednatelem budou jednotlivé faktury
uhrazeny do celkové vySe 80 % ze smluvni ceny pfislusné casti dila vcéetné DPH
a na zbyvajici ¢ast ceny dila, resp. jeho Casti (tj. nad 80 % smluvni ceny prislusné casti
dila) budou objednatelem v prislusnych fakturach vystavenych zhotovitelem uplatnény
pozastavky. Zhotovitel je povinen uvést v téchto fakturach vysi pozastavky.
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6.

10.

11.

12.

Pozastavky dle odstavce 5 tohoto ¢lanku smlouvy budou zhotoviteli uvolnény na zakladé
jeho pisemné Zadosti, a to do 30 dnd od dorueni Zadosti objednateli. Zhotovitel je
opravnén pozadat o uvolnéni pozastavek takto:

a) o uvolnéni pozastavky za 1. ¢ast dila je zhotovitel opravnén pozadat po predani
pravomocného Uzemniho rozhodnuti nebo vydaného Uzemniho souhlasu, pripadné
pravomocného stavebniho povoleni,

b) o uvolnéni pozastavky za 2. ¢ast dila je zhotovitel opravnén pozadat po predani
pravomocného stavebniho povoleni,

c) o uvolnéni pozastavky za 3. ¢ast dila je zhotovitel opravnén pozadat az poté, co bude
stavba zhotovena dle projektové dokumentace, jez je predmétem dila, zcela
dokoncena a prevzata, a zaroven bude mozno v souladu se stavebnim zakonem
zapocit s trvalym uzivanim této stavby (tj. bude vydan kolaudacni souhlas/nabude
pravni moci kolaudacni rozhodnuti pro stavbu nebo bude mozno stavbu trvale uZivat
na zakladé oznameni stavebnimu Uradu o zapoceti uzivani dle predmétného zakona).
V pripadé, Ze stavba nebude zahdjena do 12 mésicl od spInéni dila dle této smlouvy,
je zhotovitel opravnén o uvolnéni pozastavek pozadat uplynutim této Ih(ty.

Lhlta splatnosti faktur Cini 30 kalendarnich dnll ode dne jejich doruceni objednateli.

Fakturu mlze zhotovitel vystavit pouze na zakladé predavaciho protokolu dle ¢l. V odst. 3
této smlouvy, podepsaného opravnénymi zastupci obou smluvnich stran, v némz bude
uvedeno stanovisko objednatele, Ze dilo (jeho ¢ast) prejima.

Doruceni faktury a Zadosti o uvolnéni pozastavky se provede osobné oproti podpisu
zmocnéné osoby objednatele nebo doruc¢enkou prostrednictvim provozovatele postovnich
sluzeb.

Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou nalezitost nebo bude-li
chybné vyuctovana cena nebo DPH, je objednatel opravnén fakturu pred uplynutim Ihdty
splatnosti vratit zhotoviteli k provedeni opravy s vyznacenim dlvodu vraceni. Zhotovitel
provede opravu vystavenim nové faktury. Vrati-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli,
prestava bézet plvodni IhGta splatnosti. Cela Ihita splatnosti bézi opét ode dne doruceni
nové vyhotovené faktury objednateli.

Povinnost zaplatit cenu za dilo je splnéna dnem odepsani prislusné castky z Uctu
objednatele.

Objednatel uplatni institut zvlastniho zplsobu zajisténi dané dle § 109a zakona o DPH
a hodnotu pInéni odpovidajici dani z pfidané hodnoty uvedené na fakture uhradi
v terminu splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy primo na osobni depozitni Ucet
zhotovitele vedeny u mistné prislusného spravce dané v pripadé, ze:

a) zhotovitel bude ke dni uskutecnéni zdanitelného pinéni zverejnén v aplikaci ,Registr
platct DPH" jako nespolehlivy platce, nebo

b) zhotovitel bude ke dni uskutecnéni zdanitelného pinéni v insolvencnim Fizeni, nebo

c) bankovni ucet zhotovitele uréeny k Uhradé plnéni uvedeny na fakture nebude
spravcem dané zverejnén v aplikaci ,Registr platct DPH".

Objednatel nenese odpovédnost za pripadné penale a jiné postihy vymérené ¢i stanovené

spravcem dané zhotoviteli v souvislosti s potencialné pozdni Uhradou DPH, tj. po datu
splatnosti této dané
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IX.
Povinnost nahradit skodu

1. Povinnost nahradit Skodu se fidi pfisluSnymi ustanovenimi obcanského zakoniku,
nestanovi-li smlouva jinak.

2. Zhotovitel odpovida za skodu, ktera objednateli vznikne v dlsledku vadné provedeného
dila, a to v plném rozsahu.

3. Zhotovitel je povinen ucinit veskera opatfeni potfebna k odvraceni skody nebo k jejimu
zmirnéni.

4. Zhotovitel se zavazuje, ze po celou dobu pInéni svého zavazku z této smlouvy bude mit
na vlastni naklady sjednano pojisténi odpovédnosti za Skodu zplisobenou tfetim osobam
vyplyvajici z dodavaného predmétu smlouvy s limitem min. 1 mil. K¢ s maximalni
spolutiCasti 10 tis. K¢.

5. Zhotovitel je povinen predat objednateli pfi podpisu této smlouvy ovérenou kopii pojistné
smlouvy vcetné pripadnych dodatkd na pozadované pojiSténi nebo certifikat prislusné
pojistovny prokazujici existenci pojisténi po celou dobu pInéni (dobu trvani pojisténi, jeho
rozsah, pojisténa rizika, pojistné ¢astky, rocni limity a sublimity pInéni a vysi spolutcasti).
Certifikat dle predchozi véty nesmi byt starsi jednoho mésice.

X.
Prava z vadného plnéni

1. Dilo ma vady, jestlize neodpovida pozadavkim uvedenym ve smlouvé. Vysledky tvarci
Cinnosti zhotovitele dle této smlouvy zachycené ve formé jednotlivych dokumentaci
dle ¢l. III odst. 2 body 2.1 — 2.6 (2.7) této smlouvy maji vady, jestlize neodpovidaji této
smlouvé, pozadavklm, pripominkam nebo pokynlim objednatele uplatnénym v pribéhu
poskytovani plnéni zhotovitele dle této smlouvy. Za vadu vysledku tvlréi cinnosti
zhotovitele je povazovano i opomenuti takového technického resSeni, které je vzhledem
k objektivnim skutecnostem, tedy zejména technickym a ekonomickym poznatk@im
v oblasti zhotovovani staveb, nezbytné pro radné provedeni dila a toto opomenuti bude
mit pri realizaci stavby za nasledek dodatecné zmény rozsahu dila proti stavu
predpokladanému v dokumentacich dle ¢l. III odst. 2 body 2.1 — 2.6 (2.7) této smlouvy.

2. Objednatel ma pravo z vadného plnéni z vad, které ma dilo pri prevzeti objednatelem,
byt se vada projevi az pozdé€ji. Objednatel ma pravo z vadného pInéni také z vad
vzniklych po prevzeti dila objednatelem, pokud je zhotovitel zplsobil porusenim své
povinnosti. Projevi-li se vada v prlbéhu 6 mésicl od prevzeti dila objednatelem, ma
se za to, ze dilo bylo vadné jiz pri prevzeti, neprokaze-li zhotovitel opak.

3. Vyskytne-li se na provedeném dile vada, objednatel pisemné oznami zhotoviteli jeji
vyskyt, vadu popiSe a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto pisemné
oznameni, ma se za to, Zze pozaduje bezplatné odstranéni vady, neuvede-li v oznameni
jinak.

4. Zhotovitel je povinen odstranit vadu dila nejpozdé€ji do 7 dnd od jejiho oznameni
objednatelem, pokud se smluvni strany v konkrétnim pripadé nedohodnou pisemné jinak.
Takovou dohodu je za objednatele opravnéna uzavrit kterakoli osoba uvedena v dl. I
odst. 1 této smlouvy.

5. Provedenou opravu vady dila zhotovitel objednateli preda pisemnym protokolem.
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XI.
Smluvni pokuty

1. Nepreda-li zhotovitel objednateli kteroukoliv ¢ast dila ve Ihiité dle ¢l. IV odst. 1 této
smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,25 % z ceny prislusné
Casti dila, sjejimz predanim je zhotovitel v prodleni, a to za kazdy i zapocCaty den
prodleni.

2. Pokud zhotovitel neodstrani vadu dila ve Ih{ité uvedené v ¢l. X odst. 4 této smlouvy, je
povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000 K¢ za kazdy i zapocaty den
prodleni.

3. Dojde-li k nesouladu mezi vykazem vymér a projektovou dokumentaci a zaroven
v disledku tohoto nesouladu dojde k dodateCnym pracim oproti rozsahu dle smlouvy
o dilo na zhotoveni stavby, jejichz celkova cena prevysi 5 % celkové nabidkové ceny
zhotovitele stavby, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi
5 % z ceny dila véetné DPH.

4. V pripadé poruseni povinnosti sjednané v ¢l. VI odst. 2 pism. f) této smlouvy, dojde-li
porusenim této povinnosti k prodleni s plnénim dila, je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 15.000 KC.

5. V pripadé poruseni povinnosti dle ¢l. VI odst. 2 pism. h) této smlouvy se zhotovitel
zavazuje uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,01 % z ceny za dilo véetné DPH
za kazdy i zapocaty den prodleni u kazdého objednatelem zaslaného pozadavku na
poskytnuti dodate¢né informace.

6. V piipadé, ze Ufad pro ochranu hospodaiské soutéze (dale jen ,UOHS") zjisti béhem
zadavaciho fizeni realizovaného na zakladé zpracované projektové dokumentace stavby
(ktera je predmétem této smlouvy) pochybeni zadavatele v ddsledku chybné zpracované
projektové dokumentace stavby, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli naklady
na spravni fizeni vedené UOHS, vietné pripadnych sankci z né&j vyplyvajicich vici
objednateli.

7. Pro pripad prodleni se zaplacenim ceny za dilo sjednavaji smluvni strany Urok z prodleni
ve vysi stanovené obcanskopravnimi predpisy.

8. Pokud zavazek splnit predmét smlouvy dle jejich jednotlivych casti zanikne pred fadnym
terminem plnéni, nezanikd narok na smluvni pokutu, pokud vznikl drivéjSim porusenim
smluvni povinnosti.

9. Smluvni pokuty se nezapocitavaji na nahradu pripadné vzniklé skody, kterou Ize vymahat
samostatné v pIné vysi vedle smluvni pokuty.
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CAST C
Vykon inZzenyrské cinnosti, funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi
pFi praci na stavenisti po celou dobu pripravy stavby a autorského dozoru

XII.
Predmét plnéni

1. Prikaznik se zavazuje pro prikazce, jeho jménem na jeho Ucet vykonavat:

a) inZenyrskou cinnost pro stavbu ,Pristavba Saten a parkovisté" za ucelem obstarani
pravomocnych rozhodnuti nebo souhlasll dle stavebniho zakona, na zakladé kterych
bude moZno stavbu umistit a provést (dale jen ,inzenyrska cinnost“). InZenyrska
¢innost je specifikovana v odst. 2 tohoto ¢lanku smlouvy,

b) funkci koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci na stavenisti po celou dobu
pripravy stavby dle zakona ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi poZadavky
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi cinnosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci), ve znéni pozdéjsich predpisd, a to i presto, Ze u této stavby neni
uréeni koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti zakonem
pozadovano. Vykon funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti po dobu pripravy stavby je specifikovan v odst. 3 tohoto clanku
smlouvy,

c) zabezpecit vykon autorského dozoru po celou dobu realizace vySe uvedené stavby
(dale jen ,autorsky dozor"). Autorsky dozor je specifikovan v odst. 4 tohoto clanku
smlouvy.

2. V.ramci vykonu inZenyrské Cinnosti prikaznik na zakladé udélené plné moci zajisti:

a) zpracovani zadosti o vydani Uzemniho rozhodnuti, pfipadné oznameni o zaméru
v Uzemi k vydani Uzemniho souhlasu a zadosti o stavebni povoleni s prilohami
ve smyslu stavebniho zakona a souvisejicich predpisl a jejich podani, zajisti doklady
o vysledcich projednani s prisluSnymi organy a organizacemi povérenymi vykonem
statni spravy a s ostatnimi Ucastniky fizeni,

b) podani oznameni dle ¢l. III odst. 2 bod 2.3 této smlouvy u prislusného Uradu
za UCelem obstarani zavéru zjistovaciho fizeni podle zakona ¢. 100/2001 Sb.,

C) Udcast na jednanich a dalsi Ukony v rdmci Uzemniho a stavebniho fizeni,

d) podani oznameni Archeologickému Ustavu o zaméru provadét stavebni cinnost
na Uzemi s archeologickymi nalezy ve smyslu ustanoveni zakona ¢. 20/1987 Sb.,
0 statni pamatkové péci, ve znéni pozdéjsich predpist.

Prikaznik preda prikazci neprodlené original pravomocného Uzemniho rozhodnuti,

pripadné Uzemniho souhlasu, original pravomocného stavebniho povoleni se Stitkem

~Stavba povolena" a vzdy 1 vyhotoveni ovérenych projektovych dokumentaci.

Neprodlené po podani kazdé zadosti o vydani prisluSného rozhodnuti nebo oznameni
preda prikaznik prikazci kopii Zadosti nebo oznameni s potvrzenim o jejim podani
prislusnému dradu.

3. V.ramci vykonu funkce koordinatora bezpec¢nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
po dobu pripravy stavby prikaznik zejména:
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a)

b)

d)

f)

v dostatecném casovém predstihu pred zadanim dila zhotoviteli stavby preda prikazci
jako zadavateli stavby prehled pravnich predpisd vztahujicich se ke stavbé, informace
o rizicich, ktera se mohou pfi realizaci stavby vyskytnout, se zfetelem na prace
a ¢innosti  vystavuijici fyzickou osobu zvySenému ohrozeni Zivota nebo poskozeni
zdravi, a dalsi podklady nutné pro zajisténi bezpecného a zdravi neohrozujiciho
pracovniho prostfedi a podminek vykonu prace, na které je treba vzit zretel
s ohledem na charakter stavby a jeji realizaci,

bez zbyte¢ného odkladu preda projektantovi, zhotoviteli stavby, pokud byl jiz uréen,
popripadé jiné osobé veskeré dalsi informace o bezpecnostnich a zdravotnich rizicich,
které jsou mu znamy a které se dotykaji jejich cinnosti,

da podnéty a doporuci technickd feSeni nebo organizacni opatreni, ktera jsou
z hlediska zajisténi bezpecného a zdravi neohrozujiciho pracovniho prostredi
a podminek vykonu prace vhodna pro planovani jednotlivych praci, zejména téch,
které se uskutecnuji soucasné nebo v navaznosti; dba, aby doporucované feseni bylo
technicky realizovatelné a v souladu s pravnimi a ostatnimi predpisy k zajisténi
bezpecnosti a ochrany zdravi pripraci aaby bylo, s prihlédnutim k Ucelu
stanovenému zadavatelem stavby, ekonomicky pfimérené,

poskytne projektantovi a zhotoviteli stavby, pokud byl jiz uréen, odborné konzultace
a doporuceni tykajici se pozadavk{ na zajisténi bezpecné a zdravi neohrozuijici prace,
odhadu délky casu potfebného pro provedeni planovanych praci nebo cinnosti
se zietelem na specificka opatfeni, pracovni nebo technologické postupy a procesy
a potfebnou organizaci praci v prlibéhu realizace stavby,

zabezpeci, aby plan BOZP obsahoval, pfimérené povaze a rozsahu stavby a mistnim
a provoznim podminkam stavenisté, Udaje, informace a postupy zpracované
v podrobnostech nezbytnych pro zajisténi bezpecné a zdravi neohroZzujici prace, a aby
byl odsouhlasen a podepsan vSemi zhotoviteli stavby, pokud jsou v dobé zpracovani
planu znami,

zajisti zpracovani pozadavk{ na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci pfi udrzovacich
pracich.

4. V ramci vykonu autorského dozoru bude prikaznik zabezpecovat zejména:

a) Ucast na predani stavenisté zhotoviteli stavby,

b) poskytovani vysvétleni nutnych k vypracovani vyrobni dokumentace zhotoviteli
stavby,

c) kontrolu dodrzeni schvalenych projektovych dokumentaci s prihlédnutim
k podminkam uréenym v pravomocnych rozhodnutich dle stavebniho zakona
a souvisejicich predpisech s poskytovanim vysvétleni potfebnych pro plynulost
vystavby,

d) posuzovani navrhu zhotovitele stavby na zmény a odchylky v ¢astech projektovych
dokumentaci  zpracovavanych  zhotovitelem  stavby z pohledu  dodrzeni
technickoekonomickych parametrd stavby, dodrZeni Ih{t vystavby, popfipadé dalSich
Udajb a ukazateld,

e) cinnosti odpovédného geodeta projektanta (zakon ¢. 200/1994 Sb., o zeméméfictvi
ao0zméné a doplnéni nékterych zakonl souvisejicich s jeho zavedenim, ve znéni
pozdéjsich predpisi),

f) vyjadreni pfi poZzadavcich zhotovitele stavby na vétsi mnozstvi vykonl oproti
projektové dokumentaci a soupisu praci,
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g) sledovani postupu vystavby z technického hlediska po celou dobu vystavby,
h) cast na kontrolnich dnech stavby,
i) Ucast na odevzdani a prevzeti stavby nebo jeji Casti, véetné pripadného komplexniho
vyzkouseni,
j) Uucast na odevzdani stavenisté zhotovitelem stavby,
k) Ucast na jednanich technicko-dokumentacni komise svolavanych prikazcem,
[) Ucast na kontrolnich prohlidkach stavby provadénych stavebnim Gradem.
5. Smluvni strany prohlasuji, ze predmét plnéni neni plnénim nemoznym a ze tuto smlouvu
uzavrely po peclivém zvazeni vsech moznych disledkd.

6. Prikazce se zavazuje zaplatit prikaznikovi za provadéni inzenyrské Cinnosti, vykon funkce
koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti po dobu pripravy stavby
a autorského dozoru sjednanou odménu.

XIII.
Doba a misto pInéni

1. Vykon inzenyrské Cinnosti:

Prikaznik je povinen podat zadosti o vydani jednotlivych rozhodnuti dle ¢l. XII odst. 2 této
smlouvy a predat pfislusna rozhodnuti a povoleni prikazci v téchto terminech:

e 7adost o vydani uzemniho rozhodnuti do 12 tydnl ode dne nabyti ucinnosti této
smlouvy,

e predani tzemniho rozhodnuti do 26 tydn{ ode dne nabyti Gcinnosti této smlouvy,

e Zadost o vydani stavebniho povoleni do 32 tydnl ode dne nabyti ucinnosti této
smlouvy,

o predani stavebniho povoleni do 37 tydnl ode dne nabyti G¢innosti této smlouvy.

Mistem predani kopii Zadosti o vydani rozhodnuti a povoleni s potvrzenim o jejich podani,
predani pravomocnych rozhodnuti, pravomocného stavebniho povoleni a ovérené
projektové dokumentace je budova Stredni zdravotnické Skoly a VysSi odborné skoly
zdravotnické, Ostrava, prispévkové organizace, 1. maje 11, Ostrava — Marianské Hory.

2. Vykon funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci na stavenisti
po dobu pripravy stavby:

Vykon funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti po dobu
pripravy stavby dle ¢l. XII odst. 3 této smlouvy bude provadén po celou dobu zpracovani
predmétu pInéni dle ¢l. III a ¢l. XII odst. 1 pism. a) této smlouvy.

3. Vykon autorského dozoru:

Autorsky dozor dle ¢l. XII odst. 4 této smlouvy bude provadén po celou dobu realizace
stavby. Bude zahajen po zapoceti realizace stavby na pisemnou vyzvu pfikazce a ukoncen
v okamziku, kdy bude v souladu se stavebnim zakonem mozné zapoCit s trvalym
uzivanim stavby. Autorsky dozor bude vykonavan v misté realizace stavby, nedohodnou-li
se smluvni strany jinak.
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XI1V.
Odména

1. Odména je stanovena dohodou smluvnich stran takto:

a) odmeéna za inzenyrskou cinnost:

bez DPH 52.000,- K¢
DPH 21 % 10.920,- K¢
véetné DPH 62.920,- Kc

b) odména za vykon funkce koordinatora bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti po dobu pfipravy stavby:

bez DPH 4,000,- K¢
DPH 21 % 840,- K&
véetné DPH 4.840,- K&
¢) odmeéna za vykon autorského dozoru:
bez DPH 10.000,- K¢
DPH 21 % 2.100,- K&
vCetné DPH 12.100,- K¢

2. Vodméné jsou zahrnuty veskeré naklady prikaznika nutné nebo Ucelné vynalozené
pri pInéni jeho zavazk{ vyplyvajicich z této smlouvy véetné spravnich poplatkd.

3. Odména je dohodnuta jako nejvyse pripustna a nelze ji prekrocit.

4. V pripadé, ze dojde ke zméné zakonné sazby DPH, je prikaznik k odméné bez DPH
povinen Uctovat DPH v platné vysi. Smluvni strany se dohodly, Ze v pripadé zmény vyse
odmeény v ddsledku zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek. Prikaznik
odpovida za to, ze sazba dané z pridané hodnoty je stanovena v souladu s platnymi
pravnimi predpisy. V pripadé, ze prikaznik stanovi sazbu DPH ¢i DPH v rozporu s platnymi
pravnimi predpisy, je povinen uhradit prikazci veskerou Skodu, ktera mu v souvislosti
s tim vznikla.

XV.
Platebni podminky

5. Smluvni strany se dohodly, ze zalohy nebudou poskytovany a prikaznik neni opravnén
pozadovat jejich vyplaceni.

6. Odména za vykon inzenyrské ¢innosti bude prikaznikovi uhrazena jednorazové po predani
vSech pravomocnych rozhodnuti a ovérenych projektovych dokumentaci prikazci, a to
ve vysi stanovené v ¢l. XIV odst. 1 pism. a) této smlouvy.

7. Odména za vykon funkce koordindtora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti po dobu pripravy stavby bude prikaznikovi uhrazena jednorazové po predani
vSech pravomocnych rozhodnuti a ovérenych projektovych dokumentaci prikazci, a to
ve vySi stanovené v ¢l. XIV odst. 1 pism. b) této smlouvy.

8. Odména za vykon autorského dozoru bude ptikaznikovi uhrazena jednorazové po dni,
od kterého bude v souladu se stavebnim zakonem mozné zapocit s trvalym uZivanim
stavby (tj. bude vydan kolaudacni souhlas nebo bude mozno stavbu trvale uzivat
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na zakladé oznameni stavebnimu Ufadu o zapoceti uzivani stavby), ato ve vysSi
stanovené v ¢l. XIV odst. 1 pism. c) této smlouvy.

9. Podkladem pro Uhradu odmény budou faktury, které budou mit ndlezitosti dafiového
dokladu dle zakona o DPH a naleZitosti stanovené obecné zavaznymi pravnimi predpisy
(dale jen ,faktura"). Faktura musi kromé zakonem stanovenych naleZitosti pro danovy
doklad obsahovat takeé:

a) Cislo smlouvy piikazce, IC pFikazce, Cislo verejné zakazky (tj. 11/CN/2017),

b) predmét smlouvy, tj. text ,vykon inzenyrské Cinnosti pro stavbu Pfistavba Saten a
parkovisté" nebo text ,vykon funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi praci na stavenisti po dobu pfipravy stavby Pristavba Saten a parkovisté" nebo
text ,vykon autorského dozoru pro stavbu Pristavba Saten a parkovisté",

c) oznaceni banky a Cisla uctu, na ktery ma byt zaplaceno (pokud je cislo Uctu odlisSné
od Cisla uvedeného v ¢l. I odst. 2, je prikaznik povinen o této skutecnosti v souladu
s Cl. IT odst. 2 a 3 této smlouvy informovat prikazce),

d) Ihdtu splatnosti faktury,

e) oznaceni odboru, ktery akci likviduje (odbor .........cccecveevecveinennnnn ),
f) jméno a vlastnorucni podpis osoby, ktera fakturu vystavila, véetné kontaktniho
telefonu.

10. Lhita splatnosti faktury Cini 30 kalendarnich dnli ode dne doruceni pfikazci. Doruceni
faktury se provede osobné oproti podpisu zmocnéné osoby prikazce nebo dorucenkou
prostfednictvim provozovatele postovnich sluzeb.

11. Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou nalezitost nebo bude-li
chybné vyuctovana odména nebo DPH, je prikazce opravnén fakturu pred uplynutim
IhGty splatnosti vratit prikaznikovi k provedeni opravy s vyznacenim ddvodu vraceni.
Prikaznik provede opravu vystavenim nové faktury. Vrati-li prikazce vadnou fakturu
prikaznikovi, prestava bézet plvodni Ih(ta splatnosti. Cela Ihita splatnosti bézi opét
ode dne doruceni nové vyhotovené faktury prikazci.

12. Povinnost zaplatit odménu je splnéna dnem odepsani prislusné castky z Uctu prikazce.

13. Prikazce uplatni institut zvlastniho zplsobu zajisténi dané dle § 109a zakona o DPH
a hodnotu pInéni odpovidajici dani z pridané hodnoty uvedené na fakture uhradi
v terminu splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy primo na osobni depozitni Ucet
prikaznika vedeny u mistné prislusného spravce dané v pripade, ze:
a) prikaznik bude ke dni uskutecnéni zdanitelného pInéni zverejnén v aplikaci ,Registr
platct DPH" jako nespolehlivy platce nebo

b) prikaznik bude ke dni uskutec¢néni zdanitelného pInéni v insolvencnim fizeni, nebo
c) bankovni Ucet prikaznika urcéeny k uhradé plnéni, uvedeny na fakture, nebude
spravcem dané zverejnén v aplikaci ,Registr platct DPH".

Prikazce nenese odpovédnost za pripadné pendle a jiné postihy vymérené ¢i stanovené
spravcem dané Prikaznikovi v souvislosti s potencialné pozdni Uhradou DPH, tj. po datu
splatnosti této dané.
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XVI.
Prava a povinnosti prikazce

1. Prikazce je povinen prizvat prikaznika ke vSem rozhodujicim jednanim tykajicim se stavby
a jeji realizace, resp. predat mu neprodlené zapis nebo informace o jednanich, kterych se
prikaznik nezucastnil.

2. Prikazce se zUcastni predani stavenisté zhotoviteli stavby, prejimaciho fizeni stavby
od zhotovitele a zavérecné kontrolni prohlidky stavby konané stavebnim Uradem
ve smyslu stavebniho zakona s pravem rozhodovacim.

3. Prikazce se zavazuje, ze v rozsahu nevyhnutelné potfebném poskytne prikaznikovi pomoc
pfi zajisténi podkladl, doplfujicich Gdajd, upresnéni vyjadieni a stanovisek, jejichz
potfeba vznikne v prlbéhu pInéni této smlouvy. Tuto pomoc poskytne piikaznikovi
ve |hiité a rozsahu dojednaném obéma stranami.

XVII.
Prava a povinnosti prikaznika

1. Prikaznik je povinen

a) upozornit prikazce na zfejmou nespravnost jeho pokynd, které by mohly mit
za nasledek vznik skody, a to ihned, kdyz se takovou skutecnost dozvédél. V pripadé,
Ze prikazce i pres upozornéni prikaznika na spInéni pokynd trva, prikaznik neodpovida
za Skodu takto vzniklou,

b) bez zbytecného odkladu predat prikazci jakékoliv véci ziskané pro ného pri své
¢innosti,

9)) pg%upovat pri zafizovani zalezitosti plynoucich z této smlouvy osobné a s odbornou
pédi,

d) fidit se pokyny prikazce a jednat v jeho zajmu,

e) dodrzovat zavazné pravni predpisy, technické normy a vyjadreni verejnopravnich
organ( a organizaci,

f) bez odkladd ozndmit prikazci veskeré skuteCnosti, které by mohly vést ke zméné
pokyn{ prikazce,

g) poskytovat prikazci veskeré informace, doklady apod., pisesmnou formou

h) dbat pri poskytovani pinéni dle této smlouvy na ochranu Zivotniho prostredi
a dodrzovat platné technické, bezpecnostni, zdravotni, hygienické a jiné predpisy,
vCetné predpist tykajicich se ochrany Zivotniho prostredi.
2. Prikaznik se mize odchylit od pokyn( pfikazce, jen je-li to nezbytné v zajmu prikazce,
a pokud nem{ze véas obdrzet jeho souhlas. V Zadném pripadé se vSak prikaznik nesmi
od pokyn( odchylit, jestlize je to zakazano smlouvou nebo prikazcem.

3. Prikaznik se zavazuje k soucinnosti s koordinatorem bezpecCnosti a ochrany zdravi
pfi praci na stavenisti po celou dobu realizace stavby.

4. Prikaznik se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivné spolupracovat
se zhotovitelem stavby a osobou vykonavaijici ¢innosti technického dozoru stavebnika.
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.V pripadé zjisténi rozporu platné projektové dokumentace se skutecnosti na stavbé je
prikaznik povinen zjisténé rozpory resit ve spolupraci se zhotovitelem stavby, a to
bezodkladné.

Prikaznik se zavazuje, ze jakékoliv informace, které se dovédél v souvislosti s plnénim
predmétu smlouvy, nebo které jsou obsahem predmétu smlouvy, neposkytne tretim
osobam.

Prikaznik se zavazuje v prlbéhu realizace stavby prdbézné aktualizovat plan BOZP
v souladu s ustanovenim § 15 odst. 2 zakona ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi
pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfipraci v pracovnépravnich vztazich
a o zajisténi bezpectnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi
pri praci), ve znéni pozdéjsich predpist.

XVIII.
Povinnost nahradit skodu

Povinnost nahradit Skodu se Fidi prislusSnymi ustanovenimi obcanského zakoniku,
nestanovi-li smlouva jinak.

Prikaznik odpovida za Skodu, ktera prikazci vznikne v dlsledku vadného plnéni, a to
v plném rozsahu. Za Skodu se povazuje i Ujma, ktera prikazci vznikla tim, Zze musel
vynaloZit naklady v dlsledku poruseni povinnosti prikaznika.

XIX.
Sankcni ujednani
Nepoda-li prikaznik zadosti o prislusna rozhodnuti a povoleni nebo nepreda-li prikazci
prislusnd rozhodnuti a povoleni ve Ih(té dle ¢l. XIII odst. 1 této smlouvy, je povinen
uhradit prikazci smluvni pokutu ve vysi 0,25 % zcelkové sjednané odmény
za inzenyrskou ¢innost dle ¢l. XIV odst. 1 pism. a) této smlouvy, a to za kazdy i zapocaty
den prodleni.

Nebude-li prikaznik vykonavat funkci koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti po dobu pfipravy stavby v souladu s ustanovenimi této smlouvy, zavazuje
se uhradit prikazci smluvni pokutu ve vysi 20.000 K¢ za kazdy zjistény pripad.

Nebude-li prikaznik vykonavat autorsky dozor v souladu s ustanovenimi této smlouvy,
zavazuje se uhradit prikazci smluvni pokutu ve vysi 3.000 K¢ za kazdy zjiStény pripad.

Pro pripad prodleni se zaplacenim odmeény sjednavaji smluvni strany Urok z prodleni
ve vysi stanovené obCanskopravnimi predpisy.

Sjednané smluvni pokuty zaplati povinna strana nezavisle na zavinéni a na tom, zda
a v jaké vysi vznikne druhé strané Skoda. Nahradu skody lze vymahat samostatné v piné
vysi vedle smluvni pokuty.

Pokud zavazek nékteré ze stran vyplyvajici z této smlouvy zanikne pred jeho fadnym
splnénim, nezanika narok na smluvni pokutu, pokud vznikl dfivéjSim porusenim
povinnosti.
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Zanik zavazku vyplyvajiciho z této smlouvy jeho pozdnim splnénim neznamena zanik
naroku na smluvni pokutu za prodleni s pInénim.

XX.
Odvolani prikazu

Prikazce je opravnén pfikaz odvolat bez udani ddvodu.

Odvolanim prikazu neni dotéeno pravo opravnéné smluvni strany na zaplaceni smluvni
pokuty ani na nahradu skody vzniklé porusenim smlouvy.

CASTD
Spolecna ustanoveni

XXI.
Zavérecna ujednani
Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych

dodatkd, které budou vzestupné Cislovany, vyslovné prohlaseny za dodatky této smlouvy
a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran.

Tato smlouva zanikne jednostrannym odstoupenim od smlouvy pro jeji podstatné
poruseni druhou smluvni stranou, pficemz podstatnym porusenim smlouvy se rozumi
zejména:

a) neprovedeni dila (jeho Casti) nebo inzenyrské cinnosti ve sjednané dobé pinéni,

b) neprovadéni autorského dozoru nebo funkce koordindtora bezpecnosti a ochrany
zdravi pri praci na stavenisti po dobu ptipravy stavby dle ustanoveni této smlouvy,

c) nedodrzeni pravnich predpisti nebo technickych norem, které se tykaji provadéni dila,
autorského dozoru, vykonu funkce koordinatora bezpeCnosti a ochrany zdravi
pfi praci na stavenisti po dobu pfipravy stavby nebo inzenyrské ¢innosti,

d) neuhrazeni ceny dila nebo odmény objednatelem po druhé vyzvé zhotovitele
k uhrazeni dluzné Castky, pfiCemz druha vyzva nesmi nasledovat dfive nez 30 dnd
po doruceni prvni vyzvy.

Objednatel je dale opravnén od této smlouvy odstoupit v téchto pripadech:

a) bylo-li prislusSnym soudem rozhodnuto o tom, Ze zhotovitel je v Upadku ve smyslu
zakona ¢. 182/2006 Sb., o upadku a zplsobech jeho feSeni (insolvenc¢ni zakon),
ve znéni pozdéjsich predpisl (a to bez ohledu na pravni moc tohoto rozhodnuti);

b) poda-li zhotovitel sam na sebe insolvencéni navrh.

Pro ucely této smlouvy se pod pojmem ,bez zbytecného odkladu" dle § 2002 obcanského
zakoniku rozumi ,,nejpozdéji do t¥i tydnd".
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5. V pfipadé zaniku zavazku ztéto smlouvy pred jeho radnym spinénim je zhotovitel
povinen ihned predat objednateli nedokoncené dilo véetné véci, které opatfil a které jsou
soucasti dila a uhradit pripadné vzniklou Skodu. Smluvni strany uzaviou dohodu, ve které
upravi vzajemna prava a povinnosti. Tento odstavec se primérené pouZije i pro zanik
zavazku dle casti C této smlouvy pred radnym dokoncéenim inzenyrské cinnosti, vykonu
funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti po dobu pfipravy
stavby nebo vykonu autorského dozoru.

6. Zhotovitel nemlze bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti plynouci
Z této smlouvy treti osobé.

7. Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu smluvnimi stranami a ucinnosti
dnem, kdy vyjadreni souhlasu s obsahem navrhu smlouvy dojde druhé smluvni strané,
pokud nestanovi zakon €. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach Ucinnosti nékterych
smluv, uverejiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smiuv), jinak.
V takovém pfipadé smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu smluvnimi stranami
a ucinnosti uverejnénim v registru smiuv.

8. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platnosti origindlu podepsanych
opravnénymi zastupci smluvnich stran, pfiéemz objednatel obdrzi tfi a zhotovitel jedno
vyhotoveni.

9. Smluvni strany shodné prohlasuiji, ze si smlouvu pred jejim podpisem precetly a ze byla
uzaviena po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné vdle, urcité, vazné
a srozumitelné, nikoliv v tisni nebo za napadné nevyhodnych podminek, a ze se dohodly
o celém jejim obsahu, coz stvrzuji svymi podpisy.

10. Zhotovitel bere na védomi a vyslovné souhlasi stim, Ze smlouva vcetné priloh
a pripadnych  dodatkli bude zvefejnéna na oficidlnich  webovych  strankach
Moravskoslezského kraje. Je-li zhotovitel fyzickou osobou, bude smlouva zverejnéna
po anonymizaci provedené v souladu se zakonem ¢. 101/2000 Sb., o ochrané osobnich
Udajl a 0 zméné nékterych zakond, ve znéni pozdéjsich predpist.

11. Smluvni strany se dohodly, ze pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uverejnéni
v registru smluv ve smyslu zakona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach Ucinnosti
nékterych smluv, uverejiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smiuv),
provede uverejnéni v souladu se zakonem Stredni zdravotnicka Skola a Vyssi odborna
Skola zdravotnicka, Ostrava, prispévkova organizace.

V Ostravé dne .................. Vo dne ....ooeveennee
za objednatele za zhotovitele
RNDr. Jana Foltynova, Ph.D. Ing. Jaromir Pokorny
reditelka Skoly jednatel
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