

Smlouva o dílo č. 101/P/2025

podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., v pl. znění

1. Smluvní strany

- 1.1. Zhotovitel: **Monitoring, s.r.o.**
Sídlo: Radiová 1122/1, Hostivař, 102 00 Praha 10
- Zastoupen: Petrem Jankovským – jednatelem společnosti
tel.: [REDACTED]
- IČO: 63668360
DIČ: CZ63668360
Bankovní spojení: ČSOB č. ú. 900235593/0300

Zapsána v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 37598, datum zápisu 23. 5. 1995

jako zhotovitel na straně jedné

- 1.2. Objednatel: **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**
příspěvková organizace
Sídlo: Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice
- Zastoupen: Ing. Andreou Jankovcovou – ředitelkou organizace
tel.: 387 021 010
zástupce ve věcech technických: [REDACTED] technický pracovník
tel. [REDACTED] e-mail: [REDACTED]
- IČO: 70971641
DIČ: CZ70971641
Bankovní spojení: KB Č. Budějovice, č. ú. 51-8903440257/0100

Zapsána v OR vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích v oddílu Pr., vložce číslo 173, datum zápisu 1. 7. 2002

jako objednatel na straně druhé

2. Účel smlouvy

„Enviromentální posouzení a průzkum konstrukce vozovky silnic III. tříd v JČK“

- 2.1. Účelem této smlouvy je realizace zakázky č. **101/P/2025** ze dne **3. 7. 2025** zadané podle směrnice Jihočeského kraje pro zadávání zakázek v platném znění mimo režim zákona č. 134/2016 Sb.

3. Vymezení a předmět plnění

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést Enviromentální posouzení konstrukčních vrstev vozovky, zemin podloží a zemin z krajnic a příkopů jako potencionálního odpadu dle vyhlášky 273/2021Sb., vyhodnocení PAU dle vyhlášky 283/2023 Sb. ve stmelených vrstvách, popřípadě provedení revize stávajících průzkumů na silnicích III. třídy dle seznamu, který je přílohou této smlouvy. Všechny silnice jsou v majetku Jihočeského kraje a ve správě zadavatele. Další infrastruktura nebude projektem dotčena.

3.2 Technické řešení a předpokládaný rozsah průzkumu bude vycházet z následujících požadavků:

Enviromentální posouzení a průzkum konstrukce vozovky silnic III. tříd

- fotodokumentace sond
- digitální záznam stávající trasy
- vrtaná sonda stmelených vrstev min. 3 ks na 1 km
- a dále kopané nebo vrtané hloubkové sondy do úrovně zeminy podloží min. 1 ks/km v jízdním pruhu a min. 1 ks na každém úseku u okraje krytové vrstvy (max. 0,5 m od hrany krytu s krajnicí), v průtahu obcí zvýšení počtu hloubkových sond na min. 2 ks v každém průtahu obce
- vizuální posouzení a zatřídění stmelených vrstev
- vizuální posouzení a zatřídění nestmelených vrstev
- vizuální posouzení a zatřídění zemin podloží
- stanovení přítomnosti PAU dle Vyhl. 283/2023 Sb., v pl. znění
- provedení výluhů dle Vyhl. 283/2023 Sb. v pl. znění dle přílohy 2.1. dle způsobu návrhu a způsobu manipulace min. 1ks na plochu do 10000 m²
- provedení výluhu zeminy z krajnic a příkopů dle Vyhl. 273/2021 Sb. v pl. znění dle přílohy 10.1 dle způsobu návrhu a způsobu manipulace v rozsahu dle zadání na jednotlivou akci/komunikaci
- provedení výluhu zeminy z podloží dle Vyhl. 273/2021 Sb. v pl. znění dle přílohy 10.1 dle způsobu návrhu a způsobu manipulace
- uvedení povrchu vozovky v místě provádění sondy do původního stavu
- zpracování zprávy včetně doporučení alternativních řešení způsobu opravy na životnost/trvanlivost navrženého způsobu opravy min. 8 let a 25 let

Stanovení přítomnosti PAU:

- Fotodokumentace sond
- Vrtaná sonda stmelených vrstev dle podmínek vyhlášky 283/2023 Sb. Min. 4 ks/10000m² a min. 2 ks do 2000m² km
- Stanovení přítomnosti PAU dle Vyhl. 283/2023 Sb., v pl. znění - min. obrusná a ložná vrstva
- provedení výluhů dle vyhl. 283/2023 Sb. v pl. znění dle přílohy 2.1. dle způsobu návrhu a způsobu manipulace min. 1ks na plochu do 10000m²
- Uvedení povrchu vozovky v místě provádění sondy do původního stavu

Revize stávajících průzkumů sil. III. tříd:

- Provedení revize stávajících průzkumů
- Na vybraných úsecích doplnění vrtaných sond stmelených vrstev dle podmínek vyhlášky 283/2023 Sb. Min. 4 ks/10000m² a min. 2 ks do 2000m² km

- Na vybraných úsecích doplnění stanovení přítomnosti PAU dle Vyhl. 283/2023 Sb., v pl. znění - min. obrusná a ložná vrstva
- Na vybraných úsecích doplnění provedení výluhů dle vyhl. 283/2023 Sb. v pl. znění dle přílohy 2.1. dle způsobu návrhu a způsobu manipulace min. 1ks na plochu do 10000m2
- Na vybraných úsecích provedení výluhu zeminy z krajnic a příkopů dle Vyhl. 273/2021 Sb. v pl. znění dle přílohy 10.1 dle způsobu návrhu a způsobu manipulace v rozsahu dle zadání na jednotlivou akci/komunikaci
- Na vybraných úsecích uvedení povrchu vozovky v místě provádění sondy do původního stavu
- Stávající průzkumy určené k revizi budou předány vybranému účastníkovi po podpisu smlouvy o dílo.

3.3. Požadavky na zpracování a dodání dokumentace:

- dokumentace bude dodána v 2 vyhotoveních + 1x digitálně
- dokumentace bude zpracována podle platných předpisů a TP, zvláště TP 82 a TP 87 (technické podmínky Ministerstva dopravy ČR)
- zhotovitel nesmí podávat informace o zakázce žádnému jinému subjektu, jinak mu bude zakázka odejmuta se všemi důsledky jako při nesplnění podmínek zakázky.

4. Cena

Cena díla je pevná a činí dle nabídky ze dne 11. 7. 2025

Cena bez DPH:

Část č.1 VZ
Část č.2 VZ
Část č.3 VZ
Část č.4 VZ
Část č.5 VZ
Část č.6 VZ
Část č.7 VZ
Část č.8 VZ



Cena díla celkem bez DPH: 2 851 500,00 Kč

DPH 21% 598 815,00 Kč

Cena díla celkem včetně DPH: 3 450 315,00 Kč

Uvedená cena je stanovena po celou dobu realizace zakázky jako pevná a nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady na provedení diagnostického průzkumu podle požadavků uvedených v poptávce č. 101/P/2025 ze dne 3. 7. 2025.

5. Prováděcí a platební podmínky

- 5.1 Fakturace proběhne po dokončení a protokolárním převzetí díla na základě skutečně provedených a odsouhlasených prací.

- 5.2 Platba bude uhrazena do 21-ti dnů od data doručení faktury objednateli (razítko podatelny). Na faktuře bude uvedeno číslo smlouvy. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu podle zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a náležitosti uvedené v zákoně č. 89/2012 Sb., občanském zákoníku, v platném znění (dále jen „NOZ“).
- 5.3 Objednatel je oprávněn fakturu do uplynutí termínu splatnosti vrátit, pokud obsahuje nesprávné cenové údaje nebo neobsahuje některou z dohodnutých náležitostí. Zhotovitel v takovém případě vystaví novou fakturu s novou lhůtou splatnosti, do uplynutí této nové lhůty splatnosti není objednatel v prodlení se zaplacením faktury.

6. Doba plnění:

- 6.1. CB – 1. část:
- do 22. 9. 2025 – návrhy
- do 10. 10. 2025

Zbývající části:
- do 15. 10. 2025 – návrhy
- do 31. 10. 2025

- 6.2. Zhotovitel není v prodlení s plněním předmětu díla, když důvod prodlení nebyl zaviněn zhotovitelem, např. nepříznivé klimatické podmínky, vyšší moc, důvody na straně objednatele. Tyto skutečnosti budou odsouhlaseny objednatelem. Změna termínu bude pak dohodnuta písemným dodatkem k této smlouvě.

7. Odpovědnost zhotovitele za vady díla a záruka

- 7.1 Zhotovitel odpovídá za bezvadnost díla a jeho řádné provedení v souladu s příslušnými platnými předpisy a TP, zvláště TP 82 a TP 87 (technické podmínky Ministerstva dopravy ČR). Pokud bude mít objednatel v průběhu realizace díla jakékoliv další požadavky, musí být tyto požadavky zhotovitelem odsouhlaseny a promítnuty do zvýšení ceny díla.
- 7.2 Zhotovitel poskytuje objednateli **smluvní záruku v délce 24 měsíců** ode dne protokolárního převzetí díla.
- 7.3 Objednatel se zavazuje poskytnout potřebné podklady a informace týkající se předmětu díla ihned po uzavření této smlouvy.
- 7.4 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla v rozsahu a termínech dohodnutých touto smlouvou, a to osobně pověřenému zástupci objednavatele, pokud se smluvní strany nedohodnou v konkrétním případě jinak. Předání a převzetí díla bude řádně potvrzeno zástupcem objednavatele. Kopie tohoto potvrzení bude připojena k faktuře.

8. Smluvní pokuta

- 8.1 Za každý i započatý kalendářní den prodlení s realizací zakázky uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.

- 8.2 Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené platnými předpisy.
- 8.3 Smluvní pokuta nemá vliv na právo na náhradu škody vzniklé nesplněním smluvních povinností.

9. Závěrečná ustanovení

- 9.1 Nároky z vad díla a vzájemné vztahy neupravené v této smlouvě se řídí příslušnými ustanoveními NOZ. Smluvní strany se dohodly, že veškeré právní vztahy plynoucí z této smlouvy se budou řídit českým právním řádem a veškeré spory plynoucí z této smlouvy budou rozhodovány výhradně českými soudy. Místně příslušným soudem prvního stupně je místně příslušný soud Správy a údržby silnic Jihočeského kraje.
- 9.2 IROP má právo na zajišťování veškerých podkladů a údajů nutných pro kontrolu hospodárního, účelného a efektivního nakládání s účelově poskytnutými finančními prostředky u zhotovitele.
- 9.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně jejích dodatků bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany prohlašují, že se podmínkami této smlouvy řídily už ode dne jejího uzavření a veškerá vzájemná plnění poskytnutá ode dne uzavření smlouvy do dne nabytí účinnosti smlouvy považují za plnění poskytnutá podle této smlouvy. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel.
- 9.4. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 NOZ.
- 9.5. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 NOZ.
- 9.6. Zhotovitel se zavazuje zajistit důstojné pracovní podmínky pro všechny osoby (vlastní pracovníky i pracovníky poddodavatelů), které se budou podílet na plnění smlouvy, tzn. zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, placené přesčasy, délka pracovní doby, doba odpočinku mezi směnami atd.), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v pl. znění. Také se zhotovitel zavazuje zajistit, že všechny výše uvedené osoby jsou vedeny v příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu v ČR.
- 9.7. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou zajistit dodržování právních předpisů z oblasti životního prostředí, jež naplňuje cíle environmentální politiky související se změnou klimatu, využíváním zdrojů a udržitelnou spotřebou a výrobou, především zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel tak musí přijmout veškerá opatření, která po něm lze rozumně požadovat, aby chránil životní prostředí a omezil

škody způsobené znečištěním, hlukem a jinými jeho činnostmi a musí zajistit, aby emise, půdní znečištění a odpadní vody z jeho činnosti nepřesáhly hodnoty stanovené příslušnými právními předpisy.

- 9.8. Osobní údaje poskytnuté zhotovitelem jsou nezbytné pro uzavření smlouvy o dílo dle čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a jejich správcem se stává Správa a údržba silnic Jihočeského kraje. Údaje budou správcem uchovávány v souladu se Spisovým a skartačním řádem. Zhotovitel má právo požádat správce o přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popř. omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování. Tyto požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Svá práva uvedená v předchozí větě může zhotovitel uplatňovat prostřednictvím pověřence pro ochranu osobních údajů Správy a údržby silnic Jihočeského kraje – [redacted] tel. 387021031). V případě, že se bude zhotovitel cítit poškozen na svých právech, má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
- 9.9. Obě smluvní strany berou na vědomí, že poptávka č. 101/P/2025 a nabídka zhotovitele ze dne 11. 7. 2025 jsou nedílnou součástí této smlouvy.
- 9.10. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze stran obdrží po jednom. Měněna nebo doplňována může být pouze písemně, formou vzestupně číslovaných dodatků.
- 9.11. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy svým podpisem a zároveň prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly a že tato nebyla ujednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
- 9.12. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Příloha č. 1 této smlouvy:

Oceněný seznam silnic a vybraných úseků k provedení Enviromentálního posouzení a průzkumu konstrukce vozovky silnic pro část č. 1,2,3,4,5,6,7 a 8.

Objednatel:

Zhotovitel:

V Č. Budějovicích dne: - 6. 08. 2025

V Praze..... dne: 4.8.2025

[redacted]
Ing. Andrea Jankovcová
ředitelka organizace
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

....[redacted]
Petr Jankovský
jednatel
Monitoring, s.r.o.

ZKONTROLOVALA [redacted]

ZKONTROLOVALA [redacted]

Akce 2026 - Enviromentální posouzení konstrukčních vrstev vozovky - odvrty, skladby, popis a posouzení konstrukčních vrstev vozovky a podloží a posouzení stmelených vrtev dle 283/2023 a 273/2021 a posouzení stavu vozovky a doporučení způsobu opravy

závod	č. silnice	místopis (identifikace silnice)	délka úseku (km)	staničení (km)		Posouzení konstrukčních vrstev vozovky a doporučení způsobu opravy	PAU	Rozbory na výluhy - krajnice/příkopy	předpokládaná cena bez DPH	předpokládaná cena vč. DPH	Poznámka
CB - 1. část	III/15523	Střížov	0,780	1,860	2,640	ano	ano	ne	████	████	
	III/15428	Jílovice	1,020	4,660	5,680	ano	ano	ano	████	████	
	III/10584	Hluboká nad Vltavou-Nádraží	0,316	0,940	1,256	ano	ano	ne	████	████	
	III/10570	Radonice-za Radonice	1,240	5,260	6,500	ano	ano	ano	████	████	
	III/10570	Drahotěšice-za kř. s III/10571 Víkov	1,660	7,480	9,140	ano	ano	ano	████	████	
	III/1477	kř. s II/147 Bzí-Sobětice-kř. s III/1473	3,215	0,000	3,215	ano	ano	ano	████	████	
	III/15530	Doudleby	0,821	0,000	0,821	ano	ano	ano	████	████	
	III/1474	h.o.TA-kř. s III/1473 Bečice	2,079	2,266	4,345	ne	ano+skladba (odvrt)	ano	████	████	
	III/1473	Bečice	0,300	0,000	0,300	ne	ano+skladba (odvrt)	ano	████	████	
	III/1463	kř. s III/1461 Hosin-kř. s III/1463a	0,792	0,000	0,792	ne	ano+skladba (odvrt)	ano	████	████	
	III/10563	kř. s II/105-Vesce	0,666	0,000	0,666	ano	ano	ano	████	████	
	III/15517	Hluboká u Borovan	0,363	2,320	2,683	ano	ano	ne	████	████	
	III/15517	Borovany-směr Hluboká u Borovan	0,360	0,260	0,620	ne	ano+skladba (odvrt)	ano	████	████	
	III/1562	odbočka Pěčín	1,097	0,000	1,097	ne	ano+skladba (odvrt)	ano	████	████	
	III/14327	kř. s III/14317 Vrábče-kř. s III/14332	1,960	0,000	1,960	ne	ano+skladba (odvrt)	ano	████	████	
			16,669						████	████	
CB - 2. část	III/14611	Třebotovice-Dobrá Voda	1,060	7,920	8,980	ne	ano+skladba (odvrt)	ano	████	████	
	III/00354	Včelná-před Doly	0,700	5,863	6,563	ne	ano+skladba (odvrt)	ano	████	████	
	III/00354	Doly-Kamenný Újezd	0,980	7,203	8,183	ne	ano+skladba (odvrt)	ano	████	████	
	III/15428	kř. s III/15430-Lhotka	1,670	8,490	10,160	ano	ano	ano	████	████	
	III/14611	Zaliny-Kaliště	2,540	3,400	5,940	ne	ano+skladba (odvrt)	ano	████	████	
	III/10572	kř. s III/1472-Hroznějovice-kř. s III/1472	1,027	0,000	1,027	ano	ano	ano	████	████	
	III/15525	Dolní Stropnice	0,888	0,000	0,888	ne	ano+skladba (odvrt)	ano	████	████	
	III/15433	kř. s III/15515 Kojákovice-kř. s II/155 Mladošovice	2,736	3,070	5,806	ano	ano	ano	████	████	
	III/15435	kř. s III/15433 Kojákovice-kř. s III/15428 Kramolín	2,080	0,000	2,080	ano	ano	ano	████	████	
	III/12231	Dubenec-kř. s III/1412 Radomilice	2,240	2,160	4,400	ano	ano	ano	████	████	
	III/10571	odbočka Víkov	2,602	0,000	2,602	ano	ano	ano	████	████	
	III/12224a	Dřiteň-Malešice	2,671	0,000	2,671	ne	ano+skladba (odvrt)	ano	████	████	
			21,194						████	████	
I. část	III/1435	Brloh-Víř Jány	8,817	0,000	8,817	ano	ano	ne	████	████	
	III/1549	Benešov nad Černou-Pohorská Ves	8,700	0,320	9,020	ano	ano	ne	████	████	

CK -	III/15913	II/39-Hořice na Šumavě	2,620	0,000	2,620	ano	ano	ne	████	████	
			20,137						████	████	
JH - 4. část	III/14720	hr. okresu TA - Pleše	2,266	0,862	3,128	ne	ano (2,540-3,125)	ne	████	████	
	III/1521	Klášter - Landštejn	4,440	0,000	4,440	ne	ano (0,000-0,200)	ne	████	████	
	III/12843	Kardašova Řečice - Pluhův Ždár	4,408	1,080	5,488	ne	ano (3,200-3,400 // 5,394-5,488)	ne	████	████	
			11,114						████	████	
PI - 5. část	III/00423	Radobyte - Mirovice	1,000	0,000	1,000	ano	ano	ne	████	████	
			1,200	2,200	3,400	ano	ano	ne	████	████	
	III/000424	Šamonice-Kožli	0,380	0,000	0,380	ano	ano	ne	████	████	
			3,411	1,460	4,871	ano	ano	ne	████	████	
	III/10536	Pechova Lhota	3,722	0,000	3,722	ano	ano	ne	████	████	
			9,713						████	████	
PT - 6. část	III/14510	Šebestov - Úbislav - Benešova Hora	5,200	0,000	5,200	ne	ano (2,700-5,200)	ne	████	████	ESLAB č.P179/2024 od 0,004 do 2,700 km, platnost do 22.10.2026
	III/14124	Strunkovice n.Blanici - Dub - Tvrzice	3,960	0,000	3,960	ne	ano	ne	████	████	
			3,780	4,500	8,280	ne	ano	ne	████	████	
	III/14126	Strunkovice n.Blanici - průtah	0,420	0,000	0,420	ne	ano	ne	████	████	
	III/14517	Račov - Putkov - Mlýny - Žár	3,000	2,840	5,840	ne	ano	ne	████	████	
			0,710	6,260	6,970	ne	ano	ne	████	████	
			17,070						████	████	
ST - 7. část	III/1737	kř.II/22-Strakonice-kř.III/173	0,947	0,000	0,947	ne	ano	ne	████	████	
			0,947						████	████	
TA - 8. část	III/1233	kř.č.II/19 - Černý les	1,940	1,160	3,100	ano	ano	ne	████	████	
	III/12841	Dírná - Tučapy (část kř. Nová ves - Tučapy)	3,788	15,117	18,905	ano	ano	ne	████	████	
	III/12841	Dírná - Tučapy (část Dírná - kř. Nová ves)	2,872	15,117	12,246	ano	ano	ne	████	████	
			8,600						████	████	

105,444

2 851 500 Kč

3 450 315 Kč