

Město LOVOSICE
ul.Školní 407/2,
410 30 Lovosice

V Ústí nad Labem dne 7.8.2025

Věc: Nabídka

Akce: „Podzemní kontejnery - Lovosice“ - TDI

1. Identifikace předkladatele nabídky:

Obchodní jméno: Ing.Zdeněk Mařík, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby

Sídlo: Přemyslovců 616/6, 400 07 Ústí nad Labem

Telefon:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Kód banky:

IČ: 69298785

DIČ: nejsem plátcem DPH

2. Předmět nabídky:

Zastupování investora na akci „**Podzemní kontejnery - Lovosice**“ jako technický dozor investora (TDI)

3. Lhůta pro plnění zakázky: předpoklad 120 dní od předání staveniště

4. Cenová nabídka: 108000,-Kč

Celkem nabídková cena: 108000,-Kč



Ing.Zdeněk Mařík
Autorizovaný inženýr pro dopravní stavby



Zajištění inženýrské činnosti („IČ“) v rámci technického dozoru investora („TDI“) na stavbě
„Podzemní kontejnery - Lovosice“ v rozsahu:

- seznámení se s podmínkami smlouvy o dílo pro stavbu, která je uzavřena s dodavatelem stavby;
- účast na předání a převzetí staveniště dodavatelem stavby a zabezpečení zápisu do stavebního deníku a vyhotovení protokolu o předání a převzetí staveniště;
- provádění dohledu nad realizací provádění prací, a to v rozsahu min. 1x týdně, o provedeném dohledu bude vždy proveden zápis do stavebního deníku a bude provedena fotodokumentace postupu prací;
- povinná účast na pravidelných kontrolních dnech
- kontrola shody prováděného díla se schválenou projektovou dokumentací, technickými normami, právními předpisy a rozhodnutími dotčených orgánů státní správy;
- kontrola dodržování podmínek vyjádření správců sítí technického vybavení území;
- kontrola dodržování technologických postupů, ke kterým se zhotovitel smluvně zavázal;
- kontrola těch konstrukcí a částí díla, která budou v dalším postupu zakrytá nebo se stanou nepřístupnými;
- kontrola výsledků předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí a prací, které provádí zhotovitel;
- kontrola dokladů, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (atesty, protokoly, certifikáty, prohlášení o shodě výrobků apod.);
- kontrola předávané stavby nebo její části;
- kontrola dodržování povinností stanovených obecně závaznými předpisy (především stavební zákon a související vyhlášky);
- kontrola a dohled nad dodržováním podmínek vydaného rozhodnutí;
- kontrola a dohled nad odstraňováním závad;
- kontrola dodržování povinností zhotovitele, ke kterým se zavázal ve smlouvě o dílo se stavebníkem;
- kontrola vedení stavebního deníku v souladu s podmínkami uvedenými v příslušné smlouvě;
- kontrola postupu prací a dodržování termínů podle časového plánu staveb a ustanovení smluv o dílo;
- kontrola věcnosti, cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur, jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvách o dílo;
- projednání změn stavby a zpracování odborných stanovisek pro schválení těchto změn;
- sledování průběhu změn stavby, zajištění změnových listů zhotovitelem a jejich odsouhlasení;
- aktualizace smluvních vztahů v průběhu realizace;
- organizační zabezpečení povinností stavebníka při případném individuálním a komplexním vyzkoušení a účast na těchto zkouškách;
- kompletní administrace reklamačních řízení.