

Nabídka vykonání autorského a technického dozoru

Akce: Vodovodní řád V3 Luka pod Medníkem

Místo: Kat. území Luka pod Medníkem [688754], pozemky parc. č. 411, 412/1, 412/2, 447

1. Dodavatel

Inženýrské a stavební práce s.r.o.

U Kaštanu 4/1217

169 00 Praha 6

IČ: 25078941

DIČ: CZ25078941

Zastoupené jednatelem Ing. Jaroslavem Fránou, tel: 281 017 629

2. Odběratel

Společná voda d.s.o.

Černoletská 1600

256 01 Benešov

IČ: 17408288

Zastoupená předsedou Ing. Romanem Tichovským

3. Předmět plnění

Dodavatel se zavazuje provádět autorský a technický dozor investora, který spočívá v následujících činnostech:

- a) odborná technická pomoc při provádění vodního díla a spolupráce se správcem spol. VHS Benešov a.s.,
- b) seznámení se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, zejména s obsahem smluv, včetně dodatků mezi objednatelem a zhotovitelem,
- c) zhodnocení a kontrola proveditelnosti díla po vytýčení inženýrských sítí a navrhované stavby,
- d) kontrola dodržení podmínek projektové dokumentace a návrh opatření, která vyplynou z kontrolních prohlídek po dobu realizace stavby, včetně účasti na kontrolních dnech
- e) péče o systematické doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje a evidence dokumentace dokončených částí stavby,
- f) projednání dodatků a změn projektu, které nezvyšují náklady stavebního objektu nebo provozního souboru, neprodlužují lhůtu výstavby a nezhoršují parametry stavby,
- g) o všech závažných okolnostech bez ohledu informovat investora,
- h) kontrola těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými, zapsání výsledku kontroly do stavebního deníku,
- ch) v souladu se smlouvami odevzdat připravené práce event. dalším zhotovitelům na jejich navazující činnosti, včetně ochrany podzemních inženýrských sítí,
- i) spolupráci s investorem a s dodavatelem při provádění nebo navrhování opatření na odstranění případných závad, nebo změn projektu,
- j) sleduje, jestli zhotovitelé provádějí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů, konstrukcí a prací, kontrolu jejich výsledků a vyžaduje doklady, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly, apod.), sleduje vedení stavebních a montážních deníků v souladu s podmínkami uvedenými v

souladu s podmínkami uvedenými v příslušných smlouvách, uplatňování námětů, směřujících k zhospodárnění budoucího provozu (užívání) dokončené stavby, hlášení archeologických nálezů,

- k) posouzení změn zařídění hornin oproti dokumentaci,
- l) spolupráce s pracovníky zhotovitelů při provádění opatření na odvrácení nebo na omezení škod,
- m) součinnost při kontrolách věcnou a časovou správnost a úplnost oceňovacích podkladů a faktur,
- n) pořizování vlastní fotodokumentace a dalších dokladů o průběhu díla,
- o) shromažďování a kontrola dokladů a prováděcí dokumentace zhotovitele,
- p) spolupráce při řešení odstranění vad a nedostatků,
- q) spolupráce na zajištění dokumentů k dokončení stavby,
- r) účastní se a zajišťuje dokončení stavby společně s dodavatelem a investorem,
- s) spolupráce s odpovědnými geodety.

4. Čas plnění

Po dobu výstavby vodovodního přivaděče a souvisejících prací. Předpoklad je do 12 týdnů.

5. Cena prací

Cena je stanovena dohodou 68 000,- Kč bez DPH

6. Závěrečná ustanovení

Nabídka bude stvrzena zaslanou objednávkou od objednatele.

8.07.2025

Ing. Jaroslav Frána

Za město Jiboví a Prahy souhlasí: