



EISLX01EAOLM

Objednávka č.: DO202502560

odbor: Odbor územního plánování

ODBĚRATEL: Statutární město Liberec Náměstí Dr. E. Beneše 1 46059 Liberec			DODAVATEL: SAUL s.r.o. U Domoviny 491/1 46001 Liberec		
IČ: 00262978			IČ: 43224229		
DIČ: CZ00262978			DIČ: CZ43224229		
Objednávka ze dne: 28.07.2025			Termín: 30.06.2026		
Místo určení:					
Způsob dopravy:					
vlastní	nákladní	poštou			

Předmět objednávky	Množství	MJ	Cena za MJ	Cena celkem s DPH
	0		157300	157 300,00 Kč

Celková částka: 157 300,00 Kč**Objednávka zpracování změny Z1_L - "lanovka na Ještěd" územního plánu Liberec**

Objednáváme u Vás zpracování změny Z1_L - "lanovka na Ještěd" územního plánu Liberec na základě schváleného obsahu změny. Změna prověří možnost prodloužení stávající lanové dráhy k parkovacímu domu u konečné stanice tramvajové linky č. 3 v Horním Hanychově dle zákresu uvedeném v příloze č. 1 tohoto obsahu změny, která je nedílnou součástí této objednávky.

Změna bude zpracována v následujících etapách, které budou odpovídat cenové nabídce:

Etapa č. 1 zpracování a odevzdání dokumentace návrhu změny Z1_L územního plánu pro společné jednání a veřejné projednání, doba zpracování 1. etapy (návrh dokumentace pro společné jednání a veřejné projednání) bude činit nejvýše 12 týdnů.

Etapa č. 2 osobní účast na společném jednání a veřejném projednání (sloučeno), případně prezentace v orgánech města (např. Výbor pro plánování území a dopravu). Součinnost při vyhodnocení námitek a připomínek uplatněných při veřejném projednání, součinnost při vyhodnocení stanovisek uplatněných dotčenými orgány, případně bude zajištěna účast na dohodovacích řízeních (dle potřeby vyvolané stanovisky jednotlivých dotčených orgánů).

Etapa č. 3 zpracování a odevzdání dokumentace pro opakované veřejné projednání (tato etapa nemusí s ohledem na výsledky společného jednání a veřejného projednání nastat).

Etapa č. 4 osobní účast na opakovaném veřejném projednání, případně prezentace v orgánech města (např. Výbor pro plánování území a dopravu). Součinnost při vyhodnocení námitek a připomínek uplatněných při opakovaném veřejném projednání, součinnost při vyhodnocení stanovisek uplatněných dotčenými orgány, případně bude zajištěna účast na dohodovacích řízeních (dle potřeby vyvolané stanovisky jednotlivých dotčených orgánů).

Etapa č. 5 zpracování a odevzdání čístopisu změny Z1_L územního plánu Liberec.

Fakturace proběhne po proběhlých etapách (etapa č. 3 a etapa č. 4 nemusí s ohledem na výsledky veřejného projednání nastat, v tom případě nebude zpracovatelem plněna a nebude fakturována) dle nabídky v příloze č. 2, která je nedílnou součástí této objednávky.

Celková cena je stanovena na 130 000 Kč bez DPH + 21 % DPH

Smluvní strany berou na vědomí, že tato objednávka bude zveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Po obdržení objednávky dodavatel potvrdí písemně (např. datovou schránkou, e-mailem) akceptaci této objednávky s uvedením čísla objednávky.

Vyřizuje	Telefon	Fax
Lenertová Lenka	485 243 516	
Správce rozpočtové položky		
Lenertová Lenka		
Peněžní ústav	Číslo účtu	
Česká spořitelna, a. s.	4096142/0800	

Kolomazník Petr Ing.
vedoucí odboru územního plánování

V případě překročení celkové částky, která je uvedená na objednávce, Vám bude faktura vrácena!