

**Financováno  
Evropskou unií**

NextGenerationEU

**Financováno v rámci NEXT GENERATION EU****SMLOUVA O DÍLO**

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

**Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII,  
vložka 540zastoupený: [redacted] m Oblastního ředitelství východní Čechy, na  
základě podpisového řádu

ve věcech technických jedná: I [redacted]

tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové  
číslo účtu: 26300511/0100

datová schránka: e8jcfns

fakturační adresa: Lesy České republiky, s.p. LS Rychnov n. Kn., Na Sádkách 1177, 516  
01 Rychnov n. Kn.

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

**a****Leoš Kratochvíl**

se sídlem 17. listopadu 57, 542 34 Malé Svatoňovice

IČO: 698 80 605

DIČ: [redacted]

fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona registrovaná u Městského úřadu Trutnov

kontakt: tel.: [redacted], ema [redacted]

bankovní spojení: [redacted]

číslo účtu: [redacted]

datová schránka: s5q4mxa

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

## **I. Předmět smlouvy**

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo: „**Revitalizace významných stromů v NPP Babiččino údolí - LS Rychnov n. Kn. 2025**“, evidenční číslo zakázky: **S947/2025/296**, a to za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy, technickými normami, Dokumentací navrhovaných opatření, Rozhodnutím o poskytnutí dotace Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, Identifikační číslo akce: **Z151201002157**, a touto smlouvou (dále jen „dílo“). Dílo bude provedeno na pozemku p. č. 860/1 v k. ú. Žernov u České Skalice, p. č. 789 v k. ú. Ratibořice u České Skalice, p. č. 1243, 1255/6 a 1258 v k. ú. Česká Skalice, p. č. 771/3 v k. ú. Malá Skalice., okres Náchod, Královéhradecký kraj.
  2. Dílo je financováno v rámci NEXT GENERATION EU v rámci programu: **Z1512 Národní plán obnovy - komponenta 2.9. - Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny – AOPK**.
  3. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na svůj náklad a nebezpečí provede, popř. zabezpečí, všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je provedení následujících prací a činností:
    - revitalizace 30 ks významných stromů v NPP Babiččino údolí - edukční řezy, zdravotní řezy a bezpečnostní řezy,
    - zajištění podjezdné výšky,
    - na dvou jedincích lip budou vyměněny dynamické bezpečnostní vazby,
    - odstranění ořezané dřevní hmoty z okolí stromů a její vhodné uložení na předem smluvené místo do porostu v místě plnění,
    - kompletní zajištění bezpečnosti práce a její důsledné dodržování,
    - zajištění fotodokumentace průběhu provádění prací.
- Cena těchto plnění a příp. dalších plnění nezbytných pro řádné a úplné zhotovení díla je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy. Dílo bude provedeno dle položkového rozpočtu, který je jako příloha č. 1 této smlouvy její nedílnou součástí (dále jen „*Položkový rozpočet*“).
4. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit ujednanou cenu.

5. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně odsouhlaseny. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného dodatku k této smlouvě.
6. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné a včasné provedení díla a že ani při vynaložení odborné péče, již lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

## II.

### Doba plnění

1. Termín zahájení provádění díla: **18. 8. 2025**.
2. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí všech plnění dle čl. I. odst. 2 smlouvy, **nejpozději do 23. 9. 2025**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž došlo k posunu zahájení provádění díla oproti termínu dle odst. 1 tohoto článku smlouvy z důvodu na straně objednatele, nebude-li písemně ujednáno jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popř. dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
3. V případě, že objednatel písemně požádá o přerušování prací na dílu, např. z důvodu změny finančního plánu, je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatelem stanovenou. O dobu přerušování prací dle tohoto odstavce se prodlouží termín pro provedení díla dle odst. 2 tohoto článku smlouvy. Zhotovitel nemá nárok na úhradu víceprací či ušlého zisku v souvislosti s přerušování prací ze strany objednatele.
4. Skutečný termín zahájení prací oznámí zhotovitel objednateli telefonicky, nebo e-mailem minimálně s dvoudenním předstihem, na tel. [REDACTED], [REDACTED] e-mail: [REDACTED].
5. Zhotovitel prohlašuje, že je plně srozuměn s tím, že plnění smlouvy, resp. cena za dílo, bude spolufinancována (dotace) prostřednictvím **NEXT GENERATION EU z Národního plánu obnovy – komponenty 2.9. – Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny – AOPK**, identifikační číslo akce Z151201002157, přičemž celková nabídková cena uvedená v nabídce zhotovitele předložené do zadávacího (výběrového řízení), na jehož základě byla uzavřena smlouva, představuje celkové náklady na realizaci akce. Zhotovitel je plně srozuměn s tím, že porušení povinnosti zhotovitele, a to ať již zákonné či smluvní, může vést k případnému nedodržení podmínek poskytovatele dotace a následně k neposkytnutí finančních prostředků (dotace) na realizaci předmětu smlouvy objednateli, případně k uložení povinnosti objednatele již poskytnuté finanční prostředky (dotaci) vrátit, popř. uhradit poskytovateli dotace sankci.
6. Pro případ, že by z důvodů spočívajících na straně zhotovitele objednatel neobdržel uvedenou finanční podporu (dotaci), či ji obdržel pouze z části nebo by ji byl nucen být i

z části vrátit (a to zejména z důvodu nesplnění některé z povinností zhotovitele ujednaných smlouvou), zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli vzniklou škodu, resp. zejména zaplatit objednateli finanční částku odpovídající výši neposkytnuté finanční podpory či její části, popř. odpovídající vrácené finanční podpoře či její části, v plném rozsahu; obdobně platí ve vztahu k případně uloženým sankcím ze strany poskytovatele dotace vůči objednateli.

### **III.**

#### **Cena za dílo**

1. Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **105 000 Kč (slovy: jedno sto pět tisíc korun českých) bez DPH**. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu, vznikne-li k její úhradě povinnost.
2. Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, kvalitnímu a včasnému provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy, je sjednána jako pevná, neměnná a nepřekročitelná. Cena za dílo bude uhrazena (i fakturována) v rozsahu činností zhotovitelem skutečně provedených. Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.
3. Cena za dílo je blíže specifikována a strukturována v úplném Položkovém rozpočtu, který je jako příloha č. 1 této smlouvy její nedílnou součástí. Položkový rozpočet je oběma smluvními stranám známý a je pro ně závazný.
4. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije Položkový rozpočet a kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.
4. Provedení víceprací je možné pouze na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

### **IV.**

#### **Platební podmínky**

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena po řádném dokončení a převzetí díla objednatelem na základě zhotovitelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) doručeného objednateli. K daňovému dokladu (faktuře) musí být přiložen soupis skutečně provedených prací písemně potvrzený (odsouhlasený) objednatelem. Záloha nebude poskytována. **Zhotovitel na faktuře při jejím vystavení vždy uvede číslo a název akce (díla).**
2. Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne jeho doručení objednateli.
3. V případě, že práce, resp. dodávka podléhá režimu přenesení daňové povinnosti u DPH, je zhotovitel povinen prokazatelně vystavit a doručit daňový doklad objednateli nejpozději do 15 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění (tuto podmínku lze splnit také

odesláním dokladu elektronicky ve formátu .pdf nebo .jpg na adresu objednatele). Datem uskutečnění zdanitelného plnění je den převzetí dokončeného díla objednatelem na základě předávacího protokolu podepsaného oběma smluvními stranami.

4. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavený daňový doklad (fakturu) vrátit bez proplacení, aniž by se dostal do prodlení s jeho úhradou, zejména jestliže:
  - a) neobsahuje všechny náležitosti dle příslušných právních předpisů či této smlouvy,
  - b) zhotovitelem vyúčtované práce nebyly provedeny nebo jsou účtovány neoprávněně anebo předčasně (např. dílo nebylo dosud provedeno, resp. převzato objednatelem),
  - c) jako příloha nebyl připojen soupis skutečně provedených prací odsouhlasený a podepsaný objednatelem.

## **V.**

### **Provádění prací, práva a povinnosti**

1. Pokud zhotovitel použije pro splnění díla poddodavatele, nese vůči objednateli odpovědnost jako by dílo prováděl sám. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat identifikační údaje poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
2. Objednatel a jeho zástupce a zástupci orgánů oprávněných k provádění kontroly (pracovníci Agentury ochrany přírody a krajiny) jsou oprávněni kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutími příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost, zejména zpřístupnit potřebné písemnosti k nahlédnutí, umožnit přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky či vady musí objednatel neprodleně upozornit zhotovitele písemnou formou a je současně oprávněn žádat bezodkladné odstranění zjištěných nedostatků či vad.
3. Jestliže místo plnění nebude ve stavu způsobilém k zahájení prací z důvodu na straně objednatele, posune se termín zahájení provádění díla a termín provedení díla o počet dnů, po který je objednatel v prodlení s řádným zajištěním místa plnění pro předání zhotoviteli.
4. Zhotovitel odpovídá za škody na pozemcích a stavbách, včetně komunikací a nadzemních, jakož i podzemních, vedení, vzniklé v souvislosti se dílem nebo jeho prováděním, od okamžiku předání místa plnění do dne převzetí řádně dokončeného díla dle této smlouvy objednatelem. Vznikne-li v souvislosti s dílem nebo jeho prováděním na uvedených věcech škoda, je zhotovitel povinen ji nahradit, a to uvedením do původního stavu, příp. není-li uvedení do původního stavu možné nebo účelné, poskytnutím odpovídající peněžité náhrady. Případná znečištění vzniklá prováděním díla je zhotovitel povinen odstranit nejpozději ve lhůtě pro vyklizení místa plnění.

5. Zhotovitel je povinen, v souladu s § 2 písm. e) a § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, poskytnout objednateli, jeho zástupci a zástupcům orgánů oprávněných k provádění kontroly/auditů veškerou součinnost nezbytnou k provedení finanční kontroly, a to po dobu udržitelnosti projektu, která činí 10 let. Tato povinnost se vztahuje i na případné poddodavatele zhotovitele.

## VI.

### Další práva a povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném rozsahu a v souladu s předanou dokumentací, Rozhodnutím o poskytnutí dotace a Položkovým rozpočtem a za dodržování platných předpisů..
2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen s místem plnění, podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny.
3. Zhotovitel je povinen v průběhu smluvního vztahu založeného smlouvou předcházet možným škodám. Zhotovitel je tak povinen veškeré činnosti dle smlouvy zajišťovat a vykonávat tak, aby neohrozil životní prostředí, majetek České republiky nebo objednatele, ani jiných právnických nebo fyzických osob, ani zdraví svých zaměstnanců nebo třetích osob. Zhotovitel odpovídá za škody, které vzniknou v souvislosti se zajišťováním a prováděním činností upravených smlouvou, odpovídá i za škody, které způsobí jeho zaměstnanci nebo právnické či fyzické osoby, které využije pro plnění svých povinností, včetně škod způsobených cestou do/z místa plnění (místa, kde budou práce prováděny) nebo v místě plnění a v bezprostředním okolí. Zhotovitel nese odpovědnost za plnění svých povinností ze smlouvy ve stejném rozsahu i v případě, že provádění prací dle smlouvy zajišťuje prostřednictvím třetích osob.
4. Zhotovitel se zavazuje, že arboristické činnosti spočívající v řezu anebo ošetření dřevin budou vždy prováděny pouze osobou k tomu odborně způsobilou, která je držitelem platného certifikátu European Tree Worker (ETW) - Evropský arborista nebo certifikátu Český certifikovaný arborista (ČCA) či jiného srovnatelného platného certifikátu či osvědčení pro arboristické práce (ISA). Splnění uvedené podmínky je zhotovitel povinen objednateli prokázat prostřednictvím předložení certifikátu každé osoby, která se bude podílet na řezu či ošetření dřevin, a to vždy před započítáním vlastních prací. Využití osoby pro řez anebo ošetření dřevin podléhá písemnému souhlasu objednatele, přičemž objednatel není oprávněn souhlas odepřít bez závažného opodstatněného důvodu.
5. Zhotovitel odpovídá za:
  - a) škody na životním prostředí, životech a zdraví lidí, živočichů, rostlin a škody na majetku České republiky nebo objednatele či dalších osob, ke kterým dojde v důsledku používání nevhodných či nedovolených technologií či postupů, používání nevhodných či nedovolených ropných produktů, nepovolených chemikálií, závadných látek a materiálů,

či v důsledku nedodržení platných právních předpisů, např. zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých dalších zákonů (vodní zákon), zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, vyhlášky č. 327/2012 Sb., vše ve znění pozdějších předpisů,

b) zabezpečení dodržování povinností vyplývajících pro vlastníka lesa z ust. § 32 odst. 8 a 34 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon),

c) zajištění požární ochrany a posouzení požárního nebezpečí dle ustanovení § 6 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

6. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru místa plnění. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství místa plnění (oplocení a označení místa plnění apod.).
7. Zhotovitel je povinen v místě plnění a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty.
8. V průběhu realizace díla zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek díla a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatel stanovené přiměřené lhůtě.
9. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se provádění prací, zajistit potřebná opatření a dozor nad bezpečností práce.
10. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zajistit a zabezpečit zhotovitel.
11. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou součástí díla podle této smlouvy.
12. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při realizaci díla použita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny. Náklady za mechanizaci jsou součástí ceny za dílo.
13. Zhotovitel je povinen v případě zjištění výskytu zvláště chráněného druhu rostliny či živočicha tuto skutečnost neprodleně nahlásit objednateli a přerušit prováděné práce do doby písemného stanovení dalšího postupu objednatel.
14. Zhotovitel vyklidí místo plnění nejpozději k okamžiku předání dokončeného díla objednateli, tj. nejpozději při podpisu protokolu o předání, resp. převzetí, dokončeného díla objednatel, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak.

## **VII. Předání a převzetí díla**

1. Zhotovitel telefonicky a písemně vyzve objednatele k převzetí dokončeného díla. Provedením (dokončením) díla se rozumí (i) úplné dokončení všech prací v souladu s touto smlouvou; (ii) odstranění veškerých vad a nedodělků díla; (iii) předání veškerých dokumentů nezbytných pro provoz a údržbu díla dle odst. 2 tohoto článku smlouvy a (iv) podpis protokolu o předání a převzetí díla objednatelem i zhotovitelem, jehož součástí bude soupis provedených prací, písemně potvrzený objednatelem (dále jen „provedení díla“). O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména:
  - a) zhodnocení jakosti díla z hlediska vad a nedodělků a jejich popis,
  - b) soupis všech provedených změn a odchylek od dokumentace, položkového rozpočtu a smluvních podmínek,
  - c) prohlášení objednatele, zda dílo přebírá a zda jej lze považovat za dokončené,
  - d) seznam předaných dokumentů dle odst. 2 tohoto článku smlouvy,
  - e) soupis příloh,
  - f) jméno a podpis zástupce zhotovitele a objednatele.

## **VIII. Uplatnění práv z odpovědnosti za vady**

1. Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem. Neoznámí-li objednatel zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci, je-li možné vadu odstranit opravou věci.
2. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen, odstranit vadu sám, popř. nechat ji odstranit třetí osobou, na náklady zhotovitele.
3. Zhotovitel je povinen vydat objednateli potvrzení o tom, kdy objednatel právo z odpovědnosti za vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace objednatel požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, a dále potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, příp. písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a odstraňováním vady. Tuto náhradu poskytne zhotovitel objednateli na základě objednatelem řádně vystaveného

daňového dokladu (faktury) doručeného zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode dne jeho doručení.

## **IX.**

### **Smluvní pokuty a úrok z prodlení**

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu v případě, že:
  - a) zhotovitel je v prodlení s provedením díla, a to ve výši 0,1 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. III. odst. 1 smlouvy, a to za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení,
  - b) zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce (dílo či jeho část) v rozporu s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s dokumentací nebo položkovým rozpočtem), a to ve výši 25 % z ceny takových prací bez DPH dle Položkového rozpočtu,
  - c) zhotovitel je v prodlení s odstraněním vady či vyřízením reklamace dle čl. VIII. odst. 1 smlouvy, a to ve výši 0,1 % z ceny vadně provedené části díla bez DPH dle Položkového rozpočtu za každý, byť i započatý den prodlení,
  - d) zhotovitel je v prodlení s vyklizením místa plnění, a to ve výši 1 500 Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení,
  - e) zhotovitel porušil jakoukoliv svou povinnost vyplývající pro něj z této smlouvy, s výjimkou případů uvedených pod písm. a) až d) tohoto odstavce smlouvy nebo odst. 2 tohoto článku smlouvy, a to ve výši 1 000 Kč za každé takové jednotlivé porušení.
2. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.
3. Smluvní pokuty mohou být kombinovány (tzn. že uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžné uplatnění jakékoli jiné smluvní pokuty).
4. Ujednáním o smluvní pokutě, ani jejím zaplacením není jakkoli dotčeno či jinak omezeno právo objednatele na náhradu škody, a to v plném rozsahu.
5. Smluvní pokuta nebo smluvní úrok z prodlení dle tohoto článku smlouvy budou uhrazeny na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) se lhůtou splatnosti 21 dnů ode dne jeho doručení povinné smluvní straně.

## **X.**

### **Odstoupení od smlouvy**

1. Kterákoli ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit v případech a za podmínek stanovených občanským zákoníkem nebo ujednaných touto smlouvou.

Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně.

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě, že:
  - a) dílo je prováděno v rozporu s touto smlouvou,
  - b) zhotovitel se ocitl v prodlení s provedením díla o dobu delší než 30 dnů,
  - c) z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit,
  - d) zhotovitel vstoupil do likvidace,
  - e) nabylo právní moci rozhodnutí soudu o úpadku zhotovitele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.
3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě, že se objednatel ocitl v prodlení se zaplacením ceny za dílo o dobu delší než 30 dnů.

## **XI.**

### **Závazek a prohlášení zhotovitele**

1. Zhotovitel se zavazuje:
  - a) po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného smlouvou zajistit především důstojné pracovní podmínky pro veškeré své zaměstnance podílející se na plnění smlouvy, stejně jako udržovat férové dodavatelské vztahy s obchodními partnery, jejichž služeb při plnění smlouvy využije,
  - b) dodržovat veškeré právní předpisy, zejména pak z oblasti práva životního prostředí, práva sociálního či pracovního (odměňování, dodržování délky pracovní doby a doby odpočinku mezi směny, placené přesčasy), dále předpisy týkající se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám či subjektům, které se na plnění smlouvy podílejí a bez ohledu na to, zda bude plnění poskytováno jím samotným či jeho poddodavatelem. Zhotovitel zajistí, že na plnění smlouvy se budou podílet pouze osoby, které byly proškoleny z problematiky BOZP a požární ochrany, a jsou náležitě vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy. Současně je zhotovitel povinen dodržovat veškeré podmínky, které ujednal se svými obchodními partnery podílejícími se na plnění smlouvy, zejména je vůči nim povinen řádně a včas plnit své finanční závazky při respektování ustanovení § 1963 občanského zákoníku.

2. Zhotovitel prohlašuje, že veřejný funkcionář uvedený v ustanovení § 2 odst. 1, písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, nebo jím ovládaná osoba nevlastní ve zhotoviteli ani v žádné z osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel v řízení k zadání veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, prokazoval kvalifikaci, podíl představující alespoň 25 % účasti společníka. V případě, že prohlášení zhotovitele učiněné v předchozí větě je nebo se ukáže být nepravdivým, je objednatel oprávněn od smlouvy písemně odstoupit.
3. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření smlouvy u něj neexistují podmínky pro uplatnění mezinárodních sankcí ve smyslu ustanovení § 48a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a současně se zavazuje, že tyto nebudou existovat ani po celou dobu účinnosti smlouvy; v opačném případě je objednatel oprávněn od smlouvy písemně odstoupit.

## **XII.**

### **Criminal Compliance doložka**

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně, transparentně a v souladu s veškerými právními předpisy, a že takto budou jednat i při jejím plnění.
2. Smluvní strany prohlašují, že v souvislosti s touto smlouvou vyvinou maximální úsilí, aby žádné ze smluvních stran nemohla být přičtena trestní odpovědnost podle příslušných právních předpisů.
3. Objednatel zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání, dodržuje maximální transparentnost, legalitu, etiku a uplatňuje zásady Criminal Compliance Programu ([www.lesycr.cz/ccp](http://www.lesycr.cz/ccp)).

## **XIII.**

### **Závěrečná ustanovení**

1. Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem a právními předpisy souvisejícími.
2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění smlouvy včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem

stanoveným zákonem. V ostatních případech tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

4. Smlouva ani jakákoliv práva a povinnosti z ní vyplývající nemohou být zhotovitelem postoupeny bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
5. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je smlouva uzavírána elektronicky. V ostatních případech se smlouva uzavírá v listinné podobě a je vyhotovena v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své podpisy.
7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
  - Příloha č. 1 - Položkový rozpočet
  - Příloha č. 2 - Dokumentace navrhovaného opatření

V ..... , dne:...../  
dle elektronického podpisu

V ..... , dne:...../  
dle elektronického podpisu

Za objednatele:

Zhotovitel:

.....

.....

  
 OŘ východní Čechy  
Lesy České republiky, s.p.

Leoš Kratochvíl

## Příloha č. 1 Slepý rozpočet

|  |  |
|--|--|
| <b>Číslo žádosti:</b>                              | NPO_POPFKe_1_2025_00693 2025                         |
| <b>Verze NOO:</b>                                  | Revitalizace významných stromů v NPP Babiččino údolí |
| <b>Název projektu:</b>                             | Ne   |
| <b>Proplatit DPH:</b>                              |  |
| <b>Rok / Předmět oblasti podpory</b>               | <b>Cena</b>  |
| <b>2025</b>  |  |
| Zajištění péče o cenné nelesní terestrické biotopy | 105000   |
| <b>Celkem</b>                                      | <b>105000</b>  |

### Rozpočet a specifikace činností v projektu (ceny v Kč):

| 2025   |  |  |          |              |   |              |
|--|--|--|----------|--------------|---|--------------|
| ID   | K6   | Opatření a činnost   | Množství | M.J.         | 1 | Celková cena |
| Zajištění péče o cenné nelesní terestrické biotopy |  |  |          |              |   |              |
| 52154  | ZE36   | řez stromů s plochou 201-300 m2  |          |              |   |              |
|  | ZE36   | Obvodová redukce stabilizace sekundární koruny   |          | 2 ks         |   | 9828         |
|  |  | (Senescentní jedinci památných a významných stromů. Nelze kombinovat s příplatkem na odstraňování jmelí.) práce na Senescentním stromě: navýšení o 40% | 40       | %            |   | 3931         |
|  |  |  |          | Cena bez DPH |   | 13759        |
| <b>Popis opatření</b>                              | U vytipovaných stromů budou provedeny zdravotní a redukční řezy, spočívající v obvodové redukci a stabilizaci sekundární koruny, čímž dojde k odlehčení částí korun. řez dřevin proběhně dle standardu SPPK A02 002 řez stromů. Předpokládané období realizace: srpen - září 2025. U uvedeného opatření je požadován příplatek za ztížené podmínky (u částí jedinců), neboť práce budou probíhat na a Senescentních jedincích. |  |          |              |   |              |
| <b>Lokalita</b>                                    | Babiččino údolí  |  |          |              |   |              |
| 52155  | ZE34   | řez stromů s plochou 51-100  |          |              |   |              |
|  | ZE34   | Obvodová redukce / stabilizace sekundární koruny   |          | 9 ks         |   | 18603        |

|                |   |  |         |    |       |
|----------------|---|--|---------|----|-------|
|                |   | (Senescentní jedinci památných a významných stromů. Nelze kombinovat s příplatkem na odstraňování jmelí.) práce na Senescentním stromě: navýšení o 40% | 40      | %  | 7441  |
| Cena s DPH     |   |  |         |    | 26044 |
| Popis opatření | U vytipovaných stromů budou provedeny zdravotní a redukční řezy, spočívající v obvodové redukci a stabilizaci sekundární koruny, čímž dojde k odlehčení částí korun. řez dřevin proběhně dle standardu SPPK A02 002 řez stromů. Předpokládané období realizace: srpen - září 2025. U uvedeného opatření je požadován příplatek za ztížené podmínky (u částí jedinců), neboť práce budou probíhat na a Senescentních jedincích.                      |  |         |    |       |
| Lokalita       | Babiččino údolí   |  |         |    |       |
| 52156          | ZE22  | Vazby v korunach   |         |    |       |
|                | ZE22b   | Instalace dynamické (S-VDH nebo S-VDD) vazby o nosnosti 41-80 kN   | 2 ks    |    | 7000  |
| Cena bez DPH   |   |  |         |    | 7000  |
| Popis opatření | Vazba v koruně Instalace vazeb proběhně dle standardu SPPK A02 004 Bezpečnostní vazby a ostatní stabilizační prvky. Předpokládané období realizace: srpen - září 2025.  |  |         |    |       |
| Lokalita       | Babiččino údolí   |  |         |    |       |
| 52157          | ZE05  | Likvidace vznikleho klestu   |         |    |       |
|                | ZE05a   | Likvidace klestu bez štěpkování<br>Jednorázová základní částka   | 23,0000 | m3 | 4000  |
| Cena bez DPH   |   |  |         |    | 4000  |
| Popis opatření | Likvidace klestu  |  |         |    |       |
| Lokalita       | Babiččino údolí   |  |         |    |       |
| 52158          | ZE33  | řez stromů s plochou do 50 m2  |         |    |       |
|                | ZE33d   | Obvodová redukce / stabilizace sekundární koruny   | 8 ks    |    | 10608 |
| Cena bez DPH   |   |  |         |    | 10608 |
| Popis opatření | řez stromů do 50 m2. U vytipovaných stromů budou provedeny zdravotní a redukční řezy, spočívající v obvodové redukci a stabilizaci sekundární koruny, čímž dojde k odlehčení částí korun. řez dřevin proběhně dle standardu SPPK A02 002 řez stromů. Předpokládané období realizace: srpen - září 2025. U uvedeného opatření je požadován příplatek za ztížené podmínky (u částí jedinců), neboť práce budou probíhat na a Senescentních jedincích. |  |         |    |       |
| Lokalita       | Babiččino údolí   |  |         |    |       |

|                |  |  |              |       |
|----------------|--|--|--------------|-------|
| 52159          | ZE35   | řez stromů s plochou 101-200 m2  |              |       |
|                | ZE35d  | Obvodová redukce a stabilizace sekundární koruny   | 9 ks         | 32779 |
|                |  |  | Cena bez DPH | 32779 |
| Popis opatření | U vytipovaných stromů budou provedeny zdravotní a redukční řezy, spočívající v obvodové redukci a stabilizaci sekundární koruny, čímž dojde k odlehčení částí korun. řez dřevin proběhně dle standardu SPPK A02 002 řez stromů. Předpokládané období realizace: srpen - září 2025. U uvedeného opatření je požadován příplatek za ztížené podmínky (u částí jedinců), neboť práce budou probíhat na a senescentních jedincích. |  |              |       |
| Lokalita       | Babiččino údolí  |  |              |       |
| 52160          | ZE38   | řez stromů s plochou 401-500 m2  |              |       |
|                | ZE38d  | Obvodová redukce a stabilizace sekundární koruny   | 1 ks         | 7722  |
|                |  | (senescentní jedinci památných a významných stromů. Nelze kombinovat s příplatkem na odstraňování jmelí.) práce na Senescentním stromě: navýšení o 40% | 40 %         | 3088  |
|                |  |  | Cena bez DPH | 10810 |
| Popis opatření | U vytipovaných stromů budou provedeny zdravotní a redukční řezy, spočívající v obvodové redukci a stabilizaci sekundární koruny, čímž dojde k odlehčení částí korun. řez dřevin proběhně dle standardu SPPK A02 002 řez stromů. Předpokládané období realizace: srpen - září 2025. U uvedeného opatření je požadován příplatek za ztížené podmínky (u částí jedinců), neboť práce budou probíhat na a senescentních jedincích. |  |              |       |
| Lokalita       | Babiččino údolí  |  |              |       |

## Dokumentace navrhovaného opatření

**Název akce:** Revitalizace významných stromů v NPP Babiččino údolí

**Umístění opatření** (Uvedte všechna parcelní čísla a katastrální území, kde se budou opatření realizovat.): Projekt bude realizován na pozemcích p. č. 860/1 v k. ú. Žernov u České Skalice, p. č. 789 v k. ú. Ratibořice u České Skalice, p. č. 1243, 1255/6 a 1258 v k. ú. Česká Skalice, p. č. 771/3 v k. ú. Malá Skalice.

### Popis současného stavu:

Vytipování jedinci se nachází v rámci jedné lokality, a to území NPP Babiččino údolí, na třech dílčích lokalitách „Alej k Bílému mostu“, „Lovecký pavilon“ a „Bažantnice“. Celkem se jedná o 30 ks významných stromů, které jsou v současné době ve zhoršeném až havarijním stavu. V souhrnu jsou vytipování jedinci významní z hlediska zachování biodiverzity, většina stromů má v kmeni a v silnějších větvích dutiny. Dřeviny jsou cenným biotopem arborikolního hmyzu (předpokládaný výskyt kovaříků, tesaříků, zlatohlávků, páchníků) a jsou zajímavé i pro doupné druhy ptáků a savců (netopýři, plši, veverka). Zdravotní stav vytipovaných stromů je v současnosti výrazně zhoršený, vyžadující naléhavé arboristické ošetření, čímž se výrazně oddálí případná potřeba pokácení jednotlivých jedinců a prodlouží se jejich životnost. Většina stromů se nachází v okolí frekventovaných turistických cest.

### Zdůvodnění realizace projektu a popis přínosů akce z hlediska cílů programu:

Vybrané významné stromy jsou významné z hlediska zachování biodiverzity, významná část stromů má v kmeni a v silnějších větvích dutiny. Dřeviny jsou cenným biotopem arborikolního hmyzu (předpokládaný výskyt kovaříků, tesaříků, zlatohlávků, páchníků) a jsou zajímavé i pro doupné druhy ptáků a savců (netopýři, plši, veverka). Cílem ošetření je prodloužení životnosti jednotlivých stromů. Navržené ošetření, tedy zdravotní a redukční řezy, odlehčení částí korun a výměny bezpečnostních vazeb by měly být dostatečnou prevencí proti rozlomení korun nebo pádu silnějších větví za běžných klimatických podmínek a měly by tak zajistit další dlouhodobé setrvání těchto dřevin důležitých pro rozvoj cenné fauny vázané na jejich prostředí. S ohledem na podporu zejména arborikolního hmyzu je navrženo, že ořezané větve budou ponechány v navazujících lesních porostech v majetku LČR k zetlení. Dále dojde ke zlepšení provozní bezpečnosti stávajících dřevin podél turisticky značených cest a cyklotras a k vytvoření předpokladů pro prodloužení jejich zachování na stanovišti. Ošetření jsou navržena citlivě s ohledem na současný stav stromů. Ten už bohužel je v mnohde zhoršený, a proto je v takových případech navrženo ošetření redukčním řezem popř. sesazením na živé torzo. Z hlediska podpory fauny vázané na tyto dřeviny se však jedná o opatření příznivé, neboť oddaluje pokácení stromů (případně zlom nebo vývrát). Opatření je důležité pro prodloužení životnosti biotopu zvláště chráněných druhů, jejichž výskyt se předpokládá na daném stanovišti.

**Popis opatření** (Uvedte popis prací a použitých technologií/materiálu. Např. u výsadeb stromů velikost sazenic, specifikaci kotvících a ochranných prvků nebo např. u tvorby a obnovy tůní uveďte

Příloha žádosti NPO – POPFK

*kromě technického popisu i místo a způsob uložení výkopku. V případě uplatnění příplatků nad základní ceny uvedené v NOO (viz Příloha č. 3 Výzvy) je třeba uvést konkrétní popis ztížených podmínek. Podrobný popis prací pro realizaci opatření uveďte rovněž při elektronickém vyplňování rozpočtu.):*

U 29 ks vytipovaných stromů budou provedeny zdravotní a redukční řezy, spočívající v obvodové redukci a stabilizaci sekundární koruny, čímž dojde k odlehčení částí korun. Řez dřevin proběhne dle standardu SPPK A02 002 Řez stromů. Předpokládané období realizace: srpen - září 2025. U uvedeného opatření je požadován příplatek za ztížené podmínky (u části jedinců), neboť práce budou probíhat na i senescentních jedincích.

U 2 ks lip v lokalitě „Alej k Bílému mostu“ bude provedena výměna bezpečnostních dynamických vazeb (1 ks), které by měly být prevencí proti rozlomení korun nebo pádu silnějších větví za běžných klimatických podmínek. Instalace vazeb proběhne dle standardu SPPK A02 004 Bezpečnostní vazby a ostatní stabilizační prvky. Předpokládané období realizace: srpen - září 2025.

| Charakteristika stromů |           |         |                  |           |                   |                    | Opatření na stromech |    |          |
|------------------------|-----------|---------|------------------|-----------|-------------------|--------------------|----------------------|----|----------|
| Lokalita               | Číslo ev. | Dřevina | Obvo d d1,3 (cm) | d1,3 (cm) | Průměr koruny (m) | Plocha koruny (m2) | RŘ/BZ                | ZŘ | BV počet |
| Bažantnice             | 1         | DB      | 141              | 45        | 7                 | 36                 | ano                  | ne | 0        |
| Bažantnice             | 2         | DB      | 157              | 50        | 8                 | 44                 | ano                  | ne | 0        |
| Bažantnice             | 3         | DB      | 236              | 75        | 11                | 99                 | ano                  | ne | 0        |
| Bažantnice             | 4         | DB      | 220              | 70        | 11                | 87                 | ano                  | ne | 0        |
| Bažantnice             | 5         | DB      | 264              | 84        | 13                | 125                | ano                  | ne | 0        |
| Bažantnice             | 6         | DB      | 204              | 65        | 10                | 75                 | ano                  | ne | 0        |
| Bažantnice             | 7         | JLV     | 141              | 45        | 7                 | 36                 | ano                  | ne | 0        |
| Bažantnice             | 8         | DB      | 173              | 55        | 8                 | 53                 | ano                  | ne | 0        |
| Bažantnice             | 9         | DB      | 163              | 52        | 8                 | 48                 | ano                  | ne | 0        |
| Bažantnice             | 10        | DB      | 204              | 65        | 10                | 75                 | ano                  | ne | 0        |
| Bažantnice             | 11        | DB      | 126              | 40        | 6                 | 28                 | ano                  | ne | 0        |
| Bažantnice             | 12        | LPS     | 141              | 45        | 7                 | 36                 | ano                  | ne | 0        |
| Bažantnice             | 13        | LPS     | 188              | 60        | 9                 | 64                 | ano                  | ne | 0        |
| Bažantnice             | 14        | HB      | 110              | 35        | 5                 | 22                 | ano                  | ne | 0        |
| Bažantnice             | 15        | BK      | 298              | 95        | 14                | 159                | ano                  | ne | 0        |
| Bažantnice             | 16        | DB      | 173              | 55        | 8                 | 53                 | ano                  | ne | 0        |
| Bažantnice             | 17        | OL      | 170              | 54        | 8                 | 51                 | ano                  | ne | 0        |
| Bažantnice             | 18        | DB      | 276              | 88        | 13                | 137                | ano                  | ne | 0        |
| Bažantnice             | 19        | KL      | 267              | 85        | 13                | 128                | ano                  | ne | 0        |
| Bažantnice             | 20        | DB      | 298              | 95        | 14                | 159                | ano                  | ne | 0        |
| Bažantnice             | 21        | DB      | 267              | 85        | 13                | 128                | ano                  | ne | 0        |
| Bažantnice             | 22        | DB      | 188              | 60        | 9                 | 64                 | ano                  | ne | 0        |
| Bažantnice             | 23        | DB      | 283              | 90        | 14                | 143                | ano                  | ne | 0        |

Příloha žádosti NPO – POPFK

|              |    |     |     |     |    |     |     |     |   |
|--------------|----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|---|
| Bílý most    | 3  | LPS | 337 | 107 | 15 | 177 | ano | ne  | 0 |
| Bílý most    | 6  | LPS | 405 | 129 | 16 | 201 | ano | ne  | 1 |
| Bílý most    | 7  | LPS | 232 | 74  | 15 | 177 | ne  | ano | 0 |
| Bílý most    | 9  | LPS | 286 | 91  | 18 | 254 | ano | ne  | 0 |
| Bílý most    | 19 | LPS | 423 | 135 | 18 | 254 | ne  | ne  | 1 |
| Bílý most    | 42 | DB  | 143 | 46  | 7  | 37  | ano | ne  | 0 |
| Lovecký pav. | 24 | DB  | 487 | 155 | 23 | 424 | ano | ne  | 0 |

**Harmonogram prací** (*Předpokládané termíny zahájení a ukončení prací. Pokud je plánováno provádět opatření na více lokalitách, uveďte harmonogram pro každou lokalitu zvlášť.:*)

**Obvodová redukce/stabilizace sekundární koruny**

Předpokládané období realizace: srpen – září 2025

**Vazby korunách (dynamické vazby)**

Předpokládané období realizace: srpen – září 2025