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Název zakázky: „Chlazení kanceláří v budově SŽ s.o., 
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Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace
se sídlem: Dlážděná 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha 1 
IČO: 709 94 234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
spisová značka A 48384
zastoupena: Ing. Liborem Tkáčem, MBA, ředitelem Oblastního ředitelství Brno

Korespondenční adresa:
Správa železnic, státní organizace 
Oblastní ředitelství Brno 
Kounicova 26, 611 43 Brno

Adresa pro doručování písemností v elektronické podobě: 
epodatelnaorbno@spravazeleznic.cz

(dále jen „Objednáte"

číslo smlouvy: E639-S-4689/2025

a

SEŽEV facility s.r.o.
se sídlem: Vídeňská 298/135, Přízřenice, 619 00 Brno 
IČO: 292 44 960, DIČ: CZ29244960
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, 
spisová značka C 68071
bank. spojení: Československá obchodní banka, a. s., č. účtu: 0117241553/0300 
zastoupena: Janem Rezkem, jednatelem

Korespondenční adresa:
Jarní 1116/50, Maloměřice, 614 00 Brno

Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě: 
xxx@sezev-facility.cz, xxx@sezev-facility.cz, faktury xxx@sezev-facility.cz

(dále jen „Zhotovíte" 

číslo smlouvy: SM25031
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dnešního dne uzavřely tuto smlouvu (dále jen „Smlouva") v souladu s ust. § 2586 a násl. 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský 
zákoník'").

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem 
být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy:

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Objednatel prohlašuje, že je státní organizací, která vznikla k 1. 1. 2003 na základě 
zákona č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa 
železnic, ve znění pozdějších předpisů, splňuje veškeré podmínky a požadavky v této 
Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní 
obsažené.

1.2 Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě 
stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní obsažené.

1.3 Zhotovitel dále prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy není vůči němu vedeno 
řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zavazuje se Objednatele bezodkladně 
informovat o všech skutečnostech o hrozícím úpadku, popř. o prohlášení úpadku jeho 
společnosti, stejně jako o změnách v jeho kvalifikaci, kterou Zhotovitel či jeho 
poddodavatel prokázal při zařazení do Systému v dále uvedeném smyslu.

1.4 Zhotovitel dále prohlašuje, že se ke dni uzavření této Smlouvy řádně seznámil se 
všemi Interními předpisy Objednatele, které se týkají předmětného Díla, které jsou 
vymezeny v Technických kvalitativních podmínkách staveb státních drah.

1.5 Pojmy s velkým počátečním písmenem, které nejsou definovány v této Smlouvě, mají 
význam uvedený v obchodních podmínkách, které tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy 
(dále jen „Obchodní podmínky'").

2. ÚČEL SMLOUVY

2.1 Objednatel oznámil odesláním výzvy k podání nabídky dne 17.07.2025 pod 
evidenčním číslem 63925093 svůj úmysl zadat ve výběrovém řízení veřejnou zakázku 
s názvem „Chlazení kanceláří v budově SŽ s.o., Kounicova 26, Brno" (dále jen 
„Veřejná zakázka"). Veřejná zakázka byla zadávána ve výběrovém řízení vedeném 
v Systému kvalifikace, zavedeném Objednatelem jakožto zadavatelem (dále jen 
„Systém"). Na základě tohoto zadávacího řízení byla pro plnění Veřejné zakázky 
vybrána jako nejvhodnější nabídka Zhotovitele.

2.2 Účelem této Smlouvy je realizace předmětu plnění Veřejné zakázky dle zadávací 
dokumentace Veřejné zakázky (dále jen „Zadávací dokumentace") a stanovení 
způsobu a podmínek její realizace pro Objednatele.

2.3 Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnění předmětu Veřejné zakázky 
a všech z toho vyplývajících podmínek a povinností podle Zadávací dokumentace 
a Nabídky Zhotovitele. Tato garance je nadřazena ostatním podmínkám a garancím 
uvedeným v této Smlouvě. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností to znamená, že:

a) v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Smlouvy budou tato 
ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné 
zakázky vyjádřený Zadávací dokumentací,
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b) v případě chybějících ustanovení této Smlouvy budou použita dostatečně 
konkrétní ustanovení Zadávací dokumentace nebo Nabídky Zhotovitele,

c) Zhotovitel je vázán svou Nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího 
řízení na zadání Veřejné zakázky, která se pro úpravu vzájemných vztahů 
vyplývajících z této Smlouvy použije subsidiárně.

PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ 
SMLOUVY

Zhotovitel se zavazuje v souladu s touto Smlouvou zhotovit stavbu a vypracovat 
veškerou příslušnou dokumentaci související s prováděnou stavbou (dále jen „Dílo").

Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se, že jednotlivé části Díla, odpovídající kvalifikaci 
prokázané Zhotovitelem (příp. jeho kvalifikačními poddodavateli) při zařazení do 
Systému, budou plněny pouze Zhotovitelem/kvalifikačními poddodavateli, kteří k nim 
v žádosti o zařazení do Systému prokázali odpovídající kvalifikaci. Přehled 
dodavatelů/Sdružení dodavatelů a kvalifikačních poddodavatelů zařazených 
v jednotlivých kategoriích/kvalifikačních stupních Systému, kteří budou plnit 
jednotlivé části Díla odpovídající rozsahu prokázání kvalifikace při zařazení 
v Systému, předložil Zhotovitel jako součást svojí Nabídky a je pro Zhotovitele pro 
plnění této Smlouvy závazný. V případě, že Zhotovitel poruší povinnost dle tohoto 
odstavce, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z 
celkové Ceny Díla za každý takový případ. Ostatní nároky Objednatele tím nejsou 
dotčeny. Poruší-li Zhotovitel povinnost dle tohoto odstavce, je Objednatel oprávněn 
od této Smlouvy odstoupit. Bod 2.22 Obchodních podmínek není tímto odstavcem 
dotčen.

Objednatel se zavazuje Zhotoviteli poskytnout veškerou nezbytnou součinnost k 
provedení Díla.

Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané 
Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž 
maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH: 1 438 763,03 Kč

slovy: jedenmiliončtyřistatřicetosmtisícsedmsetšedesáttři
korun českých tři haléře

Rekapitulace Ceny Díla dle objektů stavebních částí (SO) a objektů provozních částí 
(PS) je uvedena v Příloze č. 4 této Smlouvy.

Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností 
ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Tzn., že 
Zhotoviteli nevznikne vůči Objednateli při změně okolností právo domáhat se 
obnovení jednání o Smlouvě ani zvýšení Ceny za Dílo ani zrušení Smlouvy.

Objednatel prohlašuje, že je ve vztahu k přijatým plněním v rozsahu předmětu Díla, 
týkajících se výstavby, oprav a rekonstrukce železniční infrastruktury (zatříděných 
dle klasifikace produkce CZ-CPA pod kódy č. 41-43) na území České republiky, u 
nichž je mezi plátci v tuzemsku uplatňován režim přenesení daňové povinnosti dle 
ust. § 92a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákona o DPH"), osobou povinnou k dani dle ust. § 5 odst. 1 
zákona o DPH, neboť přijatá plnění použije pro svou ekonomickou činnost, a je tedy 
osobou povinnou přiznat a zaplatit DPH dle ust. § 92a odst. 1 zákona o DPH.

Smluvní strany se dohodly, že stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem, ve 
smyslu ust. § 106a, zákona o DPH, nebo daňový doklad Zhotovitele bude obsahovat 
číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném 
registru spolehlivých účtů, vedeném správcem daně, je Objednatel oprávněn 
z finančního plnění uhradit DPH přímo místně a věcně příslušnému správci daně 
Zhotovitele.
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3.8 Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo 
nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém 
v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „Harmonogram postupu prací"), který je 
rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí 
plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:

Zahájení stavebních prací: dnem předání Staveniště za podmínek dle Přílohy 
č.2 b) Smlouvy.

Celková lhůta pro dokončení Díla činí celkem 3 měsíce ode Dne zahájení 
stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je 
Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).

Lhůta pro dokončení stavebních prací činí celkem 3 měsíce ode dne zahájení 
stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a 
předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o 
předání a převzetí Díla).

3.9 Práva a povinnosti smluvních stran se řídí touto Smlouvou včetně jejích příloh. 
V případě jakéhokoliv rozporu mezi textem této Smlouvy a textem jejích příloh se 
použije zvláštní úprava obsažená v textu této Smlouvy.

3.10 Ust. § 2605 odst. 1 a ust. § 2628 občanského zákoníku se nepoužije. Dílo je 
provedeno tehdy, je-li dokončeno řádně a včas a Objednatelem převzato sjednaným 
způsobem.

3.11 Místo plnění je dáno místem, v němž má být Dílo dle Projektové dokumentace a 
příslušných veřejnoprávních povolení umístěno.

3.12 Zhotovitel se zavazuje zajistit realizaci prací na Díle tak, aby v případě nepřetržitých 
výluk trvajících více než 36 hodin probíhala realizace prací na Díle minimálně 16 hodin 
denně včetně sobot a nedělí.

4. DALŠÍ USTANOVENÍ

4.1 Objednatel nepožaduje předložení bankovní záruky za provedení Díla dle čl. 14 
Obchodních podmínek ani bankovní záruky za odstranění vad dle čl. 15 Obchodních 
podmínek, ustanovení čl. 14, čl. 15, čl. 20.19 a čl. 21.1.3 Obchodních podmínek se 
tedy nepoužije. Části čl. 19.17 a 19.19 Obchodních podmínek týkající se nároků 
Objednatele z bankovní záruky za odstranění vad se taktéž nepoužijí.

4.2 Při realizaci Díla nejsou plánovány výluky. Pokud z důvodů na straně Zhotovitele bude 
nutné výluku realizovat, dohodly se Smluvní strany, že na takovouto výluku se uplatní 
ustanovení odst. 3.15 a v odst. 3.17 Obchodních podmínek.

4.3 Objednatel si v souladu s § 105, odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek (dále jen „ZZVZ") nevyhradil požadavek, že určité významné činnosti při 
plnění veřejné zakázky musí být plněny přímo Zhotovitelem jeho vlastními 
prostředky.

4.4 Objednatel si vyhrazuje změnu zhotovitele v průběhu plnění veřejné zakázky, dojde- 
li k předčasnému ukončení této Smlouvy ze strany Zhotovitele nebo k předčasnému 
ukončení Smlouvy ze strany Objednatele z důvodu porušení povinnosti Zhotovitele. 
Smluvní strany výslovně akceptují, že dle čl. 14 Výzvy k podání nabídky je Objednatel 
oprávněn přistoupit k nahrazení Zhotovitele způsobem a za podmínek dle čl. 14 Výzvy 
k podání nabídky. V takovém případě je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli a 
nově určenému zhotoviteli veškerou součinnost nezbytnou pro další provádění Díla.

4.5 Ustanovení bodu 9.2 až 9.5 a bodu 9.7. Obchodních podmínek, stejně jako související 
ustanovení týkající se přejímacích zkoušek, se nepoužijí.

4.6 Objednatel vydá na žádost Zhotovitele/ společníka/ poddodavatele/ člena koncernu, 
v případě řádného poskytnutí a dokončení prací, Osvědčení o řádném plnění veřejné 
zakázky ve smyslu § 79, odst. 2, písm. a) zákona č.134/2016 Sb., o zadávání
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veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Podmínkou pro vydání tohoto 
osvědčení je předložení dále uvedených údajů Zhotovitelem, a to zároveň 
s předložením závěrečné fakturace:

a) hodnota provedených prací Zhotovitelem, včetně hodnoty vyhrazeného plnění, v 
případě dvou a více společníků specifikovaná v Kč dle jednotlivých společníků,

b) hodnota provedených prací dle jednotlivých poddodavatelů/ členů koncernu 
specifikovaná dle jednotlivých poddodavatelů/ členů koncernu, a to jak v Kč, tak 
v %, včetně věcného rozsahu plnění (označení dle čísel a názvů jednotlivých PS 
a SO, případně jiným vhodným způsobem, nelze-li označit dle SO a PS).

Součet hodnot dle výše uvedeného písm. a) a písm. b) se musí rovnat 100% hodnotě 
veškerých prací provedených v souladu se Smlouvou.

Požadované údaje, předložené formou čestného prohlášení podepsaného 
Zhotovitelem, jsou nezbytné pro vydání Osvědčení o řádném plnění veřejné zakázky 
uvedeného v příloze č.10 této Smlouvy o dílo, pokud o něj Zhotovitel/ společníci/ 
poddodavatelé/ členové koncernu požádají. Osvědčení o řádném plnění veřejné 
zakázky bude vyhotoveno výhradně ve stejném znění platném pro všechny subjekty, 
podílející se na plnění Díla (Zhotovitel/ společníci/ poddodavatelé/ členové koncernu).

Compliance doložka a etické zásady

Smluvní strany stvrzují, že při uzavírání této smlouvy jednaly a postupovaly čestně a 
transparentně a zavazují se tak jednat i při plnění této smlouvy a veškerých 
činnostech s ní souvisejících. Každá ze smluvních stran se zavazuje jednat v souladu 
se zásadami, hodnotami a cíli compliance programů a etických hodnot druhé smluvní 
strany, pakliže těmito dokumenty dotčené smluvní strany disponují, a jsou 
uveřejněny na webových stránkách smluvních stran (společností). Správa železnic, 
státní organizace, má výše uvedené dokumenty k dispozici na webových stránkách: 
https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/nezadouci-iednani-a-boi-s-korupci

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zhotovitel bude pro Objednatele zpracovávat osobní údaje třetích stran, které jsou v 
souladu s platnou právní úpravou nezbytné pro uzavření smluv uvedených v Příloze 
č.2b) této Smlouvy. Pokud Zhotovitel bude zpracovávat na základě výslovného 
pokynu Objednatele osobní údaje, které nejsou uvedeny v předchozí větě, budou tyto 
další osobní údaje zpracovávány za stejných podmínek.

Zhotovitel se zavazuje přijmout vhodná technická a organizační opatření podle 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.dubna 2016 o 
ochraně fyzických osob v souvislosti se zapracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů) (dále jen „GDPR"), které se na něj jako na zpracovatele vztahují a 
plnění těchto povinností na vyžádání doložit Objednateli.

ODPOVĚDNÉ ZADÁVÁNÍ

Objednatel je povinen při vytváření zadávacích podmínek, včetně pravidel pro 
hodnocení nabídek, a výběru dodavatele, veřejné zakázky, na základě které byla 
uzavřena tato smlouva dodržovat zásady sociálně odpovědného zadávání, 
environmentálně odpovědného zadávání a inovací jak jsou definovány v § 28 odst. 1 
písm. p) až r) ZZVZ (dále jen „odpovědné zadávání"). Zhotovitel bere podpisem 
této smlouvy výslovně na vědomí tuto povinnost obiednatele, jakož i veškeré s tím 
související požadavky na Zhotovitele v daném ohledu kladené, které jsou jako 
jednotlivé prvky odpovědného zadávání uvedeny v následujících ustanovení tohoto 
článku smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména 
zákona č. 262/2006 Sb. (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní 
doby, doby odpočinku mezi směnami, placené přesčasy) a současně se zavazuje, že
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při plnění Díla pro Objednatele neumožní výkon nelegální práce vymezené v § 5 písm. 
e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, a to vůči všem osobám, které se na 
plnění Díla podílejí a bez ohledu na to, zda je předmět smlouvy plněn bezprostředně 
Zhotovitelem či jeho poddodavateli. V případě, že příslušný správní orgán 
pravomocně rozhodne o tom, že Zhotovitel či jeho Poddodavatel spáchal přestupek 
či se dopustil správního deliktu v souvislosti s porušením výše uvedených povinností, 
zavazuje se Zhotovitel uhradit smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč za každý takový 
případ. Ustanovení 20.35 Obchodních podmínek se v tomto případě neuplatní.

6.3 Objednatel požaduje, aby Zhotovitel při realizaci Díla pro Objednatele zajistil 
rovnocenné platební podmínky, jako má sjednány Zhotovitel s Objednatelem, a to 
následovně:

6.3.1 Zhotovitel se zavazuje ujednat si s dalšími osobami, které se na jeho straně 
podílejí na realizaci Díla, a jsou podnikateli (dále jen „smluvní partneři 
Zhotovitele"), stejnou nebo kratší dobu splatnosti daňových dokladů, jaká 
je sjednána v této smlouvě. Zhotovitel je však oprávněn se smluvními 
partnery Zhotovitele sjednat dobu vystavení daňových dokladů ze strany 
smluvních partnerů Zhotovitele tak, aby byly daňové doklady splatné 
vystavené smluvními partnery Zhotovitele splatné nejpozději do 10 dnů ode 
dne, kdy jsou splatné daňové doklady vystavené Objednateli Zhotovitelem. 
Zhotovitel se zavazuje na písemnou výzvu předložit Objednateli do tří 
pracovních dnů od doručení výzvy smluvní dokumentaci (včetně jejich 
případných změn) se smluvními partnery Zhotovitele uvedenými ve výzvě 
Objednatele, ze kterých bude vyplývat splnění povinnosti Zhotovitele dle 
předchozí věty. Předkládaná smluvní dokumentace bude anonymizována tak, 
aby neobsahovala osobní údaje či obchodní tajemství dodavatele či smluvních 
partnerů Zhotovitele; musí z ní však vždy být zřejmé splnění povinnosti 
Zhotovitele dle tohoto odstavce smlouvy.

6.3.2 Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý 
byť i započatý den prodlení se splněním povinnosti předložit smluvní 
dokumentaci dle předchozího odstavce smlouvy. Zhotovitel se dále zavazuje 
uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý byť i započatý den, po 
který porušil svou povinnost mít se smluvními partnery Zhotovitele stejnou 
nebo kratší dobu splatnosti daňových dokladů, jaká je sjednána v této 
smlouvě. Smluvní sankce dle tohoto odstavce smlouvy lze v případě 
postupného porušení obou povinností Zhotovitele sčítat.

6.4 Zhotovitel ve své nabídce na Veřejnou zakázku nabídnul, že do realizace Díla zapojí 
celkem 3 osoby znevýhodněné na trhu práce. Osoby znevýhodněné na trhu práce 
jsou definované v Zadávací dokumentaci. V případě, že Zhotovitel ve své nabídce 
uvedl, že do plnění do realizace Díla zapojí 0 osob znevýhodněných na trhu práce, 
ustanovení této části smlouvy upravující povinnosti Zhotovitele s ohledem na 
nabídnuté zapojení osob znevýhodněných na trhu práce do realizace díla se nepoužijí. 
Práva a povinnosti smluvních stran s ohledem na nabídnuté zapojení osob 
znevýhodněných na trhu práce do realizace díla jsou následující:

6.4.1 Zhotovitel se zavazuje zapojit do realizace Díla nejméně výše uvedený počet 
osob znevýhodněných na trhu práce. Pro účely této Smlouvy se má za to, že 
osoba znevýhodněná na trhu práce je do realizace Díla zapojena, pokud je 
zaměstnaneckém poměru ke Zhotoviteli či jeho Poddodavateli a zároveň 
v rámci tohoto poměru stráví při plnění pracovních úkolů souvisejících 
s realizací Díla nejméně 3 celé hodiny na každý pracovní den v daném 
kalendářním měsíci, a to ode dne zahájení stavebních prací do konce 
dokončení stavebních prací. Počet pracovních dnů ode dne zahájení 
stavebních prací do dokončení stavebních prací násobený třemi tvoří fond 
pracovních úkolů, který je Zhotovitel povinen dodržet u každé znevýhodněné 
osoby na trhu práce, jejichž zapojení do realizace Díla nabídnul. Do doby 
plnění pracovních úkolů souvisejících s realizací Díla se započítávají i případy,
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kdy je Zhotovitel nebo Poddodavatel jako zaměstnavatel povinen omluvit 
nepřítomnost zaměstnance v práci dle platných legislativních předpisů, avšak 
nejvýše ve výši 3 celých hodin na pracovní den v rámci kterého byl Zhotovitel 
nebo Poddodavatel jako zaměstnavatel povinen omluvit nepřítomnost 
zaměstnance v práci. Pro výpočet fondu pracovních úkolů se nezohledňují 
pracovní dny v kalendářním měsíci, po které:

• trvala technologická přestávka v provádění prací na celém Díle, která 
byla řádně zapsaná TDS ve stavebním deníku,

• byl přerušen postup prací na Díle dle článku 3 Obchodních podmínek,

• nebylo možné provádět práce na celém Díle z důvodu na straně 
Objednatele, Vyšší moci, legislativních předpisů či rozhodnutí 
příslušných správních orgánů,

Takovéto pracovní dny označí Zhotovitel v evidenci zapojení znevýhodněných 
osob, včetně uvedení konkrétního důvodu dle předchozí věty.

6.4.2 Za účelem splnění svých povinností dle předchozího odstavce vede Zhotovitel 
evidenci zapojení těchto osob znevýhodněných na trhu práce, jejichž zapojení 
do realizace Díla nabídnul, obsahující identifikační údaje těchto osob, doklady 
prokazující, že se jedná o osobu znevýhodněnou na trhu práce (dále jen 
„evidence zapojení znevýhodněných osob"). V evidenci zapojení 
znevýhodněných osob Zhotovitel eviduje počet hodin strávených při plnění 
pracovních úkolů souvisejících s realizací Díla zvlášť pro každou takovou 
osobu. Závazný vzor evidence zapojení znevýhodněných osob, tvoří Přílohy 
č. 11 této Smlouvy.

6.4.3 Zhotovitel předá TDS nejpozději k zahájení stavebních prací na díle evidenci 
zapojení znevýhodněných osob, ve které budou vyplněny identifikační údaje 
znevýhodněných osob, které mají být do plnění Díla zapojeny. Evidenci 
zapojení znevýhodněných osob dále vede Zhotovitel průběžně, když 
relevantní údaje do ní doplňuje vždy do 5 pracovních dnů od konce 
předchozího kalendářního měsíce. Zhotovitel je povinen umožnit TDS nebo 
TDS či objednatelem pověřené osobě nahlédnout do evidence zapojení 
znevýhodněných osob. Vyplněnou evidenci zapojení znevýhodněných osob 
předá Zhotovitel Objednateli společně s dalšími doklady k předání Díla.

6.4.4 Pokud je Dílo plněno v průběhu dvou či více kalendářních roků, předá 
Zhotovitel do konce prvního měsíce následujícího kalendářního roku 
Objednateli taktéž vyplněnou evidenci zapojení znevýhodněných osob 
obsahující data za předchozí kalendářní rok.

6.4.5 Zhotovitel je oprávněn zaměnit osoby znevýhodněné na trhu práce, jejichž 
zapojení do realizace Díla nabídnul. Takovouto záměnu provádí písemným 
oznámením TDS nebo TDS či objednatelem pověřené osobě obsahující 
evidence zapojení znevýhodněných osob vztahující se k nové sobě. Ode dne 
následujícím po doručení oznámení dle předchozí věty se do fondu pracovních 
úkolů původní osoby započítávají pracovní úkoly plněné na realizaci Díla touto 
novou osobou.

6.4.6 Evidence zapojení znevýhodněných osob je součástí Předávacího protokolu. 
Po předání díla vyhodnotí Objednatel splnění fondu pracovních úkolů za celou 
dobu realizace Díla.

6.4.7 V případě, že Zhotovitel nedodrží fond pracovních úkolů ve vztahu ke každé 
osobě znevýhodněné na trhu práce, jejíž zapojení do realizace Díla nabídnul, 
je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1 % Ceny 
Díla za každou osobou znevýhodněnou na trhu práce, jejíž fond pracovních 
úkolů nedodržel.

7/11
SMLOUVA O DÍLO

Zhotovení stavby



7. STŘET ZÁJMŮ, POVINNOSTI ZHOTOVITELE V SOUVISLOSTI 
S MEZINÁRODNÍMI SANKCEMI

7.1 Zhotovitel prohlašuje, že:

a) on, ani žádný z jeho poddodavatelů, nejsou osobami, na něž se vztahuje 
zákaz zadání veřejné zakázky, pokud je to v rozporu s mezinárodními 
sankcemi podle zákona upravujícího provádění mezinárodních sankcí; právní 
úprava dle § 48a ZZVZ se použije analogicky,

b) on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost 
byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, 
nejsou osobami dle článku 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. 
července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska 
destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, jimž se 
zakazuje zadat nebo dále plnit jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní 
smlouvu, které spadají do oblasti působnosti právních předpisů nebo jiných 
aktů uvedených v článku 5k Nařízení č. 833/2014,

c) on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost 
byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, 
nejsou osobami dle článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. 
března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím 
nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve 
znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto nařízení 
Rady (EU) č. 269/2014 anebo osobami dle čl. 2 nařízení uvedených v 
odstavci 27.4 této smlouvy (dále jen „Sankční seznamy"),

d) není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 
odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „Zákon o střetu zájmů") nebo jím ovládaná osoba vlastní 
podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, a 
že žádní poddodavatelé, jimiž prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na 
zadání Veřejné zakázky, nejsou obchodní společností, ve které veřejný 
funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) Zákona o střetu zájmů nebo 
jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti 
společníka v obchodní společnosti.

7.2 Je-li Zhotovitelem sdružení více osob, platí podmínky dle tohoto článku 7 Smlouvy 
také jednotlivě pro všechny osoby v rámci Zhotovitele sdružené, a to bez ohledu na 
právní formu tohoto sdružení.

7.3 Přestane-li Zhotovitel nebo některý z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž 
způsobilost byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, 
splňovat podmínky dle tohoto článku Smlouvy, oznámí tuto skutečnost bez 
zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy přestal 
splňovat výše uvedené podmínky, Objednateli.

7.4 Zhotovitel se dále zavazuje postupovat při plnění této Smlouvy v souladu s nařízením 
Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vzhledem 
k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění 
pozdějších předpisů a v souladu s nařízením Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 
2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům 
vzhledem k situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích 
předpisů k těmto nařízením.

7.5 Zhotovitel se dále zavazuje, že finanční prostředky ani hospodářské zdroje, které 
obdrží od Objednatele na základě této Smlouvy a jejích případných dodatků, 
nezpřístupní přímo ani nepřímo fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či 
orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech, nebo v jejich prospěch.
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Ukáže-li se prohlášení Zhotovitele dle tohoto článku 7 této Smlouvy jako nepravdivé 
nebo poruší-li Zhotovitel svou oznamovací povinnost nebo některou z dalších 
povinností dle tohoto článku 7 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od 
této Smlouvy. Zhotovitel je dále povinen zaplatit za každé jednotlivé porušení 
povinností dle předchozí věty smluvní pokutu ve výši 5 % procent z Ceny Díla bez 
DPH sjednané dle této Smlouvy. Ustanovení § 2004 odst. 2 Občanského zákoníku a 
§ 2050 Občanského zákoníku se nepoužijí.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této Smlouvy se řídí občanským 
zákoníkem a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu.

Zhotovitel bere na vědomí, že podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve 
znění pozdějších předpisů se právnická či fyzická osoba podílející se na dodávkách 
zboží či služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory stává 
osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu uvedeného 
zákona.

Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední Smluvní stranou a 
účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího 
podpisu poslední Smluvní stranou v případě, že se na ni jako na celek nevztahuje 
povinnost uveřejnění dle § 3 ZRS.

Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě 
číslovaných dodatků této Smlouvy, podepsaných za každou smluvní stranu osobou 
nebo osobami oprávněnými jednat za smluvní stranu.

Smluvní strany podpisem této smlouvy vylučují, že se při právním styku mezi 
smluvními stranami přihlíží k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost před 
ustanoveními zákona dle ust. § 558 odst. 2 občanského zákoníku.

Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního 
jednání se vylučuje, a že neplatnost právního jednání, pro nějž si smluvní strany 
sjednaly písemnou formu, lze namítnout kdykoliv. Tzn., že mezi smluvními stranami 
neplatí ust. § 582 odst. 1 první věta a odst. 2 občanského zákoníku.

Žádné úkony či jednání ze strany Objednatele nelze považovat za příslib uzavření 
Smlouvy nebo dodatku k ní. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku 
Objednatel nepřipouští přijetí návrhu na uzavření Smlouvy s dodatkem nebo 
odchylkou, čímž druhá smluvní strana podpisem Smlouvy souhlasí.

Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha 
těchto práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. Žádná ze 
stran není oprávněna převést jakákoliv práva či povinnosti nebo jejich část na třetí 
osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany, není-li jinde ve 
Smlouvě uvedeno jinak. Pokud dojde ke změně v osobě Zhotovitele následkem 
právního nástupnictví v souvislosti s přeměnou Zhotovitele, jeho smrtí nebo 
převodem jeho závodu, popřípadě části závodu, je nový Zhotovitel povinen do 5 
pracovních dnů ode dne, kdy nastanou právní účinky změny, předložit Objednateli 
dokumenty prokazující, že nadále splňuje podmínky pro zařazení stanovené pro 
příslušnou kategorii/stupeň Systému, v němž bylo vedeno výběrové řízení, v němž 
byla tato Smlouva uzavřena. Marné uplynutí této lhůty je důvodem pro rozhodnutí 
TDS o přerušení prací dle odst. 3.7 a násl. Obchodních podmínek z důvodů na straně 
Zhotovitele.

Ukončením účinnosti této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy ve znění 
jejích příloh týkající se licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky 
z odpovědnosti za škodu a nároky ze smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením 
účinnosti Smlouvy, ustanovení o ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, 
z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této Smlouvy.
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8.10 Pokud by se kterékoliv ustanovení této Smlouvy ukázalo být neplatným nebo 
nevynutitelným, nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy, pak tato skutečnost 
nepůsobí neplatnost ani nevynutitelnost ostatních ustanovení této Smlouvy, 
nevyplývá-li z donucujících ustanovení právních předpisů jinak. Smluvní strany se 
zavazují bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv strany takové neplatné či 
nevynutitelné ustanovení nahradit platným a vynutitelným ustanovením, které je 
svým obsahem nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení.

8.11 Tato Smlouva je vyhotovena elektronicky a podepsána zaručeným elektronickým 
podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo 
kvalifikovaným elektronickým podpisem.

8.12 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o 
registru smluv, dále jen „ZRS") s uveřejněním této Smlouvy v registru smluv 
v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci 
Smluvních stran, předmětu Smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této 
Smlouvy. Zaslání této Smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv 
zajišťuje Objednatel. Nebude-li tato Smlouva k uveřejnění a/nebo uveřejněna 
prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat 
po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti 
vznikla nebo vzniknout mohla. Zhotovitel podpisem této Smlouvy výslovně stvrzuje, 
že souhlasí s případným zveřejněním těla Smlouvy (tzn. bez jejích příloh s výjimkou 
Obchodních podmínek) na internetových stránkách Objednatele.

8.13 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této 
smlouvě, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této smlouvy, 
nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodnítajemství'), a 
že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na 
základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS.

8.14 Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu smlouvy, která 
v důsledku toho bude pro účely uveřejnění smlouvy v registru smluv znečitelněna, 
nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by smlouva v důsledku takového 
označení byla uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze 
stran smlouvu v registru smluv uveřejnila. S částmi smlouvy, které druhá smluvní 
strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením této smlouvy, nebude 
Objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou 
škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství 
ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení Zhotovitele 
Objednateli obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí smlouvy včetně 
odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Zhotovitel je povinen 
výslovně uvést, že informace, které označil jako své obchodní tajemství, naplňují 
současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v 
ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit 
Objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky 
obchodního tajemství.

8.15 Osoby uzavírající tuto Smlouvu za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých 
osobních údajů, které jsou uvedeny v této Smlouvě, spolu se Smlouvou v registru 
smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

8.16 Součást Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Obchodní podmínky

Příloha č. 2: Technické podmínky:
a) Technické kvalitativní podmínky staveb 
státních drah (TKP Staveb)

b) Zvláštní technické podmínky včetně 
příloh
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Příloha č. 3: 

Příloha č. 4: 

Příloha č. 5: 

Příloha č. 6: 

Příloha č. 7: 

Příloha č. 8: 

Příloha č. 9: 

Příloha č. 10: 

Příloha č. 11:

Neobsazeno

Rozpis Ceny Díla

Harmonogram postupu prací

Oprávněné osoby

Seznam požadovaných pojištění

Seznam poddodavatelů

Neobsazeno

Osvědčení

Závazný vzor evidence zapojení 
znevýhodněných osob

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí 
a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

Za Objednatele: 13.08.2025 Za Zhotovitele: 11.08.2025

Správa železnic, státní organizace
Ing. Libor Tkáč, MBA
ředitel Oblastního ředitelství Brno

SEŽEV facility s.r.o.
Jan Rezek 
jednatel
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PŘÍLOHA C. 1

Obchodní podmínky
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Technické podmínky:

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)

Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP) nejsou pevně připojeny 
ke Smlouvě, ale jsou přístupné na http://typdok.tudc.cz; byly taktéž poskytnuty jako 
součást zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele.

Smluvní strany podpisem této Smlouvy stvrzují, že jsou s obsahem TKP Staveb plně 
seznámeny a že v souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku TKP Staveb tvoří část 
obsahu Smlouvy. TKP Staveb jsou pro Zhotovitele závazné s aplikací platných 
předpisů uvedených v příslušné kapitole TKP Staveb.

b) Zvláštní technické podmínky (včetně příloh)

Zhotovitel obdržel Zvláštní technické podmínky společně se zadávací dokumentací 
prostřednictvím profilu zadavatele https://zakazky.spravazeleznic.cz/, zhotovitel 
prohlašuje, že Zvláštní technické podmínky mu byly v elektronické podobě předány 
před podpisem této smlouvy nebo je má jinak k dispozici, že s jejich obsahem je 
seznámen, a že jejich obsah je pro něj závazný.

PŘÍLOHA Č. 2
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Neobsazeno

PŘÍLOHA Č. 3
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Rekapitulace Ceny Díla

• Rekapitulace Ceny Díla dle objektů stavebních částí (SO) a objektů 
provozních částí (PS):

PŘÍLOHA Č. 4

1/1
PŘÍLOHA č. 4

SMLOUVA O DÍLO - Zhotovení stavby



Kód: IMPORT
Stavba: RN - CHLAZENÍ KANCELÁŘÍ V BUDOVĚ SŽ s.o., KOUNICOVA 26, BRNO

REKAPITULACE STAVBY

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 25.07.2025

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 29244960
SEŽEV facility s.r.o. DIČ: CZ29244960

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 438 763,03

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 1 438 763,03 302 140,24

snížená 12,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 1 740 903,27

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: IMPORT

Stavba: RN - CHLAZENÍ KANCELÁŘÍ V BUDOVĚ SŽ s.o., KOUNICOVA 26, BRNO

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: SEŽEV facility s.r.o. Zpracovatel:

25.07.2025

Kód Pop is Cena bez D PH  [CZK] Cena s D PH  [CZK]

klady z rozpočtů 1 438 763,03 1 740 903,27

01 ASŘ 205 429,91 248 570,19

02 VZT 830 614,51 1 005 043,56

03 Elektro 235 054,96 284 416,50

04 ZTI 19 663,65 23 793,02

05 VRN 148 000,00 179 080,00
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Stavba:

RN - CHLAZENÍ KANCELÁŘÍ V BUDOVĚ SŽ s.o., KOUNICOVA 26, BRNO

Objekt:
01 - ASŘ

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 25.07.2025

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 29244960
SEŽEV facility s.r.o. DIČ: CZ29244960

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 205 429,91

Základ daně Sazba daně Výše daně
D P H  z á k la d n í 2 0 5  4 2 9 ,9 1 2 1 ,0 0 % 4 3  1 4 0 ,2 8

snížená 0 ,0 0 1 2 ,0 0 % 0 ,0 0

Cena s DPH v CZK 248 570,19

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis:______________________Razítko__________________ Datum a podpis:____________________________ Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis:______________________Razítko__________________ Datum a podpis:____________________________ Razítko
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Stavba:

RN - CHLAZENÍ KANCELÁŘÍ V BUDOVĚ SŽ s.o., KOUNICOVA 26, BRNO

Objekt:
01 - ASŘ

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant: 
Uchazeč: SEŽEV facility s.r.o. Zpracovatel:

25.07.2025

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 205 429,91

HSV - Práce a dodávky HSV 64 004,82
3 - Svislé a kompletní konstrukce 785,00

4 - Vodorovné konstrukce 1 424,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 7 758,62

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 50 567,91

997 - Přesun sutě 3 336,05

998 - Přesun hmot 133,24

PSV - Práce a dodávky PSV 141 425,09
763 - Konstrukce suché výstavby 125 114,87

767 - Konstrukce zámečnické 1 510,19

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 14 800,03
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Stavba:

RN - CHLAZENÍ KANCELÁŘÍ V BUDOVĚ SŽ s.o., KOUNICOVA 26, BRNO

Objekt:
01 - ASŘ

SOUPIS PRACÍ

Místo: Datum: 25.07.2025

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: SEŽEV facility s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 205 429,91

D HSV Práce a dodávky HSV 64 004,82

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 785,00

1 K 317121101 Montáž prefabrikovaných překladů délky do 1500 mm kus 1,000 225,00 225,00 CS ÚRS 2025 01
PP Montáž prefabrikovaných překladů délky do 1500 mm

Online PSC httns//nodmink\/ urs cz/item/CS URS 2025 01/317121101

2 M 402-R004 Překlad 140/140 mm vylehčený R Z P  89/14/14 V kus 1,000 560,00 560,00 \R-položka
PP

P

Překlad 140/140 mm vylehčený RZP 89/14/14 V 
Poznámka k položce:

890/140/140

D 4 Vodorovné konstrukce 1 424,00

3 K 411386611 Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ze 
suchých směsí pl do 0,09 m2 ve stropech kus 2,000 712,00 1 424,00 CS ÚRS 2025 01

PP

Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ve stropech 
železobetonových ze suchých směsí, včetně bednění, odbednění, 
výztuže a zajištění potrubí skelnou vatou s folií (materiál v ceně), plochy 
do 0,09 m2

Online PSC httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 01/411386611

VV jádrové průvrty stropem
VV 2 * 160 mm
VV 2 2,000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 7 758,62

4 K 612135101 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy m2 0,750 602,00 451,50 CS ÚRS 2025 01
PP Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách

Online PSC httos:/^odminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 01/612135101

VV výplň drážek
VV 3,0*0,1 0,300
VV 1,5*0,3 0,450
VV Součet 0,750

5 K 612321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá 
vnitřních stěn nanášená ručně m2 3,014 394,00 1 187,52 CS ÚRS 2025 01

Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá,
PP tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková 

svislých konstrukcí stěn
Online PSC httos:/^odminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 01/612321141

P

VV

VV

VV

Poznámka k položce: 
zapravení omítek

"Nová drážka 70/30 mm, délky 1,5m" 1,5*0,1 

"Nová drážka 100/100mm, délky 3m" 3*0,2 

"Výklenek pro rozvaděč elektro 400/500mm"

(0,4+0,5)*2*0,15+0,4*0,5

"Průraz 200/100mm zdi tl. 100mm pod stropem"

2*(0,2+0,1 )*2*0,1 +2*0,2*0,1

"nika 200/200/200mm ve  výšce  1m pro hydrouzávěr" 

0,2*4+0,2*4*0,2

"Průraz 200/100mm zdi tl.500mm pod stropem"

(0,2+0,1)*2*0,5+0,2*0,1

"Průraz 200/100mm zdi tl.550mm pod stropem"

(0,2+0,1)*2*0,55+0,2*0,1

"průraz 200/100 mm v  zdi tl. 330 mm ve výšce  cca  300mm 

nad střechou" (0,2+0,1)*2*0,33*0,2*0,1

0,150

0,600

0,470

VV 0,160

VV 0,960

VV 0,320

VV 0,350

VV 0,004

VV Součet 3,014

6 K 612325222 Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 
0,09 do 0,25 m2 na stěnách kus 10,000 346,00 3 460,00 CS ÚRS 2025 01

PP
Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková dvouvrstvá 
na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,09 do 0,25 m2

Online PSC httos:/^odminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 01/612325222

VV jádrové průvrty stěnou z  obou stran
VV 5*2 10,000

7 K 619995001 Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo 
obkladů m 10,900 244,00 2 659,60 CS ÚRS 2025 01

Online PSC

VV

VV

VV

Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů 
apod.
httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 01/619995001

"Nová drážka 70/30 mm, délky 1,5m" 1,5

"Nová drážka 100/100mm, délky 3m" 3

"Výklenek pro rozvaděč elektro 400/500mm" (0,4+0,5)*2

"Průraz 200/100mm zdi tl. 100mm pod stropem" 2*(0,2+0,1)*2

1,500

3,000

1,800

1,200

PP

VV

VV

VV

VV

VV

VV

"nika 200/200/200mm ve  výšce  1 m pro hydrouzávěr" 

0,2*4+0,2*4

"Průraz 200/100mm zdi tl.500mm pod stropem" (0,2+0,1)*2 

"Průraz 200/100mm zdi tl.550mm pod stropem" (0,2+0,1)*2 

"průraz 200/100 mm v  zdi tl. 330 mm ve výšce  cca  300mm 

nad střechou" (0,2+0,1)*2 

Součet

1,600

0,600

0,600

0,600

10,900
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 50 567,91
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s

8 K 949101112 lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 
150 kg/m2

m2 49,156 91,70 4 507,61 CS ÚRS 2025 01

PP
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 
150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m

Online PSC httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 01/949101112

VV
"Ce lá  stěna chodby kanceláří od podlahy po nový sdk kastlík 

bude nově opatřena malbou" (26,17+2,93+4)*1,2 

"Sdk kastlík 500x200mm v  koutu pod stropem"

(1,19+0,37+2,22+1,153)*1,2

39,720

VV 5,920

VV "Nový sdk kastlík b=250mm, h=250mm" 2,93*1,2 3,516
VV Součet 49,156

9 K 971033331 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na 
MVC nebo MV tl do 150 mm kus 3,000 99,20 297,60 CS ÚRS 2025 01
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel,

PP tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 150 mm

Online PSC httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 01/971033331

VV "Průraz 200/100mm zdi tl. 100mm pod stropem" 2 2,000
VV "Průraz 200/100mm v  sdk příčce tl. 150mm pod stropem" 1 1,000
VV Součet 3,000

10 K 971033341 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na 
MVC nebo MV tl do 300 mm kus 2,000 177,00 354,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC 

VV

VV

VV

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, 
tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 300 mm 
httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 01/971033341

"nika 200/200/200mm ve  výšce  1 m pro hydrouzávěr" 1 

"průraz 200/100 mm v  zdi tl. 330 mm ve výšce  cca  300mm 

nad střechou" 1 

Součet

1,000

1,000

2,000

11 K 971033361 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na 
MVC nebo MV tl do 600 mm kus 2,000 534,00 1 068,00 CS ÚRS 2025 01

PP

Online PSC

VV

VV

VV

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, 
tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 600 mm 
httos://oodminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/971033361

"Průraz 200/100mm zdi tl.500mm pod stropem" 1 

"Průraz 200/100mm zdi tl.550mm pod stropem" 1 

Součet

1,000

1,000

2,000

12 K 971033441 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na 
MVC nebo MV tl do 300 mm kus 1,000 379,00 379,00 CS ÚRS 2025 01

PP

Online PSC

VV

VV

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, 
tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 300 mm 
httos://oodminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/971033441

"Výklenek pro rozvaděč elektro 400/500mm" 1 

Součet

1,000

1,000

13 K 974031153 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 
100 mm m 4,500 159,00 715,50 CS ÚRS 2025 01

PP

Online PSC

VV

VV

VV

Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 100 mm 
httos://oodminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/974031153

"drážka 100/100mm, délky 3m" 3,0 

"drážka 70/30 mm, délky 1,5m" 1,5 

Součet

3,000

1.500

4.500

14 K 974031164 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 
150 mm m 1,000 311,00 311,00 CS ÚRS 2025 01

PP

Online PSC 

P

VV

Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 150 mm 
httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 01/974031164

1,000

Poznámka k položce:
Pro  překlad R Z P  89/14/14 V

"drážka 150/150mm, délky 1 m" 1,0

15 K 977151114 Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 
materiálů D přes 50 do 60 mm m 0,960 2 620,00 2 515,20 CS ÚRS 2025 01

PP

Online PSC

VV

VV

Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů 
(železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 50 
do 60 mm
httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 01/977151114

0,960

Provrtání zdi tl.160mm 60mm, 6 x 

0,160*6

16 K 977151124 Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 
materiálů D přes 150 do 180 mm m 2,000 5 560,00 11 120,00 CS ÚRS 2025 01

PP

Online PSC

VV

VV

VV

Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů 
(železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 
150 do 180 mm
httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 01/977151124

2,000

2,000

průchody stropem 

2

Součet

17 K 977211121 Řezání stěnovou pilou kcí z cihel nebo tvárnic hl do 
200 mm m 9,600 1 750,00 16 800,00 CS ÚRS 2025 01

pp Řezání konstrukcí stěnovou pilou z cihel nebo tvárnic hloubka řezu do 
200 mm

Online PSC 

VV

VV

VV

httos://oodminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/977211121

"Výklenek pro rozvaděč elektro 400/500mm" (0,4+0,5)*2 

"Průraz 200/100mm zdi tl. 100mm pod stropem"

2*(0,2+0,1)*2*2

"nika 200/200/200mm ve  výšce  1m pro hydrouzávěr" 0,2*4 

"Průraz 200/100mm zdi tl.500mm pod stropem" (0,2+0,1 )*2*2

1,800

2,400

0,800

1,200

VV

VV

VV

"Průraz 200/100mm zdi tl.550mm pod stropem" (0,2+0,1 )*2*2 

"Překlad R Z P  89/14/14V" 1

"průraz 200/100 mm v  zdi tl. 330 mm ve výšce  cca  300mm 

nad střechou" (0,2+0,1 )*2*2

1,200

1,000

1,200

PP

VV
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 9,600

181 K |725-R001 |Ucpávka protipožární, průchod stěnou | m2 1,000 12 500,00| 12 500,00|R-položka
PP Ucpávka protipožární, průchod stěnou

D 997 Přesun sutě 3 336,05

19 K 997013113 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v přes 9 do 12 m

0,902 925,00 834,35 CS ÚRS 2025 01
pp Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s 

naložením základní pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m 
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/997013113

20 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením 0,902 304,00 274,21 CS ÚRS 2025 01

pp Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 
složením, na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/997013501

21 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km

13,530 13,30 179,95 CS ÚRS 2025 01

PP

Online PSC

VV

VV

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 
složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km 
přes 1 km
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/997013509

13,530

přepočteno koeficientem množství 

0,902 * 15

22 K 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 0,902 2 270,00 2 047,54 CS ÚRS 2025 01

PP

Online PSC

D 998

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů 
pod kódem 17 09 04
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/997013631

133,24Přesun hmot

23 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m 0,307 434,00 133,24 CS ÚRS 2025 01

PP

Online PSC

D P S V  

D 763

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s 
nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky 
přes 6 do 12 m
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/998011002

141 425,09 

125 114,87

P rá ce  a dodávky P S V  

Konstrukce suché výstavby

24 K 763164531-R SDK obklad kcí tvaru L š do 0,8 m desky 1xA 12,5 m 3,343 753,00 2 517,28 CS ÚRS 2025 01

PP

Online PSC 

P

VV

VV

VV

VV

VV

VV

Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných 
úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,4 do 0,8 m, opláštěný deskou 
standardní A, tl. 12,5 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/763164531-R

0,733

2,610

3,343

Poznámka k položce:
provedena změna profilu z  U D  28 na C D  60 v  TO V  položky

Nový sdk kastlík b=250mm, h=250mm, ve v ý šce  2500mm nad

podlahou až po strop

chodba napříč ke schodišti + 2P074,A,B

2,930*0,250

Nový sdk kastlík b=500mm,h=200, ve  v ý šce  2500mm nad 

podlahou až po strop

(1,190+0,37+0,15+2,220+0,1+1,190)*0,500 

Součet

25 K 763164551-R SDK obklad kcí tvaru L š přes 0,8 m desky 1xA 12,5 m2 40,302 871,00 35 103,04 CS ÚRS 2025 01

PP

Online PSC 

P

VV

VV

VV

Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných 
úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,8 m, opláštěný deskou 
standardní A, tl. 12,5 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/763164551-R

40,302

Poznámka k položce:
provedena změna profilu z  U D  28 na C D  60 v  TO V  položky

Nový sdk kastlík b=250mm, ve vý šce  2500mm nad podlahou

až po strop

chodba krček

26,170*1,540

26 K 763-R003 Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kcí vel. 
1200 x 500 mm pro příčky a předsazené stěny kus 7,000 350,00 2 450,00 R-položka

Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních 
PP jednoplášťových pro příčky a předsazené stěny velikost (šxv) 1200 x 600 

mm

27 M 590-R005
dvířka revizní dvoukřídlá s  automatickým zámkem 
1200x500mm

kus 7,000 7 400,00 51 800,00 R-položka

PP dvířka revizní dvoukřídlá s automatickým zámkem 1200x600mm

28 K 763111712 SDK příčka kluzné napojení ke stropu m 34,320 471,00 16 164,72 CS ÚRS 2025 01

PP
Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na 
příčkách ze sádrokartonových desek kluzné napojení příčky ke stropu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/763111712

VV 26,170 + 2,930 + (1,190+0,37+0,15+2,220+0,1+1,190) 34,320

29 K 763172322 Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kcí vel. 
300x300 mm pro příčky a předsazené stěny kus 10,000 357,00 3 570,00 CS ÚRS 2025 01

PP
Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních 
jednoplášťových pro příčky a předsazené stěny velikost (šxv) 300 x 300

Online PSC https //podminky urs cz/item/CS URS 2025 01/763172322

30 M 59030711
dvířka revizní jednokřídlá s  automatickým zámkem 
300x300mm

kus 10,000 820,00 8 200,00 CS ÚRS 2025 01

PP dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 300x300mm

31 K 763181411 Ztužující výplň otvoru pro dveře s CW a UW profilem 
pro příčky do 2,60 m kus 7,000 625,00 4 375,00 CS ÚRS 2025 01

PP

Online PSC

Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek ztužující výplň 
otvoru pro dveře s CW a UW profilem, výšky příčky do 2,60 m 
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/763181411
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV pro revizní dvířka v  sdk kastlíku 1200 x 500 mm
VV 7 7,000

32 K 998763302 Přesun hmot tonážní pro konstrukce montované z 
desek v objektech v přes 6 do 12 m 0,663 1 410,00 934,83 CS ÚRS 2025 01

PP

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, 
sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z 
hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m

Online PSC httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 01/998763302

D 767 Konstrukce zámečnické 1 510,19
33 K 767134803 Demontáž oplechování stěn přistřelených m2 15,964 94,60 1 510,19 CS ÚRS 2025 01

PP Demontáž stěn a příček z plechů oplechování stěn plechy přistřelenými

Online PSC httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 01/767134803

VV
P lechová  kapotáž má průřez 220mm (šířka) a 170mm (výška)

VV S távajíc í konzoly a rozvody na nich zůstanou zachovány :
VV 26,17*(0,22+0,17+0,22) 15,964
VV Součet 15,964

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 14 800,03

34 K 784111003 Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v přes 
3,80 do 5,00 m m2 138,642 7,45 1 032,88 CS ÚRS 2025 01

PP Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m

Online PSC httns //nodminkv urs cz/item/CS URS 2025 01/784111003

35 K 784181103 Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace 
podkladu v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m m2 138,642 22,90 3 174,90 CS ÚRS 2025 01

PP
Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v 
místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m

Online PSC httns //nodminkv urs cz/item/CS URS 2025 01/784181103

36 K 784211123 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně 
oděruvzdorných v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m m2 138,642 76,40 10 592,25 CS ÚRS 2025 01

Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé
PP za mokra oděruvzdorné středně v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00

Online PSC httos://oodminkv. urs. cz/item/CS URS 2025 01/784211123

VV
"Ce lá  stěna chodby kanceláří od podlahy po nový sdk kastlík 

bude nově opatřena malbou" (26,17+2,93+4)*4,04
133,724

VV
"Sdk kastlík 500x200mm v  koutu pod stropem"

(1, 19+0,37+2,22+1,153)*(0,5+0,2)
3,453

VV "Nový sdk kastlík b=250mm, h=250mm" 2,93*(0,25+0,25) 1,465
VV Součet 138,642

Strana 8 z 26

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998763302
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767134803
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784111003
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784181103
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784211123


Stavba:

RN - CHLAZENÍ KANCELÁŘÍ V BUDOVĚ SŽ s.o., KOUNICOVA 26, BRNO

Objekt:
02 - VZT

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 25.07.2025

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 29244960
SEŽEV facility s.r.o. DIČ: CZ29244960

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 830 614,51

Základ daně Sazba daně Výše daně
D P H  z á k la d n í 8 3 0  6 1 4 ,5 1 2 1 ,0 0 % 1 7 4  4 2 9 ,0 5

snížená 0 ,0 0 1 2 ,0 0 % 0 ,0 0

Cena s DPH v CZK 1 005 043,56

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis:______________________Razítko__________________ Datum a podpis:____________________________ Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis:______________________Razítko__________________ Datum a podpis:____________________________ Razítko
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Stavba:

RN - CHLAZENÍ KANCELÁŘÍ V BUDOVĚ SŽ s.o., KOUNICOVA 26, BRNO

Objekt:
02 - VZT

Místo: Datum: 25.07.2025

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: SEŽEV facility s.r.o. Zpracovatel:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 830 614,51

_1 - VENKOVNÍ KONDENZAČNÍ JEDNOTKA R32 227 920,00

_2 - VNITŘNÍ VÝPARNÍKOVÁ JEDNOTKA R32 108 000,00

_3 - VNITŘNÍ VÝPARNÍKOVÁ JEDNOTKA R32 94 260,00

_4 - ROZBOČOVAČ CHLADIVA 26 550,00

_5 - DRÁTOVÝ OVLADAČ - Bílý 41 280,00

HSV - Práce a dodávky HSV 300 481,68
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 258 041,65

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00
751 - Vzduchotechnika 254 166,42

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 42 335,00

998 - Přesun hmot 105,03

742 - Elektroinstalace - slaboproud 3 866,31

741 - Elektroinstalace - silnoproud 14 710,52

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 13 546,00
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Stavba:

RN - CHLAZENÍ KANCELÁŘÍ V BUDOVĚ SŽ s.o., KOUNICOVA 26, BRNO

Objekt:
02 - VZT

SOUPIS PRACÍ

Místo: Datum: 25.07.2025

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: SEŽEV facility s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 830 614,51

D _1 VENKOVNÍ KONDENZAČNÍ JEDNOTKA R32 227 920,00
1 K 751721121 Montáž klimatizační jednotky venkovní s trojfázovým 

napájením do 7 vnitřních jednotek kus 1,000 14 920,00 14 920,00 CS ÚRS 2025 01

PP
Montáž klimatizační jednotky venkovní trojfázové napájení do 7 vnitřních 
jednotek

Online PSC httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 01/751721121

VV V R V  systém  (mini V R V ) :
VV Ch lad ic í výkon 22 kW  :
VV Chlad ivo  R32, inverter :
VV Příkon 6,5 kW, Napětí 400V :
VV Rozm ěry 940x320x1430 mm (š x h x v) :
VV Propojení Cu  10/22 :
VV Akustický tlak (1 m) max. 60 dB(A) :
VV Max. délka Cu - 300m, max. převýšení max. 50m :
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

2 M 42952024-R
jednotka klimatizační venkovní trojfázové napájení do 
7 vnitřních jednotek o výkonu do 22,4kW

kus 1,000 213 000,00 213 000,00 R-položka

PP
jednotka klimatizační venkovní trojfázové napájení do 8 vnitřních 
jednotek o výkonu do 16,0kW

VV 1 1,000

D _2 VNITŘNÍ VÝPARNÍKOVÁ JEDNOTKA R32 108 000,00
3 K 751711112 Montáž klimatizační jednotky vnitřní nástěnné o 

výkonu přes 3,5 do 5 kW kus 3,000 2 700,00 8 100,00 CS ÚRS 2025 01

PP
Montáž klimatizační jednotky vnitřní nástěnné o výkonu (pro objem 
místnosti) přes 3,5 do 5 kW (přes 35 do 50 m3)

Online PSC httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 01/751711112

VV V R V  systém  (mini V R V ) :
VV Ch lad ic í výkon 5,0 kW, :
VV Chlad ivo  R32, inverter :
VV Příkon 0,1 kW, Napětí 230V :
VV Rozm ěry 1050x269x290 mm (š x h x v) :
VV Propojení Cu  6/12 :
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

4 M 42952002
jednotka klimatizační nástěnná (vnitřní a venkovní) o 
výkonu do 5,0kW

kus 3,000 33 300,00 99 900,00 CS ÚRS 2025 01

PP jednotka klimatizační nástěnná (vnitřní a venkovní) o výkonu do 5,0kW

D 3 VNITŘNÍ VÝPARNÍKOVÁ JEDNOTKA R32 94 260,00
5 K 751711111 Montáž klimatizační jednotky vnitřní nástěnné o 

výkonu do 3,5 kW kus 3,000 2 320,00 6 960,00 CS ÚRS 2025 01

PP
Montáž klimatizační jednotky vnitřní nástěnné o výkonu (pro objem 
místnosti) do 3,5 kW (do 35 m3)

Online PSC httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 01/751711111

VV V R V  systém  (mini V R V ) :
VV Ch lad ic í výkon 3,5 kW, :
VV Chlad ivo  R32, inverter :
VV Příkon 0,1 kW, Napětí 230V :
VV Rozm ěry 795x266x290 mm (š x h x v) :
VV Propojení Cu  6/10 :
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

6 M 42952001
jednotka klimatizační nástěnná (vnitřní a venkovní) o 
výkonu do 3,5kW

kus 3,000 29 100,00 87 300,00 CS ÚRS 2025 01

PP jednotka klimatizační nástěnná (vnitřní a venkovní) o výkonu do 3,5kW

D _4 ROZBOČOVAČ CHLADIVA 26 550,00
7 K 751791169 Montáž rozdělovače chladiva - boxu kus 5,000 760,00 3 800,00 CS ÚRS 2025 01

PP Montáž napojovacího potrubí měděného boxu rozdělovače chladiva

Online PSC httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 01/751791169

VV R ozbočovač Y  pro 2-trubkový systém
VV 3+2 5,000

8 M 42990015
odbočka Y  rozbočovače chladiva pro 2 trubkové 
systémy připojitelný výkon pfes 18 do 37kW

kus 5,000 4 550,00 22 750,00 CS ÚRS 2025 01

odbočka Y  rozbočovače chladiva pro 2 trubkové systémy připojitelný 
výkon přes 18 do 37kW

VV R ozbočovač Y  pro 2-trubkový systém, velikost 20
VV 3 3,000
VV R ozbočovač Y  pro 2-trubkový systém, velikost 29
VV 2 2,000
VV Součet 5,000

d  _5 DRÁTOVÝ OVLADAČ - Bílý 41 280,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Montáž regulace, ovladače, dotykového ovladače,
9 K 751614130 mechanického ovladače vzduchotechnické jednotky na 

omítku
kus 6,000 900,00 5 400,00 CS ÚRS 2025 01

Montáž monitorovacího, řídícího a ovládacího zařízení regulace,
PP ovladače, dotykového ovladače, mechanického ovladače VZT jednotky 

na omítku
Online PSC httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 01/751614130

VV podsv ícený displej :
VV Přesné  um ístění určit při realizaci :
VV 6 6,000
VV Součet 6,000

10 M 40565002 ovladač dotykový VZT jednotky na omítku kus 6,000 5 980,00 35 880,00 CS ÚRS 2025 01
PP ovladač dotykový VZT jednotky na omítku

D HSV Práce a dodávky HSV 300 481,68

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 258 041,65

11 K 636311111 Kladení dlažby z betonových dlaždic 40x40 cm na 
sucho na terče z umělé hmoty do výšky do 25 mm m2 1,280 996,00 1 274,88 CS ÚRS 2025 01

PP
Kladení dlažby z betonových dlaždic na sucho na terče z umělé hmoty o 
rozměru dlažby 40x40 cm, o výšce terče do 25 mm

Online PSC httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 01/636311111

VV 0,4*0,4*8 1,280

12 M 59245320
dlažba chodníková betonová 400x400mm tl 50mm 
přírodní

m2 1,306 475,00 620,35 CS ÚRS 2025 01

PP dlažba chodníková betonová 400x400mm tl 50mm přírodní

VV 1,28*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 1,306

13 M 27245147
deska recyklovaná pryž zátěžová pro skladové 
provozy tl 22mm černá

m2 2,000 990,00 1 980,00 CS ÚRS 2025 01

PP deska recyklovaná pryž zátěžová pro skladové provozy tl 22mm černá

VV 0,5*0,5*8 2,000

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 751 Vzduchotechnika 254 166,42
14 K 751000-R04 Kotvící a spojovací materiál m l  128,000 195,00 24 960,00 R-položka

PP Kotvící a spojovací materiál

VV "Cu 6/10” 20

VV "Cu 6/12" 36

VV "Cu 10/16" 12

VV "Cu 10/22" 60

v v  Součet

15 K 751791111 Montáž napojovacího měděného potrubí 
předizolovaného 6 (1/4" x 0,8) m 20,000 300,00 6 000,00 CS ÚRS 2025 01

PP

Online PSC 

VV

Montáž napojovacího potrubí měděného předizolovaného, D mm (" x tl. 
stěny) 6 (1/4" x 0,8)
httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 01/751791111

20,00020

16 M 42981907
trubka předizolovaná Cu 1/4" (6 mm), stěna tl 0,8 mm, 
izolace 9mm

m 20,600 400,00 8 240,00 CS ÚRS 2025 01

PP trubka předizolovaná Cu 1/4" (6 mm), stěna tl 0,8 mm, izolace 9mm

VV 20 20,000 

VV 20*1,03 'Přepočtené koeficientem m nožství 20,600

17 K 751791112 Montáž napojovacího měděného potrubí 
předizolovaného 10 (3/8" x 0,8) m 80,000 370,00 29 600,00 CS ÚRS 2025 01

PP

Online PSC 

VV

Montáž napojovacího potrubí měděného předizolovaného, D mm (" x tl. 
stěny) 10 (3/8" x 0,8)
httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 01/751791112

80,00060 + 20

18 M 42981908
trubka předizolovaná Cu 3/8" (10 mm), stěna tl 0,8 
mm, izolace 9mm

m 82,400 500,00 41 200,00 CS ÚRS 2025 01

PP trubka předizolovaná Cu 3/8" (10 mm), stěna tl 0,8 mm, izolace 9mm

VV 60+20 80,000

VV 80*1,03 'Přepočtené koeficientem m nožství 82,400

19 K 751791116 Montáž napojovacího měděného potrubí 
předizolovaného 22 (7/8" x 1,0) m 60,000 460,00 27 600,00 CS ÚRS 2025 01

PP

Online PSC 

VV

Montáž napojovacího potrubí měděného předizolovaného, D mm (" x tl. 
stěny) 22 (7/8" x 1,0)
httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 01/751791116

60,00060

20 M 42981912
trubka předizolovaná Cu 7/8" (22 mm), stěna tl 1,0 
mm, izolace 9mm

m 61,800 600,00 37 080,00 CS ÚRS 2025 01

PP trubka předizolovaná Cu 7/8" (22 mm), stěna tl 1,0 mm, izolace 9mm

VV 60 60,000 

VV 60*1,03 'Přepočtené koeficientem m nožství 61,800

21 K 751791122 Montáž dvojice napojovacího měděného potrubí 
předizolovaného 6-12 (1/4" x 1/2") m 36,000 241,00 8 676,00 CS ÚRS 2025 01

PP

Online PSC 

VV

Montáž napojovacího potrubí měděného předizolované dvojice, D mm 
(") 6-12 (1/4"-1/2")
httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 01/751791122

36,00036

22 M 42981914
trubka dvojitě předizolovaná Cu 1/4"-1/2" (6-12 mm), 
stěna tl 0,8/0,8mm, izolace 9 mm

m 37,080 193,00 7 156,44 CS ÚRS 2025 01

pp trubka dvojitě předizolovaná Cu 1/4" -1/2" (6-12 mm), stěna tl 
0,8/0,8mm, izolace 9 mm

VV 36 36,000 

VV 36*1,03 'Přepočtené koeficientem m nožství 37,080

23 K 751791123 Montáž dvojice napojovacího měděného potrubí 
předizolovaného 10-16 (3/8" x 5/8") m 12,000 276,00 3 312,00 CS ÚRS 2025 01

PP

Online PSC 

VV

Montáž napojovacího potrubí měděného předizolované dvojice, D mm 
(") 10-16 (3/8"-5/8")
httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 01/751791123

12,00012

24 M 42981915
trubka dvojitě předizolovaná Cu 3/8" -5/8" (10-16 mm), 
stěna tl 0,8/1,0mm, izolace 9 mm

m 12,360 268,00 3 312,48 CS ÚRS 2025 01

20,000

36.000

12.000 

60,000

128,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
trubka dvojitě předizolovaná Cu 3/8" -5/8" (10-16 mm), stěna tl 
0,8/1,0mm, izolace 9 mm

VV 12 12,000
VV 12*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 12,360

25 K 751791161 Montáž spojky měděného potrubí 6 x 1 kus 12,000 224,00 2 688,00 CS ÚRS 2025 01

PP
Montáž napojovacího potrubí měděného spojky potrubí, D x tl. stěny 6 x 
1

Online PSC httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 01/751791161

VV 12 12,000

26 M 19761089
spojka závitová dvojitá pro měděné potrubí VZT, 
mosaz, D  1/4"

kus 12,000 31,00 372,00 CS ÚRS 2025 01

PP spojka závitová dvojitá pro měděné potrubí VZT, mosaz, D 1/4"

27 K 751791163 Montáž spojky měděného potrubí 10 x 1 kus 7,000 254,00 1 778,00 CS ÚRS 2025 01

PP
Montáž napojovacího potrubí měděného spojky potrubí, D x tl. stěny 10 x 
1

Online PSC httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 01/751791163

VV 7 7,000

28 M 19761090
spojka závitová dvojitá pro měděné potrubí VZT, 
mosaz, D  3/8"

kus 7,000 43,00 301,00 CS ÚRS 2025 01

PP spojka závitová dvojitá pro měděné potrubí VZT, mosaz, D 3/8"

29 K 751791164 Montáž spojky měděného potrubí 12 x 1 kus 6,000 269,00 1 614,00 CS ÚRS 2025 01

PP
Montáž napojovacího potrubí měděného spojky potrubí, D x tl. stěny 12 x 
1

Online PSC httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 01/751791164

VV 6 6,000

30 M 19761091
spojka závitová dvojitá pro měděné potrubí VZT, 
mosaz, D  1/2"

kus 6,000 38,00 228,00 CS ÚRS 2025 01

PP spojka závitová dvojitá pro měděné potrubí VZT, mosaz, D 1/2"

31 K 751791165-R Montáž spojky měděného potrubí 22 x 1 kus 4,000 325,00 1 300,001 R-položka

PP
Montáž napojovacího potrubí měděného spojky potrubí, D x tl. stěny 16 x

VV 4 4,000

32 M 19761092-R
spojka závitová dvojitá pro měděné potrubí VZT, 
mosaz, D  7/8"

kus 6,000 62,00 372,00 R-položka

PP spojka závitová dvojitá pro měděné potrubí VZT, mosaz, D 5/8"

VV 6 6,000

33 K 751791182 Montáž krycích lišt měděného potrubí šířky přes 70 
mm m 18,000 145,00 2 610,00 CS ÚRS 2025 01

PP Montáž napojovacího potrubí měděného krycích lišt šířky přes 70 mm

Online PSC httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 01/751791182

VV krytí ch lad íc ího  potrubí v  kancelářích
VV 3 m / vnitřní jednotka
VV 3*6 18,000

34 M 42975406
lišta krycí pro vedení potrubí klimatizace plastová, 
110x75mm

m 20,700 155,00 3 208,50 CS ÚRS 2025 01

PP lišta krycí pro vedení potrubí klimatizace plastová, 110x75mm

VV pro každou vnitřní jednotku
VV 3*6 18,000
VV 18*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 20,700

35 K 751791301 Zkouška těsnosti potrubí hod 3,000 950,00 2 850,00 CS ÚRS 2025 01
PP Montáž napojovacího potrubí měděného zkouška těsnosti potrubí

Online PSC httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 01/751791301

VV včetně vyhotovení zápisu
VV 3 3,000

36 K 751791401 Vakuování potrubí hod 3,000 950,00 2 850,00 CS ÚRS 2025 01
PP Montáž napojovacího potrubí měděného vakuování potrubí

Online PSC httns//nodminkv urs cz/item/CS URS 2025 01/751791401

37 K 751792003 Montáž podstavné konstrukce (1 ks) pro uložení 
klimatizační jednotky na rovný podklad kus 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2025 01

PP
Montáž ostatních zařízení uložení pro klimatizační jednotky na rovný 
podklad podstavné konstrukce (1 ks)

Online PSC httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 01/751792003

VV venkovn í jednotka
VV 1 1,000

konstrukce podstavná na rovné střechy nebo
38 M 42990013 zpevněné plochy, dva pohyblivé příčníky, nosnost do 

700 kg, 1000x1300mm
kus 1,000 20 000,00 20 000,00 CS ÚRS 2025 01

PP
konstrukce podstavná na rovné střechy nebo zpevněné plochy, dva 
pohyblivé příčníky, nosnost do 700 kg, 1000x1300mm 
Poznámka k položce:

P Nosná konstrukce ze  systémových profilů vč. tvarovek (např. HILTI, 

SIKLA, W A LR A VEN . apod .)

39 K 751793001 Doplnění chladiva do systému kg 5,000 370,00 1 850,00 CS ÚRS 2025 01
PP Doplnění chladiva do systému

Online PSC httns //nodminkv urs cz/item/CS URS 2025 01/751793001

40 M 10892004 chladivo R32 9kg kg 5,000 1 500,00 7 500,00 CS ÚRS 2025 01
PP chladivo R32 9kg

41 K 998751101 Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech 
v do 12 m 0,760 3 300,00 2 508,00 CS ÚRS 2025 01
Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti

PP přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m 
základní v objektech výšky do 12 m

Online PSC httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 01/998751101

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 42 335,00
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s

42 K 949101112 lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 
150 kg/m2

m2 50,000 91,70 4 585,00 CS ÚRS 2025 01

PP
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 
150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m

Online PSC httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 01/949101112

VV 50 50,000

43 K 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 
podlaží do 4 m m2 250,000 151,00 37 750,00 CS ÚRS 2025 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

pp Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové 
nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m 

Online PSC httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 01/952901111

VV veškeré  úklidy během  prací a po jejich ukončení

VV 250 250,000

D 998 Přesun hmot 105,03

44 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m 0,242 434,00 105,03 CS ÚRS 2025 01

PP

Online PSC

d  742

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s 
nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky 
přes 6 do 12 m
httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 01/998011002

3 866,31Elektroinstalace - slaboproud
451 K 742110041 Montáž lišt vkládacích pro slaboproud m 18,000 42,30 761,40 CS ÚRS 2025 01

PP

Online PSC

VV

VV

VV

Montáž lišt elektroinstalačních vkládacích 

httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 01/742110041

18,000

pro nástěnné ov ladače vnitřních jednotek

3 m / vnitřní jednotka

3*6

4 6 \ m \34571001 \lišta elektroinstalační hranatá P V C  15x10mm m 20,700 19,90\ 411,93 \CS ÚRS 2025 01
PP lišta elektroinstalační hranatá PVC 15x10mm 

VV 3 m / vnitřní jednotka

VV 3*6 18,000 

VV 18*1,15 'Přepočtené koeficientem m nožství 20,700

47 K 742121001 Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 
žil m 30,000 24,90 747,00 CS ÚRS 2025 01

PP

Online PSC

VV

VV

Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15 

httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 01/742121001

30,000

k ovladačům  

30

48 M 34121136

kabel sdělovací oheň retardující bezhalogenový 
stíněný laminovanou A l fólií s  příložným CuSn drátem 
s  funkčností při požáru 180min a P90-R/PH120-R 
reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu plné 100V 
(SSKFH-V) 3x2x0,8mm2

m 36,000 53,40 1 922,40 CS ÚRS 2025 01

kabel sdělovací oheň retardující bezhalogenový stíněný laminovanou Al 
fólií s příložným CuSn drátem s funkčností při požáru 180min a P90- 
R/PH120-R reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu plné 100V (SSKFH-V)
3x2x0,8mm2

p Poznámka k položce:
SSKFH-V, průměr kabelu 9,9mm

VV 30*1,2 'Přepočtené koeficientem m nožství 36,000

49 K 998742102 Přesun hmot tonážní pro slaboproud v objektech v do 
12 m 0,006 3 930,00 23,58 CS ÚRS 2025 01

PP

Online PSC

d  741

Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech 
výšky přes 6 do 12 m
httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 01/998742102

14 710,52Elektroinstalace - silnoproud
50 K 741122211 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 

uložený volně (např. CYKY) m 180,000 27,50 4 950,00 CS ÚRS 2025 01

PP

Online PSC

VV

VV

Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště 
plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2 
httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 01/741122211

180,000

komunikační kabeláž, prokabelování čidel, jednotek, atd. 

180

51 M 34111030
kabel instalační jádro Cu plné izolace PV C  p lášť PV C  
450/750V (CYKY) 3x1,5mm2

m 115,000 16,50 1 897,50 CS ÚRS 2025 01

pp kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY)
3x1,5mm2 
Poznámka k položce:

CYKY, průměr kabelu 8,6mm 

VV komunikace, vč. ztratného

VV 100 100,000 

VV 100*1,15 'Přepočtené koeficientem m nožství 115,000

52 M 34111036
kabel instalační jádro Cu plné izolace PV C  p lášť PV C  
450/750V(CYKY) 3x2,5mm2

m 92,000 26,30 2 419,60 CS ÚRS 2025 01

pp kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY)
3x2,5mm2 
Poznámka k položce:
CYKY, průměr kabelu 9,5mm

VV ke smart manažeru, vč. ztratného

VV 80 80,000 

VV 80*1,15 'Přepočtené koeficientem m nožství 92,000

53 K 741124642 Montáž kabel Cu topný okruh 230 V 32 m uložený na 
konstrukci kus 1,000 3 640,00 3 640,00 CS ÚRS 2025 01

PP

Online PSC

VV

VV

Montáž kabelů měděných topných bez ukončení okruhu 230 V, 
uložených na konstrukci, délky 32 m 
httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 01/741124642

1,000

sam oregu lačn í topný kabel na odvod kondenzátu 

1

54 I M  \34191007 \kabel topný dvoužilový okruh 640W  32,1m kus 1,000\ 1 680,00\ 1 680,00\CS ÚRS 2025 01
PP kabel topný dvoužilový okruh 640W 32,1m

55 K 998741102 Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v přes 
6 do 12 m

0,033 3 740,00 123,42 CS ÚRS 2025 01

PP

Online PSC

D HZS

Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech 
výšky přes 6 do 12 m
httns //nodminkv urs cz/item/CS URS 2025 01/998741102

13 546,00Hodinové zúčtovací sazby
56 K HZS1291 Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník hod 16,000 401,00 6 416,00 CS ÚRS 2025 01

Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce 
pomocný stavební dělník
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P Č  T y p K ó d P o p is M J M n o ž s tv í J . c e n a  [CZK ] C e n a  c e lk e m  [CZK ] C e n o v á  s o u s ta v a

Online PSC

VV

VV

httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 01/HZS1291

pom ocné práce pro profesi V ZT  

1*16 16,000

5 7 K H Z S 3 2 1 2
H o d in o v á  z ú č t o v a c í  s a z b a  m o n té r  v z d u ch o te c h n ik y  a  

c h la z e n í o d b o rn ý
hod 11 ,500 6 2 0 ,0 0 7 130 ,00 C S  Ú R S  2 0 2 5  01

PP
Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na 
stavebních objektech montér vzduchotechniky odborný

Online PSC httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 01/HZS3212

VV Proško len í obsluhy (6 x kancelář + 1 x správce)
VV 7*0,5 3,500
VV Kom plexní zkoušky, zaregulování
VV 8 8,000
VV Součet 11,500
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Stavba:

RN - CHLAZENÍ KANCELÁŘÍ V BUDOVĚ SŽ s.o., KOUNICOVA 26, BRNO

Objekt:
03 - Elektro

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 25.07.2025

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 29244960
SEŽEV facility s.r.o. DIČ: CZ29244960

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 235 054,96

Základ daně Sazba daně Výše daně
D P H  z á k la d n í 2 3 5  0 5 4 ,9 6 2 1 ,0 0 % 4 9  3 6 1 ,5 4

snížená 0 ,0 0 1 2 ,0 0 % 0 ,0 0

Cena s DPH v CZK 284 416,50

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis:______________________Razítko__________________ Datum a podpis:____________________________ Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis:______________________Razítko__________________ Datum a podpis:____________________________ Razítko
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Stavba:

RN - CHLAZENÍ KANCELÁŘÍ V BUDOVĚ SŽ s.o., KOUNICOVA 26, BRNO

Objekt:
03 - Elektro

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant: 
Uchazeč: SEŽEV facility s.r.o. Zpracovatel:

25.07.2025

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 235 054,96

PSV - Práce a dodávky PSV 227 214,96
741 - Elektroinstalace - silnoproud 116 374,02

742 - Elektroinstalace - slaboproud 110 840,94

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 7 840,00
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Stavba:

RN - CHLAZENÍ KANCELÁŘÍ V BUDOVĚ SŽ s.o., KOUNICOVA 26, BRNO

Objekt:
03 - Elektro

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč: SEŽEV facility s.r.o.

SOUPIS PRACÍ

Datum: 25.07.2025

Projektant:
Zpracovatel:

P Č  T y p  K ó d  P o p is  M J  M n o ž s tv í J . c e n a  [C ZK ] C e n a  c e lk e m  [C ZK ] C e n o v á  s o u s ta v a

Náklady soupisu celkem 235 054,96

d  PSV Práce a dodávky PSV 227 214,96 

D 74 1  E le k t r o in s t a la c e  - s i ln o p r o u d  1 1 6  3 7 4 ,0 2

1 K 7 4 1 1 1 0 0 0 3
M o n tá ž  tru b ka  p la s to v á  tu h á  D  p ře s  3 5  m m  u lo ž e n á  

p e v n ě
m 29 ,0 0 0 3 3 ,60 9 7 4 ,4 0 C S  Ú R S  2 0 2 5  01

Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do 
krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnější 0  přes 35 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/741110003

2 M 34571560
trubka elektroinstalační tuhá vysoce odolná z P V C  UV  
stabilní D  35,3/40mm

m 29,000 87,22 2  529,38 CS ÚRS 2025 01

pp trubka elektroinstalační tuhá vysoce odolná z PVC UV stabilní D 
35,3/40mm 
Poznámka k položce: 
trubka tuhá elektroinstalační r=40mm (PU)

3 K 7 4 1 1 1 0 0 4 3
M o n tá ž  tru b ka  p la s to v á  o h e b n á  D  p ře s  3 5  m m  u lo ž e n á  

p e v n ě
m 5 ,000 3 3 ,60 168 ,00 C S  Ú R S  2 0 2 5  01

Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do 
PP krabic plastových ohebných, uložených pevně, vnější 0  přes 35 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/741110043

4 M 34571350
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová 
korugovaná HDPE+LDPE (chránička) D  32/40mm

m 5,000 19,32 96,60 CS ÚRS 2025 01

pp trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE+LDPE 
PP (chránička) D 32/40mm 

Poznámka k položce:

trubka ohebná elektroinstalační r=40mm (PO)

5 K 7 4 1 1 1 2 3 0 2
M o n tá ž  ro z v o d k a  p a n c é řo v á  p la s to v á  č ty řh ra n n á  

1 70 x170  m m
k u s 6 ,000 119 ,70 718 ,2 0 C S  Ú R S  2 0 2 5  01

PP

Online PSC 

P

Montáž krabic pancéřových bez napojení na trubky a lišty a demontáže a 
montáže víčka rozvodek se zapojením vodičů na svorkovnici plastových 
čtyřhranných, vel. 167x167 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/741112302

Poznámka k položce:
krabicová rozvodka v těsném provedení, vč. zapojení

6 M 34571480
krabice v uzavřeném provedení P P  s  krytím IP 66 
čtvercová 125x125mm

kus 6,000 192,64 1 155,84 CS ÚRS 2025 01

pp krabice v uzavřeném provedení PP  s krytím IP 66 čtvercová 
PP 125x125mm

Poznámka k položce:
krabice rozvodná v  těsném provedení

7 K 741 1201 01

M o n tá ž  v o d ič  C u  iz o lo v a n ý  p ln ý  a  la n ě n ý  s  P V C  

p lá š tě m  ž í la  0 ,1 5  a ž  16  m m 2  z a ta ž e n ý  (např. C Y ,  

C H A H -V )

m 23 ,0 0 0 3 7 ,10 8 5 3 ,3 0 C S  Ú R S  2 0 2 5  01

Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených v 
trubkách nebo lištách zatažených plných a laněných s PVC pláštěm, 

PP bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 0,15 
až 16 mm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/741120101

8 M 34141029
vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace 
P V C  450/750V (H07V-K) 1x16mm2

m 23,000 64,68 1 487,64 CS ÚRS 2025 01

p|D vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V 
(H07V-K) 1x16mm2 
Poznámka k položce:

C YA  16 mm2 zelenožlutý (TR)

9 K 7 4 1 1 2 0 1 0 3

M o n tá ž  v o d ič  C u  iz o lo v a n ý  p ln ý  a  la n ě n ý  s  P V C  

p lá š tě m  ž í la  2 5  a ž  3 5  m m 2  z a ta ž e n ý  (např. C Y ,  C H A H -  

V )

m 85 ,0 0 0 3 9 ,20 3  3 3 2 ,0 0 C S  Ú R S  2 0 2 5  01

Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených v 
trubkách nebo lištách zatažených plných a laněných s PVC pláštěm, 
bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 25 až 
35 mm2

10 M 34141030
vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace 
P V C  450/750V (H07V-K) 1x25mm2

m 85,000 94,64 8 044,40 CS ÚRS 2025 01

PP

P

vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V 
(H07V-K) 1x25mm2 
Poznámka k položce:

C YA  25 mm2 zelenožlutý (TR)

11 K 7 4 1 1 2 2 1 2 2
M o n tá ž  k a b e l C u  p lný  ku la tý  ž í la  3 x1 ,5  a ž  6  m m 2

m 41 ,0 0 0 3 9 ,20 1 6 0 7 ,2 0 C S  Ú R S  2 0 2 5  01
z a ta ž e n ý  v  tru b k á ch  (např. C Y K Y )
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách 
zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu 
a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2

12 M 34111030
kabel instalační jádro Cu plné izolace PV C  p lášť PV C  
450/750V (CYKY) 3x1,5mm2

m 41,000 18,62 763,42 CS ÚRS 2025 01

pp kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 
3x1,5mm2 
Poznámka k položce:
C YK Y-C YK Ym 3C x1 ,5  mm2 750V (PU)

13 K 7 4 1 1 2 2 1 4 3
M o n tá ž  k a b e l C u  p lný  ku la tý  ž í la  5 x4  a ž  6  m m 2  

z a ta ž e n ý  v  tru b k á ch  (např. C Y K Y )
m 85 ,0 0 0 3 9 ,20 3  3 3 2 ,0 0 C S  Ú R S  2 0 2 5  01

PP

Online PSC

PP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách 
PP zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu 

a průřezu žil 5x4 až 6 mm2
Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 01/741122143

14 M 34111100
kabel instalační jádro Cu plné izolace PV C  p lášť PV C  
450/750V (CYKY) 5x6mm2

m 85,000 119,42 10 150,70 CS ÚRS 2025 01

pp kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 
5x6mm2

p  Poznámka k položce:
C Y K Y -C YK Ym 5C x 6  mm2 750V (PU)

15 K 741122144 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x10 mm2 zatažený v 
trubkách (např. CYKY) m 104,000 39,20 4 076,80 CS ÚRS 2025 01
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách 

PP zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu 
a průřezu žil 5x10 mm2

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 01/741122144

16 M 34113034
kabel instalační jádro Cu plné izolace PV C  p lášť PV C  
450/750V (CYKY) 5x10mm2

m 104,000 197,82 20 573,28 CS ÚRS 2025 01

pp kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 
5x10mm2
Poznámka k položce:

C YK Y -C YK Ym 5C x 10  mm2 750V ( P U

17 K 741130001 Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči 
nebo na přístroji kus 18,000 87,36 1 572,48 CS ÚRS 2025 01

pp Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči 
nebo na přístroji, průřezu žíly do 2,5 mm2

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 01/741130001

18 K 741130004 Ukončení vodič izolovaný do 6 mm2 v rozváděči nebo 
na přístroji kus 3,000 174,72 524,16 CS ÚRS 2025 01

pp Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči 
nebo na přístroji, průřezu žíly do 6 mm2

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 01/741130004

19 K 741130006 Ukončení vodič izolovaný do 16 mm2 v rozváděči nebo 
na přístroji kus 32,000 262,08 8 386,56 CS ÚRS 2025 01

pp Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči 
nebo na přístroji, průřezu žíly do 16 mm2

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 01/741130006

20 K 741130007 Ukončení vodič izolovaný do 25 mm2 v rozváděči nebo 
na přístroji kus 2,000 262,08 524,16 CS ÚRS 2025 01

pp Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči
PP nebo na přístroji, průřezu žíly do 25 mm2
Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 01/741130007

21 K 741210001 Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová 
běžná do 20 kg kus 1,000 2 170,00 2 170,00 CS ÚRS 2025 01

pp Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů 
PP běžných, hmotnosti do 20 kg
Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 01/741210001

22 M 74121-001R
rozvaděč RC.30.2 - viz specifikaci na výkrese č. 
D.1.4.2.6

ks 1,000 13 720,00 13 720,00 R-položka

PP rozvaděč RC.30.2 - viz specifikaci na výkrese č. D.1.4.2.6

23 K 741320166 Montáž jističů třípólových nn do 25 A ve skříni se 
signálním kontaktem se zapojením vodičů kus 2,000 448,00 896,00 CS ÚRS 2025 01

pp Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 25 A  ve skříni, se 
signálním kontaktem

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 01/741320166

24 M 35822403
jistič 3-pólový 25 A  vypínací charakteristika B vypínací 
schopnost 10 kA

kus 1,000 651,28 651,28 CS ÚRS 2025 01

PP jistič 3-pólový 25 A  vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA

Poznámka k položce: 
jistič 3/20A/B

25 M 35822173
jistič 3-pólový 25 A  vypínací charakteristika C vypínací 
schopnost 10 kA

kus 1,000 876,54 876,54 CS ÚRS 2025 01

PP jistič 3-pólový 25 A  vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA

Poznámka k položce: 
jistič 3/25A/C

26 K 741322021
Montáž svodiče bleskových proudů nn typ 1 
čtyřpólových impulzní proud do 35 kA se zapojením 
vodičů

kus 1,000 646,80 646,80 CS ÚRS 2025 01

PP

Online PSC 

P

Montáž přepěťových ochran nn se zapojením vodičů svodiče bleskových 
proudů - typ 1 čtyřpólových, pro impulsní proud do 35 kA

https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 01/741322021

Poznámka k položce:
montáž svodiče bleskových proudů v plastové skříňce umístěné na 

hranici zón 0b a 1 (4ks)

27 M 74132-002R
Ochrana přepěťová POm  14 R  LC F  50kA 
280V/12,5kA, modulární, monoblok, B+C+D

kus 1,000 6 379,80 6 379,80 R-položka

pp Ochrana přepěťová POm I 4 R LCF 50kA 280V/12,5kA, modulární, 
monoblok, B+C+D 
Poznámka k položce:

P svodič bleskových proudů typu 1+2, 4x 12,5kA, umístěný do stávající 

rozvodnice na hranici zón 0b a 1

28 K 741854923 Vypnutí vedení se zajištěním proti nedovolenému 
zapnutí,vyzkoušením a s opětovným zapnutím kus 4,000 350,00 1 400,00 CS ÚRS 2025 01
Kontrola a zjištění stavu vedení vypnutí vedení (hlavním spínačem) se 
zajištěním proti nedovolenému zapnutí, s vyzkoušením vypnutého stavu 

PP vedení, zavěšením výstražné tabulky na zapínací mechanizmus 
(přístroj) s pozdějším opětovným zapnutím

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 01/741854923

29 M 74121-003R
instalační materiál (sádra, hmoždinky, vruty, příchytky, 
svorky,...)

soubor 1,000 3 875,20 3 875,20 R-položka

PP instalační materiál (sádra, hmoždinky, vruty, příchytky, svorky, ...)

30 K 741810002 Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení přes 
100 000 do 500 000,- Kč kus 1,000 14 000,00 14 000,00 CS ÚRS 2025 01
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a 

PP vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500 
tis. Kč

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 01/741810002

31 K 998741102 Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v přes 
6 do 12 m 0,302 2 940,00 887,88 CS ÚRS 2025 01

Strana 19 z 26

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741122143
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741122144
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741130001
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741130004
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741130006
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741130007
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741210001
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741320166
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741322021
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741854923
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741810002


PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného
PP materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech 

výšky přes 6 do 12 m
Online PSC httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 01/998741102

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 110 840,94

32 K 742110102 Montáž kabelového žlabu pro slaboproud šířky do 150 
mm m 126,000 154,00 19 404,00 CS ÚRS 2025 01

PP Montáž kabelového žlabu šířky do 150 mm

Online PSC httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 01/742110102

VV kabelový žlab pod SDK kapotáž - nosný pivek
VV 126 126,000

3 3 M 3 4 5 7 5 4 9 3 ž la b  k a b e lo v ý  p o z in k o v a n ý  2 m / k s  1 0 0 x 1 2 5 m 1 2 6 ,0 0 0 3 1 2 ,2 0 3 9  3 3 7 ,2 0 C S  Ú R S  2 0 2 4  0 2

PP žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks 100x125

3 4 M 3 4 5 7 5 5 4 7 s p o j k a  p o z in k o v a n á  ž l a b u  k a b e lo v é h o  v  1 0 0 m m k u s 1 2 6 ,0 0 0 3 0 , 8 0 3  8 8 0 ,8 0 C S  Ú R S  2 0 2 4  0 2

PP spojka pozinkovaná žlabu kabelového v 100mm

35 K 742110122 Montáž nosníku s konzolami nebo závitovými tyčemi 
pro slaboproud šířky do 150 mm kus 126,000 154,00 19 404,00 CS ÚRS 2025 01

PP
Montáž kabelového žlabu nosníku včetně konzol nebo závitových tyčí, 
šířky do 150 mm

Online PSC httns //nodminkv urs cz/item/CS URS 2025 01/742110122

3 6 M 3 4 5 7 5 3 8 8
n o s n í k  k a b e lo v é h o  ž l a b u  d r á t ě n é h o  g a lv a n i c k y  

z in k o v a n ý  1 5 0 m m
k u s 1 2 6 ,0 0 0 1 1 1 ,4 4 1 4  0 4 1 ,4 4 C S  Ú R S  2 0 2 5  0 1

PP nosník kabelového žlabu drátěného galvanicky zinkovaný 150mm

VV nosník pro pozinkovaný žlab
VV 126 126,000

37 K 742110161 Montáž spony pro uchycení kabelů pro slaboproud kus 126,000 63,00 7 938,00 CS ÚRS 2025 01
PP Montáž kabelového žlabu spony pro uchycení kabelů

Online PSC httns //nodminkv urs cz/item/CS URS 2025 01/742110151

3 8 M 3 5 4 3 2 5 4 1 p ř í c h y t k a  k a b e lo v á  1 4 - 2 8 m m k u s 1 2 6 ,0 0 0 3 9 , 7 6 5  0 0 9 ,7 6 C S  Ú R S  2 0 2 5  0 1

PP příchytka kabelová 14-28mm

39 K 998742102 Přesun hmot tonážní pro slaboproud v objektech v do 
12 m 0,621 2 940,00 1 825,74 CS ÚRS 2025 01

Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného
PP materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech 

výšky přes 6 do 12 m
Online PSC httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 01/998742102

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 7 840,00
40 K HZS2232 Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný hod 8,000 980,00 7 840,00 CS ÚRS 2025 01

Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací 
elektrikář odborný

Online PSC httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 01/HZS2232

VV

VV

VV

VV

VV

úprava stávajícího rozvaděče R1.1 a R1.2 
2+2

zjištění totožnosti el. obvodů stávajícího elektrorozvodu 
4

Součet

4.000

4.000

8.000
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Stavba:

RN - CHLAZENÍ KANCELÁŘÍ V BUDOVĚ SŽ s.o., KOUNICOVA 26, BRNO

Objekt:
04 - ZTI

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 25.07.2025

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 29244960
SEŽEV facility s.r.o. DIČ: CZ29244960

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 19 663,65

Základ daně Sazba daně Výše daně
D P H  z á k la d n í 1 9  6 6 3 ,6 5 2 1 ,0 0 % 4  1 2 9 ,3 7

snížená 0 ,0 0 1 2 ,0 0 % 0 ,0 0

Cena s DPH v CZK 23 793,02

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis:______________________Razítko__________________ Datum a podpis:____________________________ Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis:______________________Razítko__________________ Datum a podpis:____________________________ Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

RN - CHLAZENÍ KANCELÁŘÍ V BUDOVĚ SŽ s.o., KOUNICOVA 26, BRNO

Objekt:
04 - ZTI

Místo: Datum: 25.07.2025

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: SEŽEV facility s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 19 663,65

PSV - Práce a dodávky PSV 19 663,65
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 18 005,00

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 1 658,65
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Stavba:

RN - CHLAZENÍ KANCELÁŘÍ V BUDOVĚ SŽ s.o., KOUNICOVA 26, BRNO

Objekt:
04 - ZTI

SOUPIS PRACÍ

Místo: Datum: 25.07.2025

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: SEŽEV facility s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 19 663,65

D PSV Práce a dodávky PSV 19 663,65

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 18 005,00
1 K 721171903 Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 50 kus 1,000 406,00 406,00 CS ÚRS 2025 01

PP
Opravy odpadního potrubí plastového vsazení odbočky do potrubí DN

Online PSC httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 01/721171903

VV dřez - m ísto napojení na kanalizaci
VV 1 1,000

2 K 721171913 Potrubí z PP propojení potrubí DN 50 kus 1,000 313,00 313,00 CS ÚRS 2025 01

PP
Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí 
DN 50

Online PSC httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 01/721171913

VV napojení na kanalizaci
VV 1 1,000

3 K 721174041 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 32 m 30,000 547,00 16 410,00 CS ÚRS 2025 01
PP Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 32

Online PSC httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 01/721174041

VV odvod kondenzátu od klimatizací
VV 30 30,000

4 K 721194103 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 32 kus 6,000 84,00 504,00 CS ÚRS 2025 01

PP
Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek 
DN 32

Online PSC httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 01/721194103

VV pro klimatizace
VV 6 6,000

5 K 721194105 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 kus 2,000 108,00 216,00 CS ÚRS 2025 01

PP
Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek 
DN 50

Online PSC httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 01/721194105

VV dřez a napojení na kanalizaci
VV 1 + 1 2,000

6 K 721220801 Demontáž uzávěrek zápachových DN 70 kus 1,000 156,00 156,00 CS ÚRS 2025 01
PP Demontáž zápachových uzávěrek do DN 70

Online PSC httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 01/721220801

VV stávajíc í u dřezu - m ísto napojení na kanalizaci
VV 1 1,000

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 1 658,65
7 K 725851315 Ventil odpadní dřezový s přepadem G 6/4" kus 1,000 581,00 581,00 CS ÚRS 2025 01

PP Ventily odpadní pro zařizovací předměty dřezové s přepadem G 6/4"

Online PSC httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 01/725851315

VV dřez - m ísto napojení na kanalizaci
VV 1 1,000

8 K 725859102 Montáž ventilů odpadních do DN 50 pro zařizovací 
předměty kus 1,000 146,00 146,00 CS ÚRS 2025 01

PP
Ventily odpadní pro zařizovací předměty montáž ventilů přes 32 do DN 
50

Online PSC httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 01/725859102

VV pro odvod kondenzátu klimatizací
VV 1 1,000

9 M 725863311.R01
Zápachová uzávěrka DN32 P P  pro odvod kondenzátu 
s  přídavnou mechanickou zápachovou uzávěrou

kus 1,000 920,00 920,00 R-položka

PP
Zápachová uzávěrka DN32 PP pro odvod kondenzátu s přídavnou 
mechanickou zápachovou uzávěrou

VV 1 1,000

10 K 998721102 Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizaci v objektech 
v přes 6 do 12 m 0,013 896,00 11,65 CS ÚRS 2025 01

Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti 
PP přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m

základní v objektech výšky přes 6 do 12 m
Online PSC httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 01/998721102
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Stavba:

RN - CHLAZENÍ KANCELÁŘÍ V BUDOVĚ SŽ s.o., KOUNICOVA 26, BRNO

Objekt:
05 - VRN

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 25.07.2025

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 29244960
SEŽEV facility s.r.o. DIČ: CZ29244960

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 148 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
D P H  z á k la d n í 1 4 8  0 0 0 ,0 0 2 1 ,0 0 % 31 0 8 0 ,0 0

snížená 0 ,0 0 1 2 ,0 0 % 0 ,0 0

Cena s DPH v CZK 179 080,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis:______________________Razítko__________________ Datum a podpis:____________________________ Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis:______________________Razítko__________________ Datum a podpis:____________________________ Razítko
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Stavba:

RN - CHLAZENÍ KANCELÁŘÍ V BUDOVĚ SŽ s.o., KOUNICOVA 26, BRNO

Objekt:
05 - VRN

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant: 
Uchazeč: SEŽEV facility s.r.o. Zpracovatel:

25.07.2025

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 148 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 148 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 42 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště 30 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost 55 000,00

VRN6 - Územní vlivy 18 000,00

VRN7 - Provozní vlivy 3 000,00
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Stavba:

RN - CHLAZENÍ KANCELÁŘÍ V BUDOVĚ SŽ s.o., KOUNICOVA 26, BRNO

Objekt:
05 - VRN

SOUPIS PRACÍ

Místo: Datum: 25.07.2025

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: SEŽEV facility s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 148 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 148 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 42 000,00
1 K 011503000 Stavební průzkum soubor 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2025 01

PP

Online PSC

Stavební průzkum

httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 01/011503000

VV

VV
veškerý stavební průzkum před započetím  prací 

1 1,000

2 K 012164000 Vytyčení a zaměření inženýrských sítí soubor 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2025 01
PP

Online PSC

Vytyčení a zaměření inženýrských sítí 

httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 01/012164000

VV

VV
veškeré  vytyčení sítí před započetím  prací 

1 1,000

3 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby soubor 1,000 35 000,00 35 000,00 CS ÚRS 2025 01
PP

Online PSC

Dokumentace skutečného provedení stavby 

httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 01/013254000

P

VV

VV

Poznámka k položce:
Dokumentace skutečného provedení stavby dle vyhl. 499/2006 o 

dokumentaci staveb, 4 paré v  papírové podobě, 1x C D  v otevřené a 
uzavřené podobě

4 x v  tištěné + 1 x v  digitální v  otevřeném  a uzavřeném  

formátu 

1 1,000

D VRN3 Zařízení staveniště 30 000,00

4 K 031002000 Související (přípravné) práce pro zařízení staveniště soubor 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2025 01
PP

Online PSC

Související (přípravné) práce pro zařízení staveniště 

httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 01/031002000

VV 1 1,000

5 K 032903000 Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště soubor 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2025 01
PP

Online PSC

Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště 

httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 01/032903000

VV

VV
úklidy

1 1,000

6 K 034703000 Ochranné konstrukce soubor 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2025 01
PP

Online PSC

Ochranné konstrukce

httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 01/034703000

VV

VV

veškeré  náklady spojené s ochranou konstrukcí a zařízen í 

během  provádění prací 

1 1,000

7 K 039002000 Zrušení zařízení staveniště soubor 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2025 01
PP

Online PSC

Zrušení zařízení staveniště

httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 01/039002000

VV 1 1,000

D VRN4 Inženýrská činnost 55 000,00
8 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost soubor 1,000 55 000,00 55 000,00 CS ÚRS 2025 01

PP

Online PSC

Kompletační a koordinační činnost 

httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 01/045002000

VV 1 1,000

D VRN6 Územní vlivy 18 000,00
9 K 063303000 Práce ve výškách, v hloubkách soubor 1,000 18 000,00 18 000,00 CS ÚRS 2025 01

PP Práce ve výškách, v hloubkách

Online PSC httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 01/063303000

VV m ontážní práce ve  světlíku pom ocí horo lezecké techniky
VV 1 1,000

D VRN7 Provozní vlivy 3 000,00
10 K 071103000 | Provoz investora | soubor 1,000 3 000,00 3 000,00 CS ÚRS 2025 01

PP Provoz investora

Online PSC

VV

VV

httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 01/071103000

veškeré  náklady spojené s provádění prací za  neom ezeného 

provozu investora 

1 1,000
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PŘÍLOHA C. 5

Harmonogram postupu prací

1/1
PŘÍLOHA č. 5

SMLOUVA O DÍLO - Zhotovení stavby



Termín prací - 3 měsíce
HARMONOGRAM PRACÍ - Chlazení kanceláří v budově SŽ s.o., Kounicova 26, Brno

p.č.: práce 1 měsíc 2 měsíc 3 měsíc

1
Předání staveniště, přípravné práce a zařízení 
staveniště

2
Bourací práce, jádrové vrty, odvoz suti

3
Montáž rozvodů VZT, ZTI, elektroinstalace

4
Montáž klimatizačních jednotek

5
Oprava omítek, SDK obklady

6
Dokončovací práce, úklid

7
Dokladová část, předání díla



PŘÍLOHA C. 6

Oprávněné osoby 

Za Objednatele:

Ve věcech smluvních a obchodních

Jméno a příjmení Ing. Libor Tkáč, MBA

Adresa XXX

E-mail XXX

Telefon XXX

Ve věcech technických

Jméno a příjmení XXX

Adresa XXX

E-mail XXX

Telefon XXX

Technický dozor stavebníka (TDS)

Jméno a příjmení XXX

Adresa XXX

E-mail XXX

Telefon XXX

1/2
PŘÍLOHA č. 6

SMLOUVA O DÍLO - Zhotovení stavby



Za Zhotovitele:

Ve věcech smluvních a obchodních

Jméno a příjmení XXX

Adresa XXX

E-mail XXX

Telefon XXX

Ve věcech technických

Jméno a příjmení XXX

Adresa XXX

E-mail XXX

Telefon XXX

Stavbyvedoucí

Jméno a příjmení XXX

Adresa XXX

E-mail XXX

Telefon XXX

Požadavek na kvalifikaci osoby v systému kvalifikace

Kategorie: Stavební práce na budovách

Kvalifikační stupeň: Kvalifikační stupeň 1

Pozice: Stavbyvedoucí

Specialista (vedoucí prací) na pozemní stavby

Jméno a příjmení XXX

Adresa XXX

E-mail XXX

Telefon XXX

Požadavek na kvalifikaci osoby v systému kvalifikace

Kategorie: Stavební práce na budovách

Kvalifikační stupeň: Kvalifikační stupeň 1

Pozice: Stavbyvedoucí nebo Vedoucí prací

2/2 PŘÍLOHA č. 6
SMLOUVA O DÍLO - Zhotovení stavby



PŘÍLOHA C. 7

Seznam požadovaných pojištění

Objednatel vyžaduje, aby Zhotovitel v souladu se Smlouvou prokázal následující pojištění

Druh pojištění Minimální výše pojistného plnění

Pojištění Díla minimálně proti poškození nebo zničení 
požárem, výbuchem, úderem blesku a nárazem nebo 
zřícením letadla, povodní, záplavou, vichřicí, krupobitím, 
sesuvem půdy, zřícením skal či zemin, lavinami, pádem 
stromů, stožárů a jiných předmětů, zemětřesením, tíhou 
sněhu a námrazy, vodou vytékající z vodovodních zařízení 
a dále pro případ odcizení nebo úmyslného poškození 
stavebních součástí, a to včetně pojištění stavebních a 
montážních výkonů.

1 438 763,03 Kč

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
Zhotovitelem při výkonu podnikatelské 
činnosti třetím osobám

Minimálně 1 mil. Kč na jednu pojistnou 
událost a 3 mil. Kč v úhrnu za rok

1/1
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PŘÍLOHA C. 8

Seznam poddodavatelů

IDENTIFIKACE 
PODDODAVATELE 
(obchodní firma, sídlo a 
IČO)

VĚCNÝ ROZSAH 
PODDODÁVKY

HODNOTA PODDODÁVKY V 
% Z CELKOVÉ CENY DÍLA

JICOM, spol. s r.o., Jarní 
1116/50, Maloměřice, 614 
00 Brno, IČO 49432095

Výkon činnosti odborného 
personálu - osoba odborně 

způsobilá se zkouškou E-07 - 
činnosti v elektrotechnice a 

energetice, dozorová činnost

0,1 %
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SMLOUVA O DÍLO - Zhotovení stavby



PŘÍLOHA C. 9

Neobsazeno
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SMLOUVA O DÍLO - Zhotovení stavby



Osvědčení

Zhotovitel obdržel vzor Osvědčení o řádném poskytnutí a dokončení stavebních prací společně 
se zadávací dokumentací prostřednictvím profilu zadavatele
https://zakazky.spravazeleznic.cz/, zhotovitel prohlašuje, že vzor Osvědčení o řádném 
poskytnutí a dokončení stavebních prací mu byl v elektronické podobě předán před podpisem 
této smlouvy nebo je má jinak k dispozici, že s jeho obsahem je seznámen, a že jeho obsah 
je pro něj závazný.

PŘÍLOHA Č. 10

1/1
PŘÍLOHA č. 10

SMLOUVA O DÍLO - Zhotovení stavby

https://zakazky.spravazeleznic.cz/


Závazný vzor evidence zapojení znevýhodněných osob

Zhotovitel obdržel vzor Evidence zapojení osob znevýhodněných na trhu práce společně se 
zadávací dokumentací prostřednictvím profilu zadavatele https://zakazky.spravazeleznic.cz/, 
zhotovitel prohlašuje, že vzor Evidence zapojení osob znevýhodněných na trhu práce mu byl 
v elektronické podobě předán před podpisem této smlouvy nebo je má jinak k dispozici, že 
s jeho obsahem je seznámen, a že jeho obsah je pro něj závazný.

PŘÍLOHA Č. 11
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