

MC Praha - Ďáblice
Doručeno 14.08.2025 11:08
Listy 4 Přílohy
lišv Druhy příloh
SML 110/2025



SMLOUVA O DÍLO


(dále jen „Smlouva“)

uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a násl., § 2631 dle zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Smluvní strany

Zhotovitel:

Architektonická kancelář Křivka s.r.o.

Sídlo: Veronské nám. 377, 109 00 Praha 10
Kancelář: Bedřichovská 2183/16, 182 00, Praha 8
Tel: 
Mob: 
e-mail: 
Statut. zástupce: Ing. Radek Dědina, jednatel
Bankovní spojení: 
č. ú.: 
IČ: 25730037
DIČ: CZ25730037
Zápis v obchod. rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 65005

Objednatel:

Městská část Praha – Ďáblice

Sídlo: Osinalická 1104/13, 182 02 Praha Ďáblice
Tel.: 774 554 343
e-mail: martin.tumpach@dablice.cz
Statut. zástupce: Ing. Mgr. Martinem Tumpachem
IČ: 00231266
DIČ: CZ00231266

Stavba:

Katastrální území: Ďáblice [730629]
Číslo parcely: 1222/3

Stavebník:

(dtto záznam v katastru)

Městská část Praha – Ďáblice

Sídlo: Osinalická 1104/13, 182 02 Praha Ďáblice
Tel.: 774 554 343
e-mail: martin.tumpach@dablice.cz

Článek č. I

Předmět Smlouvy

Zhotovitel se Smlouvou zavazuje provést pro objednatele níže uvedené práce – dílčí fáze díla za podmínek stanovených v čl. I. Smlouvy:

Dokumentace stávajícího stavu DSS

Práce dle Smlouvy – dílčí části díla budou zhotovitelem provedeny v rozsahu daném vyhláškou o dokumentaci staveb č 131/2024 Sb. v platném znění.

digitalizace archivní dokumentace s ověřením rozměrů na místě Půdorys 1NP, 2NP, řezy, pohledy, krov (4 pavilony + varna)

Dokumentace pro provádění stavby DPS

Práce dle Smlouvy – dílčí části díla budou zhotovitelem provedeny v rozsahu daném vyhláškou o dokumentaci staveb č 131/2024 Sb. v platném znění.

projektová dokumentace sanace střešního pláště – prováděcí dokumentace Výměna střešního pláště, nová střešní okna s vnějším motorickým stíněním, projekt hromosvodu a elektroinstalace k vnějšímu

A Průvodní list

B Souhrnná technická zpráva

C Situační výkresy

- C.1 Situační výkres širších vztahů
- C.2 Katastrální situační výkres
- C.3 Koordinační situační výkres
- C.4 Speciální situační výkres (pokud je pro záměr potřeba)

D Dokumentace objektů

- D.1 - Architektonicko-stavební řešení
 - D.1.1 Požadavky na stavební konstrukce
 - D.1.2 Řešení požadavků na stavební konstrukce
 - D.1.3 Výkresová část
- D.2 Technika prostředí staveb (dále jen „TPS“)
 - D.2.1 Požadavky na systém TPS
 - D.2.5 TPS - Silnoproud
 - D.2.5.1 Řešení požadavků na rozvody a silnoproudá zařízení
 - D.2.5.2 Výkresová část
- D.3 Stavebně konstrukční řešení
 - D.3.1 Požadavky na konstrukční řešení
 - D.3.2 Popis konstrukčního řešení
 - D.3.3 Podrobný statický výpočet
 - D.3.4 Výkresová část
- D.4 Požárně bezpečnostní řešení

Dokladová část

Výkaz výměr + kontrolní rozpočet

Požadavek na součinnost objednatele – klienta

- při vyhodnocení dosavadního postupu a upřesňování zadání
- při zpracování dokumentace pro provedení stavby
- při udílení dalších pokynů pro dokumentaci pro provedení stavby, popřípadě pro zpracování

- souvisejících nebo navazujících projektů interiéru a zahradních a krajinářských úprav

Smluvní strany výslovně sjednávají, že požadavek na součinnost objednatele s ohledem na konkrétní okolnosti případu může být objednateli zhotovitelem zaslán rovněž formou emailové komunikace. Objednatel se zavazuje, že poskytne zhotoviteli bez zbytečného odkladu nezbytnou součinnost nutnou k provádění díla, resp. dílčí části díla.

Zhotovitel nenese odpovědnost za rychlost, s jakou jsou stanoviska dotčených subjektů vystavována, a není v jeho moci tuto skutečnost ovlivnit. Objednatel bere tuto skutečnost na vědomí. Smluvní strany výslovně sjednávají, že po dobu prodlžení dotčených úřadů s poskytnutím stanovisek, vyjádření apod. není zhotovitel v prodlení s prováděním díla, resp. jeho dílčích částí.

SPOLUPRÁCE PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY

Výkon autorského dozoru ATD

- provedení analýzy a vyhodnocení dosavadního průběhu přípravy stavby a příprava podmínek pro výkon autorského dozoru
- zadání doplňkových průzkumů (v průběhu provádění stavby) specialistům koordinovaným architektem/inženýrem (technikem), a to podle charakteru zakázky (například při rekonstrukci stavby)
- všeobecné náležitosti obsahu a členění výkonu autorského dozoru dle doporučených standardů této činnosti a dle příslušné smlouvy

Požadavek na součinnost objednatele – klienta

- při přípravě podmínek pro výkon autorského a investorského technického dozoru
- při provádění potřebných doplňkových průzkumů v průběhu provádění stavby s architektem/inženýrem (technikem) v průběhu provádění stavby při výkonu autorského a investorského dozoru

Smluvní strany výslovně sjednávají, že požadavek na součinnost objednatele s ohledem na konkrétní okolnosti případu může být objednateli zhotovitelem zaslán rovněž formou emailové komunikace. Objednatel se zavazuje, že poskytne zhotoviteli nezbytnou součinnost nutnou k provádění díla, resp. dílčí části díla.

To vše pro akci:

- 1) digitalizace archivní dokumentace s ověřením rozměrů na místě Půdorys 1NP, 2NP, řezy, pohledy, krov (4 pavilony + varna)
- 2) projektová dokumentace sanace střešního pláště – prováděcí dokumentace Výměna střešního pláště, nová střešní okna s vnějším motorickým stíněním, projekt hromosvodu a elektroinstalace k vnějšímu
- 3) výkaz výměr s kontrolním rozpočtem v URS II. Pol. 2025 Výkaz výměr rozdělen po jednotlivých pavilonech

Dílo, nebo část díla bude zhotovitelem předáno objednateli po ukončení dílčích fází díla. Dílčí fáze díla je možno v odůvodněném případě sloučit. Do doby plnění dle Smlouvy není započítán čas, kdy bude Zhotovitel čekat na vyjádření Objednatele.

Smluvní strany sjednávají, že Zhotovitel není v prodlení s prováděním díla, resp. jednotlivých dílčích částí díla dle Smlouvy pro případ prodlení Objednatele s poskytováním součinnosti při provádění díla a dále pro případ prodlení dotčených orgánů s poskytováním stanovisek, podkladů apod. v návaznosti na Smlouvu.

Zhotovitel uvádí k níže uvedenému, že se jedná o předpokládané termíny v souvislosti se Smlouvou, závislé na součinnosti Objednatele a dotčených orgánů.

DSS Dokumentace stávajícího stavu

- předání díla na základě podpisu smlouvy do 14 kalendářních dnů

DPS Dokumentace pro provádění stavby

- předání díla do 32 kal. dnů od dokončení DSS

VV+R Inženýrská činnost pro povolení stavby

- předání díla do 10 kal. dnů od dokončení DPS

SPOLUPRÁCE PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY**ATD Autorský dozor**

- zahájení prací na základě předání staveniště dodavateli a výzvy objednatel (objednatel je povinen písemně informovat zhotovitele o této skutečnosti)

- ukončení prací na základě kolaudace stavby, předání stavby objednateli (objednatel je povinen písemně informovat zhotovitele o této skutečnosti)

Článek č. III**Cena**

Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za dílo, resp. dílčí fáze díla (předmět plnění) celkovou cenu jednotlivých výkonových fází provádění díla + DPH /ve výši sazby odpovídající platným právním předpisům v den plnění/.

Uvedená cena je smluvně stanovena a je pevná. Cena je platná 3 měsíce od vydání stanoviska – cenové nabídky.

Dokumentace stávajícího stavu DSS	112 000.- Kč + DPH
Dokumentace pro provádění stavby DPS	178 000.-Kč + DPH
Výkaz výměr + kontrolní rozpočet VV+R	45 000.-Kč + DPH
CENA CELKEM:	335 000.- Kč + DPH

HARMONOGRAM PLATEB:**DSS Dokumentace stávajícího stavu**

- předání díla 112 000.-Kč + DPH

DPS Dokumentace pro provádění stavby

- předání díla 178 000.-Kč + DPH

VV+R Výkaz výměr + kontrolní rozpočet

- předání díla 45 000.-Kč + DPH

Článek č. IV**Od odpovědnost zhotovitele**

- a) Zhotovitel bude respektovat požadavky objednatele.
- b) Zhotovitel odpovídá za to, že dílo i jeho jednotlivé části budou bez vad, a že je objednatel bude moci použít pro přípravu a realizaci stavby. Tuto odpovědnost má i v případě, že k provedení jednotlivých částí díla použije třetí osoby s vědomím objednatele.
- c) Zhotovitel nezodpovídá za jím nezpůsobené vady projektové dokumentace a tím související škody vzniklé při realizaci rodinného domu způsobené změnou projektové dokumentace, kterou provede objednatel bez souhlasu dodavatele a zhotovitele (zodpovědného projektanta). Pokud se objednatel bez výše uvedeného odsouhlasení změn přesto rozhodne takové změny provést, zbavuje tak dodavatele, zhotovitele a majitele autorských práv jakékoli zodpovědnosti za technicko-fyzikální vlastnosti stavby. Objednatel zároveň tímto přebírá odpovědnost za případné provedení individuálních změn oproti zpracované projektové dokumentaci zhotovitelem.

Článek č. V**Podklady****Studie – Návrh stavby**

- a) Neměnné požadavky objednatele ke dni podpisu Smlouvy
- b) Majetkoprávní vztahy vč. parcel sousedících s dotčeným územím
- c) Územní plán – regulativy pro dané území
- d) Výškopis + polohopis dotčeného území

Dokumentace pro povolení stavby a pro provádění stavby

- e) Podrobný inženýrskogeologický průzkum
- f) Hydrogeologický průzkum
- g) Průzkum radonového rizika
- h) Trasy inženýrských sítí a komunikací
- i) Místa a podmínky napojení na inž. sítě a komunikace

Článek č. VI**Součinnost objednatele, podmiňující plnění zhotovitele**

- a) Objednatel předá závazné a neměnné podklady a požadavky pro zpracování díla ke dni podpisu Smlouvy, dále je objednatel povinen poskytnout zhotoviteli veškerou nezbytnou součinnost nezbytnou k provedení díla.
- b) Pokud v průběhu provádění díla vyvstane potřeba jiné (další) než shora uvedené součinnosti a dalších podkladů od objednatele nezbytných pro provedení díla, které zhotovitel nemohl předvídat ani při vynaložení veškeré odborné péče, je na základě písemného požadavku zhotovitele objednatel povinen takovou součinnost nebo podklady poskytnout bez zbytečného odkladu. Za písemný požadavek zhotovitele se pro účely Smlouvy považuje rovněž emailová zpráva zasláná objednateli.

- c) Po dobu prodloužení objednatele se splněním závazků uvedených v předchozích odstavcích tohoto článku, pokud způsobilo zhotoviteli zdržení, není zhotovitel v prodloužení a lhůta sjednaná pro předání díla se o dobu prodloužení objednatele prodlužuje.
- d) Požadavky objednatele na provedení díla předané zhotoviteli lze měnit pouze po vzájemné dohodě se zhotovitelem.
- e) V případě potřeby součinnosti objednatele, budou práce dle Smlouvy spolu s termínem plnění do vyjádření objednatele pozastaveny, čímž dojde k posunutí termínu dodání. Do doby plnění není započítán čas, kdy bude Zhotovitel čekat na vyjádření Objednatele. V odůvodněných případech je Zhotovitel oprávněn zaslat objednateli, nebo stavebníkovi písemnou výzvu k vyjádření se objednatele, nebo k poskytování součinnosti dle Smlouvy. Za písemnou výzvu dle Smlouvy se považuje rovněž výzva zasláná emailem, nebo jiným prostředkem elektronické komunikace.

Článek č. VII

Ostatní ujednání

- a) Projektová dokumentace a jednotlivé výkresy jsou chráněny autorským právem. Dílo a jeho části je možné použít pouze jako podklad pro povolení stavby a pro provádění stavby na pozemku a v katastrálním území pro které byla projektová dokumentace zpracována. Jinak je možné užít dílo pouze za podmínek stanovených zák. č. 121/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nebo s písemným souhlasem autora.
- b) Dokumentace stávajícího stavu bude předána v počtu 1 paré ve formátu PDF
Studie – návrh stavby bude předána v počtu 1 paré + 1 paré ve formátu PDF
Dokumentace pro povolení stavby bude předána v počtu 1 paré ve formátu PDF opatřeným el. autorizačním razítkem.
Dokumentace pro provádění stavby v počtu 3 paré + 1 paré ve formátu PDF a DWG.
Objednatel je povinen jejich převzetí zhotoviteli písemně potvrdit oproti převzetí této dokumentace.
- c) Zhotovitel je povinen výchozí podklady, plány, předprojektovou a projektovou dokumentaci stavby archivovat způsobem a po dobu dle zák. č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.
- d) Dokumentaci je možno si vyzvednout osobně v kanceláři zhotovitele, v případě požadavku zaslání dokumentace poštou na dobírku bude účtováno objednateli poštovné ve výši 500 Kč vč. DPH (balík do ruky včetně dobírky).
- e) Objednatel souhlasí se zasíláním faktur e-mailem. Faktury budou zasílány na e-mailovou adresu uvedenou objednatel. Smluvní strany sjednávají, že termín doručení faktury objednateli je 3 (třetí) den po odeslání faktury e-mailem Zhotovitelem Objednateli. Zhotovitel je oprávněn upozornit Objednatele na zaslání fakturu rovněž jinými prostředky elektronické komunikace. Pokud nebude Objednatel u Zhotovitele objednáno zajištění vyřízení územního nebo stavebního řízení, budou veškeré požadované úpravy odevzdané dokumentace Zhotovitelem honorovány. Cenu před započítím prací Objednatel odsouhlasí.
- f) Rozsah činnosti vyřízení územního řízení, stavebního povolení apod. neobsahuje jednání či vyjednávání, ze kterých plynou jakákoliv majetkoprávní a finanční plnění ze strany správních orgánů, fyzickými a právníky osobami. Případná finanční plnění nejsou zahrnuty v ceně díla, jako např. správní poplatky, příspěvky za připojení na infrastrukturu, přeložky sítě apod. Zhotovitel nenese odpovědnost za rychlost, s jakou jsou stanoviska dotčených subjektů vystavována, a není v jeho moci tuto skutečnost ovlivnit. Objednatel bere skutečnosti uvedené v předchozí větě výslovně na vědomí.
- g) Smluvní strany sjednávají, že pro případ, že osoba Objednatele ke dni podpisu Smlouvy oběma smluvními stranami nebude stavebníkem ve smyslu Smlouvy, zavazuje se Objednatel nejpozději do 30 kalendářních dnů od podpisu Smlouvy zajistit podepsanou plnou moc od stavebníka ve prospěch Zhotovitele ke všem nezbytným jednáním Zhotovitele dle Smlouvy s úředně ověřeným podpisem ve 3 vyhotoveních a protokolárně ji předat Zhotoviteli. Za tím účelem poskytne Objednatel Zhotoviteli údaje o stavebníkovi (u fyzické osoby zejména jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého bydliště), (u právnické osoby název obchodní společnosti, zastupující osobu, IČO, adresu sídla stavebníka). Zhotovitel následně uzavře s osobou stavebníka písemný dodatek ke Smlouvě za účasti objednatele. Smluvní strany sjednávají, že do doby poskytnutí řádné plné moci pro účely dle této Smlouvy ze strany stavebníka, nebo objednatele Zhotoviteli není Zhotovitel v prodloužení s plněním dle Smlouvy, přičemž doba prodloužení objednatele s dodáním plné moci od podpisu Smlouvy ze strany stavebníka ve 3 vyhotoveních s úředně ověřeným podpisem se považuje za prodloužení Objednatele dle Smlouvy. Smluvní strany výslovně sjednávají, že zhotovitel po dobu prodloužení Objednatele s doložením podepsané plné moci ze strany třetí osoby s úředně ověřeným podpisem ve 3 vyhotoveních – stavebníka dle Smlouvy není prodloužení Zhotovitele s plněním dle Smlouvy.
- h) Pro případ, že nebude ze strany Objednatele dle Smlouvy doložena plná moc třetí osoby dle předchozího odstavce, která je v daném případě stavebníkem ve 3 vyhotoveních s úředně ověřeným podpisem nejpozději

do 30 kalendářních dnů od podpisu Smlouvy, vyhrazuje si Zhotovitel právo písemně od Smlouvy odstoupit bez jakýchkoliv sankcí.

- i) Pro případ, že nebude ze strany Objednatele zajištěn podpis písemného dodatku ke Smlouvě se Zhotovitelem a Objednatelem a ze strany třetí osoby, která je v daném případě stavebníkem, nejpozději do 30 kalendářních dnů od podpisu Smlouvy, vyhrazuje si Zhotovitel rovněž právo písemně od Smlouvy odstoupit, vyhrazuje si Zhotovitel právo písemně od Smlouvy odstoupit bez jakýchkoliv sankcí.
- j) Smluvní strany sjednávají, že pokud by došlo ke změně vlastnických vztahů stavebníka dle Smlouvy, je o této skutečnosti Objednatel nebo stavebník povinen písemně informovat Zhotovitele do 5 pracovních dnů od vzniku takové události. Smluvní strany sjednávají, že pro případ, že nebude Zhotovitel informován ve lhůtě dle předchozí věty, budou zastaveny práce Zhotovitele dle Smlouvy, kdy se jedná o prodloužení Objednatele s poskytováním součinnosti dle Smlouvy.
- k) Zpracování projektové dokumentace dle této smlouvy o dílo se vztahuje na jeden, konkrétní pozemek uvedený v části „Stavba“ na titulní straně. Objednatel získává licenci pouze na jedno použití této dokumentace pro stavbu na uvedeném pozemku.
- l) Elektronická verze dokumentace ve formátu DWG je poskytována pouze ke stupni DPS - Dokumentace pro provádění stavby.

Článek č. VIII

Zvláštní ujednání

- a) Pokud zhotovitel neprovede práce na výkonové fázi - části projektové dokumentace v dohodnutém termínu, může objednatel jako smluvní pokutu požadovat na zhotoviteli 0,07 % vždy pouze z ceny výkonové fáze - části projektové dokumentace za každý týden zpoždění. Zhotovitel není v prodlení s plněním termínů uvedených v článku II. této smlouvy, jestliže zhotoviteli není objednatel poskytována potřebná součinnost pro plnění díla, zejména dle článku VI. a), b) Smlouvy nebo jestliže došlo k prodlení v provádění prací z důvodů na straně objednatelů případně jiných subjektů odlišných od zhotovitele (podklady, které zajišťuje pro zhotovitele objednatel). Zhotovitel dále není v prodlení, bránila-li zhotoviteli ve splnění povinností dle této smlouvy některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.
- b) Dodržení doby plnění zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatelů.
- c) Za každý týden prodlení splatnosti vystavených faktur za převzaté práce může být objednateli fakturován úrok z prodlení ve výši 0,07 % z celkové částky uvedené na faktuře, a dále zhotovitele zbavuje odpovědnosti z prodlení zpracování příslušné výkonové fáze, ke které se fakturace vázala a následujících fází.
- d) Budou fakturovány pouze započaté, provedené a odevzdané práce. Objednatel se zavazuje na základě objednávky uhradit všechny faktury, jak je uvedeno v bodu harmonogramu plateb. Úhrada bude provedena převodem na účet zhotovitele. Poslední doplatek může být uhrazen i formou dobírky při zasílání dokumentace poštou zhotovitelem objednateli.
- e) V případě přerušení prací dle Smlouvy mezi ukončenou a navazující výkonovou fází na dobu delší než 10 (slovy: deset) měsíců, z důvodů nezpůsobených zhotovitelem (např. nečinnost úřadu, neposkytování součinnosti objednatelům i přes výzvu zhotovitele zasloupanou objednateli apod.), si zhotovitel vyhrazuje právo na projednání úpravy ceny další výkonové fáze, nebo odstoupení od smlouvy.
- f) V případě přerušení prací v rámci rozpracované výkonové fáze na více než 3 měsíce, z důvodů nezpůsobených zhotovitelem (např. nečinnost úřadu, neposkytování součinnosti objednatelům i přes výzvu zhotovitele zasloupanou objednateli apod.), si zhotovitel vyhrazuje právo na projednání úpravy ceny nedokončeného díla, nebo odstoupení od smlouvy.

Článek č. IX

Informace o zpracovávání osobních údajů

- a) Při spolupráci na základě uzavřené smlouvy zpracováváme za účelem zajištění plnění uvedené smlouvy a zákonných povinností s tím souvisejících tyto Vaše osobní údaje:
 - jméno a příjmení,
 - rodné číslo, příp. datum narození,
 - telefonní kontakt,
 - e-mailový kontakt,
 - adresu trvalého pobytu či bydliště či jiné doručovací adresy,
 - adresu budoucího či zamýšleného bydliště či jiné nemovitě věci ve Vašem vlastnictví v případě, kdy se Správcem poskytované činnosti vztahují k těmto nemovitým věcem,
 - bankovní účet, pokud je platba za objednané služby placena bezhotovostně.

- b) Tyto údaje mohou být předávány subjektům spolupracujícím se Zhotovitelem za účelem plnění smlouvy a zákonných povinností, kteří mohou některé z uvedených osobních údajů zpracovávat, jako jsou poskytovatelé účetních služeb, subdodavatelům apod., jakož i orgánům veřejné moci za účelem plnění zákonných povinností.

Článek č. X

Závěrečná ustanovení

- a) Pokud v této smlouvě není výslovně ujednáno jinak, řídí se vztahy objednatele a zhotovitele českým právem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.
- b) Všechny případné spory, které by mezi objednatelem a zhotovitelem vznikly, se smluvní strany zavazují řešit dohodou. Strany se mohou dohodnout na znalci, zkušebně nebo instituci, na niž se obrátí o pomoc při řešení sporu.
- c) Objednatel prohlašuje, že na jeho straně byly splněny všechny podmínky pro sjednání této smlouvy o dílo, a že uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou Městské části Praha – Ďáblice usnesením č. 762/25/RMČ. Toto prohlášení se činí podle ustanovení § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, ve znění pozdějších předpisů, a považuje se za doložku potvrzující splnění podmínek tohoto zákona.
- d) Smlouvu lze měnit nebo zrušit pouze smluvními dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatky budou chronologicky seřazeny v časovém sledu a číslovány. Zápisy o projednání rozpracovaných projektů podepsané oprávněnými zástupci smluvních stran budou seřazeny v časovém sledu a mají charakter smluvního dodatku.
- e) Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou účastníků.
- f) Smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

V Praze dne 7.8.2025

V _____ dne _____



Za zhotovitele: Ing. Radek Dědina



Za objednatele: _____

Souhlas se zpracováním údajů pro zprostředkování kontaktu s dodavateli materiálů

- a) Udělení souhlasu je umožňuje zpracovateli plnou projektovou a technickou koordinaci zpracování díla s výrobcí a dodavateli materiálů a technologií a jejich technickou a odbornou podporu. Dále umožňuje zprostředkovateli zajištění tvorby cenových nabídek na použité materiály a technologie
- b) Pokud jste udělili Správci souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů pro zprostředkování kontaktu s dodavateli materiálů, zpracovává Správce tyto Vaše osobní údaje:
- jméno a příjmení,
 - adresu trvalého pobytu či bydliště či jiné doručovací adresy,
 - telefonní kontakt,
 - e-mailový kontakt,
- a to za účelem zprostředkování kontaktu se subjekty dodávající materiál a/nebo služby, které jsou předmětem realizace zpracovávaného projektu. Těmto subjektům také uvedené osobní údaje můžeme předat. Tento souhlas lze kdykoli odvolat. Odvolání souhlasu se zpracováním nemá vliv na zákonnost zpracování osobních údajů před odvoláním souhlasu.



Za objednatele: _____



Městská část Praha-Ďáblice

Rada městské části

96. jednání
23.7.2025

USNESENÍ č. 762/25/RMČ

k Výběrovému řízení – „Projektová dokumentace na
rekonstrukci střech pavilonů MŠ“

Rada po projednání

I. bere na vědomí

poptávky dodavatelů „Projektová dokumentace na rekonstrukci střech pavilonů MŠ“
Ďáblice:

- Architektonická kancelář Křivka s.r.o., se sídlem: Veronské nám. 377, 109 00 Praha 10, IČO: 25730037,
- di5 architekti inženýři s.r.o., se sídlem: Koubkova 262/11, Vinohrady (Praha 2), 120 00 Praha, IČO: 25678051,
- Masák & Partner s.r.o., se sídlem: Rooseveltova 39/575 160 00 Praha 6, IČO: 27086631,
- SATRA, spol. s r. o., se sídlem: Pod Pekárnami 878/2, 190 00, Praha 9 – Vysočany, IČO: 18584209,
- Škarda architekti s.r.o., se sídlem: Šternova 141/21, Jinonice (Praha 5), 158 00 Praha, IČO: 17575150,
- TaK Architects s.r.o., se sídlem: Hollarovo nám. 2275/2, 130 00 Praha 3 – Vinohrady, IČO: 07239033.

II. bere na vědomí,

a) že z oslovených dodavatelů se vyjádřili, že nemají kapacity pro požadovanou dodávku:

- di5 architekti inženýři s.r.o.,
- Škarda architekti s.r.o.,

b) že z oslovených dodavatelů nabídku do výběrového řízení zaslal pouze jeden účastník:

- Architektonická kancelář Křivka s.r.o., se sídlem Veronské nám. 377, 109 00 Praha 10, IČO: 25730037, s cenovou nabídkou 335.000,- Kč bez DPH, tj. 405.350,- Kč včetně DPH.

III. schvaluje

cenovou nabídku na Smlouvu o dílo s Architektonickou kanceláří Křivka s.r.o., se sídlem Veronské nám. 377, 109 00 Praha 10, IČO: 25730037, ve výši 335.000,- Kč bez DPH, jejímž předmětem je dodání projektové dokumentace na rekonstrukci střech pavilonů MŠ Ďáblice.

IV. pověřuje

starostu uzavřením Smlouvy o dílo dle odst. III., která je přílohou tohoto usnesení.



Martina Postupová
1. místostarostka



Martin Tumpach
starosta