

Výzva č. 3 k plnění zakázky - dílčí části díla

na základě rámcové smlouvy na poskytování projektových a dalších technických a odborných služeb ze dne 16.08.2016

uzavřené ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění k investiční akci s názvem

„Městský okruh, úsek Křimická (Chebská) – Karlovarská v Plzni“

Objednatel: **statutární město Plzeň**
se sídlem nám. Republiky 1/1, PSČ 301 00, Plzeň
IČO: 000 75 370
DIČ: CZ00075370

Odbor investic Magistrátu města Plzně
Škroupova 5, Plzeň PSČ 306 32
osoba oprávněná zastupovat objednatele:
Ing. Pavel Grisník, vedoucí Odboru investic MMP

osoba pověřená objednatelem k jednání ve věcech technických:
Ing. Hana Vaníková, tel.: XXXX, e-mail: [XXXX](#)

Zhotovitel: **PRAGOPROJEKT, a.s.**
se sídlem Praha 4, K Ryšance 1668/16, PSČ 14754
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,
vložka 14754
IČO: 452 72 387
DIČ: CZ45272387

Na základě uzavřené rámcové smlouvy na poskytování projektových a dalších technických a odborných služeb ze dne 16.08.2016 (č. smlouvy objednatele: 2016/003915, č. smlouvy zhotovitele: 16-337), (dále jen „rámcová smlouva“) a v souladu s postupem stanoveným v čl. IV rámcové smlouvy se objednatel a zhotovitel dohodli na provedení níže uvedených prací:

Zhotovitel se podpisem této Výzvy č. 3 k plnění zakázky - dílčí části díla (dále jen „výzva č. 3“) zavazuje pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí provést dílo a to v rozsahu a za podmínek stanovených touto Výzvou č. 3 a podmínkami uvedenými v uzavřené rámcové smlouvě. Objednatel se zavazuje dílo řádně zhotovené dle podmínek této výzvy č. 3 a rámcové smlouvy od zhotovitele převzít a zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této výzvě č. 3 a rámcové smlouvě.

Rozsah požadovaných prací:

Aktualizace projektové dokumentace ke stavebnímu povolení (dále i „DSP“), včetně zajištění inženýrské činnosti k DSP, tj. zejména veškerých stanovisek dotčených orgánů státní správy (DOSS), zajištění vyjádření správců sítí, zajištění souhrnného stanoviska ORP MMP a zajištění vydání pravomocného stavebního povolení věcně a místně příslušných správních orgánů v rozsahu dle cenové nabídky zhotovitele ze dne 03.08.2017, která je přílohou této Výzvy č. 3.

DSP musí být zpracována v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v rozsahu a obsahu přílohy č. 8 vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, a veškerými souvisejícími platnými právními předpisy. DSP musí rovněž respektovat příslušné ČSN, ON, TKP a TP.

DSP musí respektovat požadavky stanovené „Plzeňským standardem – kanalizace a vodovod“ a „Plzeňský standard komunikací“ (oba dokumenty jsou volně přístupné na webových stránkách Správy veřejné statku města Plzně (SVSmP) [XXXX](#)).

Termíny plnění:

1. Předání konceptu DSP objednateli: **nejpozději do 30.09.2017;**
2. Zajištění veškerých stanovisek DOSS, vyjádření správců sítí a získání souhrnného stanoviska ORP MMP: **nejpozději do 15.12.2017;**
3. Podání žádostí o vydání stavebních povolení: **nejpozději do 02.01.2018;**
4. Předání pravomocných SP a čistopisu DSP potvrzeného místně příslušnými stavebními úřady: **nejpozději do 30.05.2018.**

Konceptem DSP se pro účely této výzvy č. 3 rozumí DSP zpracovaná v souladu s požadavky stanovenými v této výzvě č. 3, se zpracovanými připomínkami objednatele, projednaná s objednatelem minimálně na min. 1 výrobním výboru a se zpracovanými připomínkami dotčených orgánů státní správy a dalších subjektů, které byly vzneseny na výrobním výboru, kterého se jejich zástupci zúčastnili (tj. min. zástupců SVSmp, OSI MMP, případně dalších, objednatelem určených osob).

Žádost o vydání stavebního povolení nesmí být zhotovitelem podána před schválením konceptu

Čistopisem DSP se pro účely této výzvy č. 3 rozumí DSP vyhotovená v souladu s podmínkami stanovenými touto výzvou č. 3, se zpracovanými připomínkami, které vyplynuly z revize konceptu DSP objednatelem, projednaná se všemi dotčenými orgány státní správy a dalšími subjekty, a s jejich zpracovanými připomínkami (zejména s připomínkami vyplývajícími ze souhrnného stanoviska ORP MMP), a vyhotovená v příslušném počtu stejnopisů dle podmínek této smlouvy.

Shora uvedené termíny plnění jsou platné za předpokladu, že dojde k majetkoprávnímu vypořádání stavby a uzavření procesu posouzení vlivu stavby na životní prostředí **nejpozději do 31.12.2017.** **V případě, že k majetkoprávnímu vypořádání a k uzavření procesu posouzení vlivu stavby na životní prostředí nedojde v předpokládaném termínu do 31.12.2017, zavazují se smluvní strany bez zbytečného odkladu, tj. nejpozději do 5 (pěti) pracovních dní, aktualizovat termíny plnění stanovené v této Výzvě č. 3.**

Celková smluvní cena:

Celková cena za provedení dle této výzvy č. 3 činí celkem 919.000,- bez DPH, DPH ve výši 21 % činí celkem 193.011,- Kč, celková cena vč. DPH činí 1.112.111,- Kč, odpovídá celkem 1 414 hodinám.

Podrobná kalkulace smluvní ceny je uvedena v příloze této Výzvy č. 3.

Platební podmínky:

Cena za dílo bude objednatelem zhotoviteli uhrazena v české měně na základě daňového dokladu – faktury. Cena za dílo bude zhotovitelem fakturována ve dvou (2) dílčích platbách, a to takto:

- **80 % celkové smluvní ceny** po podání žádosti o vydání stavebních povolení, a to proti dokumentům:
 - faktura,
 - jedna kopie protokolu o předání kopie žádosti o vydání SP, potvrzení místně příslušnými stavebními úřady, podepsaného oběma smluvními stranami;
- **20 % celkové smluvní ceny** po předání pravomocných stavebních povolení objednateli, a to proti dokumentům:
 - faktura,
 - jedna kopie protokolu o předání pravomocných SP vč. DSP potvrzené místně příslušnými stavebními úřady a čistopisu DSP, podepsaného oběma smluvními stranami.

Jednotlivé protokoly budou vždy vyhotoveny v počtu dvou originálů, přičemž každé ze smluvních stran náleží vždy jeden originál každého. Přílohou každé faktury bude kopie příslušného protokolu o splnění povinnosti.

Další podmínky:

Zhotovitel předá objednateli koncept DSP v níže uvedeném rozsahu:

- 1x na CD ve formátu *. pdf;
- 1x koordinační situace v listinné podobě.

Zhotovitel předá objednateli čistopis DSP v níže uvedeném rozsahu:

- 1x na CD ve formátu *. pdf a *.dwg;
- 4x v listinné podobě;
- 1x v listinné podobě opatřené razítkem příslušného stavebního úřadu (+ 1x v tištěné podobě si ponechá stavební úřad).

V Plzni dne 28.08.2017

V Praze dne 17.08.2017

.....
Ing. Pavel Grisník
vedoucí Odboru investic

.....
Ing. Marek Svoboda
předseda představenstva