

SMLOUVA O DÍLO

č. S947/2025/279

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*občanský zákoník*“)

Lesy České republiky, s.p.


se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII,
vložka 540

zastoupený  Oblastního ředitelství východní Čechy, na základě
podpisového řádu

ve věcech technických jedná: 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
číslo účtu: 26300511/0100

datová schránka: e8jcfns

fakturační adresa: Lesy České republiky, s.p., LS Brandýs n. L., Nábřeží 120, 250 01
Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

(dále jako „*objednatel*“) na straně jedné

a

TIRAST s.r.o.


se sídlem náměstí Jiřího z Lobkovic 2277/7, Vinohrady, 13000 Praha 3

IČO: 020 72 530

DIČ: CZ02072530

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 215229

zastoupená: Ing. Janem Jakubůvem, jednatelem

ve věcech technických jedná: 

bankovní spojení: ČS a.s.
číslo účtu: 5663215339/0800

datová schránka: hrfzdk

kontakt: 

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo: **Oprava a technické zhodnocení LC Jestřebické pokličky, LS Brandýs n. L.**, evidenční číslo zakázky: **S947/2025/279**, a to dle technické dokumentace Opravy, údržba a technické zhodnocení LC Jestřebické pokličky, vypracované zaměstnancem objednatele Ing. Martinem Židem, a dále za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením na veřejnou zakázku, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou.
2. Předmětem závazku je: Oprava a technické zhodnocení povrchu LC doplněním kameniva, obnova nebo zřízení odvodnění.
3. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí, všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
 - zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby,
 - zajištění všech nezbytných zkoušek nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
 - projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění dopravního značení,
 - údržba stavbou dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního stavu - zhotovitel musí na závěr akce uvést do původního stavu příjezdovou komunikaci ve vlastnictví města Mšeno, vedoucí z Vojtěchova k ZÚ LC,
 - uvedení stavbou dotčených pozemků do původního stavu a jejich následné protokolární předání zpět vlastníkům,
 - zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením,
 - zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy, zejména zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění,
 - zajištění kompletní fotodokumentace celého průběhu stavby a její předání objednateli při předání díla,
 - zhotovitel musí dodržovat všechny podmínky uvedené v rozhodnutích od Správy CHKO Kokořínsko - Máchův kraj, resp. Měú, OŽP Mělník.

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy.

- Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit smlouvenou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
- Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně technické dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného dodatku k této smlouvě, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
- Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal technickou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, jíž lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

II.

Doba plnění

- Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště alespoň 3 dny předem. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště.
- Zhotovitel převezme staveniště a zahájí provádění díla v termínu uvedeném ve výzvě dle odst. 1 tohoto článku smlouvy. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu uvedeném ve výzvě k převzetí staveniště anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo v uvedeném termínu předáno a převzato.
- Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. I. odst. 3 smlouvy, nejpozději do **15. 10. 2025**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dnů, o něž objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než **13. 8. 2025**, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popř. dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
- O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí řádně připraveného staveniště v termínu uvedeném ve výzvě dle odst. 1 tohoto článku smlouvy nebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo předáno a převzato v termínu uvedeném ve výzvě dle odst. 1 tohoto článku smlouvy; objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam.
- V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce bezodkladně přerušit na

dobu objednatelům písemně stanovenou. O dobu přerušeni prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle odst. 3 tohoto článku smlouvy. Zhotovitel nemá nárok na úhradu případného ušlého zisku v souvislosti s přerušeni prací na stavbě ze strany objednatele.

III. Cena za dílo

1. Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **985 565,58 Kč (slovy: devět set osmdesát pět tisíc pět set šedesát pět korun českých padesát osm haléřů) bez DPH**. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu [(zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“)], vznikne-li k její úhradě povinnost.

Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

2. Jsou-li předmětem této smlouvy stavební anebo montážní práce, bude postupováno v souladu s ustanovením § 92e zákona o DPH (tzv. přenesená daňová povinnost).
3. Cena za dílo je strukturována dle úplného Položkového rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy) a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.
4. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije Položkový rozpočet (Příloha č. 1 smlouvy) a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) Smluvních jednotkových cen předmětných prací z Položkového rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy), jsou-li tyto ceny a práce v Položkovém rozpočtu obsaženy.

b) Nejsou-li příslušné práce a ceny v Položkovém rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy) obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v Položkovém rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

- ceníková cena nové položky z ÚRS, který je platný v době ocenění položkového rozpočtu v rámci zadávacího řízení x (nabídková cena příslušného dílu dle Položkového rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z Položkového rozpočtu z ÚRS, který je platný v době ocenění položkového rozpočtu v rámci zadávacího řízení) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v Položkovém rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

- ceníková cena nové položky z ÚRS, který je platný v době ocenění položkového rozpočtu v rámci zadávacího řízení x (nabídková cena za dílo dle Položkového rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v Položkovém rozpočtu z ÚRS, který je platný v době ocenění položkového rozpočtu v rámci zadávacího řízení) = jednotková cena nové položky.

c) Není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných

prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

V případech, kdy by určené jednotkové ceny nových položek přesahovaly ceníkové ceny z ÚRS, který je platný v době ocenění položkového rozpočtu v rámci zadávacího řízení, bude maximální jednotkovou cenou nových položek cena ceníková.

5. Provedení víceprací je možné pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

IV.

Účtování a platební podmínky

1. Cena za dílo bude zhotoviteli hrazena měsíčně v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad, a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli; k daňovému dokladu (faktuře) musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za něž je účtováno, potvrzený objednatelem. Zhotovitel je povinen objednateli doručit soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených nejpozději do 3. pracovního dne po jeho uplynutí.
2. Soupis skutečně provedených prací dle odst. 1 tohoto článku smlouvy bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude proplacen.
3. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez zjevných vad provedené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu (faktury), vystaveného zhotovitelem po provedení díla, vyklizení staveniště a odstranění veškerých vad (nedodělků) díla, tj. vykazuje-li dílo vady (nedodělků), není objednatel povinen tuto dosud nezaplacenou část ceny za dílo zhotoviteli zaplatit, dokud veškeré vady (nedodělků) nebudou zhotovitelem odstraněny.
4. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení ceny pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl povinen přerušit.
5. Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne jeho doručení smluvní straně.
6. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavený daňový doklad (fakturu) vrátit bez proplacení, aniž by se dostal do prodlení s jeho úhradou, zejména jestliže:
 - a) neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu dle příslušných právních předpisů či dle této smlouvy, anebo

- b) jím vyúčtované práce nebyly provedeny nebo jsou účtovány neoprávněně (např. provedené práce neodpovídají soupisu prací provedených za příslušný kalendářní měsíc).

V. Provádění prací

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště s vytyčením jeho hranice a s přístupy dimenzovanými pro provoz stavebních mechanismů nezbytných pro provádění díla.
2. Objednatel prohlašuje, že pozemky, na nichž se nachází staveniště, budou po dobu určenou k provádění díla dle této smlouvy způsobilé podle technické dokumentace k řádnému provádění stavebních prací.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli 1 vyhotovení technické dokumentace v elektronické podobě.
4. Objednatel na základě zpracované technické dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu ustanovení § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění ochrany dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“). Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.
5. Objednatel nepředpokládá na základě zpracované technické dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (doručení oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce – včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění díla, resp. stavby). Jestliže zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět dílo (stavbu) způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel nejpozději při uzavření této smlouvy písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění díla (stavby).
6. Objednatel nepředpokládá na základě zpracované technické dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu ustanovení § 15 odst. 2 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi). Jestliže zhotovitel bude provádět dílo (stavbu) způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel předem

- písemně informovat a zajistit na své náklady zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, jakož i jeho přizpůsobení skutečnému stavu a podstatným změnám během provádění díla (stavby).
7. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada technické dokumentace, je zhotovitel povinen na tuto vadu objednatele neprodleně písemně upozornit a objednatel je povinen postupovat tak, aby tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení víceprací, jež byly vyvolány vadou technické dokumentace, již mohl zhotovitel odhalit při vynaložení odborné péče při přezkoumání technické dokumentace dle čl. I. odst. 6 smlouvy.
 8. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání nového rozhodnutí orgánu veřejné moci, je objednatel povinen bez zbytečného odkladu změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě, v němž budou uvedeny i jeho důvody.
 9. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů poddodavatele /případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
 10. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost, zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí či případnému pořízení kopie, umožnit přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel bez zbytečného odkladu upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad.
 11. Podílí-li se na provádění díla více objednatelem smluvených dodavatelů, objednatel předloží zhotoviteli specifikaci stavebních připraveností a termíny nástupů ostatních dodavatelů v dostatečném předstihu, pokud toto nebude řešeno ve zhotoviteli předloženém harmonogramu prací.
 12. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, osvětlení, telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a neohrožovala okolí stavby. Odebrané energie a vodu bude zhotovitel měřit a hradit.
 13. Zhotovitel jmenuje stavbyvedoucím: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]. Zhotovitel bere na vědomí, že stavbyvedoucím nesmí být osoba, která je v pracovněprávním vztahu k objednateli. Zhotovitel se pro případ, kdy by jmenovaný stavbyvedoucí tuto podmínku přestal kdykoliv během provádění díla splňovat, zavazuje, že neprodleně, nejpozději však do jednoho týdne od okamžiku, kdy tuto skutečnost zjistí, jmenuje nového stavbyvedoucího.

14. V případě, že dojde ke změně v osobě stavbyvedoucího, je zhotovitel povinen obratem písemně objednateli oznámit osobu nového stavbyvedoucího, a to včetně jeho kontaktních údajů.
15. Jako stavbyvedoucí může být jmenována pouze osoba splňující požadavky objednatele stanovené pro výkon této funkce v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, na základě níž byla uzavřena tato smlouva.
16. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu účinnosti této smlouvy se na provádění díla budou podílet pouze osoby, které zejména:
 - a) k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidovány v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných v souvislosti s agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení),
 - b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti (jedná-li se o cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy založena povinnost takovými oprávněními disponovat),
 - c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy apod.,a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či jeho poddodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo poddodavatele jako osoby samostatně výdělečně činné.
17. Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby poddodavatelům za provádění díla (popř. jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně vystavených daňových dokladů (faktur).

VI.

Další práva a povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném rozsahu a v souladu s předanou technickou dokumentací a položkovým rozpočtem a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN a ON.
2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se stavenišťem, podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny. Zároveň se zhotovitel zavazuje zajistit účast stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí staveniště.
3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a podrobit se bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za

bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, prováděcích právních předpisů a ostatních souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).

5. Zhotovitel odpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, vše ve znění pozdějších předpisů.
6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.
7. Zhotovitel je povinen na svůj náklad staveniště řádně označit.
8. Zhotovitel zabezpečuje celé zařízení staveniště. Náklady na projekt, vybudování a likvidaci zařízení staveniště jsou součástí dohodnuté ceny za dílo. Zhotovitel je povinen udržovat všechny objekty zařízení staveniště v řádném stavu.
9. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím [povinnosti viz zejména ustanovení § 164 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*stavební zákon*“)].
10. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních dnů svolaných objednatelem a kontrolních prohlídek stavby ve smyslu ustanovení § 227 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatel stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast stavbyvedoucího na všech kontrolních dnech a kontrolních prohlídkách stavby.
11. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se provádění stavebních prací, zajistí potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.
12. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.
13. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.
14. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou součástí provádění díla podle této smlouvy.
15. Zhotovitel se zavazuje použít pro provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající výkazu výměr v technické dokumentaci a této smlouvě. Pokud tak bude objednatelem požadováno, předloží mu zhotovitel vzorky materiálu před jeho zabudováním.

16. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při provádění díla využita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny.
17. Úhrada poplatků týkajících se napojení na vodovodní, plynové či elektrické sítě, kanalizaci a za všechny ostatní služby využívané při provádění stavebních prací je povinností a nákladem zhotovitele.
18. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací stavební deník ve smyslu ustanovení § 166 stavebního zákona a ustanovení § 10 vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb. Stavební deník musí být na stavbě k dispozici oprávněným osobám kdykoliv v průběhu práce na staveništi (po celou dobu provádění díla).
19. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat technický dozor objednatele alespoň 3 pracovní dny předem k převímce prací dalším postupem zakrytých. Převímku těchto prací zaznamená technický dozor objednatele do stavebního deníku. Nevyzve-li zhotovitel prokazatelně písemně objednatele včas k převímce, je zhotovitel povinen na žádost objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklad.
20. Zhotovitel umožní na základě předchozího písemného požadavku objednatele užití zhotovovaného díla k nezbytně nutné dopravě dříví, a to dle technologických možností a po zabezpečení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
21. Zhotovitel je povinen řídit se při nakládání s odpady, vybouranými hmotami anebo vytěženou zemínou příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména pak zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech (dále jen „zákon o odpadech“), zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně zemědělského půdního fondu“), zákonem č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů, jakož i právními předpisy, které tyto zákony provádějí, a touto smlouvou. Zhotovitel je původcem odpadu vzniklého v souvislosti s realizací předmětu této smlouvy a plně odpovídá za jeho řádné využití či likvidaci. Zhotovitel nese rovněž veškeré náklady s tímto spojené. Tyto náklady jsou zahrnuty v ceně za dílo dle čl. IV. odst. 1 smlouvy. Zhotovitel je povinen v každé fázi provádění díla objednateli písemně doložit využití či likvidaci odpadů, vybouraných hmot, odstraněných pařezů, zemin vzniklých či vytěžených při provádění díla nebo v souvislosti s ním v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména se zákonem o odpadech, zákonem o ochraně zemědělského půdního fondu a v souladu s touto smlouvou.

Využití či likvidace (odstranění) bude zejména doloženo:

- doklady, že movitá věc splňuje podmínky vedlejšího produktu v souladu s ustanovením § 8 zákona o odpadech,
- písemnou smlouvou před jejich vznikem v případě komunálního odpadu, který zhotovitel běžně produkuje, a stavebního a demoličního odpadu, které zhotovitel sám nezpracuje v souladu s ustanovením § 15 odst. 2 písm. C) zákona o odpadech,

- potvrzením převzetí odpadu zařízením určeným pro nakládání s odpady dle ustanovení § 17 odst. 1 písm. C) zákona o odpadech, tj. potvrzením o množství, druhu a kategorii předaného odpadu, včetně uvedení identifikačního čísla,
- potvrzením, že odpad, který zhotovitel sám nezpracoval, předal do zařízení určeného pro nakládání s odpady v souladu s ustanovením § 13 odst. 1 písm. E) zákona o odpadech,
- doklady o možnosti využití zeminy jako stavebního materiálu – výrobku v souladu s ustanovením § 9 zákona o odpadech, popř. v souladu se zvláštními právními předpisy (zejména dle stavebního zákona, zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů),
- doklady v souladu s ustanovením § 34 zákona o odpadech, zejména s odst. 7 citovaného ustanovení.

Nebude-li využití či likvidace odpadů, vybouraných hmot či zemin vzniklých či vytěžených při provádění díla nebo v souvislosti s ním v souladu s obecně závaznými právními předpisy a touto smlouvou doloženo shora uvedeným nebo jiným rovnocenným způsobem (obdobně v případě vedlejšího produktu), nebylo dílo dle této smlouvy dosud provedeno ani dokončeno a objednatel není povinen jej převzít ani uhradit zhotoviteli cenu za dílo, popř. za provedené práce. Soulad s obecně závaznými právními předpisy a touto smlouvou bude zhotovitelem doložen objednateli nejpozději před zahájením odvozu k využití či likvidaci

22. Zhotovitel provede na své náklady ošetření kořenových náběhů a kmenů stojících stromů, poškozených při provádění díla, proti dřevokazným houbám, a to nejpozději do konce pracovní směny, během níž k takovému poškození došlo. K ošetření je zhotovitel povinen použít pouze přípravek vyhovující požadavkům obecně závazného právního předpisu (přímo aplikovatelného právního předpisu práva Evropské unie). O provedeném ošetření zhotovitel objednateli neprodleně podá zprávu (např. zápisem ve stavebním deníku), obsahující též jednoznačnou identifikaci přípravku, jímž k ošetření došlo.
23. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál nutný k odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a přebírání díla.
24. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu s celkovým limitem pojistného plnění, resp. s celkovou pojistnou částkou alespoň ve výši ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy. Uvedené pojištění musí pokrývat veškerou činnost zhotovitele potřebnou pro plnění této smlouvy. Existenci tohoto pojištění je zhotovitel povinen objednateli kdykoliv v průběhu provádění díla na písemnou žádost objednatele doložit. V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv členem v rámci sdružení v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo musí každý z členů sdružení disponovat vlastní pojistnou smlouvou v plné výši požadované

minimální úroveň limitu pojistného plnění. Možnost kumulace (sčítání) výše limitů pojistných částek (pojistného plnění) na základě více pojistných smluv není přípustná.

25. Všechny osoby pohybující se na staveništi při provádění díla nebo v souvislosti s ním musí být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomoci jiného poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na veřejnou zakázku, v němž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového poddodavatele.

VII.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel se zavazuje písemně vyzvat objednatele k převzetí dokončeného díla alespoň 5 pracovních dnů předem. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda dílo či jeho část přejímá. Protokol bude datován a opatřen podpisy oprávněných zaměstnanců objednatele a zhotovitele. Zhotovitel se též zavazuje zajistit účast stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí díla.
2. Objednatel protokolárně převezme dílo po jeho provedení. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel není povinen převzít.
3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy objednatel (dokončené) dílo převzal, popř. byl povinen jej převzít.
4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem provedení části díla v předstihu před termínem jeho provedení dle této smlouvy.
5. Zhotovitel předá objednateli při zahájení přejímacího řízení následující doklady:
 - revizní knihu se seznamem očíslovaných příloh – zprávy a příslušné doklady stanovené právními předpisy nebo touto smlouvou, ověřující požadované vlastnosti a kvalitu materiálů, výrobků a zařízení použitých k provedení díla; výrobky a materiály použité při stavebních pracích musí mít platné certifikáty nebo příslušná rozhodnutí o schválení, nebo osvědčení o vhodnosti,
 - evidenci odpadů (doklady o likvidaci odpadů ze stavby) potvrzenou oprávněným příjemcem,
 - originál stavebního deníku,
 - vážní lístky,
 - fotodokumentaci průběhu stavebních prací.

VIII.

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 24 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy), a to nejpozději do 30 dnů od jeho uplatnění.
3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odst. 2 tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen, odstranit vadu sám, popř. nechat ji odstranit jinou osobou na náklady zhotovitele.
4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a s odstraňováním vady. Tuto náhradu poskytne zhotovitel objednateli na základě objednatelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) doručeného zhotoviteli; splatnost činí 21 dnů ode dne doručení. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je zhotovitel oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s jeho úhradou; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od doručení náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu (faktury) zhotoviteli.

IX.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ujednané ceny za dílo bez DPH dle čl. III. odst. 1 smlouvy za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla o dobu delší než 1 měsíc je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši dle tohoto odstavce za první jeden měsíc prodlení a smluvní pokutu ve výši dle odst. 2 tohoto článku smlouvy.
2. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o dobu delší než 1 měsíc, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do řádného zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. III. smlouvy ve spojení s Přílohou č. 1 smlouvy.

3. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s technickou dokumentací nebo položkovým rozpočtem), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. III. smlouvy ve spojení s Přílohou č. 1 smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jako by se jednalo o práce bezvadně provedené.
4. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady (čl. VIII. odst. 2 smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli k jeho písemnému požadavku smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny vadně provedených prací (dodávek, služeb) určené bez DPH dle čl. III. smlouvy ve spojení s Přílohou č. 1 smlouvy za každý, byť i započatý, kalendářní den prodlení, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací (dodávek, služeb) tak, jako by se jednalo o práce (dodávky, služby) bezvadně provedené.
5. V případě porušení čl. VI. odst. 24 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
6. V případě porušení čl. V. odst. 13, odst. 14, nebo odst. 15 nebo čl. VI. odst. 25 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
7. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VI. odst. 23 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
8. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VI. odst. 22 věty první smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
9. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VI. odst. 2 věty poslední nebo čl. VI. odst. 10 věty poslední nebo čl. VII. odst. 1 věty poslední smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každé takové porušení.
10. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VI. odst. 19 věty první smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každé takové porušení.
11. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. III. odst. 1 smlouvy za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník.
12. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto článku smlouvy. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem význam utvrzované (zajišťované) povinnosti řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, přičemž pozdním dokončením díla by mohlo být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například dotace).

13. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění smluvní povinnosti, utvrzeném (zajištěném) smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezprostí.
14. Smluvní pokuta dle tohoto článku smlouvy bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) se lhůtou splatnosti 21 dnů ode dne jeho doručení povinné smluvní straně.
15. Ujednáním smluvní pokuty, uplatněním práva na její zaplacení ani zaplacením smluvní pokuty není dotčeno ani jinak omezeno právo smluvní strany, jíž smluvní pokuta náleží, na náhradu vzniklé škody v plném rozsahu.
16. V případě prodlení s plněním peněžitého dluhu (závazku) dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.

X.

Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo ujednaných touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy písemně odstoupit zejména v případě:
 - a) je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou,
 - b) je-li zhotovitel v prodlení s provedením díla o dobu delší než 35 dnů,
 - c) jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit, nebo
 - d) zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) porušil jakoukoli povinnost vyplývající z jeho prohlášení v čl. V. odst. 16 nebo odst. 17 smlouvy, nebo prohlášení učiněné v čl. V. odst. 16 či odst. 17 smlouvy je nebo se ukáže být nepravdivým.
3. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo o dobu delší než 35 dnů.

XI.

Závazek a prohlášení zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje:

- a) po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného smlouvou zajistit především důstojné pracovní podmínky pro veškeré své zaměstnance podílející se na plnění smlouvy, stejně jako udržovat férové dodavatelské vztahy s obchodními partnery, jejichž služeb při plnění smlouvy využije,
 - b) dodržovat veškeré právní předpisy, zejména pak z oblasti práva životního prostředí, práva sociálního či pracovního (odměňování, dodržování délky pracovní doby a doby odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisy týkající se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám či subjektům, které se na plnění smlouvy podílejí a bez ohledu na to, zda bude plnění poskytováno jím samotným či jeho poddodavatelem. Zhotovitel zajistí, že na plnění smlouvy se budou podílet pouze osoby, které byly proškoleny z problematiky BOZP a požární ochrany, a jsou náležitě vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy. Současně je zhotovitel povinen dodržovat veškeré podmínky, které ujednal se svými obchodními partnery podílejícími se na plnění smlouvy, zejména je vůči nim povinen řádně a včas plnit své finanční závazky při respektování ustanovení § 1963 občanského zákoníku.
2. Zhotovitel prohlašuje, že veřejný funkcionář uvedený v ustanovení § 2 odst. 1, písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, nebo jím ovládaná osoba nevlastní ve zhotoviteli ani v žádné z osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel v řízení k zadání veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, prokazoval kvalifikaci, podíl představující alespoň 25 % účasti společníka. V případě, že prohlášení zhotovitele učiněné v předchozí větě je nebo se ukáže být nepravdivým, je objednatel oprávněn od smlouvy písemně odstoupit.
 3. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření smlouvy u něj neexistují podmínky pro uplatnění mezinárodních sankcí ve smyslu ustanovení § 48a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a současně se zavazuje, že tyto nebudou existovat ani po celou dobu účinnosti smlouvy; v opačném případě je objednatel oprávněn od smlouvy písemně odstoupit a zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 150 000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení.

XII.

Criminal Compliance doložka

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně, transparentně a v souladu s veškerými právními předpisy, a že takto budou jednat i při jejím plnění.
2. Smluvní strany prohlašují, že v souvislosti s touto smlouvou vyvinou maximální úsilí, aby žádné ze smluvních stran nemohla být přičtena trestní odpovědnost podle příslušných právních předpisů.

3. Objednatel zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání, dodržuje maximální transparentnost, legalitu, etiku a uplatňuje zásady Criminal Compliance Programu (www.lesycr.cz/ccp).

XIII.

Závěrečná ustanovení

1. Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem, právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek a právními předpisy souvisejícími.
2. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění smlouvy včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
4. Žádná ze smluvních stran není oprávněna bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany postoupit tuto smlouvu nebo jakákoli práva a povinnosti z ní vyplývající (včetně pohledávek) a/nebo vzniklé z této smlouvy, popř. v příčinné souvislosti s jejím (ne)plněním.
5. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
6. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je smlouva uzavírána elektronicky. V ostatních případech se smlouva uzavírá v listinné podobě a je vyhotovena v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Tato smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své podpisy.


8. Nedílnou součástí této smlouvy je tato příloha:

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet


V dne:

V dne:

za objednatele:




zhotovitele:



.....
[Redacted]
OŘ východní Čechy
Lesy České republiky, s.p.

.....
Ing. Jan Jakubův
jednatel
TIRAST s.r.o.



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 176550-2025
Stavba: LC Jestřebické pokličky 2025



KSO:
Místo: k.ú. Jestřebice u Kokořína

CC-CZ:
Datum: 28.5.2024

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

Uchazeč:
TIRAST s.r.o.

IČ: 02072530
DIČ: CZ02072530

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

| | | | |
|-------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Cena bez DPH | | | 985 565,58 |
| DPH základní | Sazba daně 21,00% | Základ daně 985 565,58 | Výše daně 206 968,80 |
| snížená | 12,00% | 0,00 | 0,00 |
| Cena s DPH v CZK | | | 1 192 534,38 |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: 176550-2025

Stavba: LC Jestřebické pokličky 2025

Místo: k.ú. Jestřebice u Kokořína

Datum: 28.5.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: TIRAST s.r.o.

Zpracovatel:

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|---------------------------|--|--------------------|---------------------|
| Náklady z rozpočtů | | 985 565,58 | 1 192 534,38 |
| 176550-I | LC Jestebické pokličky- technické zhodnocení | 509 152,19 | 616 074,19 |
| 176550-II | LC Jestřebické pokličky- oprava a údržba | 476 413,39 | 576 460,29 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

LC Jestřebické pokličky 2025

Objekt:

176550-I - LC Jestebické pokličky- technické zhodnocení

KSO:

Místo: k.ú. Jestřebice u Kokořina

CC-CZ:

Datum: 28.5.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Uchazeč:

TIRAST s.r.o.

IČ:

02072530

DIČ:

CZ02072530

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

| | | | | |
|---------------------|--|--|--|-------------------|
| Cena bez DPH | | | | 509 152,19 |
|---------------------|--|--|--|-------------------|

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|------------|
| DPH základní | 509 152,19 | 21,00% | 106 921,96 |
| DPH snížená | 0,00 | 12,00% | 0,00 |

| | | |
|-------------------|--------------|-------------------|
| Cena s DPH | v CZK | 616 074,15 |
|-------------------|--------------|-------------------|

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: LC Jestřebické pokličky 2025

Objekt: **176550-I - LC Jestebické pokličky- technické zhodnocení**

Místo: k.ú. Jestřebice u Kokořina

Datum: 28.5.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: TIRAST s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

| Náklady ze soupisu prací | 509 152,19 |
|---|-------------------|
| HSV - Práce a dodávky HSV | 499 152,19 |
| 1 - Zemní práce | 66 542,50 |
| 5 - Komunikace pozemní | 399 447,25 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 0,00 |
| 998 - Přesun hmot | 33 162,44 |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | 10 000,00 |
| VRN3 - Zařízení staveniště | 2 500,00 |
| VRN6 - Územní vlivy | 7 500,00 |

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

LC Jestřebické pokličky 2025

Objekt:

176550-I - LC Jestebické pokličky- technické zhodnocení

Místo: k.ú. Jestřebice u Kokořina

Datum: 28.5.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: TIRAST s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

509 152,19

D HSV Práce a dodávky HSV

499 152,19

D 1 Zemní práce

66 542,50

| | | | | | | | | |
|----|----|-----------|--|-----|---------|--------|-----------|----------------|
| 1 | K | 112251101 | Odstranění pařezů D do 300 mm | kus | 5,000 | 25,00 | 125,00 | CS ÚRS 2021 01 |
| | PP | | Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstředěním průměru přes 100 do 300 mm <i>Poznámka k poloze:</i> Odstranění 5 ks pařezů do prům 300 mm z ploch pro zasakovací drény provedených do tvaru túní. Pařezy budou dle možnosti uloženy v dané lokalitě. | | | | | |
| | P | | | | | | | |
| 2 | K | 112251102 | Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm | kus | 2,000 | 55,00 | 110,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| | PP | | Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm | | | | | |
| 3 | K | 122251101 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně | m3 | 19,750 | 150,00 | 2 962,50 | CS ÚRS 2021 01 |
| | PP | | Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 <i>Poznámka k poloze:</i> Odkopávky- úprava zasakovacích drénu zřízených do tvaru túní (povolně klesání běhů, okrouhlý tvar) v navržených místech retence (současných lokálních minim podél LC). | | | | | |
| | P | | km: 0,055- plocha 20 m2, prům hl. 0,8 m, max. hl. 1,3 m+ přítok z LC v délce 5 m. | | | | | |
| 16 | K | 122251102 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně | m3 | 62,500 | 150,00 | 9 375,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| | PP | | Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3 <i>Poznámka k poloze:</i> Odkopávky- úprava zasakovacích drénu zřízených do tvaru túní (povolně klesání běhů, okrouhlý tvar) v navržených místech retence (současných lokálních minim podél LC). | | | | | |
| | P | | km: 0,542- plocha 30 m2, prům hl. 0,8 m, max. hl. 1,3 m+ přítok z LC v délce 5 m, km: 0,870- plocha 20 m2, prům hl. 0,8 m, max. hl. 1,3 m+ přítok z LC v délce 25 m podél HS z přibližovací linky podél LC. | | | | | |
| 4 | K | 162201401 | Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm | kus | 5,000 | 15,00 | 75,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| | PP | | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm <i>Poznámka k poloze:</i> Vodorovné přemístění pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m průměru kmene přes 100 do 300 mm | | | | | |
| | P | | | | | | | |
| 5 | K | 162201402 | Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene přes 300 do 500 mm | kus | 2,000 | 100,00 | 200,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| | PP | | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm <i>Poznámka k poloze:</i> Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm | | | | | |
| | P | | | | | | | |
| 6 | K | 181351005 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 300 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně | m2 | 79,000 | 95,00 | 7 505,00 | CS ÚRS 2021 01 |
| | PP | | Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm <i>Poznámka k poloze:</i> Lokální rozprostření materiálu do tloušťky 0,25 m vzniklého zasakovacích příkopů s úpravou do tvaru túní. Materiál bude použit na dorovnaní podélných krajnic, případně deponování a urovnání kolem LC a túně č.1. | | | | | |
| | P | | | | | | | |
| 17 | K | 181351105 | Rozprostření ornice tl vrstvy přes 250 do 300 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně | m2 | 250,000 | 95,00 | 23 750,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| | PP | | Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|---|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| | P | | <i>Poznámka k položce: Lokální rozprostření materiálu do tloušťky 0,25 m vzniklého zasakovacích příkopů s úpravou do do tvaru túni. Materiál bude použit na dorovnání podélných krajin, případně deponování a urovnání kolem LC - např. rozježděných kolejí v místech podél LC mimo plochy zasakovacích drénů a případně doplnění materiálu do kolejí přibližovací linky nad HS v km 0,890.</i> | | | | | |
| 7 | K | 181951112 | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně | m2 | 1 122,000 | 20,00 | 22 440,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| | PP | | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním | | | | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce: Úprava pláně- stržení / odtěžení rozměklého materiálu v úsecích TZ km: 0,400-0,615 a TZ km:0,720-0,845, obojí o šířce 3,3 m v prům. tl. 50-100 mm. V rámci úpravy pláně bude odtěžen rozměklý materiál z hlubokých výmolů nebo kolejí. Materiál bude deponován v blízkém okolí daného úseku a použit na dorovnání krajin, případný přebytek bude uložen a urovnán do terénní sníženiny po pravé straně v km 0,400.</i> | | | | | |
| D | 5 | | Komunikace pozemní | | | | 399 447,25 | |
| 8 | K | 564651014 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm plochy do 100 m2 tl 180 mm | m2 | 52,500 | 188,50 | 9 896,25 | CS ÚRS 2025 01 |
| | PP | | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 180 mm | | | | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce: Podklad z kameniva hrubého drceného frakce 63-125, prům tl. 180 mm po zhutnění nad sanované koleje v prům. šířce 3,5 m v HS ze zamokřené přibližovací linky z levé strany km 0,890 v délce 15,0 m. HDK maximálně zhutnit.</i> | | | | | |
| 9 | K | 564651114 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm plochy přes 100 m2 tl 180 mm | m2 | 1 122,000 | 188,50 | 211 497,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 180 mm | | | | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce: Podklad z kameniva hrubého drceného frakce 63-125, prům tl. 180 mm po zhutnění do: - úsek TZ km 0,400 - 0,615, tj. 215 m v šířce 3,3 m, - úsek TZ km 0,720 - 0,845, tj. 125 m v šířce 3,3 m. HDK maximálně zhutnit. Podklad z kameniva hrubého drceného frakce 63-125, prům tl. 180 mm po zhutnění nad sanované koleje v prům. šířce 3,5 m v HS ze zamokřené přibližovací linky z levé strany km 0,890 v délce 15,0 m: HDK maximálně zhutnit.</i> | | | | | |
| 10 | K | 564671011 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm plochy do 100 m2 tl 250 mm | m2 | 36,000 | 261,50 | 9 414,00 | CS ÚRS 2025 01 |
| | PP | | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm | | | | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce: Podklad z kameniva hrubého drceného frakce 63-125, prům tl. 250 mm po zhutnění, jako vyplnění hlubokých kolejí v HS ze zamokřené přibližovací linky z levé strany km 0,890 v délce 15,0 m: HDK maximálně zahutnit do vytlačných kolejí.</i> | | | | | |
| 11 | K | 564851111 | Podklad ze šterkodrtí ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm | m2 | 1 054,000 | 124,50 | 131 223,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| | PP | | Podklad ze šterkodrtí ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm | | | | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce: Horní vrstva ze šterkodrtí frakce 0-63 o tl. 150 mm s urovnáním do požadovaného příčného sklonu, s částečným zahutněním do vrstvy HDK: - úsek TZ km 0,400 - 0,615, tj. 215 m v šířce 3,1 m, - úsek TZ km 0,720 - 0,845, tj. 125 m v šířce 3,1 m.</i> | | | | | |
| 12 | K | 571907111 | Posyp krytu kamenivem drceným nebo těžným přes 30 do 35 kg/m2 | m2 | 1 054,000 | 35,50 | 37 417,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| | PP | | Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným nebo těžným, v množství přes 30 do 35 kg/m2 | | | | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce: Zakalení krytu posypem frakce 0-8 mm: - úsek TZ km 0,400 - 0,615, tj. 215 m v šířce 3,1 m, - úsek TZ km 0,720 - 0,845, tj. 125 m v šířce 3,1 m. Po souhlasu objednatele lze alternativně použít posyp frakce. 0-4, 0-5 mm za podmínky uvedené v popisu stavby.</i> | | | | | |
| D | 9 | | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 0,00 | |
| D | 998 | | Přesun hmot | | | | 33 162,44 | |
| 13 | K | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným | t | 829,061 | 40,00 | 33 162,44 | CS ÚRS 2022 02 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Poznámka k položce:

Přesun hmot v rámci staveniště stavby.

P
426,496 tun HDK frakce 63-125 (spodní konstrukce úseků TZ + HS)
363,630 tun PDK frakce 0-63 (vrchní konstrukce úseků TZ bez HS),
38,935 tun PDK frakce 0-8 (zakalení úseků TZ bez HS).

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 10 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 2 500,00

| | | | | | | | | |
|----|---|-----------|--------------------------------|-----|-------|----------|----------|----------------|
| 14 | K | 034303000 | Dopravní značení na staveništi | kpl | 0,500 | 5 000,00 | 2 500,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|----|---|-----------|--------------------------------|-----|-------|----------|----------|----------------|

PP Dopravní značení na staveništi

P
Poznámka k položce:
Zabezpečení staveniště stavby při realizaci v daném čase na obou koncích LC dopravním značením a páskami, informačními cedulemi (nutné, ne lze se otočit).

D VRN6 Územní vlivy 7 500,00

| | | | | | | | | |
|----|---|-----------|--------------------------|-----|-------|-----------|----------|----------------|
| 15 | K | 062503000 | Složité terén staveniště | kpl | 0,500 | 15 000,00 | 7 500,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|----|---|-----------|--------------------------|-----|-------|-----------|----------|----------------|

PP Složitý terén staveniště

P
Poznámka k položce:
Podíl VRN na ztížené dopravní podmínky - údolnicová cesta s omezenými přístupovými i možnostmi a omezenými možnostmi otáčení vozidel. Území v CHKO Kokořínsko.

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

LC Jestřebické pokličky 2025

Objekt:

176550-II - LC Jestřebické pokličky- oprava a údržba

KSO:

Místo: k.ú. Jestřebice u Kokořina

CC-CZ:

Datum: 28.5.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Uchazeč:

TIRAST s.r.o.

IČ:

02072530

DIČ:

CZ02072530

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

| | | | | |
|---------------------|--|--|--|-------------------|
| Cena bez DPH | | | | 476 413,39 |
|---------------------|--|--|--|-------------------|

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|------------|
| DPH základní | 476 413,39 | 21,00% | 100 046,82 |
| DPH snížená | 0,00 | 12,00% | 0,00 |

| | | |
|-------------------|--------------|-------------------|
| Cena s DPH | v CZK | 576 460,21 |
|-------------------|--------------|-------------------|

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: LC Jestřebické pokličky 2025

Objekt: **176550-II - LC Jestřebické pokličky- oprava a údržba**

Místo: k.ú. Jestřebice u Kokořina

Datum: 28.5.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: TIRAST s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

| Náklady ze soupisu prací | 476 413,39 |
|---|-------------------|
| HSV - Práce a dodávky HSV | 434 987,67 |
| 1 - Zemní práce | 31 310,00 |
| 5 - Komunikace pozemní | 381 511,67 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 22 166,00 |
| 998 - Přesun hmot | 33 175,72 |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | 8 250,00 |
| VRN3 - Zařízení staveniště | 750,00 |
| VRN6 - Územní vlivy | 7 500,00 |

Stavba: LC Jestřebické pokličky 2025

Objekt: **176550-II - LC Jestřebické pokličky- oprava a údržba**

Místo: k.ú. Jestřebice u Kokořina

Datum: 28.5.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: TIRAST s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 476 413,39

D HSV Práce a dodávky HSV 434 987,67

D 1 Zemní práce 31 310,00

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|----|-----------|-------|-----------|--|
| 2 | K | 181951112 | Úprava pláně v hornině třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně | m2 | 1 565,500 | 20,00 | 31 310,00 | |
|---|---|-----------|---|----|-----------|-------|-----------|--|

PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

*Poznámka k položce:
Úprava pláně, resp. úprava příčného sklonu LC - úseků oprav.*

P - km 0,000-0,400, tj. 400 m - stržení středu a splavenin vč. materiálu (zeminy s listím z okrajů vozovky) se základním urovnáním stávající vozovky.
- km 0,615-0,720, tj. 105 m - stržení středu a splavenin vč. materiálu (zeminy s listím z okrajů vozovky) se základním urovnáním stávající vozovky.

D 5 Komunikace pozemní 381 511,67

| | | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|----|--------|--------|-----------|----------------|
| 23 | K | 564651014 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm plochy do 100 m2 tl 180 mm | m2 | 75,220 | 188,50 | 14 178,97 | CS ÚRS 2024 01 |
|----|---|-----------|---|----|--------|--------|-----------|----------------|

PP Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 180 mm

*Poznámka k položce:
Podklad z kameniva hrubého drceného HDK 63-125 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění prům. tl. 180 mm :
- km 0,380-0,390, tj. 10,0 m - doplnění hlubokých výmolů 50% plochy vozovky o šířce 3,2 m,
- km 1,672-1,689, tj. 17,0 m- doplnění hlubší erozní rýhy v levé straně LC o prům. šířce 1,3 m,
- km 1,709-1,725, tj. 16,0 m - doplnění hlubší erozní rýha v levé straně LC o prům. šířce 1,0 m,
- km 1,730- 1,741,tj. 11,0 m- doplnění hluboké erozní rýhy v 60% vozovky o šířce 3,2 m.*

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|----|---------|--------|------------|----------------|
| 6 | K | 564851011 | Podklad ze šterkodrti ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm | m2 | 855,200 | 124,50 | 106 472,40 | CS ÚRS 2024 01 |
|---|---|-----------|---|----|---------|--------|------------|----------------|

PP Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm

*Poznámka k položce:
Lokální a úsekové opravy velkého množství středních a menších výmolů, vytlačených kolejí a středně hlubokých erozních rýh s úsekovou úpravou příčných sklonů pro odvod vody z vozovky v úsecích km:*

*A) lokální a úsekové opravy v úseku km 0,000-0,400:
- km 0,000-0,095, tj. 95 m- doplnění projetych kolejí s výtlučky o prům. šířce 1,0 m,
- km 0,105-0,150, tj. 45 m- doplnění erozní rýhy v prům. šířce 1,2 m,
- km 0,175-0,200, tj. 25 m- doplnění erozní rýhy v prům. šířce 1,2 m,
- km 0,295- oprava výtuku 2,0 m2
- km 0,368-0,400, tj.32 m doplnění hlubších výtuků a kolejí s postupným dorovnáním podélného sklonu do úseku TZ.*

*B) úseková oprava v úseku km 0,615-0,720:
- km 0,615-0,720, tj. 105 m- doplnění projetych kolejí s výtlučky o prům. šířce 0,8 m*

P *C) lokální a úsekové opravy v úseku km 0,845-1,741:
- km 0,922-0,925- vlevo 3 x výmol 1,0 m2
- km 0,935- vpravo výmol 1,0 m2,
- km 0,937-0,970, tj. 33,0 m projeté koleje o šířce 0,6 m,
- km 0,970-1,045, tj. 75,0 m- vlevo erozní rýha prům. šířky 0,6 m,
- km 1,042-1,050 , tj. 8,0 m- vpravo erozní rýha prům. šířky 0,6 m,
- km 1,092+1,078- výtlučky vpravo 1,0 +2,0 m2,
- km 1,185-1,255, tj. 70,0 m- vlevo erozní rýha prům. šířky 0,6 m,
- km 1,255-1,260, tj. 5,0 m- projeté koleje šířky 0,8 m (nad skalkou)
- km 1,260-1,305, tj. 45,0 m- projeté pravá koleje šířky 0,8 m,
- km 1,314-1,346, tj. 32,0 m- projeté pravá koleje s výmoly prům. šířky 1,0 m,
- km 1,672-1,689, tj. 17,0 m- hlubší erozní rýhy v levé straně LC o prům. šířce 1,6 m,
- km 1,709-1,725, tj. 16,0 m - hlubší erozní rýha v levé straně LC o prům. šířce 1,2 m,
- km 1,725- 1,741,tj.16,0 m- doplnění vozovky v celé šířce 3,2 m po opravě hluboké erozní rýhy*

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|--|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 14 | K | 564821112 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 90 mm | m2 | 2 050,600 | 88,00 | 180 452,80 | CS ÚRS 2024 01 |
| | PP | | Podklad ze štěrkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 90 mm <i>Poznámka k položce:</i> Oprava vrchní konstrukce vozovky pomocí PDK frakce 0-63 (alt. 0-32) o prům. tl. 90 mm v úsecích s úpravou příčného sklonu dle odtokových možností v daných úsecích: - km 0,000-0,400, tj. 400 m o šířce 3,1 m, - km 0,615-0,720, tj. 105 m o šířce 3,1 m, - km 1,355-1,620, tj. 265 m o šířce 1,0 m- doplnění mělčí erozní rýhy v levé části vozovky, - km 1,670-1,741, tj. 71 m doplnit a dorovnat příčný sklon opravované vozovky v horním úseku o prům. šířce 3,1 m. | | | | | |
| | P | | | | | | | |
| 24 | K | 571907111 | Posyp krytu kamenivem drceným nebo těžným přes 30 do 35 kg/m2 | m2 | 2 265,000 | 35,50 | 80 407,50 | CS ÚRS 2024 01 |
| | PP | | Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným nebo těžným, v množství přes 30 do 35 kg/m2 <i>Poznámka k položce:</i> Zakaleni vrchní konstrukce vozovky u úsekových a lokálních oprav LC posypem frakce 0-8 mm: - km 0,000-0,400, tj. 400 m- zakaleni vozovky úseku o šířce 3,1 m, - km 0,615-0,720, tj. 105 m- zakaleni vozovky úseku o šířce 3,1 m, - km 0,922-0,925-zakaleni opravy 3 x výmol 1,0 m2, - km 0,935- vpravo výmol 1,0 m2, - km 0,937-0,970, tj. 33,0 m zakaleni opravy projeté koleje o šířce 0,6 m, - km 0,970-1,045, tj. 75,0 m- zakaleni opravy erozní rýhy prům. šířky 0,6 m, - km 1,042-1,050, tj. 8,0 m- zakaleni opravy erozní rýhy prům. šířky 0,6 m, - km 1,092+1,078- zakaleni opravy výtluků vpravo 1,0 +2,0 m2, - km 1,185-1,255, tj. 70,0 m- zakaleni opravy erozní rýhy prům. šířky 0,6 m, - km 1,255-1,260, tj. 5,0 m- zakaleni projeté koleje šířky 0,8 m (nad skalkou), - km 1,260-1,305, tj. 45,0 m- zakaleni projeté pravé koleje šířky 0,8 m, - km 1,314-1,346, tj. 32,0 m- zakaleni opravy projeté pravé koleje s výmoly prům. šířky 1,0 m, - km 1,355-1,620, tj. 265 m o šířce 1,0 m- zakaleni mělčí erozní rýhy v levé části vozovky, - km 1,670-1,741, tj. 71 m zakaleni vozovky v v horním úseku o prům. šířce 3,1 m. Po souhlasu objednatele lze altern. použít posyp frakce. 0-4, 0-5 m za podmínky uvedené v popisu stavby. | | | | | |
| | P | | | | | | | |
| D | 9 | | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 22 166,00 | |
| 20 | K | 938902113 | Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů přes 0,3 do 0,5 m3/m | m | 192,000 | 111,00 | 21 312,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| | PP | | Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosů přes 0,30 do 0,50 m3/m <i>Poznámka k položce:</i> Pročištění příkopů - krátkých šikmých příkopů od vozovky LC směrem do lesního porostu vč. krátkých úseků podélných příkopů: km 0,230- vlevo o délce 3,0 m, km 0,258- vlevo o délce 3,0 m, km 0,282- vlevo o délce 2,0 m, nad BK s červenou čarou km 0,295- vlevo o délce 2,0 m, km 0,334- vlevo o délce 2,0 m, km 0,375- vlevo o délce 2,0 m, km 0,403- vlevo o délce 2,0 m, km 0,604- vpravo o délce 2,0 m, km 0,775-0,785 vpravo o délce 10,0 m- podélný příkop od konce výsadby BR do úvozu, P km 1,434 - vpravo o délce 8,0 m, ústící do stávající zemní tůně vpravo, km 1,500- vpravo o délce 6,0 m- vytvarovat ve vozovce mírný ngol se svodem do úvozu, km 1,500-1,620 o délce 120 m- podélný příkop vpravo km 1,552- vlevo o délce 5,0 m, km 1,594- vlevo o délce 5,0 m, km 1,627- vlevo o délce 5,0 m, km 1,654- vlevo o délce 5,0 m, km 1,672- vlevo o délce 3,0 m, km 1,701- vlevo o délce 3,0 m, km 1,715- vlevo o délce 4,0 m u 4 HB. Konkrétní staničení odvodňovacích příkopů budou vyznačena před provedením vrchní konstrukční vrstvy vozovky, tj. po opravě výmolů, erozních rýh a úpravě příčného sklonu vozovky. | | | | | |
| | P | | | | | | | |
| 22 | K | 938909611 | Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm | m2 | 28,000 | 30,50 | 854,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| | PP | | Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Poznámka k položce:
Stržení krátkých úseků nadvýšené krajnice po levé straně LC, které zajistí odtok vody z vozovky do LP o průměru šířky 1,0 m:
- km 0,937 - vlevo o délce 2,0 m,
- km 0,972 - vlevo o délce 2,0 m,
- km 1,014 - vlevo o délce 2,0 m,
- km 1,026 - vlevo o délce 2,0 m,
- km 1,049 - vlevo o délce 2,0 m,
- km 1,088 - vlevo o délce 2,0 m,
- km 1,116 - vlevo o délce 2,0 m,
- km 1,141 - vlevo o délce 2,0 m,
- km 1,164 - vlevo o délce 2,0 m,
- km 1,199 - vlevo o délce 2,0 m, nad velkým pařezem
- km 1,220 - vlevo o délce 2,0 m,
- km 1,260 - vlevo o délce 2,0 m,
- km 1,285 - vlevo o délce 2,0 m,
- km 1,446 - vlevo o délce 2,0 m.

Konkrétní staničení budou vyznačena před provedením vrchní konstrukční vrstvy vozovky, tj. po opravě výmolů, erozních rýh a úpravě příčného sklonu vozovky.

D 998 Přesun hmot 33 175,72

| | | | | | | | | |
|---|---|----------------|---|---|---------|-------|-----------|--|
| 1 | K | 998225111- R02 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným do jakékoliv délky | t | 829,393 | 40,00 | 33 175,72 | |
|---|---|----------------|---|---|---------|-------|-----------|--|

PP Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do jakékoliv délky.

Poznámka k položce:
Přesun hmot v rámci staveniště stavby- úseky oprav a údržby.

26,206 tun HDK frakce 63-125 - opravy hlubokých výmolů a erozních rýh,
295,044 tun ŠD frakce 0-63 - doplnění kolejí, výtluků, hlubších erozních rýh,
424,474 tun ŠD frakce 0-63 (alt. 0-32)- vrchní dorovnávací vrstva vozovky,
83,669 tun posypu frakce 0-8- zakalení opravovaných úseků a lokálních míst (po souhlasu objednatele lze altern. použít posyp frakce. 0-4, 0-5 mm) za podmínky uvedené v popisu stavby).

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 8 250,00

D VRN3 Zařízení staveniště 750,00

| | | | | | | | | |
|----|---|-----------|--------------------------------|-----|-------|----------|--------|----------------|
| 17 | K | 034303000 | Dopravní značení na staveništi | kpl | 0,500 | 1 500,00 | 750,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|----|---|-----------|--------------------------------|-----|-------|----------|--------|----------------|

PP Dopravní značení na staveništi

Poznámka k položce:
Podíl zabezpečení staveniště stavby při realizaci v daném čase na obou koncích LC dopravním značením a páskami, informačními cedulemi (nutné, nelze se otočit).

D VRN6 Územní vlivy 7 500,00

| | | | | | | | | |
|----|---|-----------|--------------------------|-----|-------|-----------|----------|----------------|
| 18 | K | 062503000 | Složité terén staveniště | kpl | 0,500 | 15 000,00 | 7 500,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|----|---|-----------|--------------------------|-----|-------|-----------|----------|----------------|

PP Složitý terén staveniště

Poznámka k položce:
Podíl VRN na ztížené dopravní podmínky - údolnicová cesta s omezenými přístupovými i možnostmi a omezenými možnostmi otáčení vozidel.