S M L O U V A O D Í L O
[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1][bookmark: bookmark2]uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), (dále jen „smlouva“)
č. smlouvy zhotovitele: 748/2025
Název díla:
PPV (MVE Jirkov skluz vtok – ul. Zahradní) – TN
Smluvní strany:
Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
sídlo	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČO:
DIČ: zastoupený: zástupce ve věcech smluvních: zástupce ve věcech technických: technický dozor investora: bankovní spojení: číslo účtu:
Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052
[bookmark: bookmark3][bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5](dále jen „objednatel“)
[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7][bookmark: bookmark8]a
[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11][bookmark: bookmark9]zhotovitel:	BRACKEN TRADE s.r.o.
[bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark13][bookmark: bookmark14]sídlo:	Chvalínská 2260, 413 01 Roudnice nad Labem
[bookmark: bookmark15][bookmark: bookmark16][bookmark: bookmark17]oprávněn(i) k podpisu smlouvy:
[bookmark: bookmark18][bookmark: bookmark19][bookmark: bookmark20]oprávněn(i) jednat o věcech smluvních:
[bookmark: bookmark21]oprávněn(i) jednat o věcech technických: stavbyvedoucí: manažer stavby:
[bookmark: bookmark22][bookmark: bookmark23][bookmark: bookmark24]IČO:
[bookmark: bookmark25][bookmark: bookmark26][bookmark: bookmark27][bookmark: bookmark28][bookmark: bookmark29]DIČ:
[bookmark: bookmark30][bookmark: bookmark31][bookmark: bookmark32]bankovní spojení:
[bookmark: bookmark33][bookmark: bookmark34][bookmark: bookmark35]číslo účtu:
[bookmark: bookmark36][bookmark: bookmark37][bookmark: bookmark38][bookmark: bookmark39][bookmark: bookmark40]zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v ústí nad Labem, v oddílu C, vložce 26614 tel:	e-mail: (dále jen „zhotovitel“)
Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.
[bookmark: bookmark41][bookmark: bookmark42][bookmark: bookmark43]Čl. I. PŘEDMĚT DÍLA
1. [bookmark: bookmark44][bookmark: bookmark45][bookmark: bookmark46][bookmark: bookmark47]Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku řízení pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu v souladu s § 27 a 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“ nebo „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „PPV (MVE Jirkov skluz vtok – ul. Zahradní) - TN” (dále jen „Veřejná zakázka“), ve kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.
2. [bookmark: bookmark48][bookmark: bookmark49][bookmark: bookmark50][bookmark: bookmark51]Předmětem veřejné zakázky je vytěžení naplavenin z průtočného profilu Průmyslového přivaděče vody (PPV) a to v úseku od MVE Jirkov skluz vtok ř. km 0,835 po usazovací jímku (včetně) před bývalým krytým profilem (KP) Zahradní ř. km 1,263, v celkové délce úseku 428 m. Předpokládané množství naplavenin k vytěžení je 115 m3.
Jedná se o tyto práce:
[bookmark: bookmark52][bookmark: bookmark53][bookmark: bookmark54]^ odstranění veškerého naplaveného a napadaného materiálu (písek, větve, listí, kamení, zvodnělý kal) v celé ploše průtočného profilu PPV, tj. i břehy u lichoběžníkového tvaru koryta v délce
[bookmark: bookmark55]428 m (celkový předpokládaný objem 115 m3 a maximální možný objem 130 m3) ^ naložení, odvoz a likvidace vytěžených naplavenin v souladu s příslušnými právními předpisy ČR
[bookmark: bookmark56][bookmark: bookmark57]^ ostatní práce a náklady spojené s prováděním zakázky.
Zhotovitel se zavazuje odstranit veškeré naplaveniny v čištěném úseku. Zhotovitel bere na vědomí, že objem 115 m3 je orientační (předpokládaný), výsledný objem vytěžených naplavenin se může lišit a bude závazně změřen před zahájením těžení, kdy bude za účasti obou smluvních stran provedeno změření množství naplavenin, které bude odsouhlaseno v písemném protokolu.
Maximální množství sedimentů těžených na základě této smlouvy: 130 m3.
Metoda měření: úsek bude odvodněn, zaměřen běžnými měřícími prostředky vycházející z jasné geometrie daného úseku.
V dotčeném úseku je koryto vodního toku betonové, první část (v délce 237 m) je lichoběžníkového tvaru s šířkou dna cca 1 m, druhá část (v délce 185 m) je koryto obdélníkového tvaru o rozměrech (š. 3,65 m, v. 1,95m). Usazovací jímka má rozměry d. 6 m, š. 3,6 m, h. 0,70 m. Technikou se lze pohybovat podél celého dotčeného úseku. Úsek není průjezdný.
Práce budou prováděny za částečně omezeného průtoku v PPV a to cca 50–100 l/s. Výška hladiny při 100 l/s dosahuje cca 30 cm (pokud ji naplaveniny nevzdouvají).
Uložení kalu dle platné legislativy
S vytěženým materiálem bude nakládáno v souladu s platnou legislativou – zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Objednateli bude předložen doklad o způsobu a množství likvidace.
Uložení odpadu bude provedeno dle platné legislativy za podmínek dodržení limitních hodnot pro třídy vyluhovatelnosti dle vyhlášky MŽP č. 273/2021 Sb., přílohy č.5 tabulky 5.1., sloupec 2, tabulka 5.2, tabulka 5.3, sloupec 2. Obsah sušiny je podmínkou a předpokladem splnění podmínek vyhlášky o ukládání odpadů na skládky.
Zhotovitel musí před zahájením prací předat protokoly o zkouškách zástupc i objednatele.
Součástí vlastních prací bude specifikace a kategorizace odpadů. Tento proces bude doprovázen vedením předepsané evidence. Při ukončení akce bude předložen doklad s přesným přehledem o kategorizaci odpadů a jejich množství a způsobu odstranění.
Objednatel požaduje úplné odstranění nečistot z opevněné části koryta vodního toku (na koště).
Zhotovitel musí dodržovat podmínky stanovené v Rozhodnutí k zásahu do významného krajinného prvku vydaného pod č. j. MMCH/73352/2005/OŽP/Eliáš dne 06.05.2025. Rozhodnutí tvoří přílohu č. 2 této výzvy.
Zhotovitel vhodným způsobem při těžení zajistí, aby naplaveniny zvířené těžením zůstaly v úseku, kde bude prováděno těžení (např. bude z pytlů na konci úseku vybudovaná usazovací jímka, která bude pravidelně čištěna).
Zhotovitel při provádění prací zajistí, aby nedošlo k jakémukoliv poškození drnového opevnění návodního líce, vzdušného líce, koruny hráze PPV, poškození záchytných prvků, informačních cedulí, které jsou umístění v profilu vodního toku cca po 500 až 700 m a dále slezových žebříků a zařízení pro měření hladiny.
Pokud bude zhotovitel těžení naplavenin provádět jinou technikou než sacími bagry, vytěžený materiál nechá odvodnit mimo koryto PPV, případně zajistí, aby převážené naplaveniny neznečišťovaly vozovku. Při odvodňování materiálu mimo koryto PPV si zhotovitel zajistí souhlas vlastníka pozemku.
Součástí předmětu plnění veřejné zakázky jsou na straně zhotovitele tyto povinnosti:
před předáním staveniště
· [bookmark: bookmark58]zajištění rozborů vzorků pro způsob uložení na skládku (protokoly budou předány TDS)
· [bookmark: bookmark59]doplnění Plánu opatření v případě havarijního zhoršení jakosti vod (Havarijní plán stavby) s ohledem na použitou mechanizaci a technologii pracovních postupů a jeho schválení Povodím Ohře s. p.
· [bookmark: bookmark60]součinnost zhotovitele při zpracování plánu BOZP nezávislým koordinátorem BOZP s ohledem na charakter prací
· [bookmark: bookmark61]podrobná pasportizace všech pozemků užívaných k provádění prací (drnového opevnění návodního líce, vzdušného líce, koruny hráze PPV vč. změření hloubky stávajících vyjetých kolejí atd.). Po ukončení prací uvede zhotovitel pozemky i případné škody na objektech do původního stavu.
· [bookmark: bookmark62]projednání se zástupci provozu umístění zařízení staveniště
· [bookmark: bookmark63]vyzvání Českého rybářského svazu k provedení slovení ryb v daném úseku
· [bookmark: bookmark64]zajištění přístupů k těžení přes soukromé pozemky
· [bookmark: bookmark65]vytvoření hrázky pro těžení
· [bookmark: bookmark66]projednání a odsouhlasení množství naplavenin v daném úseku před zahájením těžení
v průběhu plnění díla
· [bookmark: bookmark67]průběžný úklid pracoviště – na pracovišti nebude ponechán žádný (odpadní) materiál déle než v průběhu pracovního dne, úklid bude probíhat každý den po dokončení prací.
· [bookmark: bookmark68]dodržování zásad pro zamezení znečištění vody v korytě vodního toku s ohledem na použitou mechanizaci a technologii pracovních postupů (HP)
· [bookmark: bookmark69]zřízení tzv. havarijního profilu, tj. instalace sorpčního prostředku (sorpční had) na hladinu vodního toku v místě po toku pod prováděnými pracemi z důvodu zabránění dalšího šíření a snadného odstranění případných úniků ropných produktů a olejů z mechanizace
· [bookmark: bookmark70]opatření proti zakalování vodního toku – usazovací jímky
· [bookmark: bookmark71]dodržování bezpečnosti při práci
· [bookmark: bookmark72]specifikace a kategorizace odpadů, jejich druhové složení a množství se bude v průběhu prací neustále sledovat a zpřesňovat, tento proces bude doprovázen vedením předepsané evidence.
při předání a převzetí díla
· [bookmark: bookmark73]fotodokumentace průběhu prací
· [bookmark: bookmark74]předání dokladů o likvidaci odpadu
· [bookmark: bookmark75]uvedení pozemků do požadovaného stavu
Zázemí pro zhotovitele, opatření na zabezpečení zázemí, zvláštní užívání silnic, vstup na pozemky, odvoz materiálu na skládku jsou plně záležitostí zhotovitele. Veškeré odpady vzniklé v průběhu prací budou řádně zneškodňovány.
Práce, které jsou předmětem plnění, musí být provedeny kvalitně kvalifikovanými pracovníky a v souladu s příslušnými technickými normami. Po ukončení prací se požaduje předání díla bez nedodělků. Pozemek, který byl k realizaci využíván, bude uklizen a vyčištěn od všech odpadů a koruna hráze, zejména vyjeté koleje, bude uvedena do původního stavu. K uvedení do původního stavu bude použito vhodného materiálu (předem odsouhlasený TDI), který bude zhutněn.
V případě, nepříznivých klimatických podmínek (za deště) nelze pojíždět po koruně hráze PPV těžkou technikou. V případě příznivých klimatických podmínek max. celková hmotnost jednoho vozidla do 10 t.
Místo provádění díla: Koryto PPV v úseku:
· [bookmark: bookmark76]od MVE Jirkov skluz vtok ř. km 0,835
(GPS: 50.4894189N, 13.4306692E)
· [bookmark: bookmark77]po usazovací jímku (včetně) před bývalým KP Zahradní ř. km 1,263
(GPS: 50.4861531N, 13.4317867E).
Jedná se o pozemky: p. p. č. 43/4, 43/11 v k. ú. Březenec, p. p. č. 6097/1, 6097/4, 6078/4, 6078/11, 6078/51, 6078/52, 6079/2, 6164/1 v k. ú. Chomutov I.
3. [bookmark: bookmark78][bookmark: bookmark79][bookmark: bookmark80][bookmark: bookmark81]Zhotovitel se zavazuje provést výše uvedené dílo v rozsahu oceněného soupisu prací – viz příloha č. 1 této smlouvy.
4. [bookmark: bookmark82][bookmark: bookmark83][bookmark: bookmark84][bookmark: bookmark85]Za předmět díla se dále považuje:
a) [bookmark: bookmark86][bookmark: bookmark87][bookmark: bookmark88][bookmark: bookmark89]zdokumentování stavu (fotodokumentace) pracoviště před zahájením prací, pro pozdější porovnání stavu po dokončení díla,
b) [bookmark: bookmark90][bookmark: bookmark91][bookmark: bookmark92][bookmark: bookmark93]zajištění povolení ke vstupu a vjezdu na pozemky (mimo pozemků ve vlastnictví objednatele),
c) [bookmark: bookmark94][bookmark: bookmark95][bookmark: bookmark96][bookmark: bookmark97]průběžné čištění příjezdových komunikací od nečistot, které vozidla na komunikaci z prostoru pracoviště vynesou,
d) [bookmark: bookmark100][bookmark: bookmark101][bookmark: bookmark98][bookmark: bookmark99]zajištění povolení zvláštního užívání pozemní komunikace, bude-li potřeba,
e) [bookmark: bookmark102][bookmark: bookmark103][bookmark: bookmark104][bookmark: bookmark105]likvidace veškerých odpadů, které vzniknou v průběhu provádění prací v souladu s platnými právními předpisy ČR,
f) [bookmark: bookmark106][bookmark: bookmark107][bookmark: bookmark108][bookmark: bookmark109]zhotovitel zodpovídá za místo realizace díla i v době přerušení prací,
g) [bookmark: bookmark110][bookmark: bookmark111][bookmark: bookmark112][bookmark: bookmark113]zpracování identifikace a vyhodnocení rizik vztahujících se k bezpečnosti a ochraně zdraví osob na pracovišti vyplývajících z prací a technologických postupů prováděných zhotovitelem i všemi podzhotoviteli, v souladu s § 101 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,
h) [bookmark: bookmark114][bookmark: bookmark115][bookmark: bookmark116][bookmark: bookmark117]zajištění pracoviště dle platných právních předpisů vztahujících se k bezpečnosti a ochraně zdraví osob (§ 3 zákona č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích, ve znění pozdějších předpisů),
i) [bookmark: bookmark118][bookmark: bookmark119][bookmark: bookmark120][bookmark: bookmark121]po ukončení prací je zhotovitel povinen předat objednateli všechny podklady potřebné pro řádné převzatí díla (např. souhlasy vlastníků dotčených pozemků s uvedením do původního stavu a potvrzení jejich zpětného převzetí atd.),
j) [bookmark: bookmark122][bookmark: bookmark123][bookmark: bookmark124][bookmark: bookmark125]plnění podmínek pro provádění prací dle vydaných stanovisek a rozhodnutí správních orgánů.
5. [bookmark: bookmark126][bookmark: bookmark127][bookmark: bookmark128][bookmark: bookmark129]Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s povahou a rozsahem plnění, které bude poskytovat na základě této smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky pro zhotovení díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k plnění dle této smlouvy nezbytné.
6. [bookmark: bookmark130][bookmark: bookmark131][bookmark: bookmark132][bookmark: bookmark133]Zhotovitel dále prohlašuje, že si prohlédl místo pro provádění díla a že se přesvědčil o jeho skutečném stavu a že jsou mu známé všechny okolnosti pro řádné plnění díla.
7. [bookmark: bookmark134][bookmark: bookmark135][bookmark: bookmark136][bookmark: bookmark137]Objednatel předá zhotoviteli pracoviště (nebo jeho ucelenou část) prosté práv třetích osob. Předání pracoviště zhotoviteli bude objednatelem provedeno až po splnění, a prokazatelném doložení, všech potřebných legislativních povinností zhotovitele, nutných k zajištění před předáním pracoviště.
[bookmark: bookmark138][bookmark: bookmark139][bookmark: bookmark140]Čl. II. TERMÍNY PLNĚNÍ
1. [bookmark: bookmark141]Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách a podmínkách pro realizaci díla.
Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:
a) [bookmark: bookmark142]převzetí pracoviště:
Zhotovitel se zavazuje převzít pracoviště nejpozději dne 04.08.2025.
b) [bookmark: bookmark143]zahájení prací:
Bez zbytečného odkladu po převzetí pracoviště dle klimatických podmínek (rozsah prací cca 5 týdnů).
c) [bookmark: bookmark144]předání a převzetí dokončeného díla:
Nejpozději do 30.09.2025.
Zhotovitel je povinen ke dni předání a převzetí dokončeného díla vyklidit místo plnění a upravit do původního stavu nebo do stavu, který odsouhlasí TDI.
2. [bookmark: bookmark145]Zhotovitel se zavazuje, že v době ode dne zahájení díla do předání staveniště, vynaloží veškeré úsilí k zajištění všech podkladů dle podmínek zadání zakázky nutných pro zahájení realizace provedení díla.
3. [bookmark: bookmark146]Termín dokončení díla může být po dohodě přiměřeně prodloužen v důsledku mimořádných nepředvídatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli stran smlouvy dle § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. Takovým prodloužením nesmí dojít ke změně celkové povahy závazku z této smlouvy ve smyslu § 222 ZZVZ. Termín dokončení díla může být též prodloužen po dohodě smluvních stran zejména z důvodu znemožnění provádění prací. Dohoda smluvních stran o prodloužení termínu dokončení díla musí mít formu písemného dodatku k této smlouvě.
4. [bookmark: bookmark147]Dílo bude dokončeno zhotovitelem a předáno objednateli písemně na základě zápisu o předání a převzetí.
5. [bookmark: bookmark148]Při nepříznivé hydrometeorologické a provozní situaci v průběhu realizace akce, může objednatel zhotovitele v pracích přerušit na dobu, než tato nepříznivá situace pomine. V tomto období musí zhotovitel zajistit staveniště a koryto toku tak, aby nebyla omezena jeho technická funkce – tato situace nemůže být důvodem pro navýšení ceny díla.
[bookmark: bookmark149][bookmark: bookmark150][bookmark: bookmark151]Čl. III. CENA
1. [bookmark: bookmark152]Cena za dílo je stanovená jako nejvýše přípustná smluvní cena z výběrového řízení v souladu s platným zněním zákona č. 526/1990 Sb., platná po dobu realizace díla, t.j. až do doby protokolárního předání a převzetí řádně provedeného díla.
Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla a předáním objednateli.
2. [bookmark: bookmark153]Výše ceny díla může být změněna pouze a jen na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla. Odůvodněné změny budou po projednání oprávněnosti na kontrolním dnu předloženy zhotovitelem formou návrhu dodatku ke smlouvě o dílo.
3. [bookmark: bookmark154]Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku:
^ Cena za těžení 1 m3 náplavu bez DPH 1 455,00 Kč
Cena za 1m3 zahrnuje: těžení, třídění, odvoz, překládka, skládkovné
Skutečná celková cena za těžení bude určena postupem uvedeným v čl. I. odst. 2 této smlouvy.
Orientační (předpokládané) odtěžené množství je: 115 m3
Maximální odtěžené množství je: 130 m3
^ Cena za ostatní práce bez DPH 28 000,00 Kč
(pořízení laboratorních rozborů, zajištění slovení ryb, uložení odpadu dle platných předpisů/případné mezideponie, vybudování a odstranění hrázky, vybudování a odstraňování usazovacích jímek a havarijního profilu, uvedení pozemků do původního stavu atd.)
Celková cena bude určena součtem skutečné celkové ceny za těžení a ceny za ostatní práce.
(skutečná celková cena za těžení je násobek přeměřeného množství naplavenin v m3 a ceny za 1 m3)
K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění.
4. [bookmark: bookmark155]Smluvní strany výslovně prohlašují, že touto smlouvou sjednaná cena za provedení díla není považována za skutečnost tvořící obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 z. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění.
[bookmark: bookmark156][bookmark: bookmark157][bookmark: bookmark158]Čl. IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY
1. [bookmark: bookmark159]Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu.
2. [bookmark: bookmark160]Cena díla bude hrazena po dokončení, předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
Fakturu je zhotovitel povinen prokazatelně doručit objednateli nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne uskutečnění plnění včetně potvrzeného soupisu provedených prací.
3. [bookmark: bookmark161]Datem uskutečnění zdanitelného plnění bude po dokončení díla dnem předání a převzetí díla. Přílohou konečné faktury bude protokol o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Konečná faktura musí obsahovat celkovou smluvní cenu dokončeného díla.
4. [bookmark: bookmark162]Faktura musí splňovat náležitosti ve smyslu daňových a účetních předpisů platných na území České republiky, zejména zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zákona 235/2004 Sb., o DPH v platném znění a dále náležitosti stanovené smlouvou a těmito obchodními podmínkami. V případě chybějících nebo chybných náležitostí vrátí objednatel zhotoviteli fakturu k opravě. Lhůta pro zaplacení pak počíná běžet od doby vrácení opravené faktury.
Předat faktury lze i elektronicky na adresu: faktury-zcv@poh.cz.
5. [bookmark: bookmark163]Pokud zhotovitel prací nedodrží správný postup fakturace, zejména ustanovení zákona č. 235/2004 Sb. o DPH v platném znění, v důsledku čehož dojde u objednatele k chybnému vypořádání DPH, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1,5 násobku částky, která bude správcem daně vyměřena objednateli jako sankce.
6. [bookmark: bookmark164]Splatnost faktury je 30 dnů od data doručení faktury objednateli.
7. [bookmark: bookmark165]Peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet zhotovitele.
[bookmark: bookmark166][bookmark: bookmark167][bookmark: bookmark168]Čl. V. SANKCE
1. [bookmark: bookmark169]Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu sjednaném v čl. II. odst. 1. písm. c) této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z ceny díla bez DPH dle čl. III. této smlouvy za každý i započatý kalendářní den prodlení, až do dne podpisu zápisu o předání a převzetí dokončeného díla.
2. [bookmark: bookmark170]Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou oprávněně vystavené faktury proti sjednanému termínu, je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,3 % z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení.
3. [bookmark: bookmark171]Při nesplnění termínu pro převzetí pracoviště dle čl. II. odst. 1. písm. a) této smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 1 000 Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení, až do dne splnění této povinnosti.
4. [bookmark: bookmark172]Při nesplnění termínu vyklizení pracoviště do původního stavu oproti dohodnutému termínu, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.
5. [bookmark: bookmark173]Sankce za porušení předpisů BOZP. Smluvní pokuta pro případ závažného a opakovaného porušení bezpečnostních předpisů při realizaci díla činí 10 000 Kč za každý případ.
6. [bookmark: bookmark174]Pokud vybraný zhotovitel uzavře smlouvu s objednatelem s nenastoupí k plnění zakázky, zaplatí objednateli sankci ve výši 5 % ze své celkové nabídkové ceny.
7. [bookmark: bookmark175]Smluvní pokuta pro případ opakovaného porušení povinnosti zhotovitele vést stavební deník v souladu s vyhláškou č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, činí 1 000 Kč za každý případ.
8. [bookmark: bookmark176]Smluvní pokuta pro případ porušení ostatních výše neuvedených smluvních povinností, na jejichž porušení byl zhotovitel upozorněn objednatelem ve stavebním deníku, činí 1 000 Kč za každý případ.
9. [bookmark: bookmark177]Smluvní pokuty mohou být kombinovány a to znamená, že uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty.
10. [bookmark: bookmark178]Sankci vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce.
11. [bookmark: bookmark179]Pro zajištění úhrady oprávněně vyúčtovaných sankcí je objednatel oprávněn provést zápočet vyúčtované sankce proti jakékoliv oprávněné pohledávce, kterou má, nebo bude mít zhotovitel za objednatelem.
12. [bookmark: bookmark180]Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do 30 dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.
13. [bookmark: bookmark181]Zaplacením sankce není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti zhotovitele, na niž se sankce vztahuje.
[bookmark: bookmark182][bookmark: bookmark183][bookmark: bookmark184]Čl. VI. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKU
1. [bookmark: bookmark185]Dílo bude předáno až po řádném a úplném provedení díla.
Objednatel může výjimečně převzít i dílo, které vykazuje ojedinělé drobné vady, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla.
Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí drobné vady a nedodělky, musí protokol obsahovat:
· [bookmark: bookmark186]soupis zjištěných vad a nedodělků
· [bookmark: bookmark187]dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu jejich vypořádání
· [bookmark: bookmark188]dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad a nedodělků.
Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 30 dnů ode dne předání a převzetí díla.
Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady i v případě, kdy podle jeho názoru za vady neodpovídá. Náklady na odstranění vad v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel.
Neodstraní-li zhotovitel zjištěné vady a nedodělky ve sjednaném termínu je objednatel oprávněn zajistit jejich odstranění jiným způsobem. Dodání předmětu smlouvy je potom splněno posledním dílčím plněním zhotovitele. To nezbavuje zhotovitele povinnosti zaplatit příslušnou smluvní sankci za neodstranění vad a nedodělků a nahradit škodu.
2. [bookmark: bookmark189]Záruční doba se nesjednává.
[bookmark: bookmark190][bookmark: bookmark191][bookmark: bookmark192]Čl. VII. NÁHRADA ŠKODY
1. [bookmark: bookmark193]Zhotovitel odpovídá za škody na díle, dalším majetku objednatele a majetku třetích osob, vzniklé v souvislosti s plněním díla dle ustanovení této smlouvy.
2. [bookmark: bookmark194]Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezaniká povinnost smluvní strany splnit povinnost, jejíž plnění bylo smluvní pokutou zajištěno. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinností zhotovitele, na kterou se smluvní pokuta vztahuje a náhrada škody se tedy hradí v plné výši vedle smluvní pokuty.
3. [bookmark: bookmark195]Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody způsobenou mu zhotovitelem porušením povinností zhotovitele při plnění předmětu díla, taktéž škody, které by vznikly jako důsledek prodlení, vadného plnění nebo porušením smluvních povinností. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu.
Smlouva o dílo

[bookmark: bookmark196][bookmark: bookmark197][bookmark: bookmark198]Čl. VIII. OSTATNÍ USTANOVENÍ
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1. [bookmark: bookmark199]Zhotovitel provede dílo samostatně, na svůj náklad a na své nebezpečí. Bez zbytečných odkladů oznámí zjištění překážek, které znemožňují provedení díla.
2. [bookmark: bookmark200]Zhotovitel provede dohodnutou činnost na své nebezpečí a je povinen dodržovat všechny předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), požární ochrany (PO) a zákoníku práce (vše v platném znění), a to jak obecně platnými, tak souvisejícími s prováděnou činností v prostorách objednatele. Je odpovědný za škody vzniklé v důsledku nedodržování těchto předpisů.
3. [bookmark: bookmark201]Zhotovitel při provádění dohodnuté činnosti bude dodržovat hygienické a ekologické předpisy na předaném pracovišti-staveništi objednatele a bude provádět opatření proti úniku nebezpečných látek a látek závadných vodám, zvláště ropných látek ze strojů a zařízení. Je odpovědný za správné uložení těchto látek dle příslušných předpisů. Dojde-li přesto k úniku nebezpečných látek, zhotovitel je povinen na vlastní náklady provádět opatření, aby nedošlo k znečištění povrchových a podzemních vod. V případě znečištění vod je povinen neprodleně zahájit činnost k omezení škodlivých následků. Každý únik je povinen nahlásit příslušnému Hasičskému záchrannému sboru ČR, příslušnému vodoprávnímu úřadu a objednateli. Nepřetržitá služba pro příjem hlášení havárií je zajišťována u Povodí Ohře, s. p., na odboru VH-dispečinku, tel. 474 636 306.
4. [bookmark: bookmark202][bookmark: bookmark203][bookmark: bookmark204][bookmark: bookmark205]Zhotovitel podpisem této smlouvy přebírá povinnosti uvedené v Čestném prohlášení o zajištění sociálně odpovědného plnění předmětu veřejné zakázky (dále jen „ČPSO“), které je součástí nabídky zhotovitele podané v rámci Veřejné zakázky a tvoří přílohu č. 5 této smlouvy. Objednatel je oprávněn plnění těchto povinností kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele.
[bookmark: bookmark206][bookmark: bookmark207][bookmark: bookmark208]Čl. IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. [bookmark: bookmark209]Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, řídí se všechny vztahy mezi smluvními stranami ustanoveními občanského zákoníku. Veškeré změny a dodatky této smlouvy musí být sepsány písemně formou číslovaných dodatků, podepsaných oběma smluvními stranami.
2. [bookmark: bookmark210]Spory budou smluvní strany řešit v prvé řadě vzájemným jednáním se snahou dosáhnout dohody bez nutnosti soudního jednání. Spory, které nebudou vyřešeny smírně dohodou obou stran, budou postoupeny věcně a místně příslušnému soudu.
3. [bookmark: bookmark211]Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy při podstatném porušení smlouvy zhotovitelem, a to zejména při:
a) [bookmark: bookmark212][bookmark: bookmark213][bookmark: bookmark214][bookmark: bookmark215]prodlení zhotovitele o více než 15 kalendářních dnů oproti lhůtám a termínům ujednaných v čl. II. odst.1 této smlouvy,
b) [bookmark: bookmark216][bookmark: bookmark217][bookmark: bookmark218][bookmark: bookmark219]bezdůvodném přerušení prací zhotovitelem, které trvá více než 3 dny,
c) [bookmark: bookmark220][bookmark: bookmark221][bookmark: bookmark222][bookmark: bookmark223]zásadním porušení technologické kázně zhotovitelem, zanedbání provádění kontroly kvality zhotovitelem při realizaci díla, včetně opakované absence odborného vedení stavby při rozhodujících dodávkách pro zajištění řádného plnění díla,
d) [bookmark: bookmark224][bookmark: bookmark225][bookmark: bookmark226][bookmark: bookmark227]neplněním povinností zhotovitele vést řádně zápisy do stavebního deníku,
e) [bookmark: bookmark228][bookmark: bookmark229][bookmark: bookmark230][bookmark: bookmark231]nedoložení potřebných rozborů do doby zahájení prací.
4. [bookmark: bookmark232]Práce nad rámec zadání, budou oboustranně odsouhlaseny, zapsány ve stavebním deníku a budou předmětem dodatku k této smlouvě.
5. [bookmark: bookmark233]Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy a přílohami seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.
6. [bookmark: bookmark234]Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později. Plnění předmětu této smlouvy před účinností této smlouvy se považuje za plnění podle této smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto smlouvou.
7. [bookmark: bookmark235]Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně, a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této Smlouvy a veškerých činností s ní souvisejících.
8. [bookmark: bookmark236]Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti kterékoli ze smluvních stran, včetně jejích zaměstnanců podle platných právních předpisů.
9. [bookmark: bookmark237]Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Compliance
programu	Povodí	Ohře,	s.p.	(viz
http://www.poh.cz/protikorupcni-a-compliance-program/d-1346/p1=1458), dále s Etickým kodexem Povodí Ohře, státní podnik a Protikorupčním programem Povodí Ohře, státní podnik. Zhotovitel se při plnění této Smlouvy zavazuje po celou dobu jejího trvání dodržovat zásady a hodnoty obsažené v uvedených dokumentech, pokud to jejich povaha umožňuje.
10. [bookmark: bookmark238]Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů v souvislosti s touto smlouvou, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.
11. [bookmark: bookmark239]Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.
12. [bookmark: bookmark240]V případě, že v souvislosti s touto smlouvou dochází ke zpracovávání osobních údajů, jsou tyto zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, které upravují ochranu a zpracování osobních údajů, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů, včetně účelu a důvodu zpracování, naleznete na http://www.poh.cz/informace-o-zpracovani- osobnich-udaju/d-1369/p1=1459
13. [bookmark: bookmark241]Zhotovitel na sebe převzal nebezpečí změny okolností. Před uzavřením smlouvy zvážil plně hospodářskou, ekonomickou i faktickou situaci a je si plně vědom okolností Smlouvy, jakož i okolností, které mohou po uzavření této smlouvy nastat. Tuto smlouvu nelze v jeho prospěch měnit rozhodnutím soudu v jakékoli její části.
14. [bookmark: bookmark242]Nedílnou součástí smlouvy jsou následující přílohy. Pokud tato smlouva a její přílohy obsahují ujednání o tomtéž, platí při takovém konfliktu následující pořadí priorit: Priorita 1) Tato smlouva
Priorita 2) Příloha č. 1: Oceněný soupis prací
Priorita 2) Příloha č. 2: Rozhodnutí k zásahu do významného krajinného prvku vydané dne 06.05.2025 pod č. j. MMCH/73352/2005/OŽP/Eliáš
Priorita 3) Příloha č. 3: Situace
Priorita 1) Příloha č. 4: Čestné prohlášení k finančním sankcím
Priorita 1) Příloha č. 5: Čestné prohlášení o společensky odpovědném plnění veřejné zakázky







V Chomutově dne …………… oprávněný zástupce objednatele
V…………… dne……………….
oprávněný zástupce zhotovitele
