NKP SZ TŘEBOŇ
– PD oprava severní fasády Dlouhé chodby
Předkládá: 
Národní památkový ústav 
Valdštejnské náměstí 162/3, 118  01 Praha 1 – Malá Strana


IČ: 75032333



Ing. arch. Naděžda Goryczková – generální ředitelka

Zpracovatel: 
Národní památkový ústav, územní památková správa v Českých 
Budějovicích


Náměstí Přemysla Otakara II. 34, 370 21 České Budějovice


Mgr. Petr Pavelec, Ph.D. – ředitel NPÚ ÚPS v Českých Budějovicích
XXXXXXXXXX – investiční referent NPÚ ÚPS v Českých Budějovicích
Obec Třeboň, katastrální území Třeboň, parcelní číslo 1, číslo popisné 158
Současný stav

Severní fasáda Dlouhé chodby je horizontálně rozdělena na dvě části: část pod střechou Dlouhé chodby a část nad střechou Dlouhé chodby. Vertikálně je fasáda rozdělena na části samostatně přístupné z dvorků domů Březanovy ulice č. p. 3 – 9 a 118. Část nad sřechou Dlouhé chodby částečně zasahuje i do objektu Budějovické brány.

Záměrem NPÚ je kompletní obnova celé fasády, prováděná postupně podle jednotlivých dvorků.
Již v roce 2020 konstatoval restaurátor, že technický stav omítkového pláště se sgrafitovou výzdobou i vrcholové římsy lze klasifikovat jako velmi špatný až havarijní.
Na opravu fasády jsou zpracovány dva restaurátorské záměry vč. vydaných závazných stanovisek:

· Část nad střechou Dlouhé chodby: Restaurátorský průzkum a restaurátorský záměr na konzervaci a restaurování historických omítkových vrstev Severní fasády, SZ Třeboň, XXXXXXXXXX, únor 2020, Rozhodnutí KUJCK 78755/2020 
· Část pod střechou Dlouhé chodby: Restaurátorský průzkum a restaurátorský záměr na konzervaci a restaurování historických omítkových vrstev Dlouhé chodby, SZ Třeboň, XXXXXXXXXX, duben 2020, Rozhodnutí KUJCK 50940/2020  

V roce 2019 byla celá fasáda částečně nafocena pomocí dronu.
Část přístupná z č. p. 118 již byla realizována v roce 2020.

Část přístupná z č. p. 9 byla realizována v části pod střechou.

V roce 2024 bylo provedeno statické podepření klenby v části přístupné z č.p. 6.

Návrh řešení

Zpracování dokumentace pro stavební povolení v podrobnosti dokumentace pro provedení stavby, včetně doměření chybějících údajů. Součástí oprav bude oprava fasády, střechy, komínů, plechování, kovářských prvků, dalších prvků, případně statické zajištění. V rozpočtu je potřeba zohlednit přesun materiálu ručně přes průjezdy domů.

Při zpracování dokumentace je potřeba zohlednit informace uvedené v SHP a požadavky odborného garanta.
Vzhledem k tomu, že v plánu je realizace opravy jednoho dvorku ročně, je potřeba PD i rozpočet přizpůsobit rozdělení na jednotlivé části.
Vypracoval: XXXXXXXXXX
V Českých Budějovicích dne 1. srpna 2025
