
Příloha Č.4 výzvy k podání nabídek
Junior centrum excelence kybernetické bezpečnosti - projektová příprava

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE NA AKCI

,,JUNIOR CENTRUM EXCELENCE KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI"

(uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník)

Smluvní strany:

1.
Název:

Se sídlem:
Zastoupený:
lČ:
DIČ:
Kontaktní osoba ve
věcech technických:
Telefon:
E-mail:

(dále jen ,,objednatel")

a

Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno, příspěvková
organizace
Čichnova 982/23, 624 00 Brno
PaedDr. Vladimírem Šimičkem, ředitelem
00380385
CZ00380385

2.
Název: T-Mobile Czech Republic a.s.

- obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,
v odd. B vI. 3787

Se sídlem:
Zastoupený:

lČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Kontaktní osoba:
Telefon:
E-mail:

(dále jen ,,zhotovitel")

Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4
Radkem podzemským a Ing. Václavem Molíkem, na základě
pověřeni
64949681
CZ64949681
Komerční banka, a.s., Praha 2

{společně v dalším textu také jako ,,sm/uvn/strany'j

(R); KosnanskaG, ?4.8.2017 16 27:40:



uzavřely niže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu v následujíckn znění:

Úvodní ustanovení

1. Tato smlouva je uzavřena dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,občanský zákoník"), za přiměřeného použití ustanovení
upravujícIch smlouvu o dílo dle § 2586 a násl. občanského zákoníku, příkaz dle § 2430 a násl.
občanského zákoníku a licenci dle § 2358 a násl. občanského zákoníku. Práva a povinnosti stran
touto smlouvou neupravená se řídI příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákonem
č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejÍcÍch s právem autorským a o změně
některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů {dále jen ,,autorský zákon").

2. Smluvní strany prohlašuji, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy jsou v souladu s právním
stavem platným v době uzavřeni smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny Udaju uvedených
v záhlaví této smlouvy neprodleně písemně oznámí druhé smluvní straně. Smluvní strany
prohlašují, že osoby podepisujÍcÍ tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

3. Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že si prostudoval a detailně se seznámil
s dokumentací výběrového řIzenI na veřejnou zakázku s názvem ,,junior centrum excelence
kybernetické bezpečnosti - projektová příprava" (dále jen ,,veřejná zakázka") v rámci
výběrového řIzení, které předcházelo uzavření této smlouvy.

4. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy
veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovou
kapacitou a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou maximální
smluvní cenu uvedenou v článku IV. této smlouvy, a to rovněž ve vazbě na jím prokázanou
kvalifikaci pro plnění veřejné zakázky.
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Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést níže specifikované dílo, a to v souladu
se všemi závaznými právními předpisy, jakož i sjednanými podmínkami, a současně závazek
objednatele převzít řádně provedené dílo a zaplatit zhotoviteli za řádně a včas provedené dílo
cenu ve výši a za podmínek sjednaných touto smlouvou. Dílem se pro účely této smlouvy rozumí
komplexní zpracování projektové dokumentace na akci ,,Junior centrum excelence kybernetické
bezpečnosti" (dále jen ,,stavba"), a dále provedeni niže uvedených odborných činností
souvisejÍcÍch s provedením díla dle této smlouvy. Předmětem projektové dokumentace je
revitalizace ICT infrastruktury ve 12 objektech areálu školy s cílem obnovy informačních
a komunikačních technologiI s aplikací bezpečnostních opatřeni a vybudováni Kybernetické
laboratoře jako cvičného prostředí pro výuku oboru Kybernetická bezpečnost a souvisejÍcÍch
stavebních úprav včetně zajištěni mobilního přístupu. Dílo bude provedeno tak, aby odpovídalo
Technické specifikaci, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, a ,,Studii proveditelnosti"
zpracované společností Network Security Monitoring Cluster, družstvo Botanická 554/68a,
Ponava, 602 00, Brno, IČ 29220777 z prosince 2016, která byla zhotoviteli objednatelem předána
jako součást dokumentace výběrového řIzení.

Realizaci stavby dle projektové dokumentace budou dotčeny následujÍcÍ nemovitosti:

- pozemek p.č. 4796, včetně na něm stojící budovy č.p. 982 na adrese Čichnova 982/23,
624 00 Brno, pozemek p.č. 4428 včetně na něm stojÍcÍ budovy bez čp/če, pozemek p.č.
4800/4 včetně na něm stojÍcÍ budovy bez čp/če {dále jen ,,budovy") a nemovitosti
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zapsané na LV č. 2760 (dále jen ,,pozemky"), vše v k. ú. Komín, obci Brno zapsané u
Katastrálního úřadu pro jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Brno-město

VIastn'cké právo: j'homoravský kraj, Žerot"novo nám 449/3, Brno, 601 82.

2. Součásti Díla je poskytnuti následujÍcÍho plnění zhotovitelem:

a) zpracováni projektové dokumentace k žádosti o vydáni stavebního povoleni (dále jen
,,DSP"), která bude obsahovat veškeré náležitosti dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánováni a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,stavební zákon") a
souvisejÍcÍch právních předpisů, včetně dokladů o výsledcích jednání s příslušnými orgány
a organizacemi pověřenými výkonem státní správy a s ostatními účastníky řIzeni a vydaných
pravomocných rozhodnutí tak, aby na jejím podkladě mohlo být vydáno pravomocné
stavební povoleni ve smyslu přislušných ustanovení stavebního zákona ve vztahu k realizaci
stavby. Rozsah a obsah OSP bude zpracován v souladu s přílohou č. 5 vyhlášky č. 499/2006
Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel zároveň vypracúje
Propočet stavebních nákladů v podrobnostech daných osp. Součásti prací na OSP bude
rovněž koncept řešení vybavenI interiéru budov (nábytek, výpočetní technika, atd.). OSP
bude zhotovitelem zpracována s přihlédnutim zejména k podkladům uvedeným
v dokumentaci výběrového řízenI a poskytnutých objednatelem zhotoviteli před podpisem
této smlouvy a na základě vlastní činnosti zhotovitele a na základě zhotovitelem zajištěných
podkladů;

b) vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby včetně podrobného soupisu
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a jeho ocenění (dále jen ,,DPS"), která
bude obsahovat veškeré náležitosti dle stavebního zákona a souvisejÍcÍch právních předpisů.
Rozsah a obsah DPS bude zpracován v souladu s přílohou č. 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o
dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s požadavky uvedenými
v příloze č. 2 této smlouvy - Specifikace některých částí díla. Předpokládané náklady na
realizaci Junior centra excelence kybernetické bezpečnosti dle DPS nesmí přesáhnout částku
43 000 000,- KČ bez DPH;

C) poskytnutí výhradní licence objednateli k užiti hmotného zachyceni DPS za podmínek
uvedených v ČI. XII. této smlouvy;

d) výkon inženýrské Činnosti spočívajÍcÍ v zařIzení vydání pravomocného stavebního povolení a
všech případných souvisejÍcÍch povoleni, rozhodnuti, souhlasů a stanovisek dle zpracované
projektové dokumentace, spočívajÍcÍ v zastupování stavebníka ve stavebním řIzení v rozsahu
dle příslušných ustanovení stavebního zákona, jenž bude spočívat v připravě veškerých
nezbytných dokumentů (vC. případných změn v projektové dokumentaci stavby) a podkladů
týkajIcIch se architektonického řešení pro příslušné řIzeni a dále v účasti na veškerých
jednáních před dotčenými správními orgány a zajištěni souhlasných stanovisek těchto
dotčených orgánů ve vztahu k realizaci stavby. výstupem této činnosti bude pravomocné
stavební povolení.

e) součinnost při přípravě a realizaci zadávacího řIzenI na zhotovitele stavby v souladu
s požadavky uvedenými v příloze č. 2 této smlouvy;

f) výkon autorského dozoru při realizaci stavby v souladu s požadavky uvedenými v příloze č.
2 této smlouvy.

0

Doba a místo plnění

1. Místem konáni kontrolních dnů (výrobních výborů) při projektování je sídlo objednatele, což lze
v konkrétním případě dohodou obou stran pozměnit. Místem předání zpracovaných
projektových dokumentací stavby a pravomocného stavebního povolení je sídlo objednatele.
Místem poskytování součinnosti při přípravě a realizaci zadávacího řIzenI na zhotovitele stavby
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je sídlo objednatele. Místem výkonu autorského dozoru při realizaci stavby jsou stavbou dotčené
pozemky a budovy.

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle ČI. Il. odst. 2. této smlouvy v těchto lhůtách:

a) část díla dle ČI. ll. odst. 2. písm. a) této smlouvy (zpracování DSP), resp. její rozpracované
podoby, v takovém stupni dokončenosti, který bude dostačujÍcÍ k zasláni OSP k vydáni
závazných stanovisek dotčeným účastníkům stavebního řIzenI, nejpozději v terminu do 45
kalendářních dnů ode dne účinnosti této smlouvy;

b) část díla dle ČI. íl. odst. 2. písm. b) této smlouvy (zpracováni DPS) nejpozději v termínu do 60
kalendářních dnů ode dne doručeni výzvy objednatele k poskytnutí tohoto plnění;

C) část díla dle ČI. ll. odst. 2. písm. d) této smlouvy (výkon inženýrské činnosti - zajištění
pravomocného stavebního povoleni) bude zhotovitel provádět v závislosti na průběhu
příslušného správního řIzení, a to v nás|edujÍcÍm rozsahu:

inženýrská činnost pro zIskání pravomocného stavebního povolení bude zahájena podáním
žádosti o vydání stavebního povolení nejpozději v termínu do 50 kalendářních dnů ode dne
účinnosti této smlouvy a dokončena získáním pravomocného stavebního povoleni;

d) část díla dle ČI. ||. odst. 2. písm. e) této smlouvy (součinnost při přípravě a realizaci zadávacího
ř/zen/ na zhotovitele stavby) zhotovitel zahájí nejpozději v termínu do 7 kalendářních dnů ode
dne doručení výzvy objednatele k poskytnutí příslušného plnění a bude ho poskytovat v
závislosti na průběhu zadávacího řízení, zejména s ohledem na lhůty stanovené zákonem č.
134/2016 sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů;

e) část díla dle ČI. ||. odst. 2. písm. f) této smlouvy {výkon autorského dozoru) po celou dobu
provádění příslušné stavby (předpokládaná doba prováděni stavby je 8 měsíců), přičemž
objednatel se zavazuje oznámit zhotoviteli termín zahájeni výkonu autorského dozoru
alespoň 5 pracovních dnů předem.

3. Lhůty dle tohoto článku smlouvy nejsou dotčeny připadnou překážkou na straně zhotovitele,
v důsledku které zhotovitel nebude schopen po určitou dobu provádět dílo dle této smlouvy.
Za překážku na straně zhotovitele se považuje zejména nezajištění potřebných podkladů
a průzkumů zhotovitelem pro prováděni díla dle ČI. ll. této smlouvy, jako i ostatní překážky, jež
nebyly prokazatelně vyvolány porušením povinností objednatele dle této smlouvy.

IV.
Cena díla

1. Cena za provedení díla, resp. jeho jednotlivých částí, je sjednána dohodou smluvních stran takto:

Část díla Cena v KČ bez DPH

zpracováni DSP V
1.a V, V , 200 000 Kc

(cast díla dle cl. ll. odst. 2 písm. a) smlouvy)
zpracování DPS V

1.b . , 750 000 Kc(část díla dle CI. ll. odst. 2 pism. b) smlouvy)
výkon inženýrské Činnosti - zajištění

1.c pravomocného stavebního povolení 50 000 KČ
(část díla dle ČI. It. odst. 2 písm. d) smlouvy)
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Část díla Cena v KČ bez DPH

součinnost při připravě a realizaci zadávacího
1.d řIzeni na zhotovitele stavby 60 000 KČ

(část díla dle ČI. ||. odst. 2 písm. e) smlouvy)
výkon autorského dozoru V V ,V V

., . , 25 000 Kc/mesicne
1'e (cast díla dle CI. ll. odst. 2 pism. f) smlouvy)

2. K cenám za provedení díla dle tohoto článku je zhotovitel oprávněn připočíst DPH dle aktuálně
platné a účinné právní úpravy. Zhotovitel odpovídá za to, že jím účtovaná sazba daně z přidané
hodnoty je stanovena v souladu s platnými a účinnými právními předpisy.

3. Součásti sjednané ceny díla je veškeré plnění, které se zhotovitel na základě této smlouvy
zavázal poskytnout objednateli.

Cena díla sjednaná shora v odst.1a 2 tak zahrnuje zejména, nikoliv však pouze:

- veškeré náklady zhotovitele souvĹsejÍcÍ s prováděním díla dle ČI. ||. této smlouvy;
- případné správní a jiné poplatky, jež bude muset zhotovitel při prováděni díla dle ČI. ||. této

smlouvy uhradit;
- zpracování veškerých nezbytných průzkumů, posudků, měření a jiných odborných Činností,

které mohou být prováděny pouze autorizovanými či certifikovanými osobami a jinými
subjekty ve smyslu zvláštních právních předpisů vztahujÍcÍch se na provádění díla dle této

Ťsmlouvy;
- zajištěni součinnosti ze strany dotčených správních orgánů a jiných subjektů, bude-li to

nezbytné pro provádění díla dle této smlouvy;

a dále vykonáni všech ostatních činností tak, aby byl beze zbytku splněn předmět a účel této
smlouvy.

Smluvní strany se současně dohodly, že poskytnuti oprávněni objednateli k výkonu práva dílo
užít (licence) podle ČI. XII. této smlouvy, je bezplatné.

4. Cena díla, resp. jeho jednotlivých částí, uvedená v odst. 1 tohoto článku smlouvy je cenou
nejvýše přípustnou a nelze ji překročit. Rozsah a cenu díla je možné měnit pouze písemným
dodatkem k této smlouvě.

V.
Platební podmínky

1. Zálohy na platby nejsou sjednány. Platby budou probíhat výhradně bezhotovostně v korunách
českých.

2. Podkladem pro úhradu ceny díla, resp. jeho jednotlivých části, jsou zhotovitelem vystavené
daňové doklady {faktury), které musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu dle zvláštních
právních předpisů, zejména dle občanského zákoníku a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Nedílnou součástí daňového dokladu (faktury) bude
příslušný předávací protokol podepsaný objednatelem, resp. jím pověřenou osobou.

3. Právo na úhradu cen za provedení dÍ1čÍch částí díla zhotoviteli vzniká takto:

- právo na úhradu ceny za zpracování DSP a výkon inženýrské činnosti - zajištění
pravomocného stavebního povoleni" (části díla dle ČI. íl. odst. 2 písm. a) a d) smlouvy)
dnem protokolárnIho předání pravomocného stavebního povoleni a OSP potvrzené
stavebním úřadem objednateli,
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- právo na úhradu ceny za zpracování DPS (část díla dle ČI. ll. odst. 2. písm. b) smlouvy)
dnem protokolárnIho předáni DPS mezi zhotovitelem a objednatelem,

- právo na úhradu ceny za součinnost při připravě a realizaci zadávacího řízení na
zhotovitele stavby (část díla dle ČI. ll. odst. 2. písm. e) smlouvy) dnem uzavření smlouvy
na zhotoveni stavby mezi objednatelem a zhotovitelem stavby,

- cena za výkon autorského dozoru (část díla dle ČI. ll. odst.
zhotovitelem účtována vždy k poslednímu dni příslušného
kterém zhotovitel autorský dozor vykonával. V případě, že
měsíci nebude zhotovitel vykonávat autorský dozor vůbec,
měsíc právo na úhradu sjednané ceny.

2. písm. f) smlouvy) bude
kalendářnIho měsíce, ve

v příslušném kalendářním
nemá zhotovitel za tento

4. Lhůta splatnosti jednotlivých faktur je 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli.
Za den doručení fáktury se považuje den uvedený na otisku razítka podatelny objednatele.
Za okamžik úhrady faktury se považuje den, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu
objednatele.

5. V případě předloženi vadné faktury, tj. faktury, která neobsahuje požadované údaje nebo
obsahuje nesprávné údaje, není objednatel povinen takovou fakturu hradit. Objednatel je
oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli k provedení opravy. Ve
vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové
fáktury. Nová 30denní lhůta splatnosti faktury začne běžet ode dne doručení nově vyhotovené
faktury objednateli.

6. Zhotovitel prohlašuje, že
- nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy
(dále jen ,,daň"),
- nejsou mu známy skutečnosti nasvědčujÍcÍ tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže
daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází,
- nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu.

VI.
Způsob prováděni díla

1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu se všemi závaznými právními předpisy
a podmínkami této smlouvy. Zhotovitel je povinen při provádění díla zejména dodržet veškeré
podmínky stanovené ve stavebním zákoně, jako i souvisejÍcÍch právních předpisech, zejm. vyhl.
č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby.

2. Zhotovitel je povinen při provádění díla zajistit, aby jednotlivé části díla na sebe plynule
navazovaly tak, aby dílo bylo provedeno bez jakýchkoliv vad a nedodělků nejpozději ve lhůtách
uvedených v ČI. Ill. této smlouvy.

3. Za účelem provádění díla je zhotovitel povinen opatřit si veškeré podklady, jež jsou nezbytné
pro řádné provedení díla dle této smlouvy. V souvislosti s povinnosti zhotovitele dle předchozí
věty se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost, a to vyjma činností
odborné povahy ve vztahu k předmětu této smlouvy.

4. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat v souladu s podmínkami uvedenými
v podkladech, jež mu byly zadavatelem předány, přičemž dílo musí být zhotovitelem současně
provedeno tak, aby byla zajištěna návaznost plněni zhotovitele dle této smlouvy na příslušné
podklady.

5. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí
převzatých od objednatele nebo požadavků, připomínek a pokynů daných mu objednatelem k
plněni předmětu této smlouvy, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaloženi
odborné péče.
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6. Zhotovitel je povinen bezodkladně informovat objednatele o všech skutečnostech, jež by mohly
mít negativní vliv na prováděni díla dle této smlouvy, a to zejména ve vztahu k době plněni dle ČI.
Ill. této smlouvy.

7. Zhotovitel se zavazuje konzultovat zpracování všech výstupů dle této smlouvy s kontaktní
osobou objednatele. Kontaktní osoba objednatele se bude účastnit jednání a porad
organizovaných a sjednávaných po vzájemné dohodě se zhotovitelem. Zápisy z těchto jednání a
porad budou mít po vzájemném odsouhlasení a podpisu zástupci obou smluvních stran platnost
závazných pokynů.

8. V případě, že objednatel v zadávacím řIzeni na výběr zhotovitele stavby obdrží žádost o vysvětleni
zadávací dokumentace v části týkajÍcÍ se díla, zavazuje se zhotovitel spolupracovat s objednatelem
na zpracování požadovaného vysvětlení zadávací dokumentace a požadované vysvětlení doručit
objednateli nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne, kdy mu byla objednatelem doručena žádost
o vysvětleni zadávací dokumentace. Cena za tuto činnost zhotovitele je zahrnuta do ceny díla dle
ČI. IV. této smlouvy.

VIl.
jakost díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo tak, aby splňovalo veškeré náležitosti
předpisů, zejména dle stavebního zákona a souvisejÍcÍch právních
č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. Dílo musí rovněž
byl včas naplněn účel této smlouvy a stavba mohla být na základě díla,
v souladu s platnou právni úpravou realizována.

dle zvláštních právních
předpisů, zejm. vyhl.
být provedeno tak, aby
resp. jeho dÍ|čÍch částí,

2. zjisti-li objednatel, že zhotovitel při prováděni díla dle této smlouvy postupuje v rozporu se svými
povinnostmi, je oprávněn požadovat, aby zhotovitel bezodkladně odstranil vady vzniklé vadným
poskytováním plnění dle této smlouvy a aby při provádění díla dle této smlouvy postupoval řádně
a v souladu s touto smlouvou. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené lhůtě poskytnuté mu
objednatelem, bude se tento stav považovat za podstatné porušeni smlouvy ze strany zhotovitele.

3. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s právni úpravou platnou ke dni předání celého díla
objednateli. V případě, že v průběhu provádění díla dojde ke změně příslušné právní úpravy, je
zhotovitel povinen tuto skutečnost zohlednit i ve vztahu k již předaným částem díla.

VIII.
Předání díla či jeho části

1. Za provedení díla se považuje jeho převzetí objednatelem bez jakýchkoliv vad a nedodělků. Dílo
bude objednateli předáno po jednotlivých dÍ|čÍch částech uvedených v ČI. Il. odst. 2 této smlouvy.
Celé dílo bude považováno za provedené až po předání veškerých jeho dÍ|čÍch částí objednateli
v souladu s podmínkami této smlouvy.

2. Zhotovitel je povinen v rámci předání díla, resp. jeho däčích částí, předat objednateli příslušné
výstupy a dokumentaci, a to v nás|edujÍcÍ podobě a počtu vyhotoveni:

> DSP

o v jednom vyhotoveni v elektronické podobě pro připomínky objednatele, a to
nejpozději 10 pracovních dnů před terminem předáni této části díla dle ČI. Ill. této
smlouvy,

o ve dvou vyhotoveních v elektronické podobě a ve dvou vyhotoveních v tištěné
podobě se zapracovanými připomínkami objednatele, přičemž projektová
dokumentace, která se předává stavebnímu úřadu, se do tohoto počtu nezapočítává
(je nad tento počet, předání stavebnímu úřadu zajistuje zhotovitel),
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> DPS

o v jednom vyhotovení v elektronické podobě pro připomínky objednatele, a to
nejpozději 10 pracovních dnů před termínem předání této části díla dle ČI. Ill. této
smlouvy,

o ve dvou vyhotoveních v elektronické podobě a v pěti vyhotoveních v tištěné
podobě se zapracovanými připomínkami objednatele, přičemž soupis stavebních
prací, dodávek a služeb svýkazem výměr a oceněný soupis stavebních prací,
dodávek a služeb s výkazem výměr (položkový rozpočet) postačuje ve dvojím
vyhotovení v elektronické podobě.

3. projektové dokumentace v elektronické podobě budou zaznamenány na nosiči CD-ROM, popř.
DVD-ROM, přičemž výkresy budou ve formátu {*.dwg nebo dgn, *.shp) a rovněž (*.pdf), textové
části ve formátu (*.doc, *.docx, *.rtf, popř. otevřeném formátu dokumentů), tabulkové části ve
formátu {*.xls nebo *.xlsx) a rovněž {*.pdf) a soupisy stavebních prací, dodávek a služeb
s výkazem výměr ve formátu vytvořeném příslušným oceňovacím programem, XML formátu a
formátu (*.xls nebo *.xlsx).

4. Objednatel se zavazuje sdělit zhotoviteli své připomínky k návrhům OSP a dps nejpozději ve lhůtě
5 pracovních dnů od jejich předložení zhotovitelem.

5. Objednatel se zavazuje dílo či jeho dÍ|čÍ část převzít v případě, že bude předáno bez jakýchkoli vad
a nedodělků v souladu s podmínkami této smlouvy. O předáni a převzetí díla či jeho dÍ|čÍ části
zhotovitel sepíše protokol, který bude obsahovat:

a) označení předmětu příslušné části díla,
b) označeniobjednatele a zhotovitele díla,
C) číslo a datum uzavření této smlouvy, včetně čísel a dat uzavřeni jejích dodatků,
d) seznam předávané dokumentace,
e) prohlášeni objednatele, že dílo či jeho část přejímá {nepřejímá),
f) datum a místo sepsání protokolu,
g) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele.

6. Pokud objednatel dílo či jeho dÍ|čÍ část nepřevezme, protože obsahuje vady nebo nedodělky, je
povinen tyto vady a nedodělky v předávacím protokolu specifikovat. Dílo bude provedeno až
po odstranění všech vad či nedodělků, tj. předáním a převzetím díla bez jakýchkoli vad
a nedodělků.

IX.
pojištění

1. Zhotovitel se zavazuje po uzavřeni této smlouvy uzavřít pojistnou smlouvu mezi pojišťovnou
a zhotovitelem v postaveni pojištěného na pojištění rizik a odpovědnosti za škody způsobené při
výkonu Činnosti dle této smlouvy s jednorázovým pojistným plněním minimálně ve výši 2 m ii. KČ.
pojištěni se zhotovitel zavazuje mít po celou dobu plněni této smlouvy.

2. Náklady na pojištěni nese zhotovitel a jsou zahrnuty v sjednaných cenách dle této smlouvy.

3. Originál nebo ověřenou kopii dokladu o uzavřeni pojistné smlouvy je zhotovitel povinen
předložit na výzvu objednateli.

4. Zhotovitel se zavazuje uplatnit veškeré pojistné události souvĹsejÍcÍ s poskytováním plněni
dle této smlouvy u pojišťovny bez zbytečného odkladu.

X.
Záruční podmínky a vady díla

1. Dílo či jeho dÍ|čÍ část má vady, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě,
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požadavkům, připomínkám nebo pokynům uplatněným objednatelem v průběhu provádění díla
zhotovitelem, příslušným právním předpisům, technickým normám nebo jiné dokumentaci
vztahujÍcÍ se k provedeni díla nebo pokud nesplňuje účel této smlouvy.

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo či jeho dÍ|čÍ část v době předání a převzetí a za vady, které
se projeví v záruční době, popřípadě v důsledku škody, za kterou odpovídá zhotovitel. Za vady
díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně
jeho porušeni povinnosti.

3. Zhotovitel poskytuje na dílo, jako soubor všech prací a dodávek z titulu jeho plnění dle této
smlouvy, záruku za jakost v délce 5 let ode dne převzetí poslední dÍ|čÍ části díla objednatelem.

4. Objednatel účasti svého zástupce či kontaktní osoby na výrobních výborech při zpracovávání
projektové dokumentace a převzetím dokončené projektové dokumentace neodpovídá za její
věcnou správnost, za její soulad s platnými technickými, bezpečnostními, hygienickými,
památkovými aj. normami a zákonnými předpisy, a vyjádřeními dotčených orgánů a organizaci.

5. Zhotovitel neodpovídá za vady, pokud byly způsobeny použitím nevhodných podkladů
poskytnutých mu objednatelem k výkonu tvůrčí činnosti v případě, že zhotovitel ani při vynaložení
odborné péče nemohl nevhodnost těchto podkladů zjistit, nebo na jejich nevhodnost objednatele
písemně upozornil a objednatel přesto na jejich použití trval. Dále zhotovitel neodpovídá za vady
způsobené dodržením nevhodných pokynů, požadavků a připomínek daných mu objednatelem k
plnění této smlouvy v případě, že zhotovitel ani při vynaloženi odborné péče nemohl nevhodnost
těchto pokynů, požadavků a připomínek zjistit, nebo na jejich nevhodnost objednatele písemně
upozornil a objednatel přesto na jejich použití trval.

6. Veškeré vady díla je objednatel povinen uplatnit u zhotovitele nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy
vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámeni se považuje i oznámeni e-
mailem), obsahujÍcÍho specifikaci zjištěné vady nebo popis, jak se vada projevuje.

7. Objednatel má právo uplatnit veškeré zákonné reklamační nároky. Volba reklamačního nároku je
věci objednatele.

8. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 3 dnů ode dne doručení oznámeni o vadě,
pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. Zhotovitel je povinen vadu odstranit
nejpozději do 7 dnů ode dne doručeni oznámeni o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou
písemně jinak. v případě vady, se kterou bude spojeno zahájení správního řIzenI, bude tato vada
odstraněna nejpozději do 7 dnů ode dne nabyti právni moci příslušného rozhodnuti správního
orgánu, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

9. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně na základě příslušného
předávacího protokolu. V předávacím protokolu o odstranění vady objednatel, resp. jim pověřená
osoba, potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá uznat vadu za odstraněnou.
Pro provedenou opravu platí záruka za jakost ve stejné délce dle odstavce 3. tohoto článku
smlouvy.

10. NeodstranI-li zhotovitel reklamované vady ve lhůtě 7 dni ode dne doručeni oznámení
o vadách, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním reklamované vady jinou odborně
způsobilou právnickou, nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí zhotovitel do
14 dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu objednatele k uhrazeni těchto nákladů. Uhrazením
nákladů na odstranění vad jinou odborně způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno
právo objednatele požadovat na zhotoviteli zaplacení sjednané smluvní pokuty a náhradu
případné škody.

11. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla byt' jen z části užívat
pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá. Uplatněním nároku z odpovědnosti za vady plnění
není dotčen nárok objednatele na náhradu škody.
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XI.
Sankční ujednání

1. V případě prodlení zhotovitele s provedením dÍ|čÍ části díla ve lhůtě uvedené v ČI. lll. této smlouvy
je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny příslušné dÍ|čÍ části
díla uvedené v ČI. lV. této smlouvy, a to za každý i jen započatý den prodlení.

2. Pro případ prodlení objednatele se zaplacením ceny díla či jeho dÍ|čÍ části sjednávají smluvní
strany zákonnou výši úroku z prodlení.

3. V případě prodlení zhotovitele se započetím s odstraněním vady anebo s odstraněním vady
v záruční době je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- kč za každý i
jen započatý den prodlenía každou vadu zvlášť.

4. V případě porušení jiné povinnosti dle této smlouvy, za kterou není sjednána zvláštní smluvní
pokuta dle ustanovení uvedených výše v tomto článku, má objednatel nárok na smluvní pokutu
ve výši 500,- kč za každý započatý den trvání takového porušeni a každé jednotlivé porušení.

5. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok
na smluvní pokutu, pokud vznikl před okamžikem, kdy nastala skutečnost způsobujÍcÍ zánik
závazku před řádným ukončením díla.

6. Zánik závazku pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení
s plněním.

7. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši
vznikne druhé straně škoda.

8. Smluvní pokuty se nezapočítávaji na náhradu případně vzniklé Škody. Náhradu Škody lze vymáhat
samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši (tj. nárok objednatele na náhradu škody není dotčen
ujednáním o smluvní pokutě ani jejím zaplacením).

9. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy ji objednatel u zhotovitele uplatnil.
Objednatel je oprávněn smluvní pokuty započíst s jakoukoli pohledávkou zhotovitele vůči
objednateli podle této smlouvy.

XII.
Licenční ujednání

1. Ochrana autorských práv se řídí autorským zákonem a veškerými mezinárodními dohodami
o ochraně práv k duševnímu vlastnictví, které jsou součástí českého právního řádu.

2. Zhotovitel prohlašuje, že je na základě svého autorství či na základě právního vztahu s autorem
návrhu technického řešeni oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet veškerá autorova
majetková práva k výsledkům tvůrčí činnosti zhotovitele dle této smlouvy včetně jejich hmotného
zachycení autorské dílo užít ke všem způsobům užití a udělit objednateli jako nabyvateli
oprávněni k výkonu tohoto práva v souladu s podmínkami této smlouvy.

3. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli oprávnění užívat výsledky tvůrčí činnosti
zhotovitele dle této smlouvy včetně jejich hmotného zachycení (dále jen ,,licence") za podmínek
sjednaných v této smlouvě. Právem užívat výsledky tvůrčí činnosti zhotovitele dle této smlouvy
včetně jejich hmotného zachycení se ve smyslu této smlouvy rozumí nerušené využÍvánj výsledků
tvůrčí činnosti zhotovitele dle této smlouvy včetně jejich hmotného zachycení všemi známými
způsoby v neomezeném rozsahu ve smyslu příslušných ustanoveni občanského zákoníku a
autorského zákona, zejména jejich další zpracování, úpravy, rozmnožování, a to tak, aby byl
naplněn účel této smlouvy. zejména je objednatel oprávněn dílo vYůŽÍt jako součást zadávací
dokumentace v zadávacím řIzenI na výběr zhotovitele stavby', přičemž zhotovitel souhlasí s
uveřejněním díla jako součásti zadávací dokumentace v rámci daného zadávacího řIzeni.
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4. Zhotovitel poskytuje licenci dle této smlouvy jako výhradní, čÍmž se rozumí, že zhotovitel nesmí
poskytnout licenci obsahem či rozsahem zahrnujÍcÍ práva poskytnutá objednateli dle této smlouvy
třetí osobě a je povinen se zdržet výkonu práva užívat výsledky své tvůrčí činnosti dle této
smlouvy včetně jejich hmotného zachycení způsobem, ke kterému poskytl licenci objednateli.
Licence dle této smlouvy se poskytuje celosvětově na celou dobu trvání majetkových práv
zhotovitele k autorskému dílu dle této smlouvy.

5. Objednatel je oprávněn práva tvořÍcÍ součást licence dle této smlouvy poskytnout třetí osobě, a to
ve stejném či menším rozsahu, v jakém je objednatel oprávněn užívat práv z licence sám, k čemuž
se zhotovitel zavazuje udělit objednateli svůj souhlas.

6. Práva z licence poskytnuté touto smlouvou, přecházejí při zániku objednatele na jeho právního
nástupce.

XIII.
Zánik smlouvy

1. Tuto smlouvu lze ukončit bud' dohodou smluvních stran, nebo odstoupením od smlouvy kterékoliv
ze smluvních stran.

2. Dohoda o ukončeni smluvního vztahu musí být písemná, jinak je neplatná.

3. Objednatel i zhotovitel maji právo od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smlouvy
druhou smluvní stranou, pokud je konkrétni porušení povinnosti příslušnou smluvní stranou jako
podstatné sjednané v této smlouvě nebo v zákoně.

4. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušeni smlouvy ze strany zhotovitele, pokud není v
této smlouvě uvedeno jinak, považují zejména:

a) prodlení zhotovitele s předáním projektových dokumentaci v terminech dle ČI. Ill. této
smlouvy,

b) prodlení zhotovitele s plněním jeho závazku dle této smlouvy řádně a včas odstranit řádně
objednatelem uplatněné vady delší než 15 dnů ode dne jejich uplatněnI objednatelem u
zhotovitele;

C) porušení povinnosti zhotovitele zdržet se výkonu práva užívat výsledky své tvůrčí činnosti
dle této smlouvy a hmotného zachycení výsledků své činnosti způsobem, ke kterému
poskytl licenci objednateli nebo poskytnutí licence obsahem či rozsahem zahrnujÍcÍ práva
poskytnutá objednateli dle této smlouvy třetí osobě.

5. Rozhodne-li se některá ze smluvních stran odstoupit, je povinna svoje odstoupení písemně
oznámit druhé smluvní straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. v
odstoupeni musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje, včetně popisu
skutečností, ve kterých je tento důvod spatřován.

6. V případě ukončení smluvního vztahu dohodou nebo odstoupením některé ze smluvních stran od
této smlouvy, jsou povinnosti obou stran nás|edujÍcÍ:

- zhotovitel provede soupis všech jim vykonaných Činnosti a úkonů ke splnění jeho závazků
dle této smlouvy do doby ukončeni smlouvy, oceněných stejným způsobem dle této
smlouvy {dále jen ,,soupis");

- zhotovitel vyzve objednatele k protokolárnImu předání a převzetí všech plnění dle
soupisu;

- objednatel není povinen soupis převzít, pokud obsahuje nesprávné údaje,

- zhotovitel provede vyúčtování plnění dle soupisu a vystaví závěrečnou fakturu.
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7. Na zhotovitelem předané a objednatelem převzaté plnění dle soupisu se přiměřeně i po ukončeni
této smlouvy vztahují licenční ujednání, ujednání o záruce z této smlouvy včetně odpovědnosti za
vady, slevy, smluvní pokuty a náhrady Škody za vadné plnění.

8. V případně zániku smlouvy před jejím splněním je objednatel oprávněn užít do té doby provedené
části díla ke zpracování navazujÍcÍch stupňů projektové dokumentace jinou odborně způsobilou
osobou, s čÍmž zhotovitel výslovně souhlasí.

9. V případě odstoupení některé ze smluvních stran od této smlouvy zůstávají v platnosti v této
smlouvě obsažená ujednání smluvních stran o smluvních pokutách a náhradě škody.

XIV.
Zvláštni ujednání

1. Zhotovitel je povinen poskytnout veškerou nezbytnou součinnost pro výkon finanční kontroly ve
smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně
některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a to v souvislosti
s prováděním díla dle této smlouvy.

2. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smlouvy disponovat kvalifikací, kterou prokázal v rámci
zadávacího řIzení na veřejnou zakázku před uzavřením této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že
realizační tým bude po celou dobu trvání závazků z této smlouvy splňovat příslušné kvalifikačni
předpoklady, jakož i dosahovat úrovně zkušenosti deklarované v nabídce zhotovitele na veřejnou
zakázku pro prokázáni kvalifikace. Smluvní strany se tak dohodly na minimálnIch požadavcích na
složení realizačního týmu a změna členů realizačnIho týmu je možná pouze za současného splněni
nás|edujÍcÍch podmínek:

· zhotovitel objednateli předloží písemnou žádost o provedení změny člena realizačnIho
týmu; s touto žádostí zhotovitel předloží rovněž doklady prokazujÍcÍ, že osoba, která se
mám stát novým členem realizačního týmu, splňuje kvalifikační předpoklady požadované
objednatelem na člena realizačního týmu a

· objednatel si vyhrazuje právo schválit každého nového člena realizačního týmu;
objednatel se k písemné žádosti vyjádří nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jejího
doručení.

3. Porušeni povinnosti zhotovitele dle předchozího odstavce se považuje za podstatné porušení
povinností zhotovitele vyp|ývajÍcÍch z této smlouvy a objednatel má právo na zaplacení smluvní
pokuty ve výši dle ČI. Xi. odst. 4 této smlouvy.

XV.
Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvní stranou, která přijala nabídku - návrh
na uzavření smlouvy. Smlouva nabývá účinnosti dnem, kdy je oboustranně podepsaná smlouva
doručena smluvní straně, která podala nabídku - návrh na uzavření smlouvy. Pokud se však na
tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejněni prostřednictvím registru smluv dle zákona č.
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o
registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o registru
smluv"), nabývá smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv.

2. Plněni předmětu této smlouvy před účinnosti této smlouvy se považuje za plněni podle této
smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto smlouvou.

3. Smluvní strany prohlašujI, že mají pInou způsobilost k právnímu jednání, a tuto smlouvu uzavÍrajÍ
svobodně a vážně, nikoliv v tisni za nápadně nevýhodných podmínek.
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4. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle této smlouvy není plněním nemožným
a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Zhotovitel prohlašuje, že se
seznámil s předmětem této smlouvy a že práce mohou být dokončeny způsobem a v termínech
stanovených touto smlouvou.

5. Veškerá práva a povinnosti vyp|ývajÍcÍ z této smlouvy se řIdi právním řádem České republiky.

6. Změnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků,
při respektováni právní úpravy obsažené v zákoně o ZVZ, případně jiném obecně závazném
právním předpise úpravujÍcÍm oblast veřejných zakázek.

7. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými
osobami smluvních stran, přičemž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.

8. Zhotovitel nesmí bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy
třetí osobě.

9. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena
po vzájemném projednání.

10. Zhotovitel prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské odpovědnosti a
základní lidská práva.

11. V případě plurality osob na straně zhotovitele se tyto osoby zavazuji, že budou vůči objednateli
a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s plněním předmětu této
smlouvy zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění této smlouvy, i po dobu trvání
jiných závazků vyp|ývajÍcÍch z této smlouvy.

12. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele se smluvní strany dohodly, že zhotovitel
výslovně souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za
podmínek vyp|ývajÍcÍch z příslušných právních předpisů (zejména zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákona o ZVZ).

13. Tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. Smluvní
strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.

14. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. l: Technická specifikace
Příloha č. 2: Specifikace některých částí díla

m

i

poštovnictví a finančnictví Brno, Radek podzemský
příspěvková organizace

PaedOr. Vladimír Simiček, ředitel
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Příloha č. 1 smlouvy

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

1. ZDŮVODNĚNÍAKCE

Cílem projektu junior centra excelence kybernetické bezpečnosti /dále JCE KB/ je vybudování
komplexního vzdělávacího a technologického centra pro kybernetickou bezpečnost a ICT v rámci
celého areálu školy, vycházející ze Studie proveditelnosti JCE kb stanovujÍcÍ směry rozvoje centra,
které je unikátním řešením v rámci středních škol České republiky. V rámci centra bude revitalizována
ict v jednotlivých objektech areálu školy a v objektu d2 vybudována kybernetická laboratoř ,,CYLAB"
- učebnový komplex se samostatnou technologickou podporou, videokonferenční místnost, zázemím
pro výučujÍcÍ. CYLAB umožni praktickou přípravu žáků v nově vytvořeném oboru SŠ kybernetická
bezpečnost a zajistí tak absolventy, kteří jsou velice žádáni na trhu práce. Současně dojde ke zvýšení
kvality počátečního vzdělávání v technických oborech - informační technologie, telekomunikace
a zabezpečení dopravy a dalších oborů vzdělávání na škole. vzdálený přístup do CYLABu a sdj|enÍ
informací prostřednictvím videokonferenčních hovorů vytvoří podmínky interaktivně využívat
vzdělávací výstupy projektu dalším partnerským školským organizacím v metropolitní oblasti města
Brna.

V budovách rozlehlého areálu školy byla zbudována datová SÍt' v letech 2003 až 2008. stávající sIť
využívá v současnosti vÍce než 1600 uživatelů /žáků, zaměstnanců, frekventantů vzděláváni
dospělých, hostů/ ve všech 12 objektech školy. Vedle datového připojení je sÍt' využívána
také pro přenos signálů zabezpečovacího zařízeni pro ochranu osob a majetku s kamerovým
systémem vnitřních a vnějších kamer. stávajÍcÍ sIť již kapacitně neodpovídá množství připojených
klientů, požadovanému objemu bezpečně přenášených dat včetně monitoringu provozu sítě
(v souladu se zákonem 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti) a kladeným požadavkům na funkci
JCE KB. Škola se vedle funkce JCE KB stane etalonem pro příklad dobré praxe při naplňování
požadavků kladených na školské organizace zákonem o kybernetické bezpečnosti Č.181/2014 Sb.

2. POPIS A ROZSAH AKCE

Rozsah projektové dokumentace vycházI z těchto stanovených směrů rozvoje ve Studii
proveditelnosti JCE KB, a to:

Směr Kybernetická laboratoř (CYLAB - Cyber Lab) - zaměřuje se na vybudování cvičného prostředí
bezpečnostní infrastruktury a jeho využití ve výukovém procesu oboru Kybernetická bezpečnost.
Umožní trénink reálných situací, výměnu a sdáeni best-practice/know-how komerčního sektoru i
akademické sféry a výukových programů. V tomto prostředí bude rovněž možné provádět simulace
pro potřeby BCMS a DRP školy.

Směr Revitalizace ICT prostředí SŠ Čichnova s důrazem na kybernetickou bezpečnost (R2CS - Ready
to Cyber Security) - zaměřuje se na identifikaci synergii best-practice, inovačních směrů v ICT a jejich
implementaci do prostředí SŠ Čichnova, v kontextu již identifikovaných potřeb výše určených
rozvojových směrů. Primárním cílem je obnova informačních a komunikačních technologií s aplikací
bezpečnostních opatření v souladu se Standardem konektivity středních škol a vyšších odborných
škol, který je přIlohou č. 8b specifických pravidel pro žadatele a příjemce integrovaných projektů 1Tl

Požadované technické a provozní parametry jsou uveden'y v jednotlivých kapitolách studie
proveditelnosti, zejména v kap. 4, 5, 7.2.1a 9.1.2 až fL1.10
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projektová dokumentace bude zpracována v úrovni projektové dokumentace pro stavební povolení
a projektové dokumentace pro prováděni stavby s náležitostmi zadávací dokumentace.

Kompletní projektová dokumentace bude zpracována v členěni obsahové části dle přílohy Č. 5
vyhlášky Č. 499/2006 Sb v platném znění a v rozsahu a podrobnosti dle přílohy Č. 6 vyhlášky
č. 499/2006 Sb. v platném znění, s náležitostmi zadávací dokumentace dle zákona 134/2016 Sb.
o zadávání veřejných zakázek v platném znění, vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb
s výkazem výměr. Oceněný i neoceněný soupis prací budou předány kromě tištěné podoby
i samostatně na CD v elektronické podobě.

Předpokládané náklady na realizaci JCE KB dle zpracované projektové dokumentace nesmí
přesáhnout částku 43 000 000,- KČ bez DPH.

Součástí plněni je rovněž:

· provedeni veškerých potřebných zaměření řešených prostor, provedeni potřebných
stavebně-technických průzkumů, zmapováni stávajIcIch rozvodů a koncových prvků v rámci
všech budov, měření WiFi signálu,

· výkon inženýrské činnosti spočívajĹcÍ v zařIzenI vydáni stavebního povolení,
· výkon autorského dozoru při realizaci JCE KB, podrobnosti k plněni této části díla jsou

uvedeny v příloze č. 2 Obchodních podmínek,
· součinnost při výběru realizátora JCE KB, podrobnosti k plnění této části díla jsou uvedeny

v příloze č. 2 Obchodních podmínek.

OBECNÝ ROZSAH DOKUMENTACE:

Aktualizace a doplnění výkresové dokumentace pro řešené části objektů, stavebně-technické
průzkumy, měřeni ve všech 12- ti objektech areálu školy - viz schéma areálu
1. Doměření stavebních dispozic řešených mÍstnostÍ včetně ověření požárních úseků
2. Aktualizace a doplněni do stávajÍcÍch půdorysných plánů
3. Zmapováni TP a optických rozvodů počítačové SItě včetně datových rozvaděčů

a zakresleni jednotlivých tras včetně přípojných bodů a rozvaděčů
4. Proměření úrovně signálu bezdrátové infrastruktury (WiFi)

Vypracování projektu úpravy stávajÍcÍ hlavni serverovny - objekt e2
1. projekt stavebních a konstrukčních úprav
2. statický posudek - únosnost podlah
3. Požárně-bezpečnostní řešení
4. projekt silnoproudu
5. Projekt řešeni Elektronického Zabezpečovacího Systému (EZS)
6. projekt Elektronického Požárního Systému (EPS)
7. projekt slaboproudu
8. projekt klimatizace, vzduchotechniky a chlazení
9. Systém měření a regulace
10. projekt samozhášeciho systému

Vypracováni projektu JCE kb v objektech areálu Školy včetně učebnového komplexu CYLAB
1. projekt stavebních a konstrukčních úprav
2. statický posudek - únosnost podlah
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3. Požárně-bezpečnostní řešení
4. projekt silnoproudu
5. Projekt řešeni Elektronického Zabezpečovacího Systému (EZS)
6. projekt Elektronického Požárního Systému (EPS)
7. projekt slaboproudu
8. projekt klimatizace, vzduchotechniky a chlazení
9. Systém měření a regulace

STRUKTURA VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE:

A Průvodní zpráva
B Souhrnná technická zpráva
C Přehledná situace

DI Stavební a inženýrské objekty

D1.01 Stavební úpravy stávajÍcÍ hlavni serverovny - SO 01
01.01.01 Stavební a konstrukční řešení
01.01.02 Požárně bezpečnostní řešení
01.01.03 Zdravotně technické instalace
01.01.04 Silnoproudé elektroinstalace
01.01.05 Slaboproudé elektroinstalace

D1.02 Stavební úpravy kybernetické laboratoře včetně serverovny - SO 02
01.02.01 Stavební a konstrukční řešeni
01.02.02 Požárně bezpečnostní řešeni
01.02.03 Zdravotně technické instalace
01.02.04 Silnoproudé elektroinstalace
01.02.05 Slaboproudé elektroinstalace

D1.03 01.03.01 Rekonstrukce kabiny výtahu - zajištění bezbariérového přístupu do kybernetické
laboratoře

D2 Provozní soubory

D2.01

D2.02
D2.03
D2.04
D2.05
D2.06
D2.07
D2.08
D2.09
D2.10
D2.11
D2.12
D2.13.

Vybavení kybernetické laboratoře
- technologie pro provozování kybernetické laboratoře a serverovny
- kancelářské vybaveni
- videokonferenční systém

Vzduchotechnika a chlazení
Systém měření a regulace {MaR)
Záložni systém napájení (UPS)
poplachový zabezpečovací a tísňový systém (PZTS)
Stabilní hasIcI zařIzenI (SHZ)
Aktivní prvky
RozšířenÍ kamerového systému
Provozní prostředí hlavní serverovny
Bezdrátové technologie WiFi
PosÍlení infrastruktury
Projekt řešení Elektronického Zabezpečovacího Systém u (EZS)
Projekt Elektronického Požárního Systému (EPS)



Detaily k vybraným provozním souborům

D2.01 Vybaveni kybernetické laboratoře
- technologie pro provozování kybernetické laboratoře a serverovny

' Řešeni konvergovaného prostředí s implementovanou virtualizační vrstvou
" Řešení serverů a datové úložiště
" Řešeni ochra ny perimetru kybernetické laboratoře
" Řešení monitoringu a analýzy datových toků
" Řešení řIzenI přístupu do LAN
" Řešení monitoringu privilegovaných uživatelů
' Řešeni prevence proti DDOS útoku
" LOG management
" Řešení Data Loss Prevention systému (DLP)
" Řešení ochrany proti Malware (AntiMalware)
" Řešení Vulnerability Assessmentu
" Řešeni Security Information and Event Management (SIEM)
" Pracovní prostředí řešené pracovními stanicemi na bázi tenkých klientů

d2.05 poplachový zabezpečovací a tísňový systém (PZTS)

- Lokální požární detekční systém v souladu s vyhláškou č. 23/2008Sb. (napojen na
varovný systém školy)

- zajištěni vstupu přes stávajIcI přístupový systém Školy

D2.07 Aktivní prvky

- kompletní sestava aktivních prvků v podružných rozvaděčích
- vybavení aktivními prvky obou serveroven ve struktuře:

" přístupová vrstva (přístupové switche),
' jádro sItě {core switche),
" datová centra (datacentrové switche)

D2.09 Provozní prostředí hlavní serverovny

- Řešeni konvergovaného prostředí s implementovanou virtualizační vrstvou
Řešeni serverů a datové úložiště

- Řešení ochrany perimetru provozního prostředí Školy
- Řešení zálohováni
- Řešení monitoringu a analýzy datových toků
- Řešeni řizenI přístupu do LAN
- Řešeni Vulnerability Assessmentu

D2.10 Bezdrátové technologie WiFi

- kompletní proměření pokryti12 budovy WiFi signálem v areálu zadavatele
- návrh řešení pro optimálni pokryti WiFi signálem
- návrh technologického update stávajícího bezdrátového řešení
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3. SEZNAM ŘEŠENÝCH BUDOVY S UVEDENÍM POČTU PODLAŽÍ

A ZASTAVĚNÉ PLOCHY

zastavěná ,
budova početpodlaží p|ochapod|aží čelkova

m' plocha m'
Al 9 585 5265
A2 9 585 5265
A3 9 585 5265
A4 2 1370 2740
Cl 4 823 3292
C2 4 644 2576
D2 4 828 3312
D3 4 641 2564
El 2 493 986
E2 2 972 1944
G 2 1230 2460
F 2 1461 2922

CELKEM 33326

Stavební úpravy stávajÍcÍ hlavní serverovny - SO 01 30 m'

Stavební úpravy CYLAB - kybernetické laboratoře včetně serverovny - SO 02 ..... 500 m'

@ce:tified (R); KosríanskaG, 24 8.2017 16:27:40;
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Příloha č. 2 smlouvy

SPECIFIKACE NĚKTERÝCH ČÁSTÍ DÍLA

PožadavkV na obsah DPS (dle ČI. II. odst. 4. pÍsm. a) smlouvy)

· Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bude zpracován v členěni
podle jednotného ceníku stavebních prací v cenové úrovni ne starší r. 2017 (rozpočet musí vždy
obsahovat sloupec, ve kterém je uveden odkaz na typ použité cenové soustavy ve tvaru ,,rok_typ
cenové soustavy", a to i v jeho elektronické podobě ve formátu XML - jedná se o otevřený
elektronický formát, který umožňuje transfery dat a jejich zpracování různými softwarovými
programy a splňuje požadavky vyhlášky č. 169/2016 Sb. o stanoveni rozsahu dokumentace
veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
a je volně dostupný. Pokud budou v položkovém rozpočtu uvedeny položky charakteru soubor
nebo komplet, musí být k použitým jednotkám připojena jejich přesná specifikace a způsob jejich
oceněni. Pokud budou uvedeny vlastni položky, které nejsou definovány v použité cenové
soustavě, musí být uvedena také jejich přesná specifikace a způsob jejich oceněni. Součásti
položkového rozpočtu stavby budou také jednotkové ceny stavebních prací, které jsou uvedeny v
cenové soustavě.

· Všechny položky uvedené v položkovém rozpočtu (tj. oceněném výkazu výměr) dps budou
zhotovitelem přehledně seřazeny dle přIsIušnosti k jednotlivým označeným stavebním objektům,
inženýrským objektům a provozním souborům, které budou v souladu se zákonem č. 586/1992
Sb., o daních z přijmu, v platném znění, označeny přIslušnou Odpisovou skupinou (např. SO 01,
celý název objektu, Odpisová skupina 6, Doba odepisování 50 let) a dále v souvislosti se zařazením
do majetku Jihomoravského kraje rozděleny na část Nové objekty (tj. položky souvĹsejÍcÍ s výdaji
na realizaci nových objektů, tj. objektů jejichž zrealizováním nedošlo k technickému zhodnocení
některého původního objektu, protože ten byl např. zcela odstraněn), část Technické zhodnocení
(tj. položky souvÍsejÍcÍ s výdaji na realizaci nástavby, přístavby, stavebních úprav, rekonstrukci a
modernizaci majetku), část Opravy (tj. položky souvĹsejÍcÍ s opravou majetku, kterou se věc
nemění ve smyslu technických parametrů, ale dochází k obnově užitných vlastností opraveného
majetku), část Dlouhodobý hmotný majetek (tj. samostatné movité věci nebo jejich soubory, u
nichž doba použitelnosti je delší jak jeden rok a pořizovací cena vyšší než 40.000,- KČ bez DPH) a
část Drobný hmotný majetek (tj. samostatné movité věci nebo jejich soubory, u nichž doba
použitelnosti je delší jak jeden rok a pořizovací cena nižší než 40.000,- KČ bez DPH). Zhotovitel dále
ve výkazech výměr provede zatřiděnÍ do příslušných položek Klasifikace stavebních děl (CZ-CC) a
Klasifikace produkce CZ-CPA) dle aktuálni klasifikace Českého statistického úřadu.

· Samostatnou oddělenou součástí DPS bude projektová dokumentace vybavení interiéru budov vC.
technické dokumentace vybaveni interiéru, samostatného odděleného soupisu stavebních prací,
dodávek a služeb s výkazem výměr a položkového rozpočtu.

· Navržené interiérové prvky pevně spojené s budovami budou součásti projektové dokumentace
stavebních objektů (tzn. nebudou zahrnuty do samostatné projektové dokumentace interiéru
budov), a to včetně jejich soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, přičemž za
pevné spojení s budovami se považuje přímé připojení na inženýrské sItě (voda, kanalizace, plyn,
elektřina), připevnění pomocí kotevních šroubů, hmoždinek, přišroubováním apod.

· Zhotovitel bere na vědomí, že s ohledem na záměr objednatele využit DPS jako podklad pro zadání
veřejné zakázky na stavební práce není možné v DPS uvádět přímé nebo nepřímé odkazy na určité
dodavatele nebo výrobky, případně patenty na vYná|ezY, užitné vzory, průmyslové vzory,
ochranné známkV nebo označeni původu, pokud by to mohlo vést ke zvýhodnění Či znevýhodněni
určitého dodavatele nebo výrobku. Zhotovitel se zavazuje, že jím vypracovaná DPS nebude tYtO
odkazy obsahovat, a to s výjimkou případů, kdy bV bez takového odkazu nebyl technický popis
dostatečně přesný nebo srozumitelný.



Obsah Činností autorského dozoru (dle ČI. It. odst. 4. písm. C) smloůvY)

Zhotovitel se zavazuje pro objednatele provádět činnosti autorského dozoru osobně, nebo
prostřednictvím jím pověřených zaměstnanců. V rámci výkonu činnosti autorského dozoru je
zhotovitel povinen vykonávat nás|edujÍcÍ činnosti:

1. postupuje při plněni činností výkonu autorského dozoru v úzké součinnosti s objednatelem,
2. účastni se veřejnoprávních řIzení v případech, kdy je nutné objasnit nebo vysvětlit souvislost

s dokumentaci projektu (dokumentací stavby), pokud už není součástí jiné smluvní povinnosti
zhotovitele (zajištěni rozhodnuti, povolení a souhlasů stavebních úřadů),

3. účastní se předáni a převzetí staveniště zhotovitelem stavby, přičemž kontroluje, zda skutečnosti
známé v době předávání staveniště odpovidají předpokladům, podle kterých byla vypracována
projektová dokumentace,

4. dohhží na soulad situačních a vytyčovacích výkresů jednotlivých objektů s celkovou situací
stavby,

5. podává nutná vysvětleni k dokumentaci stavby a zajišťuje operativní dopracování, popřípadě
odstraněni nedostatků v jim dříve předané projektové dokumentaci tak, aby byla zajištěna
plynulá realizace stavby ze strany jejího zhotovitele; operativní dopracování nebo případné
odstranění nedostatků formou revizi, aby dokumentace pIně vyhovovala příslušným právním
předpisům a technickým normám, např. zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlášce č. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb, atd.,

6. podává nutná vysvětlení a spoIupracuje se zpracovateli výrobni dokumentace zhotovitele stavby
a zpracovatelem plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,

7. odsouhlasuje výrobní dokumentaci,
8. posuzuje návrhy účastníků výstavby na odchylky a změny oproti příslušné části dokumentace

stavby,
9. navrhuje změny a odchylky ke zlepšení souborného řešeni projektu, vznikajÍcÍch ve fázi realizační

přípravy a fázi realizace projektu, popř. za zvlášť sjednaných podmínek,
10. posuzuje návrhy na změny stavby, na odchylky od schválené projektové dokumentace,
11. dohhži na soulad zhotovované stavby s projektovou dokumentací ověřenou v územním

a stavebním řízení a nad souladem zhotovované stavby s dokumentaci pro provádění stavby,
které jsou podkladem k výkonu autorského dozoru, sleduje a kontroluje postup výstavby ve
vztahu k dokumentaci, přičemž kontrolu souladu s dokumentací jednotlivých objektů
či konstrukcí musí vykonávat přís|ušnÍ odpovědní specialisté (např. elektroinstalace, statika
apod.),

12. účastní se dohodnutých zkoušek v souvislosti s předáváním jednotlivých dodávek stavby
i v souvislosti s ověřováním splněni cIlů projektu,

13. účastní se kontrolních dnů stavby,
14. zajišťuje účast statika při kontrole staticky významných částí konstrukce stavby (základová spára,

základy, nosná výztuž, spoje částí nosného skeletu, apod.),
15. sleduje změny technických norem a předpisů {např. hygienických, požárních apod.) v průběhu

přípravy a realizace stavby až po vydání kolaudačnIho souhlasu s užIvánIm stavby, které by
mohly mít dopad na prováděnou stavbu a dodatečně měnit požadavky na provádění stavby
podle schválené projektové dokumentace a které by mohly komplikovat vydání kolaudačního
souhlasu s užIvánIm stavby a včas upozorňuje zástupce objednatele na tyto změny,

16. účastni se komplexních zkoušek a zkušebního provozu stavby,
17. aktivně se účastní přebIránI stavby od zhotovitele objednatelem a při kontrole odstraněni závad

zjištěných při přebÍrání stavby objednatelem, přičemž aktivní účasti se rozumí kompletní
samostatná prohlídka zhotovované stavby nebo účast při prohlídce stavby objednatelem či jeho
technickým dozorem, upozorňování na vady a nedodělky stavby, zápis nalezených vad
a nedodělků a jeho předání objednateli,

IK:



18. aktivně se účastní kolaudačního řIzenI a při kontrole odstranění kolaudačních závad stavby
v rozsahu dle předchozího odstavce, zaznamenávání zjištěni, požadavků a návrhů do stavebního
deníku; vyžadují-li zjištěni, požadavky nebo návrhy {např. návrhy na změny dokumentace stavby)
samostatné zpracování, pak jsou ve stavebním deníku zaznamenány hlavni údaje o nich a budou
předány ve formě samostatně zpracované dokumentace.



Obsah součinnosti při přípravě a realizaci zadávacího řizenI na zhotovitele stavby (dle ČI. Il. odst. 4.
písm. C) smlouvy)

Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli součinnost při přípravě a realizaci zadávacího řIzení na
zhotovitele stavby. V rámci této součinnosti je zhotovitel povinen vykonávat zejména nás|edujÍcÍ
činnosti:

1. spolupracuje s objednatelem při zpracování zadávací dokumentace, zejména technických
podmínek plnění,

2. navrhne vhodná kvalifikační a hodnotÍcÍ kritéria,
3. spolupracuje s objednatelem při zpracování vysvětlení, doplněnI či změny zadávací

dokumentace v průběhu zadávacího řIzenI,
4. spolupracuje s objednatelem při posuzování a hodnocení nabídek, zejména kontrole souladu

nabídek s technickými podmínkami, posouzeni splnění kvalifikace účastníků zadávacího řízenI,
posouzeni případné mimořádně nízké nabídkové ceny za realizaci veřejné zakázky,

5. podM se na zpracování návrhu na vysvětlení nabídky v případě nejasností v technické specifikaci
či kvalifikaci účastníků zadávacího řIzenI, odůvodnění vyloučení účastníka zadávacího řIzenI pro
nesplnění technických podmínek či kvalifikace.
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