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S M L O U V A    O    D Í L O  
 
 
č. objednatele  ………………….……..                        č. zhotovitele  ….………….……….... 

 
 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen "občanský zákoník"), mezi níže uvedenými smluvními stranami 
  
I.  SMLUVNÍ STRANY 
 
1.1 Objednatel:  MĚSTO TÁBOR 
  
       zastoupené  

 
       se sídlem Žižkovo nám. 2/2, 390 01 Tábor 
          
       zástupce pro věci smluvní 
       zástupce pro věci technické 
 
 dozor investora 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                                                                                           

IČ      00253014                           
 bankovní spojení   
 číslo účtu  

      
      
     

1.2  Zhotovitel:                       Technické služby Tábor s.r.o.,               
 

se sídlem kpt. Jaroše 2418, 390 03 Tábor  
  
       zástupce pro věci smluvní    
  
       zástupce pro věci technické 
   
       odborné vedení provádění stavby –
   
 IČ      62502565 
 
 bankovní spojení 
 číslo účtu 
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Josef Koudelka, tel. 381 201 244, email: josef.koudelka@tstabor.cz 
Tomáš Dvořák, tel. 381 201 252, email: komunikace.mistr@tstabor.cz 

 
       (dále jen "zhotovitel")                                                                                  

                                                                               

II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ (DÍLO) 
             
2.1 Předmětem smlouvy o dílo je:  

"Oprava sportoviště TA – S06: Ke Chlumu" podle: 
- soupisu dodávek, prací a služeb předloženým zhotovitelem  
- zadávacích podmínek objednatele, 
-     projektové dokumentace (Jakub Vodička-Beneš, Příběnická 1664, 390 01 Tábor,       
      IČO: 875 66 214) 
- a podle této smlouvy (dále jen "dílo"). 

 
2.2  Základní pojmy uvedené v obchodních podmínkách dle této smlouvy jsou vymezeny 

takto: 
a) objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění zakázky, 
b) zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění zakázky, 
c) předmětným zadávacím řízením je zadávací řízení na plnění předmětu smlouvy 

realizované objednatelem jako zadavatelem, které bylo ukončeno uzavřením této 
smlouvy se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem, 

d) podzhotovitelem je subdodavatel (poddodavatel) po uzavření smlouvy na plnění 
zakázky (dále označen jako "subdodavatel" nebo "poddodavatel"), 

e) položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek 
a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek 
stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro objednatelem vymezené 
množství.  

 
2.3  Priorita dokumentů v pořadí od dokumentu s nejvyšší prioritou je stanovena takto: 

- smlouva o dílo, 
- oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb - položkový rozpočet 

zhotovitele, 
- ostatní dokumentace týkající se provádění díla.    

 

III. URČENÍ DÍLA 
 
3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí 

a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit smluvní cenu díla, přičemž celkový 
souhrn vlastností provedeného díla je určen obecně závaznými předpisy, platnými 
českými a evropskými technickými normami (v případě, že ČSN nebudou v souladu 
s evropskými technickými normami, mají přednost ty normy, které obsahují přísnější 
požadavky), podmínkami z vydaných územních a stavebních povolení, požadavky 
dotčených orgánů státní správy a samosprávy a touto smlouvou. 

 
3.2 Rozsah díla je určen takto: 

Jedná se o opravu sportoviště TA – S06: Ke Chlumu. Výměna narušeného 
asfaltového povrchu za nový asfaltový povrch v rozsahu 363 m² bude provedena dle 
projektové dokumentace zpracované firmou Jakub Vodička-Beneš, Příběnická 1664, 
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390 01 Tábor, IČ 875 66 214 s názvem „ Oprava povrchu hřiště Ke Chlumu Tábor – 
Klokoty“, která tvoří přílohu této smlouvy 

 
IV. DOBA PLNĚNÍ          

 
4.1 Zhotovitel provede výše specifikované dílo v termínu: 

 
 Termín předání a převzetí staveniště: po podpisu smlouvy dle dohody objednatele 

a zhotovitele. 
 Termín zahájení prací: do 7 dnů od předání a převzetí staveniště.   
 Termín dokončení prováděných prací i s technologickými pauzami je: 31. 10. 2025 
 Termín zahájení plnění zakázky je podmíněn zadáním zakázky a vydáním veškerých 

potřebných povolení k užívání veřejných ploch. Tato povolení zajišťuje zhotovitel 
a nese veškeré případné poplatky.  

 Zadavatel si vyhrazuje právo změnit předpokládané termíny a rozsah plnění zakázky.  
 

4.2 V případě, že zhotovitel nebude moci ve zhotovování díla bez svého zavinění řádně 
pokračovat, prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou zhotovitel nemohl 
prokazatelně dílo zhotovovat.  

 
4.3 Předmět smlouvy je splněn, tj. dílo je provedeno, je-li dílo v souladu s touto smlouvou 

dokončeno a předáno. O předání a převzetí díla musí být pořízen protokol – zápis 
o předání a převzetí díla (viz dále čl. VIII. této smlouvy). Smluvní strany se 
dohodly, že dnem dokončení díla je den podpisu předávacího protokolu.   

 
4.4 Převzetí díla objednatelem nebrání drobné vady a nedodělky zjištěné v přejímacím 

řízení, které samy o sobě a ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla nebo jeho 
užívání podstatným způsobem neomezují. Současně je stanoveno, že tyto drobné vady 
a nedodělky nebránící převzetí díla nesmí být v rozporu s obecně závaznými právními 
předpisy a jinými technickými normami či standardy.  

 
 
V. CENA 
 
5.1 Cena díla je stanovena na základě výsledku předmětného zadávacího řízení a nabídky 

zhotovitele, je cenou nejvýše přípustnou za splnění díla dle této smlouvy a činí 
celkem: 

 
 501 952,51 Kč  bez DPH 
 
  105 410,03 Kč DPH, tj. 21 % 
 
  607 362,54  Kč  celkem včetně DPH 
     
 Tato cena je doložena položkovým rozpočtem zhotovitele, tj. oceněným soupisem 

stavebních prací, dodávek a služeb, tvořícím přílohu č. 1 této smlouvy a sloužícím 
k vykazování finančních objemů měsíčních soupisů provedených prací a k ocenění 
víceprací a méněprací či změn. 
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 Cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádné realizaci díla 
dle předaných podkladů a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr a dle veškerých zadávacích podmínek.  

 V souvislosti s § 92a  zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále též 
„DPH“) ve znění pozdějších předpisů, objednatel prohlašuje, že předmět plnění není 
používán k ekonomické činnosti, a proto zde nebude aplikován režim přenesené 
daňové povinnosti. Pro účely tohoto plnění tedy objednatel neposkytuje svoje DIČ. 

 
5.2 Cena je platná až do termínu dokončení díla sjednaného dle smlouvy.  Jednotkové 

ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou ceny pevné po celou dobu plnění smlouvy. 
 
5.3 Smluvní strany se dohodly, že cenu díla bude možné změnit pouze při splnění této 

podmínky: v případě dodatečných prací, jejichž potřeba vznikla 
v důsledku objektivně nepředvídaných okolností v průběhu provádění díla  a které 
jsou nezbytné pro provedení díla. Celkový rozsah dodatečných stavebních prací 
nepřekročí 30 % smluvní ceny.  

 
5.4 Zhotovitel je oprávněn v ceně dodatečných prací dle bodu 5.3 této smlouvy zohlednit 

také odpovídající podíl ostatních nákladů objektu, provozního souboru nebo stavby ve 
výši odpovídající jejich podílu v položkovém rozpočtu zhotovitele tvořícím přílohu 
této smlouvy. 

 
5.5 Zhotovitel je povinen ke každé změně prováděných prací oproti soupisu stavebních 

prací, dodávek a služeb tvořícím přílohu této smlouvy, která je zapsána 
a odsouhlasena technickým dozorem investora, zpracovat změnový list, jenž bude v 
případě dodatečných stavebních prací (viz výše) podkladem pro zadání dodatečných 
prací a následně i podkladem pro dodatek ke smlouvě. 

 
5.6 Dodatečné práce budou oceňovány tímto postupem: 

 - prioritně budou použity jednotkové ceny obsažené ve smluvním rozpočtu, 
 - pokud se položka dodatečných prací nenachází ve smluvním rozpočtu, použije 

se položka dle již v rozpočtu použité cenové soustavy s aktuální cenovou 
úrovní, 

 - pokud se položka dodatečných stavebních prací nenachází ve smluvním 
rozpočtu 
a není možné použít položku z již v rozpočtu použité cenové soustavy nejblíže 
podobnou, bude použita individuální kalkulace ceny a její výpočet bude věcně 
a technicky zdůvodněn.   

5.7 Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny díla z důvodů chyb nebo nedostatků 
v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo 
neúplného ocenění soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zhotovitelem. 

 
VI. FINANCOVÁNÍ A PLACENÍ 
 
6.1 Objednatel neposkytuje zálohu před zahájením prací. 
 
6.2 Cena za dílo bude hrazena jednorázovou fakturací po řádném předání díla.  
 
6.3 Dodatečné práce budou hrazeny samostatně na základě jejich ocenění zhotovitelem a 

odsouhlasení objednatelem (viz bod 5.3 této smlouvy). Zhotovitel je oprávněn vystavit 
fakturu na dodatečné práce po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě. 
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6.4 Faktury musí obsahovat náležitosti podle zákona o účetnictví a zákona o dani 
z přidané hodnoty. Objednatelem odsouhlasený a potvrzený soupis provedených prací, 
dodávek a služeb je nedílnou součástí faktury.  

 
6.5 Faktury obsahující veškeré náležitosti podá zhotovitel elektronicky na email: 

posta@mutabor.cz, vždy do osmého dne následujícího měsíce po ukončení plnění. 
 
6.6 Splatnost faktur se sjednává na 30 kalendářních dní ode dne doručení faktury. 

Dnem doručení faktury se v pochybnostech rozumí nejpozději třetí pracovní den 
následující po odevzdání zásilky poštovní přepravě, není-li průkazné předání faktury 
provedeno jiným způsobem. Úhradou se rozumí den připsání fakturované částky na 
účet zhotovitele. 

 
6.7 Při fakturaci bude k ceně vyčíslena DPH ve výši sazby platné v době zdanitelného 

plnění. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny 
sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Zhotovitel odpovídá za to, že 
sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy. 

 
 
VII. VLASTNICTVÍ DÍLA, NEBEZPEČÍ ŠKODY A POJIŠTĚNÍ 
 
7.1 Vlastníkem zhotovovaného díla (tj. všech objektů, kde bude dílo prováděno, a všech 

výrobků a materiálů do nich zabudovaných od okamžiku, kdy k jejich zabudování 
dojde) je od počátku objednatel.  

 
7.2 Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších 

věcí potřebných pro provedení díla, s výjimkou věcí případně předaných 
objednatelem, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech, a to až do 
okamžiku vyklizení staveniště. 

 
7.3 Zhotovitel zajišťuje komplexní zabezpečení stavby a do doby jejího předání 

objednateli nese odpovědnost za škody na zhotovovaném díle, na majetku vlastníka 
a za škody způsobené třetím osobám.  

 
7.4 Škody, které zhotovitel způsobí svým opomenutím, nedbalostí nebo neplněním 

podmínek vyplývajících z obecně závazných právních předpisů, z technických nebo 
jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je povinen bez zbytečného odkladu 
odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.  

 
7.5 Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně 

možných škod způsobených pracovníky zhotovitele.  
 
7.6 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřené pojištění obecné odpovědnosti za škodu 

způsobenou třetím osobám při výkonu povolání s pojistným limitem min. ve výši 
20 mil. Kč. Toto pojištění se zhotovitel zavazuje udržovat v účinnosti po celou dobu 
zhotovování díla až do doby vydání, případně nabytí právní moci kolaudačního 
souhlasu nebo rozhodnutí. 

 
7.7 Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo 

a s tím související činnosti provádějí. 
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7.8 Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ své 
odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých 
zaměstnanců. 

 
  
VIII. PODMÍNKY REALIZACE DÍLA 
 
8.1 Provádění tohoto díla se řídí touto smlouvou, občanským zákoníkem, obecně 

závaznými předpisy, technickými normami, technickými podmínkami 
a technologickými postupy při provádění stavby vztahujícími se k předmětu tohoto 
díla a zhotovitel se zavazuje dodržovat veškeré tyto předpisy a dokumenty a provádět 
dílo s vynaložením veškeré odborné péče.  

 
8.2 Zhotovitel je povinen provádět realizaci díla v souladu se sděleními, souhlasy, 

nařízeními, rozhodnutími a povoleními orgánů státní správy, samosprávy a správců 
dotčených inženýrských sítí. Stavba bude provedena a předána objednateli v souladu 
se zadáním objednatele, resp. s případnými předem odsouhlasenými změnami. 

 
8.3 Veškeré činnosti při realizaci díla je zhotovitel povinen provádět osobami, které mají 

odpovídající kvalifikaci, oprávnění, případně autorizaci podle zvláštních předpisů. Na 
vyžádání objednatele příslušné doklady předloží.  

 
8.4 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, rozkopávkám nebo překopům 

veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.  
 
8.5  V souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním díla obstará zhotovitel umístění 

nebo přemístění dopravních značek podle předpisů o pozemních komunikacích.  
 
8.6 Zhotovitel před započetím předmětných prací zajistí vytýčení veškerých stávajících 

inženýrských sítí od příslušného správce, pokud je to pro provádění díla nezbytné. 
 
8.7 O předání a převzetí staveniště bude sepsán písemný protokol (zápis o předání 

a převzetí staveniště). Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde 
k oboustrannému podpisu příslušného zápisu o předání a převzetí staveniště. 

 
8.8 Objednatel předá při předání staveniště zhotoviteli: 

- vyznačení rozsahu stavby 
 
8.9 Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami 

objednatelem a s požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci 
zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce technického dozoru objednatele a to v 
přiměřeném rozsahu.    

 
8.10 Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli pokyny k upřesnění nebo určení způsobu 

provádění díla. K pravidelnému ověřování postupu a kvality prováděných prací, 
uplatnění připomínek, projednání nově vzniklých situací aj. se tímto sjednávají 
kontrolní dny, svolávané objednatelem podle potřeby, min. však 1 x za celou dobu 
stavby. Kontrolní dny se konají za účasti zástupců objednatele, zástupců zhotovitele, 
případně subdodavatelů, a popř. budoucích uživatelů. Kontrolní dny vede objednatel, 
který může jejich vedením pověřit osobu vykonávající funkci technického dozoru. 
Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola 
časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a stanovení případných 
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nápravných opatření a úkolů. Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis 
o jednání, jehož přílohou je listina přítomných na kontrolním dnu a který písemně 
předá všem zúčastněným.  

 
8.11 Po dobu přerušení prací je zhotovitel povinen provést zabezpečení díla. 
  
8.12 Věci, které jsou potřebné ke zhotovení díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud ve 

smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.  
 
8.13 Jestliže zhotovitel narazí při provádění prací na archeologické nálezy, je povinen 

přerušit práce a informovat písemně objednatele a oprávněné orgány státní správy. 
Pokud tak neučiní, nese veškeré důsledky z toho plynoucí. Objednatel je povinen 
rozhodnout o dalším postupu.  

 
8.14 Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí 

nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí, a je povinen dodržovat veškeré 
podmínky vyplývající z právních předpisů upravujících problematiku vlivu stavby na 
životní prostředí. 

 
8.15 Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru v  souladu s touto smlouvou 

o dílo. Technický dozor nesmí provádět zhotovitel a ani osoba s ním propojená. 
 
8.16 Zhotovitel je povinen zvát technický dozor investora ke všem zkouškám kvality, 

které se budou konat na staveništi. Práce, které budou v dalším pracovním postupu 
zakryty či se stanou nepřístupnými, prověří objednatel ihned, nejdéle do 3 pracovních 
dnů od doručení výzvy zhotovitele. Pokud tak objednatel včas neučiní, může 
zhotovitel pokračovat v zakrývání konstrukcí či v jiných pracích s tím, že případné 
následné odkrytí za účelem kontroly hradí objednatel.  

 
8.17 Poté, kdy objednatel obdrží od zhotovitele písemnou zprávu o připravenosti díla 

k předání, zavazuje se zahájit přejímací řízení zhotoveného díla. Před zahájením 
předávacího a přejímacího řízení obě strany dohodnou organizační záležitosti předání 
a převzetí díla.  
Obě smluvní strany mohou smlouvou nebo dodatkem sjednat předávání a přejímání 
díla po částech nebo mohou sjednat předčasné předání.  
Předčasné užívání stavby je možné pouze za podmínek uvedených v § 123 stavebního 
zákona, event. v jiných právních předpisech.  
Při přejímacím řízení předá zhotovitel objednateli i případné doklady o osvědčení 
jakosti výrobků, materiálů a ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických 
požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů, prohlášení výrobce nebo 
dovozce o shodě výrobků s technickými předpisy a o dodržení stanoveného postupu 
posouzení shody a doklady o úspěšném dokončení technologických a provozních 
zkoušek. Veškeré písemné doklady předávané zhotovitelem objednateli musí být 
vyhotoveny v českém jazyce a v případě požadavku objednatele předá zhotovitel 
autorizovaný překlad cizojazyčných dokladů do českého jazyka, tj. překlad se 
soudním ověřením.  

 
8.18 O předání a převzetí díla bude sepsán písemný protokol - zápis o předání a převzetí 

díla. Převzetí díla nebrání ojedinělé drobné vady a ojedinělé drobné nedodělky 
zjištěné v přejímacím řízení, které samy o sobě a ani ve spojení s jinými nebrání 
užívání díla nebo jeho užívání podstatným způsobem neomezují. Současně je 
stanoveno, že tyto drobné vady a nedodělky nebránící převzetí díla nesmí být 



 
 

 
 

8   

v rozporu s obecně závaznými právními předpisy a jinými technickými normami či 
standardy. V zápise o předání a převzetí díla bude uveden soupis těchto vad 
a stanoven termín pro jejich odstranění. O odstranění vad bude sepsán mezi 
smluvními stranami zápis.  

 Vadou se rozumí odchylka v rozsahu, kvalitě a parametrech díla, nedodělkem se 
rozumí nedokončené práce. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, 
že vady nebo nedodělky brání řádnému užívání díla nebo jeho užívání podstatným 
způsobem omezují. Objednatel je rovněž oprávněn odmítnou převzetí díla v případě, 
že vady a nedodělky jsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy a jinými 
technickými normami či standardy.  

 
8.19 Zhotovitel je povinen doložit u předávacího a přejímacího řízení všechny doklady 

odpovídající povaze díla a dle této smlouvy. 
 
8.20 V případě sporu v hodnocení dosažené jakosti a kvality díla, které nebude dostatečně 

zřejmé ze „standardu kvality“ nebo příslušných technických či technologických norem 
se smluvní strany dohodly, že uznají nezávislé hodnocení specialisty v oboru nebo 
soudního znalce. V případě, že bude tímto posudkem prokázána snížená jakost oproti 
„standardům kvality“ a normám, provede zhotovitel na svůj náklad opravu nebo 
úpravu díla do stavu odpovídajícímu jakosti nejpozději do termínu předání a převzetí 
díla. Odpovědnost zhotovitele za případnou škodu není tímto ujednáním dotčena. 

 
8.21 V případě, budou-li činností zhotovitele vznikat nečistoty, mající dle zák. č. 185/2001 

Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů, 
charakter odpadu, zavazuje se zhotovitel likvidovat tento odpad na vlastní náklad 
v souladu s obecně závaznými právními předpisy. V souladu s citovaným zákonem 
a obecně závaznou vyhláškou města Tábora se zhotovitel zavazuje likvidovat 
i stavební suť vznikající při provádění díla.  

 Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti 
a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování. 

 Veškerý materiál z odstraněných částí stavby, bude odvezen a uložen v souladu 
se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů, na skládku vybranou dodavatelem. Jako příklad 
nejbližších skládek jsou uvedeny skládky Želeč (19 km) a Klenovice (25 km).  
K fakturaci uložení vybouraného a vytěženého materiálu na povolenou skládku 
doloží zhotovitel potvrzení příslušné skládky nebo firmy oprávněné nakládat 
s odpady ze stavební činnosti s datem a specifikací ukládaného materiálu 
a potvrzení o jeho převzetí k uložení na skládku. Bez toho bude faktura vrácena 
jako neuznaný výdaj a nebude proplacena. 
 

 Po celou dobu provádění díla je zhotovitel povinen udržovat pořádek na místě 
provádění díla a v jeho okolí, tj. včetně veřejných prostranství sousedících se stavbou.  
V případě, že v souvislosti se zhotovováním díla zhotovitel znečistí místo provádění 
díla a veřejné prostranství, odpovídá za bezodkladné odstranění nečistot a překážek 
s tím, že objednatel v žádném případě nenese odpovědnost za jednání zhotovitele nebo 
jiných osob jednajících za zhotovitele včetně jeho subdodavatelů. Ve všech případech 
činností spojených se zhotovováním díla je právně odpovědný zhotovitel.  

 
8.22 Zhotovitel odpovídá za to, že při plnění díla nepoužije žádný materiál, o kterém je 

v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na 
písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím 
spojené nese zhotovitel. Stejně tak zhotovitel odpovídá za to, že k plnění díla 
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nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití 
nezbytná podle příslušných předpisů. 

 
8.23 Zhotovitel je povinen v průběhu plnění díla informovat objednatele a na vyžádání 

objednatele mu předat výsledky provedených kontrol a zkoušek a doklady 
k zabudovávaným materiálům a zařízením včetně podmínek výrobců materiálů 
a zařízení pro jejich zabudování a použití. 

 
8.24 Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště do 2 pracovních dnů od termínu předání 

a převzetí díla, pokud v zápisu o předání a převzetí díla není dohodnuto jinak, 
zejména jde-li o ponechání zařízení nutných pro zabezpečení odstranění vad 
a nedodělků díla ve smyslu zápisu o předání a převzetí díla. Za vyklizené místo 
provádění díla se považuje stav, kdy místo provádění díla i ostatní veřejné prostranství 
kolem provedeného díla bude bez zbytků materiálů nebo zařízení a okolní prostranství 
bude uvedeno do původního stavu.  

 
8.25 Zhotovitel na požádání objednatele umožní vstup dalších třetích osob na staveniště. 
 
8.26 Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele), za 

jejíž činnost odpovídá tak, jako by dílo prováděl sám. 
 
8.27 Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli ke schválení každou změnu 

poddodavatele a objednatel si vyhrazuje právo schválit zhotoviteli každou změnu jeho 
poddodavatele, přičemž rozhodnutí o tom však nesmí zdržovat ani souhlas 
bezdůvodně odpírat. Poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval 
splnění kvalifikace v předmětném zadávacím řízení, je možné změnit jen ve 
výjimečných případech a se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat 
kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v předmětném zadávacím 
řízení.  

 
8.28 Zhotovitel se zavazuje zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění 

povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy, a to přiměřeně k povaze 
a rozsahu subdodávky. 

 
8.29 Zhotovitel se zavazuje po splnění díla na žádost objednatele předložit seznam 

poddodavatelů, kteří se podíleli na provádění díla.  
 
IX. ZÁRUKA 
 
9.1 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo dle této smlouvy je zhotoveno v souladu se 

smlouvou podle předané projektové dokumentace a veškerými zadávacími 
a smluvními podmínkami, a že po dobu záruční lhůty bude mít vlastnosti stanovené 
smlouvou, popř. příslušnými právními normami a technickými předpisy. Zhotovitel 
odpovídá za vady, které má dílo v době předání objednateli. Za vady, které se projeví 
po odevzdání díla (skryté vady), odpovídá zhotovitel za podmínek stanovených 
v občanském zákoníku, není-li touto smlouvou stanoveno jinak. 

 
9.2  Zhotovitel poskytuje na nově provedené stavební práce záruku: 60 měsíců. 
 
9.3  Záruční doba počíná běžet dnem řádného předání a převzetí celého díla a úplného 

odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápisu o předání a převzetí díla.  
 



 
 

 
 

10   

9.4 Záruční doba neběží, pokud zhotovené dílo nebo jeho část nelze bez omezení 
provozovat z důvodu reklamované vady, a to až do doby jejího odstranění. Za začátek 
reklamační doby se považuje den, kdy byla e-mailem či písemně objednatelem 
uplatněna reklamace. Koncem této doby je den sepsání zápisu o odstranění 
reklamované vady. Objednatel je povinen reklamovat vady neprodleně po jejich 
zjištění.   

 
9.5 Případné vady díla zjištěné v záruční době objednatel prokazatelným způsobem 

nahlásí zhotoviteli s tím, že zhotovitel do 24 hodin od nahlášení vad díla 
prokazatelným způsobem sdělí objednateli termín provedení opravy, který však nesmí 
být delší než 10 (deset) pracovních dnů od nahlášení vady objednatelem. V případě 
nedodržení termínu opravy vady díla sděleného závazně zhotovitelem objednateli se 
zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu dle bodu 10.2 této smlouvy, až 
do doby odstranění vady nebo do doby, kdy objednatel písemně sdělí zhotoviteli, že 
odstranění vady zajistí v souladu s bodem 9.6 této smlouvy jiným zhotovitelem. 

  
9.6 Pokud je zpoždění zhotovitele s odstraněním záruční vady delší než 10 (deset) 

pracovních dnů od data, které zhotovitel prokazatelným způsobem sdělil objednateli 
nebo vada není ve stejné době odstraněna plně nebo bezvadně, může objednatel po 
písemném oznámení zhotoviteli provést opravu reklamované vady jiným zhotovitelem 
s tím, že cenu opravy přefakturuje původnímu zhotoviteli podle této smlouvy. Cena 
takové opravy provedená jiným zhotovitelem však musí být přiměřená a srovnatelná 
s daným typem či charakterem opravy. V těchto případech nezaniká záruční doba 
zhotovitele dle předchozích ustanovení této smlouvy.   

 
9.7 Záruky za provedené práce a předané části díla v případě odstoupení od smlouvy 

začínají běžet dnem předčasného ukončení smlouvy, pokud nebude dohodnuto jinak. 
 
9.8 Smluvní strany se výslovně dohodly, že zhotovitel je jediným garantem plnění 

smlouvy a na jeho vrub budou řešeny veškeré záruky a sankce. Bylo-li plněno 
vadně, bude odstranění vad řešeno výhradně se zhotovitelem. Zhotovitel může pověřit 
odstraněním vad subdodavatele, ale i v takovém případě za odstranění vad odpovídá 
zhotovitel. Za určitých okolností (viz § 2630 občanského zákoníku) může být za 
vadné plnění objednateli přímo odpovědný i subdodavatel zhotovitele, popř. 
projektant či stavební dozor.  

 

X. SMLUVNÍ POKUTY 
 
10.1 Smluvní strany touto smlouvou sjednávají níže uvedené smluvní pokuty pro případ 

porušení daných smluvních povinností. Oprávněná smluvní strana může požadovat 
smluvní pokutu bez zřetele k tomu, zda porušením dané povinnosti vznikla škoda. 
Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje dotčenou smluvní stranu splnění povinnosti 
smluvní pokutou sankcionované.  

 
10.2 Smluvní strany se dohodly na aplikaci následujících smluvních pokut: 

- při nesplnění termínu dokončení dohodnutého v této smlouvě z viny zhotovitele se 
sjednává sankce ve výši 0,5 % z ceny díla vč. DPH za každý i započatý kalendářní 
den prodlení. Tato smluvní pokuta bude uplatněna odečtem z ceny díla, 

- při nesplnění dílčích termínů v průběhu stavby písemně dohodnutých zápisem ve 
stavebním deníku podepsaným zástupci obou smluvních stran, tj. stavbyvedoucím 
zhotovitele a technickým dozorem objednatele, se sjednává smluvní pokuta ve výši 
1 000 Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení. 
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- při nesplnění závazku vyklidit staveniště dle bodu 8.24 této smlouvy, a to byť i z části 
se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i 
započatý kalendářní den prodlení,  

- při nedodržení dohodnutého termínu opravy vady díla z přejímacího řízení uvedené 
v zápise o předání a převzetí díla se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 1 000 Kč za každou vadu, u níže je zhotovitel v prodlení, a za každý 
den prodlení, 

- při nedodržení dohodnutého termínu odstranění vad reklamovaných v záruční době se 
zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každou 
vadu, u níže je zhotovitel v prodlení, a každý i započatý kalendářní den prodlení, 

- smluvní pokuta za porušení povinnosti předložit objednateli ke schválení každou 
změnu poddodavatele ve výši 1 000 Kč za každý zjištěný případ, tj. za každého 
objednatelem neschváleného poddodavatele zjištěného na staveništi,  

- při prodlení objednatele s platbou bude zhotovitel požadovat pouze úrok z prodlení ve 
výši 0,1 % z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení, 

 
10.3 Zaplacením smluvních pokut dle bodu 10.2 této smlouvy nejsou dotčeny nároky 

z odpovědnosti za škodu. 
 
10.4 Zhotovitel není oprávněn omezit výši jednotlivých smluvních pokut dle této smlouvy 

či jejich celkový souhrn jakýmkoli limitem, ani finanční částkou, ani procentuálním či 
jiným vyjádřením.  

 
10.5 Splatnost smluvních pokut se stanovuje ve lhůtě 30 kalendářních dnů po obdržení 

daňového dokladu (faktury) s vyčíslením smluvní pokuty. 
 
 
XI.  UKONČENÍ A ZMĚNY SMLOUVY 
 
11.1 Změna této smlouvy může být provedena pouze písemným způsobem, a to na základě 

dohody obou stran. Ujednání o závazných ustanoveních či změnách (lhůty předání 
dokumentace, lhůty dokončení prací, cena díla aj.) jsou závazná pouze jako dodatek 
této smlouvy s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy. 

 
11.2 Smluvní strany neumožní změnu smlouvy, která by znamenala podstatnou změnu 

práv a povinností vyplývajících ze smlouvy. Za podstatnou změnu je považováno 
zejména rozšíření předmětu smlouvy, s výjimkou dodatečných stavebních prací dle 
bodu 5.3 této smlouvy, či jiná změna smlouvy měnící ekonomickou rovnováhu 
smlouvy ve prospěch zhotovitele.  

 
11.3 Tato smlouva zaniká oboustranně splněním všech závazků v ní uvedených. 
 
11.4 Smluvní strany mohou od smlouvy odstoupit, je-li to ujednáno v této smlouvě nebo 

tak stanoví občanský zákoník. Odstoupením od smlouvy se závazek zrušuje od 
počátku. Je-li již částečně plněno, je možné odstoupit pouze od nesplněného zbytku 
plnění.  

 
11.5 Každá smluvní strana může odstoupit od smlouvy pro podstatné porušení smlouvy 

druhou smluvní stranou. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž strana 
porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá 
strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala. 
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11.6 Smluvní strany si dále výslovně sjednaly, že objednatel je oprávněn odstoupit od 
smlouvy rovněž v těchto případech: 

- zhotovitel je v likvidaci nebo konkurzu, 
- příslušný odborník nebo soudní znalec prokazatelně zjistí, že zhotovitel provádí 

nekvalitní dílo, a to v jakékoliv fázi jeho zhotovování nebo jednotlivého 
technologického postupu, 

- zhotovitel opakovaně poruší nebo nesplní ujednání této smlouvy, 
- zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti 

a měly nebo mohly mít vliv na výsledek stejnojmenného výběrového řízení 
objednatele. 

 
11.7 Smluvní strany si dále výslovně sjednaly, že zhotovitel je oprávněn odstoupit od 

smlouvy rovněž v případě, kdy objednatel neumožní zhotoviteli provádět dílo za 
podmínek sjednaných v této smlouvě. 

 
11.8  Smluvní strana může od smlouvy odstoupit bez zbytečného poté, co z chování druhé 

smluvní strany nepochybně vyplyne, že poruší smlouvu podstatným způsobem, 
a nedá-li na výzvu oprávněné strany přiměřenou jistotu. Jakmile strana oprávněná 
odstoupit od smlouvy písemně oznámí druhé straně, že od smlouvy odstupuje, nemůže 
volbu pro předmětné porušení smluvní povinnosti již sama změnit. Pokud nastanou 
další důvody pro odstoupení od smlouvy, je oprávněná smluvní strana opět oprávněna 
od smlouvy odstoupit. Dnem odstoupení od smlouvy je následující den po doručení 
písemného odstoupení od smlouvy formou doporučeného dopisu druhé smluvní straně 
na adresu uvedeno v čl. 1 této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že pokud si 
smluvní strana nepřevezme prokazatelně odeslanou písemnost obsahující odstoupení 
od smlouvy do 5 pracovních dnů ode dne odeslání, je uplynutím této lhůty 
považována za doručenou a dnem odstoupení od smlouvy je den následující po 
uplynutí 5 pracovních dnů od odeslání.  

 
11.9 V případě odstoupení od smlouvy smluvní strany provedou inventuru a vyúčtování 

dosud provedených prací na díle. Zhotovitel zároveň do dvou (2) pracovních dnů od 
účinného odstoupení od smlouvy vyklidí místo provádění díla a protokolárně jej bez 
závad předá objednateli. Při dočasném nebo definitivním zastavení prací na díle 
z příčin na straně objednatele zaplatí objednatel zhotoviteli skutečně vynaložené 
náklady. 

 
11.10 Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo práva na 

náhradu škody.  
 

 

XII.  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 
12.1 Obě strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním, či zveřejněním 

celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto 
smlouvou souvisejících, ke kterému může kdykoli v budoucnu dojít. 

 
12.2 Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nezpůsobuje neplatnost 

ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane 
neplatným nebo neúčinným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů 
nahradit takové ustanovení novým. 
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12.3 Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky. Jakékoli vzájemné spory 
vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní se smluvní strany zavazují přednostně 
řešit smírnou cestou. Nedoberou-li se smluvní strany smírného řešení, budou spory 
z této smlouvy nebo v souvislosti s ní řešeny u soudu, jehož místní příslušnost se řídí 
obecným soudem objednatele.  

 
12.4. Zhotovitel bere na vědomí tu skutečnost, že objednatel ve smyslu § 5 odst. 2 písm. b) 

zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a dle Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, a změně některých 
zákonů, v platném znění zpracovává a shromažďuje osobní údaje zhotovitele za 
účelem vyhotovení této smlouvy a jejich případného použití při realizaci práv a 
povinností smluvních stran v souvislosti s touto smlouvou. Informace o zpracování 
osobních údajů naleznete na oficiálních webových stránkách města 
(http://taborcz.eu/gdpr/ds-3081/p1=75246) nebo v písemné podobě na 
podatelnách Městského úřadu v Táboře (Žižkovo nám. 2/2, Husovo nám. 2938). 

 
12.5 Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen s právem i povinností objednatele svobodně 

vyhledávat, přijímat, poskytovat a rozšiřovat informace, dostupné mu z jeho úřední 
činnosti, ve smyslu ustanovení článku 17 odst. 5 Listiny základních práv a svobod.  

 
12.6 Zhotovitel bere na vědomí úmysl a cíl objednatele vytvářet transparentní 

majetkoprávní poměry a poskytovat otevřené informace o jeho nakládání s obecním 
majetkem směrem k veřejnosti.  

 
12.7 Zhotovitel prohlašuje, že byl informován o tom, že objednatel je povinným subjektem 

ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv). Smlouva, ke které se vztahuje povinnost uveřejnit ji v registru smluv, je platná 
ode dne podpisu jejími stranami a účinná ode dne jejího zveřejnění v registru smluv. 
Pro tento případ se smluvní strany dohodly, že správci registru smluv zašle smlouvu k 
uveřejnění objednatel, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dní ode dne 
uzavření této smlouvy.  

 
12.8 Vztahy smluvních stran touto smlouvou neupravené se dále řídí příslušnými 

ustanoveními občanského zákoníku, případně dalšími souvisejícími právními předpisy 
ve znění účinném ke dni uzavření smlouvy.  

 
12.9 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), přičemž objednatel se 
zavazuje toto uveřejnění zajistit. 

 
12.10 Tato smlouva o dílo je vyhotovena a uzavřena v digitální podobě. Smlouva o dílo 

bude opatřena uznávanými elektronickými podpisy Smluvních stran (tzn. zaručeným 
elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický 
podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem ve smyslu § 6 odst. 2 zákona č. 
297/2016 Sb. 

 
12.11 Nedílnou součástí smlouvy je příloha č. 1: cenová nabídka. 
                                                                      č. 2: projektová dokumentace. 

http://taborcz.eu/gdpr/ds-3081/p1=75246
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Na znamení souhlasu s obsahem této smlouvy připojují obě strany smlouvy své podpisy: 
 
 
 
V  Táboře dne …………                                        V Táboře dne …………  
 
Za objednatele:            Za zhotovitele:  
 
 
 
 
 

                                                                                  
   

        

12.8.2025 12.8.2025


