statutarni mésto Plzen ROADFIN STAVBY s.r.o.
Odbor investic
2025/006366

Smlouva o dilo,
uzavrena v souladu s ustanovenim § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sh., obéansky zakonik, ve znéni
pozdéjsich pfedpist (dale jen ,Obéansky zakonik® nebo ,0Z%),

pro realizaci stavby s nazvem
,»Socialni a provozni zazemi stodoly v Litickém dvore Plzen, Litice &. pop. 20, Repna &. or. 7¢
(investi¢ni akce ,Socialni zazemi — Liticky dvar”)
24TUOIN11

L.
Smluvni strany

Nize uvedeného dne, mésice a roku uzaviely smluvni strany

statutarni mésto Plzen

ICO: 000 75 370

DIC: CZ00075370

se sidlem nam. Republiky 1/1, PSC 301 00, Plzefi

zastoupené Bc. Tatanou Kicovou, vedouci Odboru investic MMP

Odbor investic MMP
Skroupova 5, Plzeri PSC 306 32

bankovni spojeni:  xxx
Cislo uctu: XXX
(dale samostatné také jako ,Objednatel”)

Kontaktni osoba Objednatele ve vécech technickych:
XXX
tel. +420 xxx, e-mail; Xxx

a

ROADFIN STAVBY s.r.o.

se sidlem Plzeriska 1147, 330 27 Vejprnice

zastoupena Ing. Vaclavem KotéSovcem

ICO: 04852427

DIC: CZ04852427

zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Plzni,
oddil C, vlozka 32379

bankovni spojeni: XXX
Cislo uctu: XXX
(dale také jako ,Zhotovitel“)

Kontaktni osoba Zhotovitele ve vécech technickych:
XXX
tel. +420 xxx, e-mail; Xxx

(spole&né také jako ,Smluvni strany“ a samostatné také jako ,Smluvni strana®)
tuto

smlouvu o dilo (dale jen “Smlouva®).
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2.1.

2.2.

3.1

I.
Predmét smlouvy

Zhotovitel se zavazuje touto Smlouvou o dilo k fadnému zhotoveni dila dle této Smlouvy a jeho
predani Objednateli v dohodnutém terminu.

Objednatel se zavazuje fadné zhotovené dilo od Zhotovitele prevzit a zaplatit mu sjednanou cenu.

M.
Predmét dila

Dilem dle této smlouvy se rozumi realizace pfedmétu vefejné zakazky zadané ve zjednoduSeném
podlimitnim fizeni dle zakona &. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni
pozdéjSich predpisu (dale jen ,ZZVZ*), v rozsahu, kvalité, lhatach a za dohodnutou cenu ve vysi
dle nabidky Zhotovitele a dle vymezeni a za spInéni vSech podminek stanovenych v zaddvacich
podminkach této vefejné zakazky oznacené:

zS0cidlni zazemi — Liticky dvir*
(dale jen ,Verejna zakazka").

3.2. Dilo bude realizovano v rozsahu vymezeném:

a)

b)

f)
3.3.

a)

b)

c)

dokumentaci pro provadéni stavby, jejiz souCasti je soupis stavebnich praci, dodavek a
sluzeb v€. vykazu vymeér, zpracované Ing. xxx a Ing. arch. xxx, ATELIER SOUKUP OPL
SVEHLA s.r.o., ICO: 252 29 869, se sidlem Klatovska tfida 818/11, Jizni Pfedmésti, 301 00
Plzen;

podminkami rozhodnuti SZ UMO6/1194/24, &.j. UMO6/1707/24 ze dne 07.10.20, kterym se
povoluje stavba ,Socialni a provozni zazemi stodoly v Litickém dvofe Plzen, Litice €. pop. 20,
Repna &. or. 7 a které nabylo pravni moci dne 24.10.2024;

veskerymi podminkami Objednatele jako zadavatele Vefejné zakazky, obsazenymi
v zadavacich podminkach na zadani Verfejné zakazky;

nabidkou Zhotovitele podanou v zadavacim fizeni na zadani Vefejné zakazky, jejiz soucasti
je i ocenény soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb v€. vykazu vymér (dale jen ,soupis®);
pokyny Objednatele pfi provadéni stavby udélenymi ve smyslu ustanoveni § 2592 obCanského
zakoniku, budou-li udéleny;

¢asovym a finanénim harmonogramem.

Soucasti dila je dale:

zpracovani dokumentace skuteéného provedeni stavby (pasport stavby), kterd bude
zachycovat kone&ny stav stavby, a to v rozsahu dle pfislusné platné pravni upravy, v poctu
dvou (2) vyhotoveni Objednateli a vZzdy dalSi jedno (1) vyhotoveni dle poctu kolaudujicich
stavebnich Ufadt a také dle pozadavkl jednotlivych spravct a provozovatell stavebnich
objekt(l v listinné podobé a ve dvou (2) vyhotovenich v elektronické podobé, ktera bude pfedana
Objednateli stavby pfed pfedanim a pfevzetim dila.

Vykresova dokumentace (situace stavby) bude vyhotovena polohoveé v soufadnicovém systému
JTSK a vyskové v systému Bpv — Balt po vyrovnani, ve formatu *.dwg a *.pdf, texty ve formatu
*. pdf;

geodetické zaméreni skuteéného stavu po dokonéeni dila, které je nutné pfedat spravci
datového skladu digitalni technické mapy Plzeriského kraje, dle smérnice DTM DMVS
Plzeriského kraje a jejich pfiloh. Objednateli bude pfedan protokol o pfijeti podkladu pro zapis
zmény v Digitalni technické mapé.

zpracovani geometrického planu po dokonéeni stavby v ¢lenéni dle jednotlivych spravcu,
potvrzeného Katastralnim uradem, v poctu ¢tyr (4) vyhotoveni pro kazdého spravce;
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3.4.

3.5.

3.6.

4.1.

4.2.

d)

ziskani takového povoleni mistné prislusného stavebniho Gradu, kterym budou provadény
kontrolni prohlidky stavby a nasledné povoleno uzivani stavby. Zhotovitel je povinen obstarat
veSkera dalSi vefejnopravni povoleni a jina povoleni, vyjadfeni, souhlasy &i schvaleni
vyzadovana pravnimi predpisy, ktera budou nutna k povoleni pfed€asného uzivani stavby,
jakoz i nasledné k uzivani dokonené stavby. Pro ukony a €innosti provddéné jménem
objednatele (stavebnika) bude zhotoviteli na vyzadani udélena plna moc.

Soucasti dila je rovnéz obstarani kolaudacéniho rozhodnuti k uzivani stavby zhotovované jako
dilo dle této Smlouvy (dale jen ,kolaudacni rozhodnuti®), pfi€emz obstarani této zalezitosti spociva
v zastupovani Objednatele pfi podani zadosti o vydani kolaudaéniho rozhodnuti a jednani o této
Zadosti, tj. predevsim:

a) pfiprava a zpracovani veSkerych podkladlli potfebnych pro podani Zadosti o vydani
kolaudacniho rozhodnuti s uzivanim stavby zhotovované jako dilo dle této Smlouvy a vydani
kolaudaéniho rozhodnuti;

b) vyzadani a prevzeti pisemnych kladnych zavaznych stanovisek dotéenych organu statni spravy
a dalSich stavbou dotéenych subjeki;

c) zpracovani a podani zadosti vécné a mistné pfislusnému stavebnimu Ufadu o vydani
kolaudaéniho rozhodnuti k uzivani stavby zhotovované jako dilo dle této Smlouvy;

d) jednani s vécné a mistné pfisluSnym stavebnim ufadem;

e) pripadné doplnéni podkladl k vydani kolaudaéniho rozhodnuti dle potfeby &i pokynu a vyzev
pfislusného stavebniho uradu;

f) prebirani dokumentll adresovanych Objednateli v ramci projednani Zzadosti o vydani
kolaudacniho rozhodnuti k uzivani stavby zhotovované jako soucast dila dle této Smlouvy;

g) oznamovani dalSich skute€nosti podstatnych k projednani zadosti o vydani kolauda¢niho
rozhodnuti k uzivani stavby zhotovované jako soucast dila dle této Smlouvy a jeho vydani vécné
a mistné pfisluSnému stavebnimu ufadu;

h) uplatfiovani fadnych a mimoradnych opravnych prostfedku.

Kde se vtéto Smlouvé nadale hovofi o vydani kolaudaéniho rozhodnuti, ma se na mysli
kolaudacni rozhodnuti s pravnimi ucinky.
Pro ucely této smlouvy se dokon&enim dila rozumi kompletni dokonceni stavebni ¢asti dila a jeho
predani objednateli bez vad a nedodélk(l v¢€. vydani kolaudaénich rozhodnuti a jejich predani
objednateli.
V.
Misto a doba pInéni
Misto pInéni dle této Smlouvy je na st. p. 32/1 (zastavéna plocha a nadvori) v katastralnim
uzemi Litice u Plzné.
Zhotovitel se zavazuje realizovat dilo v niZe uvedenych terminech:
4.2.1. Pfedani a pfevzeti stavenisté: na vyzvu Objednatele
4.2.2. Zahajeni stavebnich praci: dnem predani a prevzeti
stavenisté zhotovitelem
4.2.3. Dokon¢eni stavebnich praci,
pfedani dila zhotovitelem objednateli,
vyhotoveni a pfedani dokladi
nezbytnych pro kolaudaci
stavby objednateli a podani Zadosti o vydani
kolauda&niho rozhodnuti:
nejpozdéji do 8 mésici od zahajeni
stavebnich praci
4.2.4, Pfedani pravomocného kolauda¢niho rozhodnuti objednateli:
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4.3.

4.4,

4.5.

4.6.

do 3 dnu od nabyti pravni moci

Objednatel si v souladu s ustanovenim § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje pravo na nasledujici
prodlouzeni doby plnéni (doby pro dokonceni a predani dila):

4.3.1. Doba plnéni stanovena v ¢l. 4.2. Smlouvy o dilo miZze byt prodlouzena o dobu, po kterou trva

prekazka branici Zhotoviteli v fadném pinéni Smlouvy. Tato pfekazka muze spocivat zejména:

a) na strané spravnich organd, kdy je plnéni zhotovitele na &innosti téchto organu
zavislé a je jimi podminéno, pfiemz zhotovitel jednajici s nalezitou pé¢i nemohl
vzniku pfekazky na strané spravnich organ( zabranit,

b) na strané tfetich osob vyjma poddodavatelt zhotovitele, kdy je pInéni zhotovitele
na jednani téchto osob zavislé a je jimi podminéno, pfiéemz zhotovitel jednajici
s nalezitou péci nemohl vzniku pfekazky na strané tfetich osob zabranit,

c) ve vzniku mimofradnych nepfedvidatelnych a neodvratitelnych okolnosti, ohledné
kterych nebylo mozno rozumné ocekavat, Zze by s nimi strany pocitaly v dobé
uzavieni smlouvy, a kterymi jsou zejména Zivelné pohromy, epidemie €i zavazné
spolecenské udalosti (vis maior),

d) v nepfiznivych klimatickych podminkach v zimnich mésicich (tuha zima -
pretrvavajici mrazivé pocasi, extrémni klimatické podminky, mraz nebo teploty pod
5 °C atp.), které objektivné =zabranuji realizaci Dila v puvodnich
terminech. V pfipadé vyskytu takovych nepfiznivych klimatickych podminek, které
objektivné zabranuji realizaci Dila, je zhotovitel povinen tuto skute¢nost
neprodlené zapsat do stavebniho deniku.

4.3.2.V pfipadech uvedenych v ¢l. 4.3.1. mize dojit k dohodé o zméné doby pro dokonceni a

predani kompletniho dila, jelikoz se jedna o pfipustnou zménu zavazku dle § 100 odst. 1
ZZNZ. Ptipadné upravy doby provadéni Dila dle Smlouvy budou pfipadné feSeny dodatkem
ke Smlouvé a objednatel se zavazuje poskytnout veSkerou soucinnost pro véasné uzavreni
takového dodatku.

Objednatel preda Zhotoviteli stavenisté v terminu uréeném v pisemné vyzvé Objednatele k
predani a prevzeti stavenisté a zahajeni stavebnich praci (dale jen ,Vyzva“).

Smluvni strany se dohodly, Ze pfipadné zmény zavazku ze smlouvy, které nejsou zmé&nami
podstatnymi ve smyslu ustanoveni § 222 ZZVZ (pro ucely této smlouvy dale jen ,viceprace®),
jejichz finanéni objem neprekroci 30 % ze sjednané ceny za provedeni dila bez DPH, nebudou
mit vliv na termin ukon&eni dila a dilo bude fadné provedeno ve sjednanych terminech dle
Smlouvy, pokud se Smluvni strany vyslovné pisemné, a to formou dodatku ke smlouvé
nedohodnou jinak. V takovém pfipadé bude prodlouZeni doby pInéni svou délkou odpovidat
objemu sjednanych vicepraci.

Zhotovitel je povinen predlozit Objednateli do 7 kalendarnich dnli od dne predani stavenisté
¢asovy harmonogram provadéni praci (dale jako ,asovy harmonogram® nebo ,harmonogram*
nebo ,HMG®). V pfipadé nesplnéni této povinnosti je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli
smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K€ za kazdy i zapoCaty den prodleni se splnénim povinnosti dle
tohoto €lanku Smiouvy.

Harmonogram bude minimalné obsahovat datum zahajeni s tim, Ze za zahajeni se stanovuje
datum pfedani a prevzeti stavenisté, termin zahajeni stavebnich praci, termin dokonceni
stavebnich praci, termin pfedani a prevzeti dila (j. termin, ke kterému bude stavba pfipravena
k pfedani a Zhotovitel bude mit k dispozici vSechny doklady k pfedani Objednatelem
poZadované), termin vyklizeni stavenisté, termin vydani kolauda&niho rozhodnuti, technologické
prestavky, které budou sou¢asné i zohlednény provozem blizkosti bytovych domd. Harmonogram
bude obsahovat |haty pro realizace potfebné pro fadné zhotoveni kazdého Useku stavby.
Harmonogram bude také obsahovat terminy provedeni napojovani siti. V harmonogramu budou
uvedeny pfipadné technologické prestavky, které budou soucasné zohlednény vuci blizkosti
zastavby.
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4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

5.1.

5.2.

5.3.

V8echny terminy musi vychézet z odbornych znalosti Zhotovitele, ve vazbé& na technologické
a pracovni postupy stavby s ohledem na projektem stanovenou konstrukci a potfebnou
technologii stavby. Terminy musi byt stanoveny i s ohledem na navrzené a potfebné pracovni
kapacity stavby.

Zhotovitel zpracuje a predlozi finanéni harmonogram do 7 kalendainich dnti od dne predani
stavenisté. Finan¢ni harmonogram bude zpracovan v navaznosti na ¢asovy harmonogram
v Clenéni po Castech/stavebnich objektech. Zhotovitel je povinen vycislit mési¢ni pfedpoklady
finanéniho objemu provedenych praci s tim, Ze bude provedena sumarizace po kalendarnich
mésicich. Ceny uvede Zhotovitel bez DPH.

Zhotovitel se zavazuje pravidelng&, minimalné jednou (1x) mésiéné kontrolovat soulad mezi
skute€nym postupem provadéni dila a harmonogramem. V pfipadé jakéhokoliv prodleni nebo
vzniku jinych okolnosti, které budou mit za nasledek nemoznost dodrzeni jednotlivych ¢asovych
usekd, je Zhotovitel povinen ve lhaté péti (5) pracovnich dnli aktualizovat harmonogram tak, aby
pro vSechny planované ¢innosti poskytoval dostatek ¢asu a odpovidal skute¢nosti. Lhita pro
aktualizaci harmonogramu bézi ode dne zjiSténi nesouladu mezi skute€nym postupem provadéni
dila a harmonogramem, nebo ode dne doruceni pisemné vyzvy zastupce Objednatele k
aktualizaci harmonogramu podle toho, ktera z udalosti nastane dfive. Aktualizace harmonogramu
se stane zavaznou jejim odsouhlasenim ze strany Objednatele.

V pfipadé, Ze Zhotovitel porusi povinnost sjednanou ¢l. 4.9. této smlouvy, ma Objednatel pravo
mu ulozit smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K& za kazdé takové poruSeni, a to i opakované.

Odsouhlasenim aktualizovaného harmonogramu zastupcem Objednatele neni jakkoliv dotena
odpovédnost Zhotovitele za pfipadné prodleni, které bylo divodem aktualizace harmonogramu,
a které Zhotovitel zplsobil nesplnénim svych povinnosti dle plvodniho harmonogramu.

V.
Cena dila

Smluvni strany se dohodly na smluvni cené za dilo v celkové vysi dle cenové nabidky Zhotovitele,
kterou Zhotovitel nabidl v rdmci zadavaciho fizeni na zadani Vefejné zakazky ve vysi:

Celkova cena dila bez DPH: 12 616 616,00 K¢ (dale take jako ,cena dila®)

Cena dila je stanovena bez dané z pfidané hodnoty (dale také jako ,DPH"), pficemz DPH bude
Zhotovitelem uctovana v souladu s platnymi pravnimi predpisy.

Cena dila vztahujici se k pfedmétu dila, jeho rozsahu a zpusobu provedeni tak, jak je sjednano
v dobé uzavfeni této Smlouvy, byla sjednana jako cena nejvySe pfipustna, ktera mize byt
upravena pouze za podminek stanovenych touto Smlouvou. Cena za provedeni dila je dana
cenou uvedenou v nabidce Zhotovitele na zadani Vefejné zakazky, ktera pfedchazela uzavfeni
této Smlouvy.

Zhotovitel potvrzuje, Ze sjednana cena obsahuje veskeré naklady, tzn. jak naklady na vlastni dilo,
tak i naklady zejména na:

» zafizeni stavenisté a jeho provoz,

vytyCeni siti,

zhotoveni stavenistnich pfipojek,

poplatky za energie a vodu po dobu vystavby,

odvoz a likvidaci odpadd,

poplatky za skladky,

stfeZzeni stavenisté¢ a dila po dobu, po kterou nese zhotovitel nebezpeli 3kody na
zhotovovaném dile, tj. do doby provedeni dila, vyklizeni stavenisté a vydani pravomocného
kolaudacniho rozhodnuti,

» Uklid stavenisté a jeho nejblizsiho okoli pro pfipad jeho znecisténi realizaci dila,

» informovani vlastnik( a uzivatell sousednich nemovitosti a provozoven,
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5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

» naklady na odstranéni vSech zjisténych nedostatkll a spInéni vSech podminek stanovenych
stavebnim ufadem dle stavebniho povoleni,

a dal$i naklady, které jsou nutné k fadné realizaci dila v rozsahu dle €l. lll. této Smlouvy a jejich
pfiloh. Dale zhotovitel potvrzuje, Ze soucasti sjednané ceny je pojisténi dle ¢l. XIl. této Smlouvy,
zisk zhotovitele a sou€asné, Ze cena v plné mife zohledriuje o¢ekavany vyvoj cen k datu pfedani
dila.

Zhotovitel nema narok na uhradu jakychkoliv dalSich nakladd. Objednatel nebude poskytovat
zZadné zalohy.

V pfipadé pochybnosti ohledné rozsahu provedenych praci plati, Zze cena zahrnuje veSkeré nutné
prace k dosazeni vysledku dle soupisu ve spojeni s vykresovou €asti projektové dokumentace,
tj. soupis ve spojeni s vykresovou &asti projektové dokumentace je pfi vykladu této Smilouvy
nadfazeny ostatnim pfiloham.

Pro ocenéni pfipadnych vicepraci se pouziji jednotkové ceny ve vySi dle ocenéného soupisu.
Nebudou-li prace ¢&i dodavky pouzité k provedeni dila, které jsou pfedmétem vicepraci,
ohodnoceny (ocenény) v rozpoétu Zhotovitele, budou se ocefiovat dle ceniku spole¢nosti URS
Praha, a.s. se sidlem Prazska 18, 120 00 Praha 10, aktualniho v dobé ocenéni, s pfihlédnutim
k cenam v misté a ¢ase obvyklym. Objednatel je opravnén pozadovat doloZeni zmény ceny
kalkulaci ceny rozkladem ceny, pfipadné dolozenim faktury &i cenové nabidky jak za dodavky,
tak i za poddodavky (subdodavky) dle skuteCnosti.

V pfipadé, ze Zhotovitel na vyzvu Objednatele kalkulaci ceny ¢&i fakturu, pfipadné cenovou
nabidku za poddodavku nepfedlozi, je objednatel opravnén ulozit za poruSeni této povinnosti
smluvni pokutu ve vysi 20.000,- K€ za kazdé takové poruseni, a to i opakované.

Cenova nabidka za poddodavku musi obsahovat tyto nalezitosti: uvedeni nazvu poddodavatele
véetné& ICO a sidla, jméno kalkulanta véetné& kontaktu, uvedeni spole¢nosti, pro kterou je cenova
nabidka zpracovana. V cenové nabidce musi byt dale uvedena cenova kalkulace bez DPH, cena
za dodavku, montaz, dopravu, pfipadna obchodni sleva. Musi byt uvedeno datum tvorby cenové
nabidky a délka platnosti cenové nabidky.

Objednatel si vyhrazuje pravo si skute€nosti uvedené v cenové nabidce za poddodavku ovéfit
u pfislusného poddodavatele.

Zhotovitel je opravnén v ramci ocenovani vicepraci u polozek, které nebyly soucasti
soupisu praci a nebudou ocefovany dle ceniku spoleénosti URS Praha, a.s., a pro které
bude zhotovitel dokladat cenovou nabidku poddodavatele, zvysit nabidkovou cenu
poddodavatele pouze o naklady na koordinaéni a kompletaéni ¢innosti u stavebni ¢asti ve
vysi 0,6 — 2,2 % (podle rozsahu této €innosti) z pfislusné cenové nabidky analogicky dle
Podminek pouziti cenové soustavy URS, katalog 800-0 Vedlej$i rozpoétové naklady,
pfiloha 04 Inzenyrska ¢innost, pism. e) kompleta¢ni a koordinaéni éinnost, bod 0453 ¢ast
Ocenovani pism. a), u technologické ¢éasti ve vysi 3 — 5,5 % z pfislusné cenové nabidky
(podle rozsahu této &innosti) analogicky dle Podminek pouziti cenové soustavy URS,
katalog 800-0 VedlejSi rozpoétové naklady, pfiloha 04 Inzenyrska cinnost, pism. e)
kompletacni a koordina€ni €innost, bod 0453 ¢ast Ocenovani pism. b).

Smluvni strany se vyslovné dohodly, Ze objednatel je opravnén omezit rozsah pfedmétu dila
a zhotovitel je povinen takovou zménu akceptovat. V tomto pfipadé bude cena dila Umérné
shiZzena s pouzitim cen z ocenéného soupisu, ktery je pfilohou této smlouvy. Nedojde-li mezi
smluvnimi stranami k dohodé& pfi odsouhlaseni mnoZstvi nebo druhu provedenych praci
a dodavek, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze prace a dodavky, u kterych nedoslo k rozporu.
Zména rozsahu pfedmétu dila bude sjednana v pisemném dodatku k této Smlouvé.
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VL.
Platebni podminky
6.1. Cena skuteCné provedenych praci, dodavek a sluzeb, az do vysSe 90 % ceny dila, bude hrazena

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

na zékladé faktur vystavovanych Zhotovitelem v mésinich intervalech k vyuc&tovani ceny
skute¢né provedené casti dila. Zhotovitel vzdy 1x mési¢né vyhotovi a Objednateli predlozi
k odsouhlaseni soupis skute¢né provedenych praci, dodavek a sluzeb.

Zhotovitel ma povinnost predkladat pravidelné soupisy skuteCné provedenych praci
v elektronickém formatu prostfednictvim aplikace ,Pribéh vystavby“, ktera je dostupna na
internetové strance www.bimplatforma.cz. Pfistup do aplikace a potfebné seznameni provede
Objednatel na své naklady pro v3echny potfebné osoby Zhotovitele, a to nejpozdé&ji pfed prvni
fakturaci.

Soupis skute€¢né provedenych praci, dodavek a sluzeb vyhotovi Zhotovitel a jednotlivé polozky
soupisu fadi v navaznosti na Soupis a je povinen pouzivat stejného oznaceni polozek. Pro
ocenéni se pouzije pevnych jednotkovych cen uvedenych v nabidce.

Platby budou poskytovany ve vazbé na vécné plnéni s tim, ze pokud se Zhotovitel dostane do
prodleni oproti plnéni pfedpokladanému ¢asovym harmonogramem, ma Objednatel pravo, pokud
Zhotovitel toto prodleni nevyrovna do dalSiho sjednaného dil¢iho plnéni, pozastavit vesSkeré
platby, nebo vyuzit svého prava odstoupeni od Smilouvy.

Datem zdanitelného pInéni (DUZP) faktury vystavené Zhotovitelem dle odsouhlaseného soupisu
skute¢né provedenych praci, dodavek a sluzeb bude posledni kalendaini den mésice, kromé
posledniho mésice, kdy bude DUZP posledni den dle skuteéného ukong&eni stavby. Faktura bude
vystavena do 14 dni od DUZP. Splatnost faktur se sjednava na 30 dnd ode dne prokazatelného
doruceni faktury Objednateli.

Konec¢nou fakturu ve vysi 10 % ceny dila je Zhotovitel opravnén a povinen predlozit
Objednateli k thradé do 7 dnil po dokonceni a protokolarnim predani kompletniho dila, tj.
vCetné predani vSech pravomocnych kolaudacnich rozhodnuti.

Faktury musi mit tyto nalezitosti:

vystavena na statutarni mésto Plzer, nam. Republiky 1/1, Plzefi, PSC 306 32, a zaslana na
dorudovaci adresu kone&ného pfijemce: Odbor investic MMP, Plzefi, Skroupova 5, PSC 306
32;

nazev a sidlo organizace opravnéné a povinné (obch. nazev a adresa) dle Smlouvy;

nazev a registracni €islo projektu;

divod fakturace, popis prace, presné oznaceni dila, dafovy Udaj, €. zakazky objednatele
24TUOIN11;

oznaleni bankovniho ustavu a €islo uctu, na ktery ma byt placeno;

den odeslani faktury a lhata splatnosti 30 dnl ode dne prokazatelného doruceni faktury
objednateli, pficemz stejnou splatnost je zhotovitel povinen pouZit i na vztahy se svymi
poddodavatel;

Castka k uhradé odpovidajici cené provedenych praci odsouhlasenych zastupcem objednatele;
dal$i nalezitosti podle ustanoveni § 28 zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve
znéni pozdéjsich predpisy;

prilohou faktury bude odsouhlaseny soupis skuteéné provedenych praci a protokolarni zapis o
predani a prevzeti posledni ¢asti dila u kone¢né faktury.

Zhotovitel se zavazuje, Ze na jim vydanych dariovych dokladech bude uvadét pouze ¢&isla
bankovnich G¢&td, ktera jsou spravcem dané zverfejnéna zplsobem umoznujicim dalkovy pFistup
(§ 98 pism. d) zakona &. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty). V pfipadé, Ze dafovy doklad
bude obsahovat jiny nez takto zvefejnény ucet, bude takovyto dafiovy doklad povazovan za
neupiny a objednatel vyzve zhotovitele k jeho dopInéni. Do okamziku doplnéni si Objednatel
vyhrazuje pravo neuskutecnit platbu na zakladé tohoto dafového dokladu.
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6.11.

6.12.

6.13.

6.14.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

V pfipadé, Ze kdykoli pfed okamzikem uskute€néni platby ze strany Objednatele na zakladé této
smlouvy bude o Zhotoviteli spravcem dané z pfidané hodnoty zvefejnéna zpisobem umozriujicim
dalkovy pfistup skute¢nost, ze Zhotovitel je nespolehlivym platcem (§ 106 a zakona ¢&. 235/2004
Sb., o dani z pfidané hodnoty), ma Objednatel pravo od okamziku zvefejnéni ponizit vSechny
platby Zhotoviteli uskute¢fiované na zakladé této Smlouvy o pfisluSnou &astku DPH. Smluvni
strany si sjednavaji, Ze takto Zhotoviteli nevyplacené Castky DPH odvede spravci dané sam
Objednatel v souladu s ustanovenim § 109a zakona ¢. 235/2004 Sb.

Nesplnénim sjednaného postupu ze strany Zhotovitele vznika Objednateli pravo fakturu vratit bez
proplaceni zpét. Vracenim pfestava bézet lhata splatnosti. Opravena nebo prepracovana nebo
nova faktura bude opatfena novou splatnosti.

Zhotovitel je povinen se pro ucely uplatiovani DPH Fidit klasifikaci CZ-CPA v souladu s
ustanovenim § 92e) zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich
predpist, a Pokynem D-59 GFR k ustanoveni § 26 a k pfiloze ¢. 1 Pokynu.

Faktura se pro ucely Smlouvy povazuje za uhrazenou okamzikem odepsani fakturované ¢astky
z G&tu Objednatele. Uhrada bude provadéna prevodem na Géet Zhotovitele uvedeny v zahlavi
této Smlouvy. Zhotovitel je povinen spolupUsobit pfi vykonu finanéni kontroly dle § 2 zakona
¢. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve verejné sprave, v platném znéni.

Zhotovitel neni opravnén postoupit pohledavky vzniklé na zakladé Smlouvy nebo v souvislosti s
ni tfeti strané bez pfedchoziho pisemného souhlasu Objednatele.

Zhotovitel je povinen po schvaleni soupisi provedenych praci za dané fakturaéni obdobi
poskytnout tyto Objednateli v elektronickém formatu, pfiéemz doporu€enymi formaty jsou
* kza, *.unixml, *.rts, *.xc4, *.utf, StavData a jakykoliv uzaméeny excelovsky soubor, ktery
je pfimym vystupem softwaru pro rozpodétovani, a to ve struktuire shodné s polozkovym
rozpocétem stavby a ve formatu .pdf.

VII.
Podminky provedeni dila

Provadéni dila Zhotovitel zahaji po pfedani stavenisté. Zhotovitel je povinen provést dilo ve
IhGtach dle Easového harmonogramu na své nebezpedi a ve sjednané dobé.

Véci, které jsou potfebné k provedeni dila je povinen opatfit Zhotovitel vyjma dokumentace pro
provadéni stavby, kterou pfeda Zhotoviteli Objednatel.

Po dobu provadéni dila nese Zhotovitel nebezpeéi Skody na stavbach, na kterych dilo
provadi, a na stavbach, jejichz zbudovani je predmétem dila. Doba, po kterou Zhotovitel
nese nebezpecdi Skody, se stanovuje od predani stavenisté az do provedeni dila ve smyslu
ustanoveni § 2604 zakona €.89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, tj. do doby dokonéeni dila a
jeho predani objednateli bez vad a nedodélkili vcetné vyklizeni stavenisté a predani
kolaudaéniho rozhodnuti.

Zhotovitel je povinen pIné respektovat podminky dotéenych organl a spravcu vydané k této
stavbé.

Radné dokonéené dilo miize byt Zhotovitelem Objednateli pfedano i pfed terminem dokondeni
sjednanym Smlouvou.

Pozadovana kvalita a zpGisob jeji kontroly se Fidi platnymi CSN a TP. Materialy a vyrobky pouZité
pro zhotoveni dila musi byt v souladu s ustanovenim § 153 zakona &. 283/2021 Sb., stavebni
zakon, ve znéni pozdéjSich predpisu, a splfiovat podminky dle zakona ¢&. 22/1997 Sb., o
technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakon(, ve znéni
pozdéjSich predpist. V pribéhu pinéni zavazku je Zhotovitel kdykoliv povinen na pozadani
Objednatele prokazat a dolozit, Zze plni stanovené kvalitativni podminky.
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Odkazy v zadavaci dokumentaci na jednotliva obchodni jména a zvlastni oznaceni vyrobk( a
obchodni nazvy materialld popisuji a specifikuji podminky pozadovaného plnéni s tim, Ze
ke zhor$eni parametr danych v projektovém feSeni. Pokud se Zhotovitel odchyli pouzitim jinych
vyrobk( nebo materialt od projektu, musi byt v cenové nabidce vyslovné uvedeno a doloZeno,
Ze jsou dodrzeny parametry stanovené v zadavaci dokumentaci (prohlasenim o shodé,
prohlaseni o vlastnostech, stavebné technické osvédceni).

Zhotovitel je povinen vést stavebni denik, a to v pro Objednatele ¢itelné podobé, v souladu
s ustanovenim § 166 zakona ¢. 283/2021 Sh. stavebni zakon, ve znéni pozdéjSich predpisu.
Tento stavebni denik musi byt kdykoliv dostupny pro nahlizeni a zaznamy opravnénych osob, {j.
technického dozoru stavebnika (objednatele), stavebniho ufadu.

Denni zaznamy o provadénych pracich se do stavebniho deniku budou zapisovat zdsadné v den,
kdy byly tyto prace provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou pfedmétem zapisu. Do
stavebniho deniku bude zapisovat povéfeny pracovnik Zhotovitele (jeho jméno bude uvedeno ve
stavebnim deniku) zaznamenavat podstatné udaje, tykajici se Dila. Zapisy ve stavebnim deniku
nesmi byt dodateéné pFepisovany ¢€i mazany. Kazdy zapis musi byt podepsan hlavnim
stavbyvedoucim Zhotovitele nebo zastupcem stavbyvedouciho.

Do stavebniho deniku maji opravnéni provadét zaznamy technicky dozor Objednatele, autorsky
dozor projektanta, povéfeny zastupce Objednatele, koordinator BOZP, statni stavebni dohled a
dalsi dle pokynu Objednatele.

Zhotovitel bude povinen pfi pfedani dila pfedat Objednateli original stavebniho deniku. V pripadé
nepiedani originalu stavebniho deniku objednateli, nelze povazovat dilo za uplné a
nebudou tak splnény podminky dil€ich termint dle ¢l. 4 této Smlouvy.

Zhotovitel odpovida viaéi Objednateli za dodrzovani zakona €. 541/2020 Sb., o odpadech,
ve znéni pozdéjsich predpisu.

Zhotovitel pfebira v plném rozsahu odpovédnost za vlastni Fizeni postupu praci a za sledovani
i dodrzovani predpisi o bezpeénosti prace a ochrany zdravi pfi praci, dodrzovani pozarnich
predpist zak. ¢. 133/1985 Sb., o pozarni ochrané, ve znéni pozdéjSich pfedpisi a vyhlasky
€. 246/2001 Sb., o pozarni prevenci.

Stavba se nachazi v bezprostfedni blizkosti obytnych budov, proto bude Zhotovitel povinen
eliminovat hluk a prasnost na nejmensi moznou miru a zarover nepfekra¢ovat hodnoty hluku a
prachu dané hygienickymi pfedpisy.

Zhotovitel odpovida za provadéni praci ve vyZadované kvalité a stanovenych terminech.

Zhotovitel je povinen v souladu s pfisluSnymi pravnimi pfedpisy v zastoupeni Objednatele zajistit
splnéni veSkerych podminek pro vydani pfisluSnych rozhodnuti spravnich organu vcetné
obstarani téchto dokumentl. K tomu bude Zhotoviteli vystavena Objednatelem samostatna plna
moc. V pfipadé, Zze Zhotovitel tyto své povinnosti nesplni, je odpovédny vuci Objednateli ve
stejném rozsahu, jako je Objednatel sam va¢&i spravnim organim, popf. jinym osobam. Tato
odpovédnost se vztahuje i na pfipadné ulozeni sankci vici Objednateli, kdy Zhotovitel je povinen
uhradit zpusobenou Skodu, ktera se rovna ulozenym sankcim v(ici Objednateli.

Zhotovitel je povinen provadét veSkera méreni, revize a odzkous$eni zafizeni, jak bylo navrzeno
projektem nebo jinym zavaznym pfedpisem s dosazenim hodnot danych projektem &i zadvaznym
predpisem.

U 1/3 kontrolnich zkouSek si Objednatel vyhrazuje pravo ur€it laboratof, kde se budou zkousky
provadét. Ve smyslu zakona &. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a
dopInéni nékterych zakon(, dle znéni pozdéjSich predpisli, nafizeni vlady €. 163/2002 Sb.,
kterym se stanovi technické pozadavky na vybrané stavebni vyrobky a nafizeni Evropského
parlamentu a Rady (EU) ¢. 305/2011 ze dne 9. bfezna 2011, kterym se stanovi harmonizované
podminky pro uvadéni stavebnich vyrobkl na trh, pfeda zhotovitel objednateli kopii prohlaseni o
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7.18.

7.19.

7.20.

7.21.

7.22.

7.23.

shodé, stavebné technické osvéd&eni a prohldSeni o vlastnostech u pouZitych stanovenych
vyrobk, a to pfed jejich zabudovanim.

Pfi rozdilnosti nazorll o vlastnostech materiall a stavebnich dilcd a zkuSebnich postupl,
pouzitych pfi zkouskach, si mize kazda Smluvni strana nechat po pfedb&zném upozornéni druhé
Smluvni strany provést zkousky akreditovanou zku$ebnou. Pokud bude zkou$ka objednana
Objednatelem negativni, uhradi Zhotovitel naklady na tuto zkousku. Vyzadani rozboru
neopravfiuje Zhotovitele k zastaveni praci.

Zhotovitel je povinen pisemné informovat vlastniky sousednich nemovitosti o pfipadném omezeni
pFistupu vyplyvajiciho z realizace stavebnich praci (zejména vlastniky bytovych dom, obchodu,
provozoven).

Objednatel ma pravo vyzadovat po Zhotoviteli kdykoliv v prlibé&hu plnéni prokazani zplsobu
likvidace odpadu (véetné vaznich listk(l z kazdé jednotlivé skladky) k doloZeni narokované uhrady
nakladt za skladkovani a Zhotovitel je povinen jej Objednateli na pozadani predlozit. Pokud
Zhotovitel kdykoliv v prabéhu pIinéni zméni misto jakékoliv skladky oproti seznamu skladek, které
uved| ve své nabidce podané do Vefejné zakazky a odvozova vzdalenost &i poplatek za ulozeni
samostatné ¢i v kombinaci bude niz8i, nez bylo Zhotovitelem uvazovano v cenové kalkulaci v
nabidce, ma Objednatel narok na pfimérené snizeni ceny za odvoz odpadu na skladku. Pokud
touto zménou nedojde ke snizeni nabidkovych cen, plati cenova nabidka Zhotovitele podana v
zadavacim Fizeni na zadani Vefejné zakazky. VeSkeré vybourané materialy a odpady budou
ukladany na skladky k témto ucelim zfizenym. V pfipadé nedodrzeni jakékoliv povinnosti dle ¢l.
7.18. této Smlouvy ma Objednatel pravo na smluvni pokutu ve vysi 30.000,- K¢.

Zhotovitel poskytne technickému dozoru Objednatele na stavenisti samostatnou kancelar
s vybavenim — pracovni stiil, uzamykatelna skfin.

Zhotovitel je povinen spolupracovat s osobou vykonavajici autorsky dozor, s osobou koordinatora
BOZP vykonavajici ¢innost v souladu se zak. ¢. 309/2006 Sb. a nafizenim vlady ¢.591/2006 Sb.
a dale s osobou vykonavajici funkci TDS.

V pfipadé potfeby je Zhotovitel opravnén svolat se zicastnénymi subjekty schlizku. Doklad o
doruc¢eni oznameni o schlizce je povinen obstarat Zhotovitel.

Zhotovitel je povinen zpracovat a Objednateli pfedat kontrolni a zkuSebni plan nejpozdéji k
terminu zahajeni praci na stavbé.

Kontrolni dny budou svolavany 1x tydné, nebude-li dohodnuto jinak. Plan kontrolnich dni anebo
prvni kontrolni den stanovi Objednatel €i osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika jiz pfi
pfedani a pfevzeti stavenisté zapisem do pfedavaciho protokolu. Pisemny zapis z KD zajisti TDS
Zhotovitel je povinen zajistit v den konani KD u&ast svého stavbyvedouciho nebo jeho zastupce,
pfipadné dalSich relevantnich osob. KD dny a kontrolni porady budou probihat za uc&asti
UCastniku, jejichz Ucast je nezbytna vzhledem k predpokladanému priibéhu kontrolniho dne ¢i
porady, resp. stavu a postupu provadéni dila, pfipadné téch, které stanovi Objednatel. Zhotovitel
je opravnén pfizvat na KD osoby, jejichz u€ast povazuje za nutnou.

Pro zajiSténi kvality praci bude stavba provedena rovnéz v souladu s technickymi
podminkami uvedenymi v Metodickém pokynu k zajisténi pozadovanych zkousek pfi
vystavbé a opravach pozemnich komunikaci na izemi mésta Plzné — Plzerisky standard
komunikaci, zejména kapitola tykajici se pouziti recyklovanych materialti do konstrukci
vozovek v€. nastaveni povinného odkupu vyfrézovanych €i vybouranych asfaltovych
smési a materiald podkladnich vrstev vozovek (nestmelenych i stmelenych) za
symbolickou 1,- K€ za 1 tunu s naslednou povinnosti predat veskeré tyto materialy k
recyklaci, s doporuéenim jejich zpétného pouziti. VesSkeré recyklované materialy musi
pochopitelné vzdy splnit pozadavky pfislusnych norem a dale Plzefiském standardu
vodovod - kanalizace, které jsou dostupné na adrese www.svsmp.cz,
www.vodarna.cz/plzenske-standardy.
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Veskeré vyfrézované &i vybourané asfaltové vrstvy a podkladni vrstvy (nestmelené i stmelené) je
zhotovitel (v souladu s Plzeriskym standardem komunikaci), povinen odkoupit za 1,- K& za tunu
a veskery tento materidl (pokud neni provadéna recyklace na misté) predat k recyklaci
opravnénému recyklaénimu centru (téz obalovna). Cena za toto pfedani bude uhrazena
zhotovitelem. Objednateli budou pfedany vazni listky od spole€nosti opravnéné k recyklaci.

Zhotovitel je povinen ihned po predani a prevzeti stavenisté diakladné zdokumentovat
vychozi stav okolnich objektl (provést jejich pasportizace), fasady véetné komunikaci,
pfipadné zamkové dlazby, obrubnikd, chodniku apod., které by mohly byt naruseny
vystavbou, aby bylo mozné prokazat ¢i odmitnout pfipadné naroky majiteltt na uhrazeni
Skod zplisobenych vystavbou. V celém rozsahu stavenisté bude dikladné zdokumentovan
stav vSech ploch zabranych pro vystavbu (video, foto). Zhotovitel je povinen piedat
fotodokumentaci z provedené pasportizace v listinné podobé i na USB + video.

V pfFipadé nesplnéni této povinnosti je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve
vysi 100.000,- K&.

Zhotovitel je povinen uchovavat veSkerou dokumentaci souvisejici s realizaci projektu v&etné
Ucetnich dokladd minimalné 10 let. Pokud je v ¢eskych pravnich pfedpisech stanovena Ihita
delSi, musi ji Zhotovitel dodrzet.

Zhotovitel je povinen minimalné do 31. 12. 2035 poskytovat pozadované informace a dokumentaci
souvisejici s realizaci projektu zaméstnancim nebo zmocnéncim povéfenych organl (Centra
pro regionalni rozvoj, SFPI, MMR, MF, Evropské komise, Evropského ucetniho dvora (dale také
,EUD"), Nejvy$siho kontrolniho Gfadu (dale také ,NKU*), pFislu§ného orgéanu finanéni spravy a
dalSich opravnénych organl statni spravy) a je povinen vytvofit vySe uvedenym osobam
podminky k provedeni kontroly vztahujici se k realizaci projektu a poskytnout jim pfi provadéni
kontroly soucinnost.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby plnénim této Smlouvy nedoslo k poruseni pravnich pfedpist a
rozhodnuti upravujicich mezinarodni sankce, kterymi jsou Ceska republika nebo Objednatel
vazani, zejména ¢l. 5k odst. 1. Nafizeni Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterym se
méni nafizeni (EU) €. 833/2014 o omezujicich opatfenich vzhledem k c&innostem Ruska
destabilizujicim situaci na Ukrajiné (dale jen ,Sank&ni nafizeni EU®). Zhotovitel je neprodlené
povinen informovat Objednatele o skute€nostech, jakkoliv relevantnich pro posouzeni napInéni
povinnosti uvedenych ve vété prvni tohoto odstavce smiouvy.

Zhotovitel se zavazuje na plnéni Smlouvy alokovat pracovni kapacitu osob, jimiz
prokazoval technickou kvalifikaci na vefejnou zakazku dle § 79 odst. 2 pism. c) ZZVZ a
k pInéni dle této Smlouvy vyuzit vyhradné téchto osob. Jakakoliv dodateéna zména osoby
musi byt predem pisemné schvalena Objednatelem. Zhotovitel se v takovém pfipadé
zavazuje nahradit osobu takovou osobou, ktera disponuje poZzadovanymi minimalnimi znalostmi
a odbornou zpUsobilosti dle poZzadavku Objednatele uvedenych v zadavaci dokumentaci Vefejné
zakazky.

VIII.
Stavenisté
Predani stavenisté probéhne v terminu uvedeném ve Vyzvé.

Véci, které jsou potfebné k provedeni dila, je povinen opatfit Zhotovitel, mimo tyto véci, které
zhotoviteli pfeda objednatel po podpisu smlouvy o dilo:

e stejnopis projektové dokumentace pro provadéni stavby, ktera tvofi ¢ast zadavaci
dokumentace Verejné zakazky;
e spravni rozhodnuti, kterym je povolena stavba, v&. Stitku STAVBA POVOLENA.

Objednatel pfenecha zhotoviteli stavenisté v rozsahu ZOV bezplatné po dobu realizace sjednanou
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8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

8.11.

8.12.

smlouvou o dilo a dobu sjednanou pro vyklizeni stavenisté. Zhotovitel si zajisti na pfislusném MO
povoleni ke zvlastnimu uzivani pozemkd a uhradi pfislusné poplatky za zvlastni uzivani.
Objednatel odevzda Zhotoviteli stavenisté tak, aby Zhotovitel mohl zahdjit a provadét prace podle
schvalené projektové dokumentace. Cela plocha zafizeni stavenisté bude ochranéna tak, aby po
vyklizeni stavenisté bylo mozné odevzdat plochu ve stejném, popf. lepSim stavu.

O predani a prevzeti stavenisté bude vypracovan pisemny zapis.

Zhotovitel se zavazuje zachovavat na stavenisti Cistotu a porfadek, ucinit takova opatfeni, aby
nedoslo ke znedisténi prilehlych komunikaci. Zhotovitel je povinen denné odstrafiovat na své
naklady odpady a necistoty vzniklé z jeho &innosti &i Cinnosti tfetich osob na stavenisti i
pfilehlych komunikaci, technickymi Ci jinymi opatfenimi zabrafiovat jejich pronikani mimo
stavenisté. V pFipadé nebezpedi Sifeni prachu do okolnich objektl zajisti kropeni zdroje prachu.
V rozsahu tohoto zavazku zajiStuje zhotovitel na své naklady zafizeni stavenisté, veSkerou
dopravu, skladku, a to i vytézeného materialu, pfi¢emz naklady s plnénim tohoto zavazku jsou
zahrnuty v cené dila.

Zhotovitel bude mit v pribéhu realizace a dokonovani pfedmétu dila na stavenisti vyhradni
odpovédnost za:

zajisténi bezpec€nosti vSech osob opravnénych k pohybu na stavenisti, udrzovani stavenisté v
uspofadaném stavu za ucelem pfedchazeni vzniku skod;

zajisténi veSkerého osvétleni a zabran potfebnych pro pribéh praci, bezpeénostnich
a dopravnich opatfeni pro ochranu stavenisté, materialt a techniky vnesenych zhotovitelem na
stavenisté, jakoz i odpovédnost za zajiSténi opatfeni pro zabezpeceni bezpec€nosti silni¢niho
provozu v souvislosti s omezenimi spojenymi s realizaci dila a za osazeni pfipadného
dopravniho znaceni; a

provedeni veskerych odpovidajicich ukonu k ochrané Zivotniho prostfedi na stavenisti i mimo
né a k zabranéni vzniku Skod znecisténim, hlukem, nebo z jinych divodl vyvolanych a
zpusobenych provozni ¢innosti zhotovitele, likvidaci a uskladfovani veskerého odpadu,
vznikajiciho pfi €innosti zhotovitele v souladu s pravnimi pfedpisy.

Zhotovitel az do kone&ného pfedani stavenisté po ukon&eni praci zodpovida za bezpecné
zajisténi stavenisté vici okolnimu provozu a chodctm.

Zhotovitel zajiStuje pfipravu stavenisté, zafizeni stavenisté v€etné zajiSténi energii potfebnych
k provadéni praci dle smlouvy na vlastni naklady.

Nejpozdéji k datu pravni moci kolaudacniho rozhodnuti bude stavenisté vyklizeno a proveden
uklid komunikaci. Pfed pfevzetim dila bude proveden zavéreCny uklid mista plnéni véetné stavby
samotné. Pozemky a komunikace dotéené vystavbou budou k tomuto dni uvedeny do pavodniho
stavu nebo do stavu dle podminek stavebniho povoleni.

Objednatel pfeda situaci hranic obvodu stavenisté. Potfebné pevné vySkové a smérové body pfi
pfedani stavenisté pfeda Zhotoviteli zpracovatel projektové dokumentace. Tyto udaje jsou pro
Zhotovitele zavazné. Zjisti-li nesoulad mezi pfedanymi podklady, je povinen na tuto skute¢nost
Objednatele neprodlené upozornit. Podrobné vyty€eni zajistuje Zhotovitel. Pokud Zhotovitel
bude pozadovat jiny rozsah stavenisté, nez jaky stanovuje projektova dokumentace, je
povinen na toto upozornit jiz v dobé podani nabidky do Verejné zakazky predchazejici
uzavieni této Smlouvy. Objednatel v8ak neni timto pozadavkem vazan. Je pak povinnosti
Zhotovitele si zvétSeni zaboru zajistit a uhradit.

Zhotovitel je povinen vybudovat objekty zafizeni stavenisté tak, aby jejich vystavbou nevznikly
zadné skody na sousednich objektech a pozemcich a po ukon&eni uvést stavenisté do pavodniho
stavu. Po dobu vystavby odpovida Zhotovitel za véci uloZzené na stavenisti. Naklady na
vybudovani, udrzovani a odklizeni objektl zafizeni stavenisté je povinen zahrnout do nabidkové
ceny, vcetné pfipojek od obvodu stavenisté k odbérovym mistiim.

Vyklizeni stavenisté je povinen zajistit zhotovitel ve sjednaném terminu. Zhotovitel je povinen v
pribéhu stavby udrzovat pofadek na stavenisti a po ukonéeni stavby uvést stavenisté do stavu,
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8.13.

8.14.

8.15.

8.16.

8.17.

9.1.

9.2.

9.3.

ktery je vymezen podminkami vydanymi sprdvcem pozemku, popf. jinym spravcem nebo
objednatelem.

Po dobu stavby je Zhotovitel povinen zajistit a umoznit pfistup nutné dopravni obsluze (svoz
komunalniho odpadu) a bezpeény prljezd do navazujicich stavajicich arealll a objektu.

Pfipojeni na elektfinu a vodu je mozné v misté stavby. Zhotovitel stavby osadi na pfipojnych
mistech elektrické energie a vody podruzné meéfiCe pro sledovani spotfeby. Spotfebované
energie Zhotovitel uhradi po ukon&eni stavby. Kabely, hadice apod. je nutné dodat a na stavbé
zabezpecit Zhotovitelem. Zhotovitel si zfidi vlastni hygienické zazemi na vlastni naklady a je
povinen toto zahrnout do nabidkové ceny.

Zhotovitel je povinen zabezpecit stavbu tak, aby nemohlo dojit ke zranéni osob pohybujicich se
v misté a pfilehlém okoli stavby, a to oplocenim o vySce minimalné 2,5m a aby bylo zabranéno
vzniku Urazu tfetich osob na vefejnych prostorach.

Zhotovitel je povinen stavba oznacit 1 x informacni tabuli stavby v grafickém provedeni a velikosti
dle pokynu, pfedaném pfi pfedani stavenisté (verze plachta 3x1,5 m).

Bude-li potfeba, je Zhotovitel v souvislosti se stavbou povinen pozadat pfrislusny silni¢ni
spravni urad, (nejpozdéji 30 dni pred zahajenim praci, podle ustanoveni § 39 odst. 2
vyhlasky €.104/1997 Sb.) o povoleni zvlastniho uzivani dle ustanoveni § 25 odst. 6 pism. c)
bodu 3. zakona €. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjSich predpisi,
tj. provadéni stavebnich praci na pozemnich komunikacich, a o povoleni ¢asteéné uzavirky
podle § 24 tohoto zakona.

Pired zahajenim spravniho fizeni o pfipadné uzavirce dotéenych komunikaci a pred
podanim zadosti o stanoveni prechodné upravy provozu na dotéenych pozemnich
komunikacich zajisti zhotovitel stavby aktualizaci DIO v navaznosti na pfripadné zmény v
organizaci dopravy v predmétné lokalité. Objednatel upozorfiuje na lhGtu pro vyfizeni v
délce cca 30 dnu.

V souvislosti s provadénim stavebnich praci, kdy bude nutna prechodna uprava provozu
na pozemnich komunikacich, stanovi dopravni znaéeni na zakladé zadosti zhotovitele dle
§ 77 zakona o silniénim provozu opatifenim obecné povahy Magistrat mésta Plzné po
predchozim pisemném vyjadfeni pfislusného organu Policie CR. Navrh dopravniho
znaceni bude minimalné 30 dni pifed zahajenim praci na jeho instalaci aktualizovan,
popfipadé upiesnén.

IX.
Zména rozsahu dila, preruseni provadeéni dila

Objednatel si vyhrazuje pravo omezit pisemnym pokynem doru¢enym Zhotoviteli rozsah dila dle
této Smlouvy Ci provadéni dila nebo jeho &asti prerusit. Objednatel je opravnén dat Zhotoviteli
pokyn, aby Zhotovitel vynechal nékteré prace, pferusil na dobu stanovenou Objednatelem
provadéni dila nebo jeho &asti, Ci provadéni dila ukongil. Zhotovitel se zavazuje takovyto pokyn
uposlechnout.

V pfipadé omezeni rozsahu realizace dila, pferuseni provadéni dila ¢i ukonceni provadéni ma
Zhotovitel narok pouze na uhradu dosud provedenych praci v cenach dle v zadavacim fizeni
podané ¢€asti nabidky Zhotovitele — vyplnéného soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s
vykazem vymér, ktera je sou€asti nabidky Zhotovitele. Zhotovitel nema narok v souvislosti s
omezenim rozsahu dila i s pferudenim provadéni dila &i jeho €asti na nahradu Skody, €i jakékoliv
jiné plnéni nebo platbu.

V pfipadé preruseni provadéni dila nebo jeho ¢asti dle pokynu Objednatele se termin dokon&eni
dila prodluzuje o dobu, po kterou bylo provadéni dila pokynem Objednatele pferuseno.
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9.4. V pfipadé, Ze bude preruseni trvat déle jak 12 mésicli, ma Zhotovitel pravo odstoupit od smlouvy,
ledazZe o preruSeni sam pozadal nebo je zplsobil.

X.
Zastupci smluvnich stran

10.1. Objednatel jmenuje pfed zahajenim praci jednoho nebo i nékolik zastupct, ktefi jsou opravnéni
jej pfi realizaci dila jako ob&asny technicky dozor zastupovat, kontrolovat rozsah a kvalitu
provadénych praci, odsouhlasovat mnozstvi skute¢né provedenych praci, pfebirat zakryvané
konstrukce i vlastni dilo.

10.2. Zhotovitele bude pfi provadéni praci na stavbé zastupovat osoba (stavbyvedouci), pro kterou
v nabidce dolozil autorizaéni osvédc€eni pro obor pozemni stavby v souladu se zdkonem
€. 360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych architektd a o vykonu povolani
autorizovanych inzenyr( a technikd €innych ve vystavbé, ve znéni pozdéjSich predpisu, ktera
bude pFitomna na stavbé. Pfed zahajenim praci vymezi statutarni organ Zhotovitele pravomoc
i rozsah, v jakém je tato osoba opravnéna jej zastupovat.

Objednatel si vyhrazuje pravo kontrolovat plnéni této povinnosti. V pfipadé jejiho poruseni je
objednatel opravnén ulozit zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 20.000,- K& za kazdé takové
poruseni, a to i opakované.

10.3. Zhotovitel je povinen odsouhlasit s Objednatelem zmé&nu osoby povéfené k vedeni stavby —
stavbyvedouciho (popf. osoby zastupce stavbyvedouciho, byl-li zadavatelem v zadavaci
dokumentaci pozadovan). V takovém pfipadé je Zhotovitel povinen dolozit spinéni kvalifikace v
takovém rozsahu, v jakém byla pro osobu stavbyvedouciho dolozena v nabidce tak, aby i nova
osoba stavbyvedouciho splfiovala pozadavky zadavatele stanovené v zadavaci dokumentaci
na zadani Vefejné zakazky. V pfipadé poruseni této povinnosti ma Objednatel pravo ulozit
Zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 100.000,- Ké za kazdé takové poruseni.

10.4. Technicky dozor Objednatele ma opravnéni k vydani pfikazu pferuseni praci v pfipadé poruseni
zavaznych bezpecénostnich nebo technologickych postupld a norem, nebo hrozi-li nebezpedi
vzniku Skod.

XI.
Poddodavatelé

11.1. Nejpozdéji pfi pfedani stavenisté je Zhotovitel povinen pfedat Objednateli seznam poddodavatel(
podilejicich se na realizaci dila s uvedenim konkrétni &asti dila, kter4 bude poddodavatelem
realizovana. Zhotovitel odpovida za to, Ze kazdy poddodavatel podilejici se na realizaci dila je
profesné zpusobily k vykonu ¢innosti, kterou bude jako poddodavatel realizovat. Zhotovitel je
povinen pro kazdého poddodavatele predlozit i Cestné prohlaseni k vylouceni stfetu zajmu (s
vyjimkou téch, pro které Cestné prohlaseni k vylouceni stfetu zajmu predlozit jiz v zadavacim
fizeni).

11.2. Zhotovitel je povinen neprodlené predlozit Objednateli na védomi zmény poddodavatell
podilejicich se na plnéni oproti osobam dle ¢l. 11.1. této Smlouvy s tim, ze Zhotovitel je povinen
pisemné Objednateli pfedlozit a zdivodnit potfebu zmény, eventualné rozsifeni okruhu téchto
osob &i jejich pInéni vetné predlozeni ¢estného prohlaseni k vylouceni stfetu zajma. V pfipadé
zmény poddodavatele, jehoZ prostfednictvim Zhotovitel prokazoval ve Vefejné zakazce &ast
kvalifikace, musi novy poddodavatel disponovat kvalifikaci v minimalné stejném rozsahu jako
poddodavatel puvodni (za timto Ucelem je Zhotovitel povinen Objednateli pfedlozit k posouzeni
veSkeré doklady ke kvalifikaci vztahujici se k takové osobé&). Objednatel je opravnén uloZit za
poruseni informacni povinnosti dle véty prvni tohoto odstavce smluvni pokutu ve vysi 50.000,- Ké
za kazdé takové poruSeni, a to i opakované.

Objednatel si vyhrazuje pravo zménu poddodavateld odmitnout. V takovém pfipadé bude
Zhotovitel povinen odmitnutého poddodavatele nahradit.
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11.3.

11.4.

11.5.

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

Na realizaci dila se musi podilet osoba, jejimz prostfednictvim Zhotovitel v zadavacim Fizeni
pfedchazejicim uzavieni Smlouvy prokazal svou kvalifikaci, eventualné osoba, ktera byla
nahrazena postupem dle odst. 11.2 smlouvy; v pfipadé, ze prace, pro které byla kvalifikace
prokazana jinou osobou, bude provadét zhotovitel sam ¢&i jina nekvalifikovana osoba, je
Objednatel opravnén ulozit Zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 100.000,- K& za kazdé takové
poruseni, a to i opakované. Opravnéni Objednatele ulozit smluvni pokutu za poruseni informacni
povinnosti dle odst. 11.2 smlouvy timto neni dotéeno.

Objednatel je z dlilezitych d{ivod( opravnén pozadovat, aby Zhotovitel ukon¢il svou spolupraci
s kterymkoliv z poddodavateld poskytujicich plnéni, které tvofi sou€ast dila; takové dilezité
dlvody mohou zejména zahrnovat skute¢nost, Ze poddodavatel porusuje pravni predpisy ¢i ze
jeho poddodavky jsou opakované &i trvale spojeny se zavaznymi vadami majicimi dopad na
plnéni Dila podle této Smlouvy. Za takovy zavazny divod se povazuje rovnéz prokazani, ze
poddodavatel je subjektem, na ktery se vztahuje zakaz zadani €i plnéni vefejné zakazky dle
¢l. 5k odst. 1. nafizeni Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterym se méni nafizeni
(EU) ¢. 833/2014 o omezujicich opatienich vzhledem k ¢innostem Ruska destabilizujicim
situaci na Ukrajiné, pokud hodnota jeho pInéni predstavuje vice nez 10 % hodnoty verejné
zakazky. Zhotovitel je povinen pozadavkiim Objednatele podle predchozi véty vyhovét a
své Smlouvy s prislusnymi poddodavateli konstruovat tak, aby pro tento pripad
umoznovaly ukonéeni bez zbyte¢ného odkladu.

V pfipadé, ze na poddodavatele dopadaji mezinarodni sankce dle pfedchoziho odstavce, je
Zhotovitel povinen o takové skute¢nosti nejpozdéji nasledujici pracovni den poté, co ji zjisti,
informovat Objednatele a do 14 dni od vyzvy Objednatele je povinen zjednat napravu a s takovou
osobou smluvni vztah ukongit, pfipadné takovou osobu nahradit, pfi€¢emz pokud tak neucini, je
Objednatel opravnén od Smlouvy odstoupit.

XIl.
Odpovédnost za Skody, pojiSténi stavby

Zhotovitel nese odpovédnost za veSkeré Skody, které vzniknou v disledku provadéni stavby
Objednateli a tfetim, na stavbé neztcastnénym osobam. To se tyka i Skod vzniklych z ddvodu
nedostate¢ného obnoveni pavodniho stavu stavebniho pozemku, poskozeni hrani¢nich znacek,
drenazi v€etné Skod vzniklych Uplnou nebo d&asteCnou nefunk&nosti dila, nedodrzenim
garantovanych hodnot dila nebo $kod vzniklych v dusledku jinych vad dila. Zhotovitel nese
odpovédnost i za Skodu zpusobenou vnéjSimi vlivy na nedokonéeném dile, a to v jakékoliv fazi
rozestavénosti dila.

Zhotovitel je povinen byt po celou dobu realizace dila pojistén proti Skodam zplisobenym
jeho €innosti vcéetné Skod zpusobenych jeho pracovniky, a to v rozsahu pojisténi
odpovédnosti za Skodu zplsobenou zhotovitelem objednateli a treti osobé s vysSi
pojistného plnéni nejméné ve vysi nabidkové ceny bez DPH. Stejné podminky pro
pojisténi odpovédnosti za Skodu, jaké jsou touto smlouvou vyzadovany po zhotoviteli, je
zhotovitel povinen zajistit u svych pfipadnych poddodavatel(, a to ve vztahu k rozsahu té
Casti dila, ktera je poddodavatelem realizovana.

Sjednané pojisténi bude kryt zejména nikoliv vS§ak vyluéné Skody na vécech (vzniklé poSkozenim,
zni¢enim nebo ztratou) a na zdravi (Urazem nebo nemoci):

a) zpusobené provozni Cinnosti;

b) zpusobené vadnym vyrobkem;

c) vzniklé v souvislosti s poskytovanymi sluzbami;

d) vzniklé na vécech zaméstnancu.

Sjednané pojisténi bude kryt zejména nikoliv v8ak vyluéné Skody vzniklé:
a) pozarem, vybuchem, pfimym uderem blesku, narazem nebo zficenim letadla, jeho ¢asti
nebo jeho nakladu,
b) zaplavou, povodni, vichfici, krupobitim, sesouvanim pldy, zficenim skal nebo zemin,
sesouvanim nebo zficenim snéhovych lavin, tihou snéhu nebo namrazy,
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12.5.

12.6.

12.7.

c) padem pojisténé véci, narazem,

d) vodou vytékajici z vodovodnich zafizeni,

e) neodbornym zachazenim, nespravnou obsluhou, umysinym poSkozenim, neSikovnosti,
nepozornosti a nedbalosti.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 10 pracovnich dnl od uzavieni Smlouvy predlozit
Objednateli kopie dokladu o pojisténi proti Skodam zplsobenym c&innosti Zhotovitele a pojisténi
majetku. Trvani pojisténi bude odpovidat dobé realizace dila az do pFfedani posledniho
pravomocného kolaudaéniho rozhodnuti Objednateli.

Pokud by v duasledku pojistného pInéni nebo jiné udalosti mélo dojit k zaniku pojistného,
k omezeni rozsahu pojisténych rizik, ke snizeni stanovené min. vySe pojistného v pojisténi nebo
k jinym zménam, které by znamenaly zhorSeni podminek oproti plvodnimu stavu, je Zhotovitel
povinen ucinit pfislusna opatfeni tak, aby pojisténi bylo udrzeno tak, jak je pozadovano v ¢&l. 12
smlouvy.

Jakékoli Skodné udalosti nepojisténé, ackoli skuteénost zakladajici jejich vznik méla byt pojisténa,

nebo pojistovnami neuhrazené, pljdou k tizi Zhotovitele.

XIIl.
Kontrola praci, zakryvané konstrukce, zkousky

13.1. Objednatel kontroluje provadéni praci podle projektu stavby a sjednanych predpisl pro stanoveni

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

kvality v pfedepsanych kvalitach (zkousky, atestace materialu apod.) a ma proto pfistup na
vS8echna pracovisté Zhotovitele, do dilen a sklad(, kde jsou zpracovany nebo uskladnény
dodavky pro stavbu.

Objednatel muze pozadat Zhotovitele o dolozeni zplsobu provadéni praci a jednotlivych staveb
a technologickych postupu.

Materialy nebo stavebni dilce, které neodpovidaji kvalitativnim podminkam, musi byt z nafizeni
Objednatele ze stavenisté odstranény v pozadované |hité, nestane-li se tak, mlze jejich
odstranéni na naklad Zhotovitele zajistit Objednatel.

Prace, které vykazuiji jiz v pribéhu provadéni nedostatky nebo odporuji Smlouvé, musi Zhotovitel
nahradit bezvadnymi pracemi. Vznikne-li nahrazovanim Objednateli Skoda, zavazuje se
Zhotovitel ji uhradit Objednateli v pIné vysi.

Za uCelem zajisténi plynulosti vystavby bude Objednatel svolavat kontrolni dny stavby, na které
je povinen pfizvat zastupce Zhotovitele. Kontrolni dny budou jedenkrat tydné, neur&i—li zastupce
Objednatele jinak (konkrétné& bude uréeno pfi pfedani stavenisté).

Pfed zakrytim praci a konstrukci je Zhotovitel povinen v€as (tj. min. 3 pracovni dny pfedem)
vyzvat zastupce Objednatele (zapisem do stavebniho deniku) k provedeni kontroly. Rozsah
praci, které budou takto kontrolovany - napf. ulozeni potrubi, zakladova spara, zemni plan
komunikace, jednotlivé konstrukéni vrstvy komunikaci apod., bude vymezen pfedem zapisem ve
stavebnim deniku.

Zhotovitel je povinen vyzvat zastupce Objednatele zapisem do stavebniho deniku min. 5 dnu
pfedem k Uc€asti na provadéni predepsanych zkousek zafizeni. Rozsah zkouSek a podminky
uspésnosti stanovuje zadavaci dokumentace vefejné zakazky a odsouhlaseny kontrolni zkusebni
plan (v€etné projektu stavby) a pfip. TKP. Kontrolni a zkuSebni plan pfedlozi Zhotovitel
objednateli nejpozdé&ji k terminu zahajeni praci na stavbé.
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XIV.
Predani a prevzeti dila
14.1. Za provedeni dila bude povazovano dokonéeni dila v€etné vydani posledniho kolaudaéniho

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

rozhodnuti a pfedani dila Objednateli bez vad a nedodélk( dle ¢l. 4.2. smlouvy. Pfedani a prevzeti
dila, resp. jeho ¢asti bude dokumentovano pfejimacim protokolem.

Ustanoveni § 2605 a § 2628 Obcanského zakoniku se nepouzije.

Nedokoncéené dilo nebo jeho ¢ast neni Objednatel povinen prevzit.

Za nedokonc&ené dilo je povazovano dilo, které ma zjevné vady a nedodélky, nebo pro které
nejsou dolozeny doklady dle ¢l. 14.7. této smlouvy. Dilo méa vady zejména, jestlize jeho provedeni
neodpovida vysledku uréenému v této Smlouveé, ucelu jeho pouziti, popfipadé nema vlastnosti
vyslovné stanovené touto Smlouvou a/nebo obecné zavaznymi pfedpisy a/nebo stanovené
zavaznymi nebo doporucujicimi technickymi normami, podle nichZ ma byt dilo provedeno.

Zhotovitel je povinen oznamit Objednateli nejméné tficet dnl pfedem termin ukonceni praci
a pfedani stavby jakozZto soucasti dila.

Pfed pfedanim stavby bude provedena jeji prohlidka za ucasti Smluvnich stran.

O prevzeti stavby jakozto soucasti dila vyhotovi Objednatel protokolarni zapis, ktery obsahuje
popis a zhodnoceni praci — zejména jejich jakosti, vyt€eni vad a ujednani o jejich odstranéni,
popf. dohodnutou slevu z ceny dila nebo jina opatfeni, ktera byla dohodnuta. Zapis podepisuji
osoby k tomu opravnéné.

Doklady, které je zhotovitel povinen predlozit pfi prejimacim fizeni:

a) projektova dokumentace skutecného provedeni stavby (pasport stavby) se
zakreslenim zmén (ve ¢tyrech vyhotovenich) v listinné i digitalni podobé na USB a to
vykresy ve formatu *.dwg a *.pdf a texty ve formatu *.pdf;

b) seznam strojli a zafizeni, které jsou soucasti dodavky napf. pasporty, navody k
obsluze (ve ¢étyrech vyhotovenich);

c) zapisy a osvédceni o provedenych zkouskach pouzitych material( a zarizeni (ve
¢tyfech vyhotovenich);

d) zapisy a provéreni praci a konstrukci zakrytych v pribéhu stavby (ve étyfech
vyhotovenich);

e) zapis o vyzkouseni smontovaného zafizeni, revize (ve étyfech vyhotovenich);

f) zapis o predbézném provéreni dokonéenosti a kvality praci podepsany dozorem
stavby (ve étyfech vyhotovenich);

g) stavebni deniky — originaly;

h) doklady o ovéreni pozadovanych viastnosti vyrobkii, atesty apod., doklady dle zak.
22/1997 Sb., nafizeni vlady €. 163/2002 Sb. a nafizeni Evropského parlamentu a
Rady €. 305/2011 Sb. (ve étyfech vyhotovenich);

i) doklad o likvidaci a tfidéni odpadu a vykopku (ve étyfech vyhotovenich);

j) souhrnna zavéreéna zprava zhotovitele o hodnoceni jakosti dila (v jednom
vyhotoveni);

k) doklady pozadované stavebnim urfadem k vydani kolaudaéniho rozhodnuti;

I) geometricky plan po dokonceni stavby v ¢lenéni dle jednotlivych spravcu, potvrzeného
Katastralnim Guradem, v poctu Ctyr (4) vyhotoveni.

Doklady c), d), e), h), i) al) budou predlozeny objednateli nejpozdéji 15 dni pred terminem
prejimaciho Fizeni, ostatni doklady budou predany pfi vlastni prejimce. Nepredani
jakéhokoliv z uvedenych dokladi ve sjednaném ¢ase bude posuzovano jako vada dila, pro
kterou je Objednatel opravnén dilo neprevzit.

K okamziku pfedani stavby jakozto soucasti dila je Zhotovitel povinen misto pInéni fadné vyklidit

a vratit Objednateli. O pfedani a pfevzeti bude vypracovan pisemny protokol, ktery podepisi
zastupci obou stran.
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XV.
Bankovni zaruka

15.1. Zhotovitel je povinen na vlastni naklady obstarat a predat Objednateli neodvolatelnou
a nepodminénou bankovni zaruku (pfipadné bankovni zaruky, bude-li vystaveno bankou vice
zarucnich listin) za plnéni zavazk(l Zhotovitele dle této Smlouvy, a to:

(i)

(ii)

Zhotovitel je povinen pfedat nejpozdéji do 5 pracovnich dni od predani a prevzeti
stavenisté Objednatelem Zhotoviteli bankovni zaruku_za fadné provedeni dila ve vysi 5 %
ceny dila dle smlouvy, a to za uc¢elem (l) splnéni povinnosti zhotovitele udrzovat bankovni
zaruku za fadné provedeni dila v platnosti dle podminek této smlouvy, (ll) splnéni povinnosti
udrzovat v platnosti pojisténi odpovidajici ¢l. Xll. této smlouvy, (lll) splnéni povinnosti
provadét dilo fadné, za podminek sjednanych smlouvou, kdy za poruSeni povinnosti fadné
provadét dilo v souladu se smlouvou se povazuje zejména prodleni se splnénim termin(
touto smlouvou stanovenych, dale zejména vznik okolnosti, které opraviiuji objednatele
odstoupit od této smlouvy bez ohledu na to, zda objednatel pravo odstoupit od smlouvy vyuZzil
¢i nikoliv. Bankovni zaruka za fadné provedeni dila musi byt platna a uc¢inna nejméné do dne
fadného provedeni dila, a to v pfipadé, Zze dilo bylo pfedano a pfevzato bez vyhrad
objednatele, pfipadné do dne odstranéni posledni vyhrady uvedené v protokolu o pfedani a
prevzeti dila, byt se jedna o vadu, ktera nebrani uzivani dila. Dojde — li ke zméné terminu
dokonceni dila, je zhotovitel povinen bankovni zaruku prodlouzit o takovou dobu, aby
bankovni zaruka byla platna a u¢inna za nezménénych podminek po celou dobu plnéni dila
dle této smlouvy.

Pred uplatnénim plnéni z bankovni zaruky uspokoji objednatel pfednostné svij narok &i jeho
¢ast, je-li to mozné, zapocétenim oproti narokiim zhotovitele vyplyvajicim z této smlouvy. Pfed
uplatnénim plnéni z bankovni zaruky oznami objednatel pisemné zhotoviteli vySi pInéni
pozadovaného od banky. Zhotovitel je povinen dorucit objednateli novou zaruéni listinu ve
znéni shodném s predchozi zaruéni listinou, v plvodni vysi bankovni zaruky, vzdy nejpozdé;ji
do 5 kalendarnich dnu od jejiho uplného vy&erpani.

Bankovni zaruka za fadné provedeni dila musi byt platnd a uc¢innad ode dne predani a
prevzeti_stavenisté nejméné do dne podpisu protokolu o predani a prevzeti dila, a to
v pfipadé, ze dilo bylo pfedano a prevzato bez vyhrad objednatele, pfipadné do dne
odstranéni posledni vyhrady uvedené v protokolu o pfedani a pfevzeti dila. Bankovni zaruka
bude poskytnuta jako bezpodminena a neodvolatelna zaruka za fadné, uplné a vCasné
provedeni dila a splnéni v8ech povinnosti zhotovitele vyplyvajicich ze smlouvy o dilo. Cela
Céastka z bankovni zaruky bude vyplacena bankou na prvni pisemnou vyzvu objednatele, aniz
by banka byla opravnéna uplatriovat namitky. Bankovni zaruka bude uvolnéna objednatelem
po pfedloZeni bankovni zaruky za zaruéni dobu v souladu se smlouvou.

Bankovni zaruka za zaruéni opravy ve vysi 3 % ceny dila bez DPH (ve znéni pfipadnych
dodatk(l ke smlouvé), a to za Ucelem zajiSténi povinnosti (1) udrzovat bankovni zaruku za
zarucni opravy v platnosti dle podminek této smlouvy, (Il) splnéni povinnosti Zhotovitele
odstranit vady dila dle podminek smlouvy a povinnosti uspokojit dalSi naroky objednatele
vzniklé z titulu odpovédnosti za vady dila a z poskytnuté zaruky za jakost v souladu se
smlouvou. Bankovni zaruka za zaruéni opravy musi byt platnou a u€innou nejméné po dobu
60 mésicl nebo do skonceni zaruky za jakost, podle toho, ktera z téchto udalosti nastane
dfive. V pfipadé, Ze dojde k pferuseni béhu zaruéni Ihtty ve smyslu odst. 16.15 této smlouvy,
musi byt bankovni zaruka za zaru¢ni opravy adekvatné prodlouZena tak, aby byla platna a
ucinna po celou dobu trvani zaruky za jakost.

Pred uplatnénim plnéni z bankovni zaruky uspokoji objednatel pfednostné svij narok &i jeho
¢ast, je-li to mozné, zapoctenim oproti narokiim zhotovitele vyplyvajicim z této smlouvy. Pfed
uplatnénim pInéni z bankovni zaruky oznami objednatel pisemné zhotoviteli vySi plnéni
pozadovaného od banky. Zhotovitel je povinen dorudit objednateli novou zaru¢ni listinu ve
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15.2.

15.3.

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

znéni shodném s pfedchozi zaru¢ni listinou, v pavodni vysi bankovni zaruky, vzdy nejpozdéji
do 5 kalendarnich dnl od jejiho UpIného vycerpani.

Bankovni zaruka bude vyplacena bankou na prvni pisemnou vyzvu objednatele, aniz by
banka byla opravnéna uplatfiovat namitky. Bankovni zaruka bude uvolnéna objednatelem po
predlozeni bankovni zaruky za zaru¢ni dobu v souladu se smlouvou. V souladu s touto
zarukou je banka povinna zaplatit objednateli, resp. osob&, na kterou bude zaruka
postoupena, na jeho prvé pozadani bez ohledu na jakékoliv vyjadfeni zhotovitele nebo banky,
jestlize objednatel, resp. uzivatel nebo spravce ve svém pozadani prohlasi, ze zhotovitel
nedodrzel své zavazky vyplyvajici ze smlouvy a neodstranil oznamené zarucni vady v
souladu se smlouvou nebo neuhradi objednateli nebo tfeti strané smluvni pokutu nebo Skodu
zplsobenou v souvislosti s vyskytem zaruéni vady, nebo jiny penézity zavazek, k némuz
bude podle Smlouvy povinen. Pfed uplatnénim plnéni z bankovni zaruky oznami objednatel
pisemné zhotoviteli vySi pInéni pozadovaného od banky.

Bankovni zaruka bude vystavena na objednatele, s moznosti pfevodu na osobu uréenou
objednatelem.

Zhotovitel je povinen predat original bankovni zaruky bodu (ii) nejpozdéji ke dni nasledujicimu
vydani kolaudaéniho rozhodnuti.

Zhotovitel je povinen udrzovat bankovni zaruky dle ¢l. XV. této Smlouvy v plathosti po celou
sjednanou dobu; v pfipadé, ze bude Zhotovitel zajiStovat prodlouzeni bankovni zaruky, je
povinen pfedat Objednateli original prodlouzené bankovni zaruky anebo original nové bankovni
zaruky minimalné 15 pracovnich dni pfed uplynutim doby platnosti plvodni bankovni zaruky.

Poruseni jakékoliv povinnosti stanovené v tomto ¢lanku zaklada pravo Objednatele od této
Smlouvy odstoupit.

XVI.
Zaruka za jakost dila, odpovédnost za vady dila

Zhotovitel se zavazuje, ze predané dilo bude prosté jakychkoliv vad a bude mit viastnosti
stanovené touto Smlouvou, obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy a dale vlastnosti v prvni jakosti
kvality provedeni a bude provedeno v souladu s ovéfenou technickou praxi. Zhotovitel odpovida
za to, Ze dilo (&i jakakoli jeho soucast) bude plné funkéni a pouzitelné. Zhotovitel dale odpovida
za to, Ze dilo bude zp(isobilé pro sjednany ucel, nebyl-li u€el sjednan, pak pro ucel obvykly.

Zaruka za jakost poc&ina plynout, neni-li dale sjednano jinak, ode dne fadného provedeni dila, ne
vSak dfive neZz dnem vydani kolaudaéniho rozhodnuti s pravnimi G&inky/pravni moci
kolaudaéniho rozhodnuti a trva po dobu 60 mésicu.

Dilo ma vady, jestlize neodpovida kvalitativnim podminkam, rozsahu, vilastnostem a kritériim
stanovenym touto Smlouvou nebo obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy.

Za vady dila se rovnéz povazuji vady veskerych a uplnych dokladl a podkladd vztahujicich se k
dilu, které je Zhotovitel povinen Objednateli na zakladé této Smlouvy spolu s dilem dodat. V
pfipadé&, Ze budou dodané doklady vykazovat vady, je Objednatel nebo provozovatel opravnén
tyto vratit Zhotoviteli na jeho naklady a/nebo Zhotovitele vyzvat k dodani dokladu bez vad.
Zhotovitel je v takovém pfipadé povinen bez zbyte¢ného odkladu, nejpozdéji vSak do 10 dnu od
vraceni vadnych dokladd nebo od doruéeni vyzvy Objednatele &i provozovatele, dodat tomuto
uplné doklady bez vad.

Zhotovitel odpovida po celou dobu trvani zaruky za veskeré vady, které se na dile po tuto dobu
projevi, a to bez ohledu na to, kdy tyto vady vznikly. Takovéto vady je Objednatel nebo
provozovatel opravnén oznamit Zhotoviteli kdykoliv po dobu trvani zaruéni Ihity.

Zjisti-li Objednatel nebo provozovatel na dodaném dile jakékoliv vady, sepiSe protokol o vadach,
ktery bude obsahovat udaj o vadé, struény popis zjiSténé vady a datum zjisténi vady (dale také
jako ,Protokol o vadach®). Protokol o vadach doru¢i Objednatel nebo provozovatel
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prostfednictvim drzitele postovni licence a/nebo elektronickou postou a/nebo faxem, a/nebo
datovou schrankou, pfipadné téz osobnim dorucenim, Zhotoviteli, a to spole€né s uréenim
zvoleného naroku z odpovédnosti za vady dila dle odst. 16.7. Smlouvy a terminu realizace
pozadovaného naroku z vad dila.

16.7. P¥i zjisténi, ze dilo vykazuje vady, ma Objednatel nebo provozovatel pravo dle svého rozhodnuti
uplatiovat tato prava z vad dila:

a) pozadovat opravu vady;

b) pozadovat odstranéni vady poskytnutim nového pinéni;
¢) pozadovat pfiméFfenou slevu z ceny za dilo;

d) odstoupit od této smlouvy.

16.8. Zavady zjisténé pfi pfedani dila je Zhotovitel povinen odstranit neprodlené, nejpozdéji do péti
kalendarnich dnu od jejich oznameni Objednatelem, pokud nedojde k dohodé o jiném terminu.

16.9. Objednatel nebo provozovatel je opravnén oznamit Zhotoviteli zaruéni vadu i vadu, ktera
existovala v dobé predani dila, a uplatnit prava z takové vady kdykoliv v pribéhu zaruéni doby,
bez ohledu na to, kdy Objednatel ¢i provozovatel tuto vadu zjistil nebo kdy vada méla ¢i mohla
byt Objednatelem nebo provozovatelem zjisténa pfi vynaloZzeni odborné péce. V pfipadé, ze
Objednatel nebo provozovatel oznamil Zhotoviteli vadu v pribéhu zaruéni doby, je tato vada
oznamena vcas, pfiemz aplikace dispozitivhich norem stanovenych pravnimi predpisy, které se
odchyluji od shora uvedenych podminek, se vylucuje.

16.10.0bjednatel nebo provozovatel je opravnén zvolit zplisob Fe$eni odstranéni vad dila libovolné dle
vlastniho uvazeni. Objednatel nebo provozovatel je opravnén svoji volbu prav z vad dila libovolné
ménit az do doby zahajeni praci Zhotovitele na jejich odstranéni.

16.11.V pripadé, ze Zhotovitel odstranuje vady dila, je povinen provedenou opravu Objednateli nebo
provozovateli pfedat a sepsat o tom pfedavaci protokol.

16.12.Zhotovitel se bez ohledu na ostatni ujednani zavazuje, ze v pfipadé oznameni havarijni vady
nastoupi k odstranéni vady okamzité po oznameni s tim, ze vadu do Ctyficeti osmi (48) hodin od
jejiho oznameni odstrani nebo poskytne akceptovatelné nahradni feSeni a soucasné provede
opatfeni sméfujici k zamezeni vzniku dalSich Skod a umoznéni uzivani dila Objednatelem; v
pfipadé oznameni jiné vady nastoupi maximalné do dvou (2) pracovnich dni od oznameni vady
s tim, ze vadu do péti (5) pracovnich dnG od jejiho oznameni odstrani nebo poskytne
akceptovatelné nahradni feSeni a souCasné provede opatfeni sméfujici k zamezeni vzniku
dalSich 8kod a umoznéni uzivani dila Objednatelem.

16.13.Vada havarijni je vada, ktera zcela nebo podstatnym zplsobem znemoznuje uzivani dila. Za vadu
havarijni se vzdy povazZuje téZ havarie vyvoland vadou dila, kterd& omezuje provozovatele
zavaznym zplsobem v uzivani dila a/nebo v jeho &innosti. O kategorizaci vad rozhoduje s
kone&nou platnosti Objednatel &i provozovatel.

16.14.Po dobu od nahlaseni vady dila Objednatelem ¢i provozovatelem Zhotoviteli az do fadného
odstranéni vady dila Zhotovitelem nebézi ve vztahu k Casti dila dotéené vadou zarucni doba s
tim, Zze doba staveni béhu zaruéni Ihuty bude pocitana na celé dny a bude bran v Uvahu kazdy
zapocaty kalendaini den; pokud neni v dusledku vyskytu vady mozné dilo uzivat, dochazi ke
staveni béhu zaru¢ni Ihaty ve vztahu k celému dilu, a to bez ohledu na to, jaka ¢ast dila byla
vadou dotcena.

16.15.Jestlize Zhotovitel neodstrani vady ve stanovené Ih(té nebo oznami-li pfed jejim uplynutim, Ze
vady neodstrani, je Objednatel nebo provozovatel opravnén bez Ujmy svych ostatnich prav ze
zaruky nechat je odstranit tfeti osobou na uget Zhotovitele. V takovém pfipadé je Zhotovitel
povinen zaplatit Objednateli &i provozovateli skute¢né néklady vynaloZené na odstranéni vad a
soucCasné plati, ze takovy postup Objednatele &i provozovatele nema vliv na trvani zaruky z této
Smlouvy. Za ucelem zajisténi thrady nakladl dle tohoto ¢lanku je Objednatel nebo provozovatel
opravnén vyuzit Bankovni zaruku za zaru€ni opravy.
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16.16.Naklady vzniklé Objednateli ¢i provozovateli pfi odstranéni vad a nedodélk(i zplUsobené
Zhotovitelem a presahujici vy8i bankovni zaruky za zaru€ni opravy, je Zhotovitel povinen
Objednateli ¢i provozovateli uhradit nejpozdéji do 30 dnl od jejich uplatnéni. To samé plati v
pfipadé Skody vzniklé za dobu provadéni dila ve vztahu k bankovni zaruce za provedeni dila.

16.17.0dstranéni vady nema vliv na narok Objednatele na smluvni pokutu a nahradu $kody.

16.18.Zhotovitel s pfihlédnutim k ustanoveni této Smlouvy o autorskych pravech prohlasuje, Ze veSkeré
jeho pInéni dodané podle této Smlouvy bude prosté vSech pravnich vad a zavazuje se odSkodnit
v pIné vysi Objednatele v pfipadé, Ze tfeti osoba Uspésné a opravnéné uplatni narok z autorskych
prav nebo jiny narok plynouci z pravni vady poskytnutého plnéni.

16.19.S ohledem na vy3e uvedené odstavce tohoto &lanku Smlouvy je Objednatel €i provozovatel v
pfipadé vyskytu takové vady dila, ktera sama o sobé& &i ve spojeni s jinymi brani fadnému a
bezpecnému provozu dila, ¢i timto bezprostfedné hrozi, opravnén kontaktovat za ucelem
odstranéni vady vedle Zhotovitele pfimo jemu znamého poddodavatele, ktery pro Zhotovitele
pfisluSnou Cast dila realizoval a pozadovat odstranéni vady pfimo po tomto poddodavateli.
Zhotovitel je povinen sjednat s poddodavatelem povinnost poddodavatele odstranit takovouto
vadu k pfimé zadosti Objednatele ¢i provozovatele vznesené vici poddodavateli.

16.20.0bjednatel si vyhrazuje pravo prevést zaruku za jakost dila dle této Smlouvy vlastnikovi, spravci
- uzivateli (tj. provozovateli) objektu z diavodl pfevodu zaruky po pfejimce dila na tohoto
provozovatele.

16.21.Pravo uplatnit vady v zaruéni dobé& prechazi splnénim zavazku na vlastnika, spravce Cdi
provozovatele dila.

16.22.Po Zhotoveni dila souhlasi Zhotovitel s pfevodem prav a povinnosti Objednatele, jakoz i zavazki
vyplyvajicich ze Smlouvy, v€etné poskytnuti Smlouvy na spravcovskou organizaci uréenou
Objednatelem.

XVII,
Sankce

17.1. V pfipadé prodleni Zhotovitele s dodrzenim jakéhokoliv dil¢iho terminu dle €l. IV. odst. 4.2. této
Smlouvy, je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z celkové ceny
dila bez DPH za kazdy zapoc&aty den prodleni se splnénim této povinnosti.

17.2. V pfipadé, Zze Zhotovitel neodstrani bezodkladné nedostatky v provadéni dila, na které byl
Objednatelem upozornén dle &l. 13.4., bezvadnymi pracemi a neucini tak ani v Objednatelem
poskytnuté dodatec¢né Ihuté, je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit i smluvni pokutu ve vysi
0,2 % z celkové ceny dila bez DPH za kazdy takovy pfipad a kazdy zapoc€aty den prodleni se
splnénim povinnosti odstranit nedostatky v provadéni dila v dodate¢né stanovené Ihité. Prodleni
Zhotovitele zapo¢ne uplynutim Objednatelem stanovené dodatecné Ihuty.

17.3. V pfipadé prodleni Zhotovitele s odstranénim vad dila ¢i jeho nedodélkd ve lhdtach sjednanych
¢l. 16.8. a ¢l. 16.12. této Smlouvy je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi
0,2 % z celkové ceny dila bez DPH za kazdy zapo&aty den prodleni se spinénim této povinnosti.

17.4. V pfipadé nesplnéni povinnosti Zhotovitele zu€astnit se kontrolniho dne je Zhotovitel povinen
objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi 20.000,- K& za kazdy pfipad nesplnéni této povinnosti.

17.5. V pfipadé prodleni Zhotovitele s dodrzenim povinnosti pfedat doklady o pojisténich dle €l. XII této
Smlouvy je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi 30.000,- K& za kazdy
zapocaty den prodleni se splnénim této povinnosti.

17.6. V pfipadé prodleni Zhotovitele s dodrzenim povinnosti pfedat doklady o bankovnich zarukach dle
¢l. XV. této Smlouvy, je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi 20.000,-
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K¢ dila za kazdy zapo€aty den prodleni se splnénim této povinnosti. Poruseni této povinnosti je
podstatnym porusenim smlouvy.

17.7. V ptipadé, Ze Zhotovitel porusi povinnost sjednanou ¢l. 7.14. této Smlouvy, ma Objednatel pravo
mu ulozit smluvni pokutu ve vysi 50.000,- K¢ za kazdé takové poruseni, a to i opakované.

17.8. Smluvni pokuty se stavaji splatnymi dnem nasledujicim po dni, ve kterém na né vznikl narok.

17.9. Smluvni strany pro vztah zalozeny touto Smlouvu timto vyslovné sjednavaji odchylnou Upravu od
ustanoveni § 2050 zakona ¢. 89/2012 Sb., Ob&ansky zakonik tak, Ze ujednani o smluvni pokuté
se nedotyka naroku na nahradu Skody v plné vysi.

17.10.0bjednatel ma pravo proveést zapocet smluvni pokuty k dil&i i celkové cené dila z kone¢né faktury
a diléi nebo konec¢na faktura pak miize byt uhrazena pouze ve vysi po provedeni zapoctu.

XVIII.
Odstoupeni od smlouvy

18.1. Objednatel mlze odstoupit od Smlouvy, nejsou-li plnény Zhotovitelem fadné jeho povinnosti,
zejména:

a) pokud Zhotovitel provadi prace nekvalitné a po pfedchozi pisemné vyzvé ani v
predepsané lhaté nezajistil napravu,

b) dojde-li k prodleni pfi provadéni praci o vice nez 30 kalendarnich dnl oproti
Harmonogramu,

C) pokud Zhotovitel opakované neplni své povinnosti vyplyvajici z této Smlouvy,

d) nepfredlozi-li Zhotovitel doklady o pojisténi dle &l. XII. této Smlouvy a bankovni zaruky dle
této Smlouvy,

e) zhotovitel pozbyde jakékoliv opravnéni vyzadované pravnimi pfedpisy pro provadéni
¢innosti, k niz se zavazuje touto Smlouvou,

f) porusi-li Zhotovitel nékterou z povinnosti dle platnych pravnich predpisl, technickych
norem a rozhodnuti pFislusnych organd, zejména organu statni spravy, které je povinen
pfi pInéni zavazku zalozeného touto Smlouvou dodrzovat,

o)) v pfipadé pravomocného odsouzeni Zhotovitele podle zakona €. 418/2011 Sb., o trestni
odpovédnosti pravnickych osob, ve znéni pozdéjsich predpisu za néktery z trestnych &ind
dle Prilohy €. 3 k zakonu &. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni
pozdéjSich predpisd,

h) na majetek Zhotovitele je prohlasen Uupadek nebo Zhotovitel sam poda dluznicky navrh
na zahgjeni insolvenéniho Fizeni,

i) pokud Zhotovitel podliéha mezinarodnim sankcim podle zakona o provadéni
mezinarodnich sankci nebo Sank&niho nafizeni EU.

18.2. Objednatel je dale opravnén od této Smlouvy odstoupit v pfipadé&, Ze Zhotovitel uvedl v nabidce
informace nebo doklady, které neodpovidaji skute€nosti a mély nebo mohly mit vliv na vysledek
zadavaciho fizeni.

18.3. V pfipadé odstoupeni Objednatele od Smlouvy z divodd poruseni povinnosti Zhotovitele nema
Zhotovitel narok na uUhradu uslého zisku, popf. jakychkoliv dalSich nakladd souvisejicich s
ukon&enim smluvniho zavazku dle této Smlouvy, pfi€emz ma narok pouze na uhradu skute¢né
odvedenych praci.

18.4. V pfipadé odstoupeni od Smlouvy Zhotovitel do 30 dnl od data odstoupeni od Smlouvy provede
soupis vSech provedenych praci do data odstoupeni od Smlouvy a pfeda jej Objednateli, ktery se
k nému v pfiméfené Ih{té vyjadfi. Zhotovitel neprodlené vyzve Objednatele k prevzeti stavby.
Objednatel je povinen do 5 pracovnich dnll od obdrzeni vyzvy zahajit pfebirani stavby a sepsat
zapis o pfedani a prevzeti podepsany opravnénymi zastupci obou stran, po pfedani a prevzeti
stavby Zhotovitel vyklidi stavenisté nejpozdéji do 15 kalendarnich dnl. Zhotovitel provede
finanéni vycisleni vSech provedenych praci, vSech dosud vyucétovanych praci, a po odsouhlaseni
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18.5.

19.1.

19.2.

19.3.

19.4.

19.5.

19.6.

20.1.

20.2.

Objednatelem zpracuje konecnou fakturu. Objednatel uhradi konec¢nou fakturu ve Ih(té
splatnosti.

V pfipadé odstoupeni od smlouvy neni dotéeno pravo objednatele na smluvni pokutu a nahradu
Skody podle obecné platnych pravnich pfedpist ani pravo na zaruky zhotovitelem provedenych
praci.

XIX.
Socialné environmentalni odpovédné zadavani

Zhotovitel se podpisem Smlouvy zavazuje, Ze zajisti sjednani a dodrzovani smluvnich podminek
se svymi poddodavateli srovnatelnych s podminkami sjednanymi v této Smlouvé, a to v rozsahu
v této Smlouvé uvedenych smluvnich pokut. Uvedené smluvni podminky se povazuji za
srovnatelné, bude-li vySe smluvnich pokut v poddodavatelskych smlouvach urCena
procentualnimi sazbami smluvnich pokut dle této Smlouvy a v pfipadé smluvnich pokut uréenych
pevnymi ¢astkami ve vySi pfimo umérné sjednané cené poddodavatelské smlouvy, ve viech
pfipadech v8ak minimalné 10.000,- K&. Dale musi Zhotovitel zajistit fadné a v€asné plnéni
finanénich zavazk( vaéi svym poddodavatellim, kdy za fadné a v€éasné pinéni se povazuje piné
uhrazeni poddodavatelem vystavenych faktur za plnéni poskytnuta pro realizaci dila, a to vzdy
do 10 pracovnich dnl od obdrzeni platby ze strany Objednatele za konkrétni pInéni. Zhotovitel
se rovnéz zavazuje, ze upfednostni poddodavatele, ktefi jsou malymi €i stfednimi podnikateli dle
definice doporuc¢eni Komise 2003/361/ES.

Zhotovitel se zavazuje, ze bude v souvislosti s realizaci dila a v samotném obsahu dila pfijimat
veSkera mozna opatfeni k zajisténi ochrany zivotniho prostredi. Je-li to mozné, zajisti Zhotovitel
pfi realizaci dila takovy material, ktery bude ekologicky Setrny.

Zhotovitel se zavazuje zajistit dodrzovani pracovnépravnich pfedpis, zejména zakona ¢.
262/2006 Sb., zakonik prace, ve znéni pozdéjsich pfedpisu (se zvlastnim zfetelem na regulaci
odménovani, pracovni doby, doby odpocinku mezi sménami atp.), zakona ¢. 435/2004 Sb., o
zaméstnanosti, ve znéni pozdéjSich pfedpist (se zvlastnim zfetelem na regulaci zaméstnavani
cizincl), a to vuci vSem osobam, které se na plnéni dila podileji a bez ohledu na to, zda jsou
prace na pfedmeétu plnéni provadény bezprostifedné Zhotovitelem ¢i jeho poddodavateli.

Zhotovitel se zavazuje, Ze pfi pfipravé a realizaci dila umozni a podpofi zaméstnavani
znevyhodnénych osob za stejnych pracovnich podminek, jaké poskytuje svym stavajicim
zameéstnancum s ohledem na zvlastni potfeby znevyhodnénych osob. Je-li to mozné, Zhotovitel
vyuZzije pfi realizaci dila sluzeb nebo dodavek poskytovanych socialnimi podniky.

Zhotovitel je dle zakona €. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znéni pozdéjsich pfedpisli, plvodcem
odpadf, a je povinen postupovat v souladu s platnou legislativou a dodrzovat veskeré nalezitosti.
Zhotovitel se sou€asné zavazuje, Ze bude minimalizovat odpad vznikajici v souvislosti s realizaci
dila (zejména jednorazovy plast) a Ze upfednostni odbér zboZi ve vratnych obalech a velkych
balenich.

Zhotovitel se zavazuje, Ze pfi realizaci dila zajisti legalni zaméstnavani, férové a dlstojné
pracovni podminky a odpovidajici iroven bezpenosti prace pro vSechny osoby, které se budou
na realizaci dila podilet.

XX.
Zavérecna ustanoveni

Smluvni strany se dohodly ve smyslu ustanoveni § 1 odst. 2 zakona ¢&. 89/2012 Sb., Ob&ansky
zakonik, ze zavazkovy vztah upraveny Smlouvou se bude Fidit timto zakonem.

Zhotovitel uznava bez vyhrad vsechny podminky stanovené Objednatelem pro Verejnou

zakazku. Zhotovitel prohlasuje, Zze cenovou nabidku zpracoval jako komplexni a
neprekrocitelnou cenovou nabidku za provedeni komplexniho funkéniho dila naplnujiciho
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zcela a bezezbytku ucel zakazky, vymezeny projektovou dokumentaci zadani stavby v
urovni pro vybér zhotovitele a soupisem praci a touto Smlouvou.

20.3. Zhotovitel prohlasuje, Ze tato neprekrocitelna cena obsahuje v8echny prace, dodavky material(,
technologii, sluzeb a pomocnych praci a dale veSkerych nakladl spojenych se zhotovenim dila
k naplnéni jeho ucelu v nejlepsi mozné kvalité. Zhotovitel prohlasuje, ze dilo za sjednanou cenu
bezezbytku provede tak, Ze naplni jeho ucel a realizuje vSechny pfedpokladané vykony dle
projektové dokumentace. Zhotovitel souCasné potvrzuje, Ze se seznamil s projektovou
dokumentaci, provéril jeji soulad se skuteCnym stavem a prohlasuje, Ze je schopen dilo na
zakladé této projektové dokumentace provést a k provedeni dila je dostateéné zplsobily a
kvalifikovany.

20.4. Z&dné ukony & jednani ze strany Objednatele nelze povazovat za pfislib uzavieni smlouvy nebo
dodatku k ni. V souladu s ustanovenim § 1740 odst. 3 ob&anského zakoniku Objednatel
nepfipousti pfijeti navrhu na uzavieni smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, s &imz druha strana
podpisem Smlouvy souhlasi.

20.5. Zhotovitel dale prohladuje, Zze je odborné schopen pfedmétné dilo realizovat dle podminek
Smlouvy a zadavaci dokumentace.

20.6. Smluvni strany si ujednaly, Ze prava a povinnosti Objednatele, jakoz i zavazky vyplyvajici
ze Smlouvy vcéetné uplatnéni prav z bankovni zaruky za zaruéni opravy je po dokonc¢eni
dila dle této Smlouvy opravnéna uplatiovat spravcovska organizace uréena
Objednatelem.

20.7. Dle dohody Smluvnich stran neni Zhotovitel opravnén postoupit jakoukoliv pohledavku vzniklou
mu na zakladé této Smlouvy za Objednatelem tfeti osobé Ci takovouto pohledavku dat tfeti osobé
do zastavy.

20.8. Zhotovitel prebira nebezpeci zmény okolnosti ve smyslu ustanoveni § 1765 odst. 2 a § 2620
odst. 2 zakona ¢. 89/2012 Sb., Obcansky zakonik.

20.9. V souladu s ustanovenim § 630 odst. 1 Ob&anského zakoniku si smluvni strany sjednavaji
promic¢eci dobu ve vztahu k veskerym pravim pfimo &i odvozené souvisejicim s touto smlouvou
v délce péti (5) let ode dne, kdy pocala promliCeci doba plynout.

20.10.Zhotovitel prohlaSuje a podpisem Smlouvy potvrzuje, Zze se pfesveédcil o dostateCnosti, celistvosti
a uplnosti projektové dokumentace, ze neshledal jeji nedostatky ani nevhodnost. Dale prohlasuje,
Ze si pfipadné nejasnosti, neuplnost jakékoliv ¢asti projektové dokumentace, nebo rozpor mezi
jednotlivymi astmi zadavaci dokumentace vyjasnil s Objednatelem.

20.11. VesSkera komunikace podle Smlouvy bude mezi Smluvnimi stranami ¢inéna v ¢eském jazyce.

20.12.Nasledujici dokumenty tvofi sou¢ast obsahu smlouvy:
» Zadavaci dokumentace na vefejnou zakazku ,Socialni zazemi — Liticky dvar®;
» Ocenény soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb v¢. vykazu vymér;
» Sazebnik smluvnich pokut pfi nedodrzovani pravidel v oblasti bezpecnosti a ochrany zdravi
pFi praci (BOZP), pozarni ochrany (PO) a ochrany Zivotniho prosttedi (OZP)

20.13.Tato Smlouva mize byt ménéna &i doplfiovana dohodou stran, a to vyhradné formou pisemnych
dodatkd ke smlouvé. Smiuvni strany se dohodly, Zze ustanoveni § 582 odst. 1 véta prvni
ob&anského zakoniku se mezi stranami nepouZije, tj. Ze moznost zhojeni nedostatku pisemné
formy pravniho jednani se vylu€uje a Ze neplatnost pravniho jednani, pro n&jz si Smluvni strany
sjednaly pisemnou formu, Ize namitnout kdykoliv.

20.14.Smluvni strany berou na védomi, Ze tato Smlouva dle zédkona €. 340/2015 Sb., o registru smluv,

podléha uvefejnéni prostfednictvim registru smluv. Smluvni strany se dohodly, ze smlouvu
k uverfejnéni prostfednictvim registru smluv zasle spravci registru objednatel.
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20.15.Tato Smlouva nabyva ucinnosti dnem jejiho uvefejnéni prostiednictvim registru smluv dle zakona
€. 340/2015 Sb., o registru smluv.

20.16.Smlouva se vyhotovuje elektronicky ve formatu PDF, pficemz dokument je elektronicky podepsan
divéryhodnym elektronickym podpisem, zaloZzenym na kvalifikovaném osobnim certifikatu ve
smyslu zakona €. 297/2016 Sb., o sluzbach vytvarejicich duvéru pro elektronické transakce, ve
znéni pozdéjSich predpisu.

20.17.Smluvni strany prohlasuji, Ze rozumi obsahu Smlouvy a jsou s nim srozumény, ze Smlouva
odpovida jejich pravé a svobodné vili a Ze ji uzaviraji prosty jakékoli tisné ¢i natlaku, povazujice
ji za oboustranné vyhodnou, coz stvrzuji svymi podpisy.

V Plzni dne 18.08.2025 Ve Vejprnicich dne 14.08.2025
Za Objednatele: Za Zhotovitele

Bc. Tat'ana Kicova Ing. Vaclav KotéSovec
vedouci Ol MMP jednatel
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Priloha ¢. 1 Smlouvy o dilo

Sazebnik smluvnich pokut pfi nedodrzovani pravidel v oblasti bezpecnosti a ochrany
zdravipfi praci (BOZP), pozarni ochrany (PO) a ochrany zivotniho prostredi (OZP)

PFi zjisténi nedostatk(l v oblasti BOZP, PO a OZP, zejména pfi jejich opakovaném vyskytu, bude
objednatel opravnén vymahat smluvni pokutu.

Objednatel ma pravo vymahat smluvni pokutu dle niZze uvedeného sazebniku jiz pfi druhém poruseni
jednoho pfipadu pravidel BOZP, PO a OZP (napf. za opakované nepouzivani pfisluSnych osobnich
ochrannych pracovnich prostfedkd apod.).

Smluvni pokuta bude vymahana v nize uvedené vySi za kazdé poruseni za osobu za den ¢i za kazdé
poruseni jednotlivych pfipadul za den, pfic¢emz nedojde-li k napravé, bude smluvni pokuta vypoctena
dle osob / pfipadu za kazdy jednotlivy i zapoCaty den, po ktery bude poruseni pravidel BOZP, PO Ci
OZP trvat.

Smluvni pokuta bude zapodétena v nasledujici faktufe zhotovitele.

Timto neni jakkoliv dotéena odpovédnost zhotovitele za dodrzovani pravidel BOZP, PO a OZP!!!

BOzP Vyse
pokuty
/den
Nepouzivani pfislusnych osobnich ochrannych pracovnich prostfedkt 1000,- K&
za
osobu
Pouzivani poskozenych nebo nevyhovujicich el. zafizeni a spotfebic¢l, prodluZzovacich 1000,- K&
pFivodu (poskozena izolace, pouziti bez ochrannych kryt(, chybéjici pfipadné prosié za
revize) pFipad
Pouziti nevyhovujicich zebFikd v rozporu s nafizenim vlady €. 362/2005 Sb. 1000,- K&
za
pripad
Nezajisténi prostfedkd pro poskytnuti prvni pomoci na pracovisti. 1000,- K&
za
pripad
Nezajisténi, nebo neprovedeni prokazatelného vstupniho skoleni z oblasti BOZP, PO a 2000,- K&
OZP dleplanu BOZP k dané investi¢ni akci. zaosobu
Nevhodné skladovani a ukladani materiala a pfedmétd na stavenisti 2000,- K&
za
pfipad
Nezajisténi oploceni stavenisté proti vstupu nepovolanych osob a oznaceni pfislusSnym 3000,- K&
bezpe&nostnim znaCenim a dalSimi nalezitostmi. za
pfipad
Nezajisténi odpovidajici kvalifikace nebo odborné zplsobilosti zaméstnanci Ci 3000,- K&
poddodavatell (pro prace ve vySkach, pro prace svarecul, obsluh zdvihacich zafizeni atd.). za
osobu
Nezajisténi odpovidajici zdravotni zpUsobilosti zaméstnancu ¢i poddodavatell. 3000,- K&
za
osobu
Nezajisténi vykopl proti padu osob do vykopu, nezfizeni odpovidajicich pfechodu pres 3000,- K&
vykopy, nezakryti otvord proti padu do hloubky vhodnym prostfedkem. za
pripad
Nezajisténi stability stén vykop( proti sesuti. 3000,- K&
zapfipad
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Zjisténi poziti, ¢i prace pod vlivem alkoholickych napojl nebo jinych omamnych latek 5000,- K&
zameéstnanci ¢i podzhotviteli na pracovistich. za
osobu
Prace ve vyskach, ktera je provadéna bez fadného zajisténi kolektivnim opatfenim i 5000,- K&
osobnimi ochrannymi pracovnimi prostfedky. za
osobu
Pouziti leSeni, které nebylo fadné pfedano osobou odborné zpusobilou a které neni 5000,- K&
vybaveno vS§emi prvky pro zajisténi bezpecné a zdravi neohroZzujici prace. za
pripad
Pouziti pojizdnych leSeni, pracovnich podlah a dalSich prostfedkd pro zvySovani mista 5000,- K&
prace v rozporu s privodni dokumentaci zafizeni a nafizenim vlady ¢. 362/2005 Sb. za
pripad
Pouziti nevhodnych prostfedku pro zvySovani mista prace (nestabilnich pfedmétd, suda, 5000,- K&
atd). za
pripad
Nezajisténi fadného zabezpeceni ohrozeného prostoru pod mistem prace ve vysce a v 5000,- K&
jeho okoli. za
pfipad
DalSi zavazné poruseni podminek pro zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci. 5000,- K&
za
pfipad
PO Vyse
pokuty
Zneuziti vécnych prostfedkd pozarni ochrany (pfenosného hasiciho pfistroje). 1000,- K&
za
pripad
Zneuziti pozarné bezpecénostniho zafizeni (elektrické pozarni signalizace, hydrantu). 1000,- K&
za
pfipad
Nedodrzovani zakazu koufeni na stavbé vyjma vyhrazenych mist na stavenisti 1000,- K&
za
osobu
Zamezeni pfistupu k nouzovym vychodim, k rozvodnym zafizenim el. energie, k 2000,- K&
uzavérum vody a plynu. za
pripad
Svarovani, ¢&i jina prace se zvySenym nebezpedim v aredlu a prostorach stavby bez 5000,- K&
povoleni ve smyslu vyhl. €. 87/2000 Sb. za
pripad
Dalsi zavazné poruSeni podminek pro zajisténi pozarni ochrany. 5000,- K&
za
) pripad
OZP Vyse
pokuty
Neohlaseni uniku ropnych &i jinych Skodlivych latek v prostorach stavby. 5000,- K&
za
pripad
Zhotovitel nezajidtuje odstrafiovani odpadu, ktery vznikl jeho €innosti. 5000,- K&
za
pripad
Dalsi porueni povinnosti ve smyslu zakona o odpadech, chemického zakona, zakona o 5000,- K&
ochrané pfirody a krajiny a zakona o vodach. za
pripad
Ostatni Vyse
pokuty
Neoznaceni pracovnikd jménem a firmou zhotovitele ¢i podzhotovitele. 1000.-K¢ za
pfipad

Stranka 27 z 27



