SMLOUVA O DÍLO
uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

„Oprava místní komunikace – obrubníky a přídlažba“
SML/453/2025

realizovaná v rámci veřejné zakázky s názvem:
„Splašková a dešťová kanalizace ul. Chropyňská, Kroměříž“


Článek I. - Smluvní strany

	Město Kroměříž
Se sídlem:                             	Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž
IČ:	002 87 351
DIČ:	CZ00287351
Zastoupena:	Mgr. Tomášem Opatrným, starostou
Za objednatele je oprávněn jednat:
- ve věcech smluvních:	Mgr. Tomáš Opatrný, starosta města
- ve věcech technických:	xxxxxxxxxx, xxx
  (+xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx)
   xxxxxxxxxx, xxx
   (+xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx)
Bankovní spojení:			   Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:                   			   8326340247/0100
(dále jen „objednatel“)

a

   ČAK CZ, s.r.o.
Se sídlem:	Havlíčkova 2788/135, 767 01 Kroměříž 
IČ:	255 15 608
DIČ:	CZ25515608
Zapsán:                                 	Obchodní rejstřík u Krajského soudu v Brně
		Datum zápisu do Obchodního rejstříku: 23. ledna 1998
		Spisová značka: C 29576
Zastoupen: 	Ing. Zdeňkem Čevelou, jednatelem
Za zhotovitele je oprávněn jednat:
- ve věcech smluvních:	Ing. Zdeněk Čevela, jednatel
	(+xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx@cakcz.cz)
- ve věcech technických:	xxxxxxxxxx, stavbyvedoucí
Bankovní spojení: 	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 	8314670257/0100
(dále jen „zhotovitel“)


uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo:


Článek II. - Předmět plnění
2.1.
[bookmark: _Hlk203015839]Předmětem plnění tohoto díla je vybudování obrubníků a přídlažby, které budou součástí opravené vozovky (silnice pro motorová vozidla) na ul. Chropyňská, Kroměříž v úseku o délce 362,0 bm.  Obrubníky a přídlažba budou umístěny po obou stranách vozovky. Délka obrub bude činit max. 724,0 bm a budou provedeny na délku opravované komunikace v rámci současně realizované stavby “Splašková a dešťová kanalizace ul. Chropyňská, Kroměříž“. V rámci předmětu plnění budou provedeny výškové úpravy obrub a přídlažby se zřetelem na zachování stávajících sjezdů k přilehlým nemovitostem a již vysazených odboček k vpustím nově budované dešťové kanalizace tak, aby současně odváděli i dešťovou vodu z komunikace 
 Jde o úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.


2.2.
Místo plnění předmětu díla: 	ul. Chropyňská, parc. č. 3179/1 k.ú. Kroměříž; 
blíže je místo plnění vymezeno projektovou dokumentací realizované   stavby “Splašková a dešťová kanalizace ul. Chropyňská, Kroměříž“


2.3.
Při provádění stavby je zhotovitel povinen respektovat stávající komunikaci, aby při odfrézování povrchu vozovky nedošlo k oslabení jejich konstrukčních vrstev.

2.5.
Součástí předmětu plnění je:
· provedení stavebních prací dle schváleného výkazu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v platném znění a cenové nabídky zhotovitele stavby;
· zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla a k zajištění bezpečnosti lidí a majetku, požární ochrany a ochrany životního prostředí;
· všechny dodávky specifikované v podrobném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr, v rozsahu pro provedení stavby;
· účast na pravidelných kontrolních dnech stavby; 
· likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů;
· uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu; 
· provedení předání stavby;
· zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd.;
· průvodní technická dokumentace, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty a doklady dle z. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, prohlášení o shodě ve dvou vyhotoveních. 

2.6.
Součástí předání díla bude i předání kompletní dokumentace v předepsaném rozsahu tak, jak je uvedeno v Čl. VI. – Předání díla, odst. 6.2.


Článek III. - Cena díla
3.1.	
Cena za zhotovení předmětu díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná, včetně všech poplatků a veškerých dalších nákladů spojených s předmětem plnění a platí po celou dobu realizace díla, pokud není v této smlouvě dále stanoveno jinak.


3.2.	
Celková cena díla činí:
      Cena celkem bez DPH:       		   928 493,80 Kč
      DPH 21%: 					   194 983,70 Kč
      Cena celkem s DPH:	        		1 123 477,50 Kč

V případě, že v průběhu realizace díla dojde ke změně sazby DPH, bude zhotovitelem objednateli účtována sazba dle platného znění ke dni předání a převzetí díla.

3.3.
Cena díla zahrnuje veškeré práce nutné k realizaci předmětu smlouvy, zejména práce specifikované v čl. II. této smlouvy, včetně nákladů souvisejících (jako např. náklady na potřebný pomocný materiál, oleje, mazadla a čistící prostředky, jejich likvidaci zajištěnou v souladu se zákonem o ochraně životního prostředí, dále pojištění, daně, poplatky, předpokládaná rizika, ubytování, stravné a dopravu pracovníků, zhotovení provádění dokumentace a dokumentace skutečného provedení díla, provedení předepsaných či sjednaných zkoušek, revizí, předání atestů, osvědčení, prohlášení o shodě, revizních protokolů a jakékoliv další výdaje potřebné pro realizaci a dokončení díla). 

3.4.
Sjednaná cena obsahuje i v současné době předpokládaný vývoj cen v daném oboru, včetně předpokládaného vývoje kurzu české měny k zahraničním měnám až do doby dokončení díla dle čl. 5 této smlouvy.


Článek IV. - Platební podmínky
4.1. 
Zálohové platby se nesjednávají.

4.2.
Úhrada ceny díla bude realizována objednatelem na základě předložení soupisu skutečně a řádně provedených prací potvrzených objednatelem po dokončení celého díla, a ve věcech technických odsouhlasených technickým dozorem investora (dále jen TDI). Objednatel je povinen provést odsouhlasení soupisu provedených prací, případně jejich odmítnutí, nejpozději do 5 pracovních dnů od jeho obdržení.

4.3. 
Cena za dokončené dílo je splatná na základě předložené faktury, která bude vystavena po odsouhlasení soupisu provedených prací. Splatnost faktury je 30 dnů. 

4.4.	
Daňový doklad – faktura musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a také náležitosti výše uvedené. Další náležitosti Faktury:
· číslo faktury
· označení zhotovitele a objednatele včetně IČ a DIČ
· účtovanou částku
· datum vystavení a datum splatnosti
· razítko a podpis osoby oprávněné vydat fakturu
· všechny ostatní podrobnosti, které je třeba povinně uvést v daňovém dokladu v souladu s platnými zákony týkajícími se DPH
· konkrétní soupis prací, na základě kterých se fakturuje a zjišťovací protokol
· bankovní údaje zhotovitele, na něž má být plněno
· název předmětu díla (stavební zakázky)
Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu, která neobsahuje některou náležitost, nebo má jiné závady v obsahu. Ve vráceném dokladu musí vyznačit důvod vrácení. Po dobu vrácení neběží lhůta ke splatnosti. Nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury objednateli.

4.8.	
Peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odeslána z účtu objednatele.

4.9.	
Všechny platby budou realizovány bezhotovostním bankovním převodem, a to výhradně v české měně.


Článek V. - Termín předání díla
5.1.
Zahájení předmětu plnění nastane do 14-ti dnů ode dne podpisu této smlouvy a k tomuto dni bude zhotoviteli předáno staveniště. 

Lhůta pro dokončení celého díla je stanovena nejpozději do 3 měsíců po uzavření této smlouvy.

5.2.
Při nedodržení termínu předání dokončeného díla ze strany zhotovitele o více než 10 pracovních dnů, má objednatel právo odstoupit od této smlouvy o dílo, aniž by se na něj vztahovalo ustanovení o smluvní pokutě.


Článek VI. - Předání díla
6.1. 	
Po provedení díla písemně, nejpozději 3 pracovní dny předem, vyzve zhotovitel objednatele k předání a převzetí dokončeného díla. Přejímací řízení bude objednatelem zahájeno nejpozději ve stanoveném termínu dokončení stavby, nebylo-li dohodnuto jinak, a ukončeno nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne zahájení přejímacího řízení. 

6.2. 		
K zahájení přejímacího řízení je zhotovitel povinen předložit:
· stavební deník;
· atesty použitých materiálů;
· doklady o provedených zkouškách; 
· prohlášení o shodě;
· doklady o likvidaci odpadů;
· revizní zprávy a zprávy z kontrolních dnů, pokud nebyly provedeny zápisem do stavebního deníku;
· případně další doklady vyžádané objednatelem v dostatečném předstihu. 

6.3. 	
O předání a převzetí díla bude sepsán protokol, ve kterém mimo jiné budou uvedeny vady a nedodělky a lhůty pro odstranění, datum vyklizení staveniště apod.

Článek VII. - Záruka
7.1.
Zhotovitel se zavazuje objednateli plnit záruční lhůtu v délce 60 měsíců. Lhůty začínají běžet ode dne předání a převzetí díla.

7.2.
V případě dílčí opravy v průběhu trvání záruky se zhotovitel zavazuje poskytnout na opravenou část novou záruku v délce stejné jako je záruka na celé dílo. 

7.3.
K odstranění vady je stanovena lhůta 14 pracovních dnů od písemného nahlášení vady oprávněnou osobou objednatele, není-li s ohledem na objektivně daný rozsah nutných prací smluvními stranami vzájemně dohodnuta lhůta jiná. 

7.4.
Smluvní strany se dohodly, že v případě provedení servisního zásahu k provedení opravy v záruční době nebudou zhotovitelem účtovány objednateli cestovní výlohy ani jiné výdaje zhotovitele.


Článek VIII. - Smluvní pokuty
8.1.
Pro případ nedodržení termínu plnění ze strany zhotovitele, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení.

8.2.
V případě včasného nezaplacení daňového dokladu je objednatel povinen zhotoviteli zaplatit smluvní pokutu 0,5 % za každý den prodlení z fakturované částky. V případě, že objednatel odstoupil od smlouvy bez udání důvodu po tom, co zhotovitel započne s prováděním objednaného a touto smlouvou smluveného díla, je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši prokazatelně vynaložených nákladů.

8.3.
Splatnost smluvních pokut je dohodnuta na 30 dnů po obdržení daňového dokladu. 

8.4.
Každá ze smluvních stran, které vznikne nárok na smluvní pokutu dle Čl. VIII – Smluvní pokuty, je oprávněna od vymáhání smluvní pokuty upustit a případnou sankci druhé smluvní straně prominout.

8.5.
Strany vylučují použití ustanovení § 2050 Občanského zákoníku.


Článek IX. - Staveniště
9.1	.	
Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby v projektové dokumentaci realizované stavby “Splašková a dešťová kanalizace ul. Chropyňská, Kroměříž“. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady. 

9.2. 	
Objednatel odevzdá zhotoviteli staveniště formou oboustranně podepsaného protokolu do účinnosti dnem protokolárního předání staveniště. Vytyčení obvodu staveniště v souladu s projektovou dokumentací a vytyčení průběhu inženýrských sítí jejich vlastníky nebo jejich správci apod. zajistí zhotovitel jako součást díla.

9.3. 	
Zhotovitel se zavazuje, udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek a čistotu, dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdravím při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod. Bude odstraňovat vzniklé odpady, a to v souladu s příslušnými právními předpisy. 

9.4. 	
Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele s dostatečným předstihem o pohybu jiných osob než zaměstnanců objednatele na staveništi a objednatel je oprávněn tento pohyb omezit nebo vyloučit. Toto ustanovení se vztahuje na všechny pracovníky případných poddodavatelů a jejich zaměstnanců a na všechny ostatní fyzické osoby, jejichž pohyb na staveništi zhotovitel vyžaduje. 


Článek X. - Provádění díla
10.1. 
Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník a zapisovat do něho veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy. Stavební deník musí být přístupný pro zástupce objednatele, a to každý den minimálně v době od 07.00 hodin do 16.00 hodin. Objednatel obdrží originál stavebního deníku, a to nejpozději do 5 pracovních dnů od protokolárního předání díla bez vad a nedodělků nebo úplného odstranění nebo splnění všech vytknutých vad a nedodělků. Povinnost vést stavební deník končí protokolárním předáním díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků. V případě výskytu vad končí povinnost vést stavební deník až dnem jejich úplného odstranění nebo splnění. Objednatel se zavazuje archivovat stavební deník po dobu nejméně 10 let ode dne protokolárního předání díla, převzatého bez jakýchkoliv vad a nedodělků. 

10.2.
Objednatel a jeho technický dozor investora (dále TDI) jsou oprávněni kontrolovat dodržování postupu výstavby, technických norem, smluvních podmínek a právních předpisů a rozhodnutí státní správy. O výsledcích kontrol provádí TDI zápis do stavebního deníku. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací je povinen zhotovitele neprodleně písemně upozornit, a to zápisem do stavebního deníku a stanovit zhotoviteli lhůtu pro odstranění vzniklých závad. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých závad. V případě, že zhotovitel vytknuté vady ve sjednaném termínu neodstraní, použije objednatel dohodnutá sankční opatření.

10.3.
Případné změny stavby musí být písemně odsouhlaseny objednatelem a TDI a nesmí mít vliv na výši ceny díla.

10.4.
Zhotovitel je povinen předat objednateli a TDI zjišťovací protokol, soupis skutečně provedených prací a fakturu v tištěné i v elektronické podobě ve formátech použitých u jednotlivých soupisů prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v nabídce, a to nejpozději k datu ukončení realizace stavby. 

10.5.
Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál, který vznikl při realizaci díla zlikvidovat ve smyslu zákona o odpadech a prokázat toto objednateli, a to i v případě, že by skutečný objem takového materiálu přesahoval objemy uvedené ve výkazu výměr. 

10.6.	
Kontrolní dny organizuje objednatel a budou svolávány cca 1x za 14 dnů, kterých se zúčastní zástupce objednatele a zhotovitele. Opatření dohodnutá při kontrolních dnech budou zachycena v zápisech nebo záznamech z těchto jednání, která vyhotovuje objednatel. Tyto záznamy jsou pro smluvní strany závazné a musí být v souladu s touto smlouvou. Jinak podléhají schválení smluvních nebo statutárních zástupců. Případný nesouhlas se zněním zápisu nebo záznamu musí být uplatněn písemně do 3 dnů po obdržení zápisu.

10.7. 	
Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provádění díla, je povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout další postup, a to v souladu s ustanoveními této smlouvy o dílo. 

10.8. 	
Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací, v případě, že tak neučiní, nese jako odborná firma veškeré náklady spojené s následným odstraněním vzniklé vady díla.

10.9.	
Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám v důsledku opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících ze zákona, technických či jiných norem případně této smlouvy, je zhotovitel povinen nejpozději do 14 dnů od oznámení rozsahu a charakteru škod tuto škodu odstranit a uvést do původního stavu, tj. stavu před škodou, a není-li to možné, škodu finančně nahradit.

10.10. 	
Zhotovitel zajistí zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně zajištění bezpečnosti práce, ochrany životního prostředí a zajištění požární asistence a následného dozoru po skončení prací s otevřeným ohněm (svařování, řezání, pájení, lepení apod.) včetně protokolu o provedení prací s otevřeným ohněm. 



XI. - Odstoupení od smlouvy
11.1. 	
Za podstatné porušení smlouvy dle § 2002 a násl. občanského zákoníku, při kterém je druhá strana oprávněna odstoupit od smlouvy, se považuje zejména:
· vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu objednatele vady neodstraní v stanovené lhůtě;
· prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením díla o více než 10 pracovních dnů;
· prodlení objednatele s předáním staveniště či jiných podstatných dokladů pro plnění smlouvy o více než 10 pracovních dnů;
· porušení podmínek zadávacího řízení na zhotovitele stavby;
· úpadek objednatele nebo zhotovitele ve smyslu zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona;
· porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích.

11.2.
Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé straně smlouvy.

11.3.	
Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, případně na základě zákona, nestanoví-li tato smlouva jinak, pak povinnosti obou stran jsou následující: 
· zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný stejným způsobem, jako byla sjednána cena za splnění předmětu smlouvy a cena za zhotovení stavby dle této smlouvy;
· zhotovitel provede vyúčtování všech provedených prací v souladu s oceněným výkazem výměr a vystaví závěrečnou fakturu;
· zhotovitel vyzve objednatele k převzetí do té doby zhotovených částí díla a objednatel je povinen do tří dnů od obdržení výzvy zahájit přejímací řízení k převzetí do té doby zhotovených částí díla. Na dosud odvedené práce na zhotovení díla se přiměřeně vztahují ujednání o zárukách z této smlouvy. V případě, že zhotovitel nebude schopen odpovídajícím způsobem poskytnout záruky za provedené práce, je objednatel oprávněn odmítnout zahájit přejímací řízení k převzetí do té doby zhotovené části díla a je oprávněn nařídit zhotoviteli odstranění dosud zhotovené části díla nebo těch částí díla, na které není zhotovitel schopen poskytnout záruky v souladu s touto smlouvou. Za odstraněné části díla není zhotovitel oprávněn požadovat na objednateli zaplacení odpovídající části sjednané ceny stavby.

11.4.
V případě odstoupení od smlouvy není dotčeno právo objednatele na náhradu škody podle obecně právních předpisů.


Článek XII. - Spory
12.1.
Smluvní strany se zavazují řešit nesrovnalosti založené na této smlouvě o dílo nebo její platnosti se vzájemným pochopením a dohodou bez ohledu na to, zda vznikly během nebo po termínu její platnosti.

12.2.
Jestliže řešení nesrovnalostí podle odst. 12.1. není možné, všechny nesrovnalosti vzniklé z této smlouvy o dílo budou řešeny podle českého práva u Českého soudu.

12.3.
Smluvní strany jsou povinny respektovat rozhodnutí soudu.


Článek XIII. - Společná ustanovení
13.1.
Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

13.2.
Zhotovitel může postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě pouze se souhlasem objednatele.

13.3.
Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým, a to formou dodatku ke smlouvě.

13.4.
Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.

13.5.
Zhotovitel dává objednateli souhlas k tomu, aby smluvní podmínky byly zveřejněny v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění).

13.6.
Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

13.7.
S odkazem na zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dohodly, že tuto smlouvu uveřejní v registru smluv za podmínek stanovených uvedeným zákonem, město Kroměříž. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez ustanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

13.8.
Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se shodly na celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

13.9.
Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis. 

13.10.
Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

13.11.
Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Kroměříž na svém 79. jednání konaném dne 8. 8.2025 usnesením číslo RMK/25/79/2249.



Příloha 1:
Oceněný soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Cenová nabídka zhotovitele).






V Kroměříži dne …………………………………..


[bookmark: _GoBack]za objednatele:	18.8.2025					 za zhotovitele: 13.8.2025





……………………………………..				………………………………………
Mgr. Tomáš Opatrný, starosta					Ing. Zdeněk Čevela, jednatel
Město Kroměříž 						ČAK CZ, s.r.o.		
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