

Celkový honorář

Licence: 020971 – CR Project s.r.o. - Mladá Boleslav

Firma : **CR PROJECT s.r.o.**
Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav, www.crproject.cz
Číslo zakázky : NP 2025-087.6.rev1
Místo : Mladá Boleslav
Stavba : Rekonstrukce křižovatek MB VO v koordinaci s SSZ
Projektant : CR Project s.r.o.
Datum : 19.6.2025

Tabulka objektů:

Číslo objektu	Popis objektu	Honorář
Průzkumy a rozborů a vedlejší náklady		18 250,00
Projektová dokumentace - veřejné osvětlení		138 000,00
Projektová dokumentace - Koordinace se SSZ		71 250,00
Položkové rozpočty nákladů		37 500,00
Inženýrská činnost		37 500,00
Celkem		302 500,00
DPH (21 %)		63 525,00
Celkový honorář včetně DPH		366 025,00

CENA ZAHRAJNUE:

- dokumentaci pro povolení a provádění stavby (DPS/PDPS) - zpracování nasvětlení přechodů pro chodce řešených křižovatek a zahrnutí propojení se SSZ včetně kabeláže doplnění do řadiče a úpravy SW řadiče
- 3x výtisk dokumentace
- položkový rozpočet nákladů křižovatky
- inženýrská činnost pro povolení stavby (inženýrská činnost bude probíhat najednou pro všechny křižovatky)

TERMÍNY:

- průzkumy a rozborů (PaR) do 30-ti dnů od objednání
- dokumentace pro povolení a provádění stavby (DPS/PDPS) do 50ti dnů od objednání nebo potřeb objednatel
- podání žádosti o povolení stavby do 3. měsíců od odevzdání PD

ZPŮSOB PŘEDÁNÍ DÍLA:

Řádné splnění povinnosti zhotovitele provést dílo se osvědčuje zápisem o předání a převzetí díla podepsaným oběma smluvními stranami (dále jen Doklad o převzetí). Zápis má právní účinky takového osvědčení pouze v tom případě, že obsahuje prohlášení objednatel, že dílo přejímá včetně všech potřebných dokladů a bez zjevných vad a nedodělků.

VĚCI URČENÉ K PROVEDENÍ DÍLA:

- písemné zadání díla včetně bližší specifikace objednatel, popř. vstupního technického jednání
- podepsaná objednávka

POJISTNÉ:

Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn na částku 5.000.000,- Kč za škody způsobené objednateli při plnění smlouvy, a to u pojišťovny Česká pojišťovna, a.s. Praha.

SOUČINNOST OBJEDNATELE:

Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli včas všechnu potřebnou součinnost v nevyhnutelném rozsahu, spočívající zejména v předání doplňujících podkladů, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění smlouvy. Tuto součinnost poskytne objednatel zhotoviteli vždy nejpozději do 7-mi kalendářních dnů od jejího vyžádání.

CERTIFIKÁTY:

Společnost CR Project s.r.o. je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2009, certifikátu ČSN EN ISO 14001:2005 a certifikátu ČSN OHSAS 18001:2008. Dále je členem Asociace rozpočtářů staveb ČR, Sdružení pro dopravní telematiku, Sdružení dodavatelů pro zkvalitňování silniční sítě střeďočekého kraje. Člen našeho týmu je bezpečnostním auditorem staveb pozemních komunikací.

KONTAKTY:

oprávněn k podpisům

POZNÁMKY:

- společnost CR Project s.r.o. přijala sazebník UNIKA v aktuálním znění jako svůj ceník služeb a podklad pro tvorbu nabídkové ceny
- společnost CR Project s.r.o. vylučuje přijetí nabídky ze strany adresáta s dodatkem či odchylkou
- další výtisky, jakož i tisky dílčích částí dokumentace pořízené v rámci urychlení inženýrské činnosti budou účtovány dle tabulky přiložené k této nabídce
- orientační cena uvedená u jednotlivých objektů (je-li počítána) vychází ze Sborníku "Ukazatele průměrné orientační ceny na měrovou a účelovou jednotku stavebních objektů" (vydáno ÚRS Praha a.s., popř. ASPE)
- materiálové či konstrukční položky neobsažené v rozpočtech dokumentace pro provádění stavby, které při realizaci stavby bude zhotovitel nárokovat, nelze nárokovat na zhotoviteli PDPS, neboť se jedná o rozpočet s výhradou; pokud by přesto objednatel trval na zmíněné odpovědnosti naší kanceláře, lze takovou jen na základě zvýšených nákladů na zhotovení PD
- dojde-li v důsledku přerušení realizace díla nebo prodloužení termínů o více než 180 dnů uplatní se ve vztahu k ceně díla inflační doložka: zhotovitel každoročně vždy k 1. únoru příslušného roku oprávněn jednostranně zvýšit sjednanou cenu díla o míru inflace vyjádřenou přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen za uplynulý kalendářní rok, vyhlášenou Českým statistickým úřadem.
- platnost nabídky jsou 2 měsíce

Kalkulace ceny – Vedlejší náklady

Sazebník – UNIKA 2023

Licence: 020971 – CR Project s.r.o. - Mladá Boleslav

Firma : **CR PROJECT s.r.o.**
Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav, www.crproject.cz

Číslo zakázky: NP 2025-087.6.rev1

Místo : Kosmonosy

Stavba : Rekonstrukce křižovatek MB VO v koordinaci s SSZ

Číslo objektu : Průzkumy a rozborů a vedlejší náklady

Popis objektu :

Projektant : CR Project s.r.o.

Datum : 19.6.2025

Vedlejší náklady	Kč
zjišťování současného stavu a doplnění jeho dokumentace	2 250,00
zabezpečení a zpracování projektových podkladů	7 000,00
kartografické práce, reprodukce, podklady pro jednání v listinné podobě, koordinace	9 000,00
Vedlejší náklady	18 250,00
DPH (21 %)	3 832,50
Vedlejší náklady včetně DPH	22 082,50

Objekt zahrnuje:

- vstupní jednání se zástupcem objednatele
- obhlídka předmětného území, pořízení fotodokumentace stávajícího stavu, popř. videodokumentace
- příprava projektových podkladů
- zajištění průběhů IS pro potřeby dokumentace stavby a její projednání včetně zakreslení do podkladu

Objekt nezahrnuje:

- zajištění podkladů navazujících dokumentací a stávajícího stavu

Kalkulace ceny – Výkonové fáze

Sazebník – UNIKA 2023

Licence: 020971 – CR Project s.r.o. - Mladá Boleslav

Firma : **CR PROJECT s.r.o.**
Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav, www.crproject.cz

Číslo zakázky : NP 2025-087.6.rev1

Místo : Mladá Boleslav

Stavba : Rekonstrukce křižovatek MB VO v koordinaci s SSZ

Číslo objektu : Projektová dokumentace - veřejné osvětlení

Popis objektu :

Projektant : CR Project s.r.o.

Datum : 19.6.2025

Odvětví : Stavby inženýrské a vodohospodářské

Celkové náklady : **2 400 000,00 Kč**

Pásmo náročnosti : 2

Kategorie : Liniové stavby

Rekonstrukce, modernizace, adaptace – zvýšení ceny o: **20,00 %**Rozmezí celkového základního honoráře: **256 900,00 Kč – 299 700,00 Kč**Zvolený celkový základní honorář : **256 900,00 Kč**

Tabulka zvolených výkonových fází:

č.	Název výkonové fáze	PČ %	IČ %	PČ Kč	IČ Kč
1	zabezpečení vstupních podkladů (VSP)	—	—	—	—
3	společná dokumentace územního rozhodnutí a stavebního povolení	40,00	0,00	102 222,20	0,00
7	výběrové řízení na zhotovitele (DVZ) na základě DSP a částečně rozpracované DPS s agregovanými položkami a soupisu prací	—	—	—	—
8	dopracování dokumentace pro provádění stavby po předchozí DVZ s agregovanými položkami	14,00	0,00	35 777,80	0,00
9	zabezpečování smluvních vztahů pro provádění stavby a práce spojené s prováděním stavby	—	—	—	—
Celkem (včetně cenových úprav)		54,00	0,00	138 000,00	0,00
Celkem (bez cenových úprav)			54,00		138 726,00
Úprava ceny			-0,52		-726,00
Celkem (včetně cenových úprav)					138 000,00
DPH (21 %)					28 980,00
Celkový honorář včetně DPH					166 980,00

Kalkulace ceny – Hodinové sazby

Sazebník – UNIKA 2023

Licence: 020971 – CR Project s.r.o. - Mladá Boleslav

Firma : **CR PROJECT s.r.o.**
Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav, www.crproject.cz

Číslo zakázky: NP 2025-087.6.rev1

Místo : Mladá Boleslav

Stavba : Rekonstrukce křižovatek MB VO v koordinaci s SSZ

Číslo objektu : Projektová dokumentace - Koordinace se SSZ

Popis objektu :

Projektant : CR Project s.r.o.

Datum : 19.6.2025

Časový honorář	Kč/h	hod.	Kč
vysoce kvalifikované koncepční (expertní) a koordinační práce	1 470,00	0,00	0,00
velmi náročné a koncepční práce	1 130,00	0,00	0,00
náročné práce	750,00	95,00	71 250,00
méně náročné práce	700,00	0,00	0,00
konstrukční práce	600,00	0,00	0,00
pomocné práce	400,00	0,00	0,00
Celkový honorář			71 250,00
DPH (21 %)			14 962,50
Celkový honorář včetně DPH			86 212,50

Kalkulace ceny – Hodinové sazby

Sazebník – UNIKA 2023

Licence: 020971 – CR Project s.r.o. - Mladá Boleslav

Firma : **CR PROJECT s.r.o.**
Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav, www.crproject.cz

Číslo zakázky: NP 2025-087.6.rev1

Místo : Mladá Boleslav

Stavba : Rekonstrukce křižovatek MB VO v koordinaci s SSZ

Číslo objektu : Položkové rozpočty nákladů

Popis objektu :

Projektant : CR Project s.r.o.

Datum : 19.6.2025

Časový honorář	Kč/h	hod.	Kč
vysoce kvalifikované koncepční (expertní) a koordinační práce	1 470,00	0,00	0,00
velmi náročné a koncepční práce	1 130,00	0,00	0,00
náročné práce	750,00	50,00	37 500,00
méně náročné práce	700,00	0,00	0,00
konstrukční práce	600,00	0,00	0,00
pomocné práce	400,00	0,00	0,00
Celkový honorář			37 500,00
DPH (21 %)			7 875,00
Celkový honorář včetně DPH			45 375,00

Kalkulace ceny – Hodinové sazby

Sazebník – UNIKA 2023

Licence: 020971 – CR Project s.r.o. - Mladá Boleslav

Firma : **CR PROJECT s.r.o.**
Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav, www.crproject.cz

Číslo zakázky: NP 2025-087.6.rev1

Místo : Mladá Boleslav

Stavba : Rekonstrukce křižovatek MB VO v koordinaci s SSZ

Číslo objektu : Inženýrská činnost

Popis objektu :

Projektant : CR Project s.r.o.

Datum : 19.6.2025

Časový honorář	Kč/h	hod.	Kč
vysoce kvalifikované koncepční (expertní) a koordinační práce	1 470,00	0,00	0,00
velmi náročné a koncepční práce	1 130,00	0,00	0,00
náročné práce	750,00	50,00	37 500,00
méně náročné práce	700,00	0,00	0,00
konstrukční práce	600,00	0,00	0,00
pomocné práce	400,00	0,00	0,00
Celkový honorář			37 500,00
DPH (21 %)			7 875,00
Celkový honorář včetně DPH			45 375,00