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SMLOUVA O DÍLO  

 

„Výměna vrat a venkovních dveří  

v objektu Technických služeb města Smržovka“ 

 

Smluvní strany 

 

Objednatel 

Město Smržovka 

se sídlem náměstí T. G. Masaryka 600, 468 51 Smržovka 

zastoupený: Mgr. Marek Hotovec, starosta města 

IČO: 00262579  DIČ: CZ00262579 

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXX  

dále také „objednatel“ 

 

 

a 

 

Dodavatel 

Azet Group s.r.o. 

se sídlem Máchova 553/6,466 01 Jablonec nad Nisou 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddíle C, 

vložka 28478   

jednající: Pavel Janoušek 

IČO:28717830 DIČ: CZ2871830 

Bankovní spojení: číslo účtu XXXXXXXXXXXXXXXXX 

dále jen „dodavatel“ 

 

uzavírají podle příslušných ustanovení občanského zákoníku  

tuto smlouvu o dílo (dále také „Smlouva“): 

  

Článek I. 

Předmět smlouvy 

 

Dodavatel se zavazuje k dodání a montáži včetně stavební připravenosti díla „Výměna vrat a 

venkovních dveří v objektu Technických služeb města Smržovka“ podle technické 

specifikace (příloha č.7)  a výkazu výměr,  v rozsahu specifikovaném v oceněném výkazu 

výměr (položkovém rozpočtu), který tvoří přílohu č. 8  Smlouvy a byl součástí nabídky 

dodavatele podané v rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele předmětu díla.  
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Předmětem veřejné zakázky je výměna vrat a dveří v objektu Technických služeb Smržovka. 

Podrobná specifikace předmětu smlouvy je uvedena v příloze č. 7 – Technická specifikace. 

 

1.1. Místo plnění se nachází na adrese objednatele v objektu Technických služeb města 

Smržovka p.č. 1/2 v k.ú. Smržovka, Liberecký kraj   

 

Závaznost požadavků zadavatele 

 

1.2. Dodavatel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem, v jakosti a za podmínek 

dohodnutých ve Smlouvě, svým jménem a na vlastní odpovědnost, v souladu s právními 

předpisy a technickými normami ČR a podmínkami výrobců materiálu a dodaných 

zařízení (viz článek VIII. odst. 8.2. Smlouvy). Objednatel v souladu s ustanovením § 90 

odst. 3 ZZVZ stanovuje, že kdekoli je ve smlouvě uvedena česká technická norma, 

evropské technické posouzení, mezinárodní norma, technický dokument, stavební 

technické osvědčení nebo národní technická podmínka -  má dodavatel možnost nabídnout 

rovnocenné řešení. 

 

1.3. Objednatel se zavazuje za provedení díla uvedeného v článku I. Smlouvy zaplatit 

dodavateli cenu za dílo uvedenou v článku III. Smlouvy, a to za podmínek uvedených 

v této Smlouvě.  

1.4. Dodavatel je povinen před zahájením realizace každé etapy provádění Díla specifikované 

v článku I. a příloze č. 3 smlouvy, písemně oznámit Objednateli termín zahájení další 

etapy. 

 

1.5. Předmětem díla jsou rovněž všechny dále uvedené činnosti: 

- příprava a zaměření staveniště včetně přístupu na staveniště; 

- náklady na případnou likvidaci havárie; 

- opatření pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“) na 

staveništi a zajištění ochrany životního prostředí; 

- náklady na protipožární ochranu; 

- dodání materiálů a dílců v požadované kvalitě, včetně jejich certifikátů a atestů; 

- zhotovení práce podle technologického předpisu; 
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- veškeré nutné prostředky ochrany práce; 

- zabezpečení objektu po dobu provádění stavební připravenosti, 

-  zabezpečení přístupu záchranným složkám organizací ČR; 

- zabezpečení průchodu pro pěší po celou dobu výstavby; 

- zajištění, aby práce byly prováděny tak, aby nedošlo k narušení nočního klidu; 

- dodržování bezpečnosti a hygieny na pracovišti; 

- průběžné pořizování fotodokumentace provádění díla včetně jejího předání objednateli 

po skončení provádění díla, a to v rozsahu nezbytném pro posouzení kvality díla 

(zejména fotodokumentace skrytých konstrukcí a stavebních prvků); 

- předložení technologických postupu k prováděným pracím, a to alespoň 8 dní před 

zahájením prací; 

- doložení technických listů k použitým materiálům; 

- vyzvání zástupce Objednatele (technického dozoru stavebníka) ke kontrole jednotlivých 

technologických kroků, zakrývaných vrstev a konstrukcí, a to alespoň 4 dny před jejich 

zakrytím; 

- veškeré tyto činnosti, pokud nejsou výslovně uvedeny v položkách soupisu prací, budou 

zahrnuty v položce „Vedlejší rozpočtové náklady“ nebo rozpuštěny v ostatních 

položkách soupisu prací. 

 

1.6. Dodavatel je povinen zabezpečit provádění díla tak, aby při realizaci díla nedošlo 

k omezení současného provozu sousedních objektů nad rámec prováděných prací. Musí 

být zachován přístupnost všech objektů, zejména pro integrovaný záchranný systém. 

Dodavatel je povinen odstranit na vlastní náklady znečištění komunikací způsobené 

prováděnou stavbou, které by mohlo být způsobilé vytvořit závadu ve sjízdnosti 

komunikace, ještě před vznikem této závady. Dodavatel prohlašuje, že si je vědom této 

odpovědnosti.  

 

1.7. Dodavatel je povinen pořizovat fotodokumentaci před započetím díla, v jeho průběhu 

a po dokončení díla v potřebném rozsahu dle předmětu díla, podle požadavků objednatele, 

s digitálním vyznačením data pořízení. Tato fotodokumentace bude součástí předmětu díla 

a jeho ceny.  Při vyúčtování každé části ceny díla dodavatel přiloží k příslušné faktuře jen 

přiměřený počet fotografií postihujících průběh zhotovení dané části díla. V případě 

dílčích faktur tedy bude přiložena dodavatelem jen fotodokumentace, která postihuje 
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fakturované položky. V případě těch částí a dodávek díla, které budou v dalším postupu 

zakryté, nebo se stanou nepřístupnými, je dodavatel povinen vést podrobnou 

fotodokumentaci (popř. videozáznam, nebo digitální záznam) postihující detailně všechny 

tyto části. Fotodokumentaci je povinen dodavatel pořídit rovněž při případném odstranění 

vad a nedodělků díla. V případě, že dodavatel takovou dokumentaci nepovede nebo ji 

povede v nedostatečné podrobnosti, budou strany v případě sporu o kvalitu díla nebo jeho 

konkrétní části vycházet z dokumentace, kterou si pořídí objednatel a její obsah bude 

pro takový případ stranami považován za nesporný. 

 

1.8. Pořízenou fotodokumentaci je dodavatel povinen:  

- předat objednateli v digitální podobě při předání díla a při případném odstranění vad a 

nedodělků díla, 

- archivovat v digitální podobě po dobu záruky za jakost díla pro případ kontroly a řešení 

případných rozporů nebo reklamací. 

 

1.9. Závaznost dokumentace: 

 V případě eventuálního rozporu obsahu smluvních dokumentů, jsou dokumenty řazeny 

podle priority výkladu v tomto pořadí: 1) text Smlouvy, 2) nabídka dodavatele na veřejnou 

zakázku s názvem „Výměna vrat a venkovních dveří v objektu Technických služeb 

města Smržovka“ (dále jen „Veřejná zakázka“) – výkaz výměr, 8) nabídka dodavatele 

ostatní, zadávací dokumentace Veřejné zakázky. 

 

1.10. Dodavatel prohlašuje, že vypracoval nabídku na dílo úplně a beze zbytku a že provedl 

kontrolu součtů jednotlivých položek z výkazu výměr. Jeho nabídka obsahuje všechny 

materiály, práce a postupy a technologie, které jsou potřebné k dohotovení díla. Vznikne-li 

v průběhu provádění díla potřeba doplnit Smlouvu o další materiály, práce postupy a 

technologie nese toto navýšení dodavatel. Pouze v případě, že se jedná o dodatečné 

stavební práce, které se nepovažují za změnu závazku ze smlouvy dle § 222 zákona č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, (dále také „ZZVZ“), může 

objednatel uzavřít dodatek na tyto dodatečné stavební práce. Postup pro zadávání 

dodatečných stavebních prací je stanoven v článku III. bodu 3.4 Smlouvy. Existenci a 

naplnění těchto okolností prokazuje dodavatel. 

 

1.11. V souladu s ustanovením § 6 zákona 134/2016 Objednatel před vyhlášením veřejné 

zakázky zvážil možné dopady do sociální a ekologické oblasti a v souladu s tím v 

nastavení požadavků na kvalifikaci, bod 3.4, umožňuje účast i malých a středních podniků. 
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Dodavatel v rámci své nabídky čestně prohlásil, že: 

A. Zajistí dodržování veškerých právních předpisů vůči svým pracovníkům, zejména 

odměňování, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy. 

Dodavatel se dále zavazuje, že všechny osoby, které se na plnění zakázky budou podílet, 

jsou vedeny v příslušných registrech, například v registru pojištěnců ČSSZ a mají 

příslušná povolení k pobytu v ČR. 

B. Dodavatel se s ohledem na ochranu životního prostředí, zavázal k minimální produkci 

všech druhů odpadů, vzniklých v souvislosti s realizací díla. V případě jejich vzniku bude 

přednostně a v co největší míře usilovat o jejich další využití, recyklaci a další ekologicky 

šetrná řešení a to i nad rámec povinností stanovených zákonem č. 541/2020 Sb., o 

odpadech. 

 

 

 

Článek II. 

Doba zhotovení díla, podmínky pro provádění změn díla 

 

2.1 Dodavatel provede (tj. dokončí a předá) dílo specifikované v článku I. Smlouvy v termínu 

max. do 18 týdnů ode dne protokolárního předání staveniště. 

 

2.2 K započetí plnění předmětu díla bude dodavatel objednatelem vyzván vždy písemnou 

výzvou poštou, a to nejpozději do 12 měsíců od účinnosti smlouvy o dílo, a pokud 

dodavatel nebude mít k této výzvě odůvodněné námitky (doručené písemně, poštou, e-

mailem nebo faxem) zahájí předmět plnění dle článku I. Smlouvy. Dodavatel je povinen 

zahájit provádění díla nejpozději do 1 týdne ode dne obdržení výzvy dle tohoto odstavce. 

V případě, že tak neučiní, je objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit. 

 

2.3 V případě, že dodavatel začne provádět dílo bez písemné výzvy popsané v článku II. odst. 

2.2. Smlouvy, je objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit, přičemž dodavatel nese 

náklady na práce a dodávky takto provedené sám a objednatel není povinen jejich cenu ani 

náklady takto vynaložené hradit.   

 

2.4 Dodavatel může provést dílo před sjednanou dobou. 

 

2.5 Změna termínů plnění je možná pouze v případě, že taková změna nemá charakter 

podstatné změny závazku ve smyslu § 222 ZZVZ. Dohoda o změnách musí být vždy 

provedena písemně formou dodatku ke smlouvě, a to při splnění podmínek ZZVZ. 

Oznámení o nutnosti prodloužení termínu dokončení díla musí být provedeno neprodleně, 



Příloha č. 6 Zadávací dokumentace  

„Výměna vrat a venkovních dveří v objektu Technických služeb města Smržovka“ 

 

6 

 

do tří pracovních dnů od momentu, kdy se dodavatel o nutnosti prodloužení termínu 

dokončení díla dozvěděl, a to písemně nebo elektronicky. Pokud dodavatel nesplní 

povinnost písemného oznámení dle předchozí věty, je povinen uhradit objednateli smluvní 

pokutu, která činí částku 0,5 % z celkové ceny díla. 

   

2.6 Provádění díla se v rámci zimního období přerušuje po dobu trvání nevhodných 

klimatických podmínek zamezující provádění díla. Po tuto dobu neběží termín 

pro dokončení díla dle Smlouvy. Oznámení o nutnosti přerušení provádění dle tohoto 

odstavce musí být provedeno neprodleně, do tří pracovních dnů od momentu, kdy se 

dodavatel o nutnosti přerušení provádění díla dozvěděl, a to písemně nebo elektronicky. 

Pokud dodavatel nesplní povinnost písemného oznámení dle předchozí věty, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu, která činí částku 0,5 % z celkové ceny díla. 

 

2.7 Dodavatel je v případě takového rozhodnutí objednatele o změně rozsahu díla povinen 

objednateli vyhovět a snížit rozsah díla nebo bez zbytečného odkladu podat nabídku na 

zvýšení rozsahu díla o plnění stejného charakteru jako dílo sjednané ve smlouvě s tím, že:              

a) při snížení rozsahu se cena díla odpovídajícím způsobem sníží, 

b) při zvýšení rozsahu bude cena díla v nabídce dodavatele stanovena na základě cen 

uvedených v původní nabídce v oceněném soupisu prací (výkazu výměr). 

V případě, že není možné cenu díla stanovit tímto způsobem, bude cena díla 

stanovena na základě expertních cen uvedených např. v Oborovém třídníku 

stavebních konstrukcí (OTSKP-SPK)* RTS platných pro dané období nebo 

v cenách nižších. V případě, že není možné cenu díla stanovit ani tímto způsobem, 

bude cena díla stanovena ve výši ceny obvyklé v místě a čase, zjištěné na podkladě 

průzkumu trhu provedeného dodavatelem formou získání alespoň tří nezávislých 

nabídek jiných dodavatelů. Doklady o provedeném průzkumu trhu a jeho 

výsledcích je dodavatel povinen předat objednateli, 

c) změny budou administrovány v souladu se ZZVZ, přičemž snížení či zvýšení 

rozsahu bude upraveno písemným dodatkem Smlouvy, kterým může být i Změnový 

list změny stavby podepsaný ze strany osob oprávněných jednat za objednatele a 

dodavatele, 

d) dodavatel se zavazuje vyhotovovat Změnové listy a jejich přílohy a předkládat je 

objednateli. 

Článek III. 

Cena za dílo 

3.1 Cena za dílo dle článku I. Smlouvy je sjednána na základě nabídkové ceny dodavatele 

dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění 

 
* dodavatel má možnost nabídnout rovnocenné řešení v souladu s ustanovením § 90 odst. 3 zákona 
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pozdějších předpisů, v celkové výši 591 999,- Kč bez DPH, a to jako cena nejvýše 

přípustná ve vztahu k Oceněnému výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 8 této Smlouvy. 

K této ceně za dílo bude dodavatelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., 

o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon o DPH“), DPH 

ve výši 124 320,-Kč. 

Celková cena za dílo včetně DPH činí 716 319,- Kč.  

 

 Cena v Kč bez 

DPH 

Sazba 

DPH v % 

Sazba DPH v 

Kč 

Cena v Kč 

včetně DPH 

Cena celkem:  591 999 21 124 320 716 319,- 

3.2 Nedílnou součástí Smlouvy je oceněný výkaz výměr uvedený v příloze č. 8 této Smlouvy. 

Celkové ceny položek (a jejich kalkulací s oceněným množstvím či rozsahem dané 

položky a stanovené jednotkové ceny daných položek) uvedené v oceněném výkazu výměr 

jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Jednotlivé položky oceněného výkazu 

výměr v sobě zahrnují i práce a dodávky tam výslovně nepojmenované, jejichž provedení 

či dodání je pro řádnou realizaci a dokončení dané položky oceněného výkazu výměr při 

odborné péči dodavatele nutno předvídat a v odborných kruzích jsou považovány za její 

součást.  

 

3.3 Dodavatel je oprávněn změnit účtovanou výši DPH v souladu se zákonem o DPH, jestliže 

po uzavření této Smlouvy nabude účinnosti zákon, kterým bude výše DPH změněna.    

 

3.4 Cena za dílo je konečná, ani jedna strana není oprávněna požadovat změnu ceny díla proto, 

že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno. Dodavatel je 

povinen snížit cenu díla o neprovedené práce. Jakákoli změna předmětu plnění této 

Smlouvy vyžaduje předchozí dohodu Smluvních stran formou písemného dodatku k této 

Smlouvě. Písemný dodatek může být uzavřen pouze v souladu s § 222 ZZVZ, tedy za 

předpokladu, že se nebude jednat o podstatnou změnu závazku ze smlouvy. Pokud by 

cenový nárůst za změny závazku byl vyšší, než limity uvedené v § 222 odst. 4, odst. 5, 

odst. 6 a odst. 9 ZZVZ, je Objednatel povinen provést nové zadávací řízení a po dobu jeho 

průběhu nepřipustit změnu rozsahu závazku z této Smlouvy. 

 

3.5 V případě snížení rozsahu díla bude cena díla upravena dle odst. 2.7 Smlouvy, tj. snížena o 

práce, které oproti projektu nebudou objednatelem vyžadovány (méněpráce) a tedy 

nebudou provedeny. 

3.6 Při určení změny ceny bude postupováno v souladu s ustanovením článku II. odst. 2.7 

Smlouvy. 
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Článek IV. 

Platební podmínky 

 

4.1 Objednatel nebude poskytovat dodavateli díla zálohy. 

 

4.2 Realizované práce a dodávky budou dodavatelem účtovány objednateli na základě 

skutečně řádně provedených prací a dodávek písemně odsouhlasených oprávněným 

zástupcem objednatele, a to fakturami, které budou splňovat náležitosti daňového dokladu 

dle platných obecně závazných právních předpisů, tj. dle zákona o DPH a bude v nich 

uveden název zakázky a číslo smlouvy objednatele. Nedílnou součástí každé faktury musí 

být soupis provedených prací a dodávek za kalendářní měsíc (dnem uskutečnění 

zdanitelného plnění je poslední den tohoto kalendářního měsíce), který písemně odsouhlasí 

zmocněný zástupce objednatele a TDS, a dále fotodokumentace. 

 

4.3 Dodavatel je oprávněn, způsobem uvedeným v odst. 4.2 Smlouvy, vystavit fakturu 1x 

měsíčně za kalendářní měsíc po uplynutí tohoto kalendářního měsíce, přičemž datem 

zdanitelného plnění je poslední den tohoto kalendářního měsíce. Takto je Dodavatel 

oprávněn vyúčtovat cenu díla až do výše 90 % celkové ceny díla dle této Smlouvy bez 

DPH. Zbylých 10 % celkové ceny díla je Dodavatel oprávněn vyúčtovat objednateli po 

řádném a úplném dokončení díla bez vad a nedodělků a jeho převzetí objednatelem, a to na 

základě vzájemně písemně odsouhlaseného Konečného protokolu o předání a převzetí díla, 

případně doplněného o vzájemně odsouhlasený protokol a předání odstraněných vad a 

nedodělků. 

 

4.4 Faktura je splatná ve lhůtě 30 kalendářních dnů, přičemž musí být Objednateli doručena 

alespoň 25 dnů před datem splatnosti. Faktura je splatná za předpokladu, že bude 

vystavena v souladu s platebními podmínkami a bude splňovat všechny uvedené 

náležitosti, týkající se vystavené faktury. Odchylně od předchozí věty smluvní strany 

sjednaly, že faktura na zaplacení zbylých 10% celkové ceny díla dle článku IV. odst. 4.3. 

Smlouvy je splatná do 15 kalendářních dnů. Pokud faktura nebude vystavena v souladu s 

platebními podmínkami nebo nebude splňovat požadované náležitosti, je objednatel 

oprávněn fakturu dodavateli díla vrátit. Lhůta splatnosti v takovémto případě počíná běžet 

znovu až od vystavení opravené či doplněné faktury. 

 

4.5 Pro účel dodržení termínu splatnosti faktury je platba považována za uhrazenou v den, kdy 

byla odepsána z účtu objednatele a poukázána ve prospěch účtu dodavatele. V případě, že 

by se účet označený v záhlaví Smlouvy ukázal v průběhu realizace díla jako 

neregistrovaný (ve smyslu zákona o DPH), bude dodavatel do 10 dnů povinen označit jiný 
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registrovaný účet, na která bude objednatel účtovanou cenu díla povinen hradit. Objednatel 

není povinen hradit cenu díla na účet, který není registrovaný ve smyslu výše popsaném. 

 

4.6 Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu zhotovování díla, 

jestliže je dodavatel v prodlení s dokončením díla nebo jeho částí oproti termínům, 

uvedeným v článku II odst. 2.1 Smlouvy, popřípadě pokud je dodavatel v prodlení s 

odstraněním zjištěných vad a nedodělků díla nebo jestliže je dodavatel v prodlení s 

plněním peněžitého závazku vůči objednateli podle této Smlouvy. 

 

4.7 Veškeré platby budou prováděny v českých korunách. 

 

4.8 Dodavatel souhlasí dle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve 

znění pozdějších předpisů, s výkonem kontroly na předmět Veřejné zakázky.  

  

4.9 Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se dodavatel stane ve smyslu  

ustanovení § 106a zákona o DPH nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve 

smyslu uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude 

rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem daně), bude objednatel oprávněn hradit 

účtované části ceny díla co do částky odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo na účet 

správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se v dané části bude 

považovat účtovaná částka za uhrazenou. Dodavatel je na svoji nespolehlivost povinen 

Objednatele upozornit po právní moci rozhodnutí. Nesplnění této povinnosti je hrubým 

porušením povinností dodavatele.  

   

Článek V. 

Vlastnické právo k dílu 

 

 

5.1 Objednatel je vlastníkem vlastní stavby od počátku jejího zhotovování s tím, že dodavatel 

je vlastníkem věcí, které si opatřil k provedení vlastní stavby až do doby, kdy se 

zpracováním stanou součástí vlastní stavby. 

 

   

 

Článek VI. 

Staveniště, stavební deník 

 

6.1 Dodavatel je povinen vést ode dne předání staveniště stavební deník, do kterého je povinen 
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zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy, zejména nikoli však výlučně 

údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od 

projektové dokumentace pro provádění stavby, o provedených zkouškách a další údaje 

potřebné k posouzení prací objednatelem, a to způsobem a v rozsahu stanoveným právními 

předpisy. Zápisy do stavebního deníku budou provedeny formou denních záznamů, 

podepsaných osobou, jež příslušný zápis učinila. Dodavatel je povinen zajistit přístupnost 

stavebního deníku na staveništi každý den v průběhu provádění díla. Zápisy do stavebního 

deníku je oprávněn činit kromě dodavatele, objednatele a zástupců orgánů státní správy, 

rovněž TDS. Zápisem do stavebního deníku však nedochází ke změně Smlouvy ani ke 

změně zadávací dokumentace. Žádný zápis ve stavebním deníku není způsobilý zvýšit 

cenu za dílo uvedenou v článku III. odst. 3.1 Smlouvy. Dodavatel je povinen protokolárně 

předat stavební deník objednateli nejpozději do 5 dnů po ukončení jeho vedení. 

 

6.2 Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Pokud bude dodavatel potřebovat 

pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady. 

 

6.3 Objednatel předá dodavateli staveniště do 3 dnů po odeslání výzvy dle článku II. odst. 2.2 

Smlouvy, a to na základě prohlídky prostoru staveniště a oboustranně podepsaného 

písemného protokolu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

 

6.4 Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem předána dodavateli pravomocná 

rozhodnutí orgánů státní správy. Bez výše uvedených dokladů není dodavatel povinen 

staveniště převzít.  

 

6.5 Dodavatel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zajistí vjezd na staveniště, jeho provoz, 

údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby, v souladu s § 14 vyhlášky č. 268/2009 

Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů. Zdroje energií 

pro realizaci díla si projedná samostatně s jejich správci, případně s orgány státní správy. 

Totéž učiní i v případě skládek materiálů, povolení vybudování objektů ZS apod. 

 

6.6 Dodavatel je odpovědný za všechny škody způsobené na staveništi do doby předání 

a převzetí díla a vyklizení staveniště, a to podle obecných ustanovení o náhradě škody. 

 

6.7 Dodavatel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků 

v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. 

Dále se zavazuje dodržovat hygienické předpisy a podmínky životního prostředí. 

Dodavatel je dále povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající 

se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, 

požární ochrany apod. 
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6.8 Dodavatel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 14 kalendářních dnů 

od protokolárního předání a převzetí díla. Při nedodržení tohoto termínu je povinen uhradit 

objednateli smluvní pokutu, viz článek XIII. odst. 13.2 Smlouvy a dále je povinen uhradit 

objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.    

 

6.9 Dodavatel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce  

TDS, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a 

to v přiměřeném rozsahu. 

 

 

Článek VII. 

Stavební dozor, autorský dozor projektanta, oprávnění zástupci smluvních stran 

 

7.1 Je-li to účelné s ohledem na předmět díla, objednatel v souladu se stavebním zákonem před 

zahájením plnění díla určí osobu, která bude vykonávat stavební dozor (TDS), tj. zajistí 

výkon povinností stavebního dozoru ve smyslu právních předpisů a bude v rozsahu 

uděleného zmocnění oprávněna zastupovat objednatele ve věci plnění díla dle Smlouvy. 

Informace jako je jméno a příjmení osoby, která bude vykonávat TDS a rozsah uděleného 

zmocnění budou objednatelem sděleny při předání staveniště a budou uvedeny 

v písemném protokolu  o předání staveniště a současně zapsány ve stavebním deníku. 

V rozsahu uděleného zmocnění je dodavatel povinen adresovat oznámení, výzvy a další 

úkony týkající se práv a povinností dle Smlouvy vedle objednatele rovněž TDS. 

V pravomoci TDS však není měnit smlouvu nebo zbavit kteroukoli ze stran povinností, 

závazků nebo odpovědnosti vyplývající ze Smlouvy. Dodavatel se zavazuje TDS jakožto 

zástupce objednatele respektovat. Objednatel si vyhrazuje, že TDS u díla nesmí provádět 

dodavatel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud TDS provádí sám objednatel. 

 

7.2 Dodavatel, osoba s ním propojená, ani jeho poddodavatel podílející se na plnění Smlouvy 

nesmí v souvislosti s dílem provádět výkon TDS dle odst. 7.1 Smlouvy, ani autorský dozor 

projektanta dle odst. 7.2 Smlouvy. Při porušení zákazu dle věty prvé je objednatel 

oprávněn od Smlouvy odstoupit. 

 

7.3 Oprávněnými zástupci objednatele (dále jen „oprávnění zástupci objednatele“) je: 

 

ve věcech smluvních 

• Mgr. Marek Hotovec, starosta města, tel: 602 420 158, e-mail: starosta@smrzovka.cz,  

náměstí T. G. Masaryka 600, 468 51 Smržovka 

mailto:tel%20:602
mailto:starosta@smrzovka.cz
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při provádění a převzetí díla a ve věcech technických  

• Petr Löffler, stavební dozor, .:  602 553 139, e-mail: petr.loffler@smrzovka.cz, 

Oprávnění zástupci objednatele jsou oprávněni jednat za objednatele ve věcech 

technických a ve věcech, které tato Smlouva výslovně stanoví. Není-li touto Smlouvou 

stanoveno jinak, nejsou oprávnění zástupci objednatele oprávnění činit právní úkony.    

 

7.4 Oprávněnými zástupci dodavatele ve věcech smluvních, technických, ekonomických a 

finančních jsou: 606 613 590, email: pavel.janousek@a-zet.cz   

 

7.5 Smluvní strany se výslovně dohodly, že při změně kontaktních osob není třeba 

vyhotovovat dodatek ke Smlouvě a postačí pouze prokazatelná notifikace druhé smluvní 

strany. 

 

Článek VIII. 

Realizace díla, nebezpečí škody na díle, 

práva a povinnosti smluvních stran 

 

8.1 Dodavatel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí.  

 

8.2 Při provádění díla postupuje dodavatel samostatně a dílo provádí v souladu projektovou 

dokumentací, technickou specifikací, obecně závaznými právními předpisy a českými 

technickými normami. V případě, že výrobce (nebo dovozce) užitého materiálu nebo 

zařízení stanoví postup pro montáž, instalaci či aplikaci takového materiálu či zařízení, je 

dodavatel, nedohodnou – li se strany jinak, povinen provést montáž, instalaci či aplikaci 

takového materiálu či zařízení v souladu s takovými pokyny výrobce (nebo dovozce). 

V případě, že dodavatel dílo provádí v rozporu s předchozími větami, má se za to, že dílo 

obsahuje vady a nedostatky. 

 

8.3 Při provádění díla prostřednictvím zaměstnanců dodavatele nebo při provádění části díla 

jinou osobou má dodavatel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.  

 

8.4 Při zhotovování vlastní stavby je dodavatel povinen vést stavební deník v souladu se 

stavebním zákonem a odst. 6.1 Smlouvy. 

 

8.5 Objednatel, resp. TDS je oprávněn kontrolovat provádění díla a má přístup na staveniště 

kdykoli v průběhu provádění díla. Dodavatel je povinen objednateli dle jeho požadavků 

tuto kontrolu v plném rozsahu umožnit a poskytnout mu za tímto účelem potřebnou 

součinnost. O výsledku kontroly bude sepsán protokol, v němž budou uvedeny zjištěné 

nedostatky a stanoveny termíny k jejich odstranění. Tento odstavec platí obdobně i ve 

mailto:petr.loffler@smrzovka.cz
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vztahu k osobě vykonávající funkci autorského dozoru projektanta a k osobě 

vykonávající koordinátora BOZP. Identifikační údaje osob vykonávající funkci 

autorského dozoru projektanta a koordinátora BOZP sdělí objednatel dodavateli bez 

zbytečného odkladu po jejich určení. 

 

8.6 Dodavatel je povinen zajistit objednateli a osobě vykonávající TDS přístup 

ke stavebnímu deníku v průběhu zhotovování vlastní stavby. Na požádání je dodavatel 

povinen předložit objednateli a osobě vykonávající technický dozor veškeré písemné 

doklady o provádění díla. Tento odstavec platí obdobně i ve vztahu k osobě vykonávající 

funkci autorského dozoru projektanta a k osobě vykonávající koordinátora BOZP. 

 

8.7 Dodavatel je povinen při provádění vlastní stavby organizovat na staveništi nejméně 1x 

měsíčně (jinak vždy dle potřeby) kontrolní dny průběhu zhotovování vlastní stavby za 

účasti oprávněného zástupce objednatele a osoby vykonávající technický dozor. 

Z kontrolního dne bude pořízen písemný záznam, podepsaný zúčastněnými zástupci 

smluvních stran. Zjištěné nedostatky a vady při provádění vlastní stavby je dodavatel 

povinen odstranit v termínu uvedeném v písemném záznamu z kontrolního dne. Datum 

konání prvního kontrolního dne bude dohodnuto při předání staveniště a uvedeno 

v předávacím protokolu o předání staveniště a současně bude zaznamenáno ve stavebním 

deníku. Datum dalšího následujícího kontrolního dne bude vždy určeno v písemném 

zápise z proběhnuvšího kontrolního dne. Dle požadavků objednatele se mohou kontrolní 

dny konat také v sídle objednatele. 

 

8.8 Jestliže mají být některé části díla zakryty nebo mají být provedeny zkoušky některých 

částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických 

norem, je povinen dodavatel nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním 

oznámit písemně tuto skutečnost oprávněnému zástupci objednatele a současně učinit 

o této skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku.  

 

 Nesplní-li dodavatel tuto povinnost, je dodavatel povinen na základě písemné žádosti 

objednatele na náklady dodavatele zakryté části díla za účasti oprávněného zástupce 

objednatele odkrýt a na základě písemné žádosti objednatele na náklady dodavatele provést 

znovu za účasti oprávněného zástupce objednatele zkoušky příslušných částí díla podle 

obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem.  

 

 Nedostaví-li se oprávněný zástupce objednatele k zakrytí částí díla nebo k provedení 

zkoušek některých částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle 

českých technických norem, ačkoliv mu bylo jejich uskutečnění písemně oznámeno 

dodavatelem nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním a dodavatel současně 
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učinil o této skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku, nemá objednatel právo se 

dožadovat toho, aby byly zakryté části díla odkryty na náklady dodavatele a znovu 

na náklady dodavatele provedeny zkoušky příslušných částí díla podle obecně platných 

právních předpisů nebo podle českých technických norem.          

 

8.9 Zjistí-li objednatel nebo osoba vykonávající technický dozor, že dodavatel provádí dílo 

v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby 

dodavatel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. 

Jestliže dodavatel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je objednatel 

oprávněn odstoupit od Smlouvy.   

 

 

8.10 Dodavatel prohlašuje, že poddodavatel, jehož prostřednictvím prokazoval splnění 

kvalifikačních předpokladů, se v nabídce zavázal k poskytnutí plnění v rozsahu, který 

je uveden v nabídce dodavatele, podané v rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele 

díla dle této Smlouvy. Dodavatel zajistí, že poddodavatel, jehož prostřednictvím 

prokazoval splnění kvalifikačních předpokladů, bude při plnění této Smlouvy poskytovat 

plnění v rozsahu dle předchozí věty. 

 

8.11 Změna poddodavatelů oproti obsahu nabídky podané dodavatelem v zadávacím řízení 

Veřejné zakázky, je možná pouze na základě písemného souhlasu objednatele. 

Objednatel se zavazuje, že takový souhlas nebude odpírat v případě, že nový 

poddodavatel bude splňovat veškeré kvalifikační požadavky a odbornost, které splňoval 

původní poddodavatel a z informací, kterými bude objednatel v dané situaci disponovat, 

nebude vyplývat obava, že nový poddodavatel by mohl provést jemu svěřenou část díla 

vadně nebo jiným způsobem narušit realizaci díla dle této Smlouvy. 

 

8.12 Dodavatel se dále zavazuje, že poskytne objednateli součinnost, aby objednatel mohl 

dostát svým povinnostem dle § 219 ZZVZ. 

 

8.13 Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla přerušit jeho provádění nebo jeho 

provádění ukončit. V případě, že k přerušení provádění díla nedojde z důvodů na straně 

dodavatele, prodlouží se o dobu přerušení provádění díla a dalších 7 dní termín 

dokončení díla. Pokud bude přerušení provádění díla trvat déle než 2 měsíce, je dodavatel 

oprávněn od této Smlouvy odstoupit. Objednatel je rovněž oprávněn kdykoliv snížit 

rozsah prováděného díla o konkrétní položky a části.  

 

8.14 Dodavatel zajistí, že osoby uvedené dodavatelem v seznamu vedoucích zaměstnanců 

dodavatele nebo osob v obdobném postavení, jež budou odpovídat za realizaci 
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příslušných stavebních prací, předloženém v nabídce dodavatele na Veřejnou zakázku dle 

zadávací dokumentace Veřejné zakázky, se budou podílet na realizaci díla, 

a to ve funkcích, v jakých byly v seznamu uvedeny. Výměna takové osoby je možná 

pouze s písemným souhlasem objednatele a za předpokladu, že nová osoba bude splňovat 

kvalifikační předpoklady uvedené v zadávací dokumentaci. 

 

8.15 Při provádění díla bude vždy v době od 8:00 do 16:00 přítomen stavbyvedoucí v místě 

stavby. 

 

 

Článek IX. 

Pojištění dodavatele 

 

9.1. Dodavatel prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy má uzavřenou pojistnou 

smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škody způsobené 

dodavatelem třetím osobám v souvislosti s výkonem jeho činnosti, včetně možných 

škod způsobených pracovníky dodavatele, minimálně ve výši celkové ceny díla bez 

DPH uvedené v článku III. odst. 3.1 Smlouvy, se spoluúčastí nejvýše 5 %, a jejíž prostá 

kopie nebo prostá kopie pojistného certifikátu je přílohou č. 2 této Smlouvy. Dodavatel se 

zavazuje, že po celou dobu trvání této Smlouvy a v přiměřeném rozsahu i po dobu 

záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení 

pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě. 

 

9.2. Kopie pojistné smlouvy dodavatele, resp. akceptovaný návrh na uzavření pojistné 

smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto článku byl předán objednateli před podpisem 

této Smlouvy, jako jedna z podmínek pro uzavření smlouvy dle ust. § 104 písm. a) 

ZZVZ. Na žádost objednatele je dodavatel povinen kdykoliv později v průběhu trvání 

Smlouvy předložit uspokojivé doklady o tom, že pojistná smlouva uzavřená dodavatelem 

je a zůstává v platnosti. 

 

9.3. Dodavatel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané 

dle této Smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla 

a v přiměřeném rozsahu i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je 

dodavatel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 

3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této 

povinnosti ze strany dodavatele považují strany této Smlouvy za podstatné porušení 

Smlouvy zakládající právo objednatele od Smlouvy odstoupit.  
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Článek X. 

Splnění a předání díla 

 

10.1. Dodavatel splní svou povinnost dokončit dílo tak, že řádně a úplně zhotoví dílo 

podle článku I. Smlouvy a v souladu s článkem VIII. odst. 8.2 Smlouvy, tedy bez vad 

a nedodělků. Nedílnou součástí řádného splnění díla je předání všech písemných dokladů 

potřebných k užívání a provozování díla, které se vztahují k těm částem díla, které 

zhotovoval nebo dodával dodavatel ve smyslu této Smlouvy (a to i prostřednictvím svých 

poddodavatelů), a to předáním jejich originálů. 

 

10.2. Objednatel je povinen řádně a úplně dokončené dílo bez vad a nedodělků převzít. 

 

10.3. Dokončené dílo dle článku I. Smlouvy bude předáno objednateli na základě 

písemného protokolu o předání a převzetí díla podepsaného oprávněnými zástupci 

smluvních stran ve věcech smluvních (dále jen „protokol“). V případě, že se objednatel 

rozhodne dílo převzít s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla, budou v 

protokolu o předání díla uvedeny i takto zjištěné vady a nedodělky nebránící řádnému 

užívání díla a lhůty pro jejich odstranění. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla 

v případě, že má vady nebo nedodělky. Vadou se přitom rozumí odchylka v kvalitě a 

parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto Smlouvou a obecně 

závaznými předpisy či pokyny výrobců či dovozců materiálu a použitých zařízení tak, jak 

je stanoveno v článku VIII odst. 8.2 Smlouvy, nebo jiné nekvalitní provedení díla. 

Rovněž případné odmítnutí převzetí díla bude zaznamenáno v protokolu. 

 

10.4. Objednatel není povinen dílo na základě protokolu převzít, jestliže dílo není řádně 

a úplně dokončeno, má vady nebo nedodělky nebo spolu s dílem nejsou předány všechny 

písemné doklady popsané v článku X. odst. 10.1 Smlouvy. Jestliže se objednatel 

rozhodne dílo i přesto převzít, jsou smluvní strany povinny v protokolu uvést tuto 

skutečnost a uvést v něm soupis vad a nedodělků se závazným termínem jejich odstranění 

dodavatelem, případně soupis chybějících písemných dokladů s termínem jejich dodání 

dodavatelem objednateli. 

 

10.5. Pokud dodavatel neodstraní závady nebo nedodělky na díle v termínu uvedeném 

v předávacím protokolu, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- 

Kč za každou vadu a každý den prodlení. 

 

10.6. K předání díla na základě protokolu vyzve dodavatel objednatele písemně 

nejpozději 5 pracovních dnů přede dnem, kdy bude dílo připraveno k předání, tj. bude 
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dokončeno. Objednatel zahájí převzetí díla do 5 pracovních dnů od termínu navrženého 

dodavatelem. Objednatel má však právo odmítnout zahájení přejímacího řízení, je-li 

termín navržený dodavatelem o více než 30 dnů dříve, než sjednaný termín předání díla. 

 

10.7. K předání díla přizve objednatel osoby vykonávající technický dozor a zástupce 

provozovatele Technických služeb Smržovka.  

   

 

 

Článek XI. 

Záruka za jakost díla a odpovědnost za vady díla 

 

11.1. Délka záruční doby za jakost díla za technologickou část je sjednána na dobu  

24 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla. 

Pokud bylo dílo převzato s vadami a nedodělky, počíná záruční doba běžet až ode dne 

jejich úplného odstranění. 

11.2. V průběhu záruky za jakost díla bude mít dílo vlastnosti vyplývající z této Smlouvy, 

tj. vyplývající z článku I. odst. 1.3 Smlouvy, článku VIII. odst. 8.2 Smlouvy a článku X. 

odst. 10.1 Smlouvy a dále bude mít obvyklé vlastnosti pro využití díla ke stanovenému 

účelu. 

 

11.3. Pokud se v průběhu záruční lhůty vyskytly na díle vady, má objednatel právo na 

jejich bezplatné odstranění. Objednatel je povinen tyto vady u dodavatele neprodleně 

písemně reklamovat. Dodavatel je povinen nastoupit k odstranění běžných vad a 

nedodělků díla do 10 kalendářních dnů od doručení písemné reklamace objednatele 

dodavateli a odstranit je nejpozději do 30 dnů ode dne doručení písemné reklamace 

objednatele dodavateli. V případě, že se jedná o vadu, která brání užívání díla (havárie), 

zavazuje se dodavatel nastoupit k jejímu odstranění nejpozději do 24 hodin ode dne jejího 

ohlášení, do 48 hodin provést alespoň taková opatření, aby dílo bylo možné, byť 

s dočasným přiměřeným omezením, opětovně užívat a vadu se zavazuje odstranit 

nejpozději do 20 dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele dodavateli. 

Dodavatel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však v termínech výše 

popsaných, reklamované vady odstranit, i když neuznává, že za vady odpovídá; 

ve sporných případech nese náklady až do pravomocného rozhodnutí o reklamaci 

dodavatel. Zároveň je dodavatel nejpozději do 10 kalendářních dnů po obdržení písemné 

reklamace povinen objednateli oznámit, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu k odstranění 

vad navrhuje v rozmezí stanovených lhůt, viz výše, nebo z jakých důvodů odmítá 

reklamaci uznat. Po dobu ode dne doručení reklamace dodavateli do odstranění 

reklamovaných vad záruční doba neběží. 
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11.4. Jestliže v případě reklamace objednatele nenastoupí dodavatel k odstranění 

reklamovaných vad a nedodělků ve lhůtě stanovené v odst. 11.3 Smlouvy, popřípadě je 

neodstraní v tam popsané lhůtě nebo v tam popsané lhůtě neprovede opatření potřebná k 

tomu, aby mohlo být dílo dále užíváno (v případě havárie bránící užívání díla), je 

objednatel oprávněn nechat odstranit reklamované vady a nedodělky díla na náklady 

dodavatele jinou osobou.  

 

11.5. Nároky z odpovědnosti ze záruky za jakost díla se nedotýkají nároků na náhradu 

škody nebo na smluvní pokutu. Nároky na náhradu škody nebo smluvní pokutu nejsou 

dotčeny také při nárocích z odpovědnosti za řádné provedení díla. 

 

  

Článek XII. 

Výpověď, Odstoupení od smlouvy 

 

12.1. Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě, že dodavatel poruší 

některou svou smluvní povinnost dle této Smlouvy přesto, že na možnost odstoupení pro 

porušování povinností dle této Smlouvy bude objednatelem předem písemně upozorněn, 

popřípadě bude dodavatel v úpadku či jeho majetek bude postižen exekucí či výkonem 

rozhodnutí. To neplatí v případě článku IV. odst. 4.9 Smlouvy, kdy nelze předem 

písemně upozornit. Dodavateli budou v takovém případě uhrazeny účelně vynaložené 

náklady prokazatelně spojené s dosud provedenými pracemi, mimo nákladů spojených 

s odstoupením od smlouvy. Současně objednateli vzniká nárok na úhradu vícenákladů 

vynaložených na dokončení díla uvedeného v článku II. této Smlouvy a na náhradu ztrát 

vzniklých prodloužením termínu jejího dokončení ve stejném rozsahu. Objednatel je dále 

oprávněn od této Smlouvy odstoupit, pokud vůči majetku dodavatele probíhá insolvenční 

řízení. 

 

12.2. Podstatným porušením této Smlouvy ze strany dodavatele se rozumí zejména 

nesplnění smluvních termínů podle této Smlouvy, nebo provádění díla v rozporu 

s článkem VIII. odst. 8.2 Smlouvy. 

 

12.3. Odstoupení od Smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné písemně. Účinky 

odstoupení nastanou doručením takového oznámení povinné straně. Nepodaří – li 

se oznámení doručit, má se za to, že došlo k jeho doručení třetím dnem po odeslání 

na adresu povinné strany uvedenou v záhlaví této Smlouvy. 
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12.4. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit 

od Smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, 

písemně prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od Smlouvy 

před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení 

povinné strany obdrží. 

 

12.5. Odstoupením od Smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze Smlouvy.  

Odstoupení od Smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením 

Smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných 

nároků, které podle této Smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení 

Smlouvy. 

 

12.6. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této Smlouvy, jestliže zjistí, že dodavatel: 

a) nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával určité hodnoty s cílem ovlivnit chování 

nebo jednání kohokoliv, ať již úřední osoby nebo kohokoliv jiného, přímo nebo nepřímo, 

v zadávacím řízení Veřejné zakázky nebo při provádění této Smlouvy; nebo 

b) zkresloval jakékoliv skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění 

této Smlouvy ke škodě objednatele nebo jiné osoby, včetně užití podvodných praktik 

k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže. 

 

12.7. Odstoupení (zánik práv a povinností) nastane až splněním povinností vyplývajících 

z vyrovnání smluvních stran. 

 

12.8. Smlouvu lze dále ukončit dohodou smluvních stran nebo písemnou výpovědí ze 

strany objednatele, a to i bez uvedení důvodu. Výpovědní lhůta činí v takovém případě 15 

dnů ode dne doručení výpovědi smluvní straně. 

 

 

Článek XIII. 

Smluvní pokuty a úrok z prodlení 

 

13.1. V případě, že dodavatel bude v prodlení se zhotovením a předáním díla, je povinen 

zaplatit objednateli smluvní pokutu, jejíž výše bude určena jako násobek počtu dní 

prodlení se zhotovením díla a 0,05 % z celkové ceny díla nebo z příslušné části díla v Kč 

bez DPH, uvedené v článku III. odst. 3.1 Smlouvy. V případě, že dodavatel prokáže, že 

prodlení vzniklo z viny na straně objednatele, zanikne objednateli právo smluvní pokutu 

uplatňovat. Dodavatel není v prodlení, pokud nemohl plnit v důsledku vyšší moci. 
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13.2. Smluvní pokuta za včasné nevyklizení staveniště je 0,05 % z ceny díla bez DPH 

za každý i započatý den prodlení dodavatele, nejvýše však 50 000 Kč za den. 

 

13.3. Smluvní pokuta za nedodržení stanovené lhůty pro odstranění reklamovaných vad 

v období záruční lhůty, které brání řádnému užívání díla nebo hrozí nebezpečí škody 

velkého rozsahu, ve výši 10.000,- Kč za každou vadu a každý den prodlení. 

 

13.4. Smluvní pokuty dle této Smlouvy hradí dodavatel nezávisle na tom, zda a v jaké 

výši vznikne objednateli škoda, kterou je oprávněn objednatel vymáhat samostatně a bez 

ohledu na její výši.   

 

13.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla 

nebo její části je objednatel povinen uhradit dodavateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % 

z dlužné částky za každý den prodlení.  

 

13.6. Úrok z prodlení není objednatel povinen dodavateli hradit, jestliže objednatel 

pozastaví platbu dodavateli podle bodu článku IV., bodu 4.6 Smlouvy. 

  

 

Článek XIV. 

Závěrečná ustanovení 

 

15.1 V případě změny údajů uvedených v záhlaví Smlouvy, týkající se smluvních stran, 

je povinna ta smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní 

stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu 

nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, je strana, která škodu 

způsobila, tuto v plném rozsahu nahradit.   

 

15.2 Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění Smlouvy předává či předkládá 

dodavatel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce. 

 

15.3 Dodavatel podpisem SoD přebírá povinnosti uvedené v Čestném prohlášení k 

mezinárodním sankcím, které je povinen dodržet při plnění SoD. Odběratel je oprávněn 

plnění uvedených povinností kdykoliv kontrolovat. V případě definovaném Čestným 

prohlášením k mezinárodním sankcím je Dodavatel povinen změnit kteréhokoliv 

Poddodavatele. Takovou změnu je Dodavatel povinen provést sám po zjištění předmětné 

skutečnosti nebo k jejímu provedení může Dodavatele vyzvat Odběratel. V případě 

neprovedení takové změny bez zbytečného odkladu po výzvě Odběratele je Dodavatel 

povinen zaplatit Odběratel i smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý započatý 
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kalendářní den prodlení až do změny takového Poddodavatele. Jako počátek běhu nároku 

na smluvní pokutu Smluvní strany sjednávají druhý pracovní den od doručení výzvy 

Odběratele. Odběratel je zároveň oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že 

 

• budou proti Dodavateli nebo jeho přímým či nepřímým vlastníkům uvaleny 

sankce ve smyslu Čestného prohlášení k mezinárodním sankcím nebo 

• Dodavatel odmítne vyměnit Poddodavatele, na kterého byly uvaleny sankce 

ve smyslu Čestného prohlášení k mezinárodním sankcím nebo takového 

Poddodavatele nevymění do 10 pracovních dnů od doručení výzvy 

Odběratele podle tohoto odstavce. 

 

15.4 Písemnosti mezi stranami této Smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna 

nebo zánik práv a povinností upravených touto Smlouvou (zejména odstoupení od 

smlouvy či výpověď) se doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit 

písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, 

jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou 

i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým 

jednáním doručení zmařil nebo přijetí písemnosti odmítl. 

 

15.5 Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena 

oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná. 

 

15.6 Smlouvu lze měnit pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky podepsanými 

oprávněnými zástupci obou smluvních stran. To se týká veškerých dodatečných 

stavebních prací, méněprací a změny díla včetně případných změn stavby oproti 

projektové dokumentaci. Tyto musí být současně předem odsouhlaseny zástupcem 

objednatele ve věci technických a TDS.. V případě, že dodavatel provede vícepráce bez 

toho, aby jejich rozsah a hodnota byly předem schváleny, nebude mít nárok na úhradu 

jejich ceny a takové vícepráce budou považovány za součást předmětu díla dle této 

Smlouvy bez navýšení ceny díla. 

 

15.7 Ostatní vztahy smluvních stran v této Smlouvě výslovně neupravené se řídí 

zákonem č. 89/2012 Sb, občanský zákoník. 

 

15.8 Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 

stejnopisy a dodavatel jeden stejnopis. 

 

15.9 Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz 

jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.  
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15.10 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními 

stranami. 

15.11 Veškerá ujednání, technické podmínky a jiná ustanovení uvedená v nabídce 

dodavatele, podané v rámci zadávacího řízení Veřejné zakázky, jsou nedílnou součástí 

této Smlouvy, pokud tato smlouva nestanoví jinak (viz článek I. smlouvy). Zadávací 

dokumentace Veřejné zakázky a nabídka dodavatele na Veřejnou zakázku tvoří nedílnou 

součást této Smlouvy, jako samostatná příloha na CD či USB. 

 

15.12 Dodavatel v souladu s § 219 ZZVZ a v souladu se zákonem č.106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím, v platném znění, souhlasí, aby veřejný zadavatel 

(objednatel) uveřejnil na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku 

včetně všech jejích změn, dodatků a příloh. Dále Dodavatel souhlasí se zveřejněním této 

Smlouvy Objednatelem v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. 

 

 

15.13 Nedílnou součást této Smlouvy tvoří následující přílohy: 

- Příloha č. 1: Zápis o odevzdání a převzetí dokončené budovy, stavby nebo její 

dokončené části 

- Příloha č. 2: Pojistná smlouva/pojistný certifikát – pojištění odpovědnosti za škodu 

- Příloha č. 8: Oceněný výkaz výměr 

 

Ve Smržovce dne 16.7.2025   V Jablonci nad Nisou 16.7.2025 

                

Objednatel      Dodavatel 

Město Smržovka                                                 Azet Group s.r.o.                                  

   

 

 

 

 

…………………………………….   ……………………………………. 

Mgr. Marek Hotovec  Pavel Janoušek 

starosta města                                                  jednatel  

 

 

 

 


