

Smlouva o dílo

„ERDF KVALITA ZČU – Bezpečný vstup do budovy Jungmannova 1“
uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen o.z.)
Tato smlouva je uzavřena na  základě  výsledku otevřeného nadlimitní  řízení dle §  56  zák. č.  134/2016  Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) veřejné zakázky evidované na profilu zadavatele pod systémovým číslem: P25V00000053 (dále jen „Zadávací řízení“)
Číslo smlouvy objednatele: bude uvedeno v záznamu o uveřejnění smlouvy v registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb.
Číslo smlouvy zhotovitele: 25073 Spolufinancováno z OP JAK.
	Název projektu:
	ERDF KVALITA ZČU

	Reg. číslo projektu:
	CZ.02.02.01/00/23_023/0008982




Smluvní strany:

Objednatel:	Západočeská univerzita v Plzni Veřejná vysoká škola zřízena zákonem č. 314/1991 Sb. Sídlo:	Plzeň, Univerzitní 8, PSČ 301 00
IČO:	497 77 513 DIČ: CZ49777513
Zastoupená:	prof. RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D., rektor
kontaktní osoba oprávněná jednat ve věcech technických: xxxx (dále jen „Zástupce Objednatele“)
(dále jen „Objednatel“ nebo „objednatel“)

Zhotovitel:	FortiFox Technologies, a.s.
zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: B27684 vedenou u Městského soudu v Praze se sídlem:	Kolbenova 1021/9, 190 00 Praha 9 – Vysočany
zastoupený:	xxxx
IČO:	176 62 087	DIČ:	CZ17662087
datová schránka:	d3v7k55
kontaktní osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
xxx (dále jen „Kontaktní osoba zhotovitele“)
(dále jen „Zhotovitel“ nebo „zhotovitel“)


I. Předmět a účel smlouvy
1.1 Účelem této smlouvy je realizace stavby s názvem: „ERDF KVALITA ZČU – Bezpečný vstup do budovy Jungmannova 1“ (dále jen „Stavba“), resp. zajištění provedení stavební prací a všech souvisejících činností specifikovaných v této smlouvě (dále jen „Dílo“).
1.2 Místo provádění Stavby: na pozemku parc. č. 5752/1, k. ú. Plzeň; adresa Jungmannova 1, Plzeň
1.3 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést Stavbu v rozsahu specifikovaném:
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a) položkovým rozpočtem (oceněným soupisem prací), který je součástí této smlouvy jako její příloha č. 1 a
b) v souladu s projektovou dokumentací kterou vypracoval v 02/2024 projektant: CH Projekt Plzeň s.r.o., Revoluční 56a, 312 00 Plzeň, IČO: 25219235, pod názvem: ZU-PD Jungmannova 1-3, výměna vnitřních dveří v zádveří (dále jen „PD“).
1.4 Předmětem Díla jsou stavební a montážní práce, demontáže a dodávky potřebné k provedení stavby, z ajištění a předání všech potřebných revizí, zajištění a předání dokumentace skutečného stavu provedení stavby.
1.5 Zhotovitel je povinen v rámci předmětu Díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provádění, dokončení a předání Díla.
1.6 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo na vlastní nebezpečí a na vlastní odpovědnost.
1.7 Dílo musí být provedeno zejména v souladu s:
a) touto smlouvou;
b) PD;
c) právními předpisy a ČSN a ČSN EN;
d) časovým harmonogramem a platebním kalendářem, jenž tvoří přílohu č. 2 této smlouvy (popř. aktualizovaným dle čl. 3.7 této smlouvy);
e) ověřenou technickou praxí.
(vše výše uvedené dále jen jako „Podklady pro provedení díla“).
1.8 Součástí Díla, resp. závazkem Zhotovitele dle této smlouvy je i:
a) zajištění zařízení staveniště dle potřeby pro řádné provedení Díla včetně jeho zřízení, údržby, odstranění a likvidace;
b) vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa provedení Díla vč. úklidu místa montáže;
c) dodání specifikace jednotlivých prvků zařízení;
d) dodání dokumentů nezbytných pro provozování předmětu Díla – technickou dokumentaci (např. uživatelské příručky, návody na obsluhu a údržbu, prohlášení o shodě, revizní zprávy apod.), a to  v českém jazyce, v písemné či elektronické formě, popř. v obou uvedených formách;
e) ekologická likvidace odpadů vzniklých při provádění díla (viz i čl. 2.15 této smlouvy);
f) zprovoznění, oživení systémů a zařízení včetně dodání všech příslušných atestů či certifikátů, prohlášení o shodě, provedení nezbytných zkoušek a revizí včetně vyhotovení revizních zpráv, příp. zaškolení obsluhy, a to vše dle příslušných předpisů;
g) zajištění provádění díla dle vydaných stanovisek správců sítí, případně zajištění aktuálních vyjádření správců sítí;
h) zajištění stanoviska TIČR;
i) zpracování a dodání dokumentace skutečného provedení stavby; dokumentace bude zpracována  v souladu s platnými právními předpisy a bude Objednateli předána ve 3 (třech) tištěných vyhotoveních a 1x (jedenkrát) v digitální podobě ve formátu *.dwg (případně *.dxf) a *.pdf, textová část ve formátu *.doc (popř. *.docx), na CD/DVD nebo jiném standardním elektronickém nosiči (např. USB disk);
1.9 Objednatel se zavazuje řádně dokončené Dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu (dále jen „Cena díla“).

II. Způsob provádění díla
2.1 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s Podklady pro provedení díla. Kvalita Zhotovitelem
[image: ]
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uskutečněného plnění musí  odpovídat  veškerým  požadavkům  uvedeným  v normách  vztahujících  se k plnění díla, zejména pak v ČSN, ČSN EN. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené touto smlouvou. Dílo bude provedeno v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, a v souladu se souvisejícími předpisy. Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla, a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona  č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, bude Objednateli, nebo jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo Zhotovitelem prohlášení o shodě. Práce a dodávky budou dále provedeny v souladu s platnými hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy.
2.2 Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou Díla, že jsou mu známy Podklady pro provedení díla a veškeré podmínky pro provedení Díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení Díla nezbytné. Potvrzuje, že prověřil Podklady pro provedení díla, které obdržel od Objednatele do uzavření této smlouvy, že je shledal vhodnými, že sjednané podmínky pro provádění Díla včetně ceny a doby provedení zohledňují všechny podmínky a okolnosti, jakož i ty, které Zhotovitel, jako subjekt odborně způsobilý k provedení Díla měl nebo mohl předvídat  přesto, že  nebyly  v obsaženy v Podkladech pro provedení díla. Zhotovitel na základě vpředu uvedeného prohlašuje, že s použitím těchto všech znalostí, zkušeností, podkladů a pokynů splní závazek založený touto smlouvou včas a řádně, za sjednanou cenu, aniž by podmiňoval splnění závazku poskytnutím jiné než dohodnuté součinnosti. Jestliže se později, v průběhu provádění Díla, bude Zhotovitel dovolávat nevhodnosti pokynů nebo Podkladů pro provedení díla, bylo pro tento případ dohodnuto, že je povinen prokázat, že tuto nevhodnost nemohl zjistit do uzavření smlouvy, jinak odpovídá za vady Díla způsobené nevhodností, jako kdyby nesplnil povinnost na nevhodnost upozornit.
2.3 Zhotovitel dále podpisem této smlouvy potvrzuje, že před podpisem této smlouvy:
a) se podrobně seznámil se všemi Podklady pro provedení díla a rovněž tak s místními podmínkami, rozsahem a povahou Díla,
b) provedl kontrolu obsahu a rozsahu Podkladů pro provedení díla a jejich vzájemného souladu,
c) že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k provedení Díla a
d) že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro provedení Díla nezbytné.
2.4 Zhotovitel podpisem této smlouvy rovněž potvrzuje, že k Podkladům pro provedení díla nemá žádných připomínek,  a  že  je  z hlediska  své   odbornosti  schopen  provést  Dílo  v souladu  s   touto  smlouvou v požadované kvalitě a rozsahu. Zhotovitel se současně zavazuje, že nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy provede důslednou kontrolu všech Podkladů pro provedení díla a jakýkoli shledaný nesoulad či vady v podkladech pro provedení díla oznámí (ve lhůtě pro kontrolu Podkladů pro provedení díla) písemně Objednateli. V případě, že po uplynutí lhůty dle předchozí věty bude shledán další nesoulad či vady v podkladech pro provedení díla, které by při pečlivé kontrole měl Zhotovitel odhalit a tyto povedou k nutnosti provedení víceprací (za vícepráce se považují i dodávky či jakékoli jiné vícenáklady na straně Zhotovitele), platí, že Zhotovitel je povinen takové vícepráce provést a současně platí, že takové vícepráce budou hrazeny objednatelem (resp. oceněny v dodatku této smlouvy) pouze do hodnoty odpovídající:
a) max. 50 % ceny odpovídající položky uvedené v položkovém rozpočtu, nebo (nejsou-li v položkovém rozpočtu)
b) max. 50 % ceny odpovídající položky uvedené v aktuálním oficiálním materiálu pro české stavební standardy  –  Ukazatele průměrné rozpočtové ceny  na měrnou a účelovou jednotku  pro období,   v němž budou vícepráce zasmluvněny, vydané společností ÚRS CZ, a.s., IČ 47115645 (dále jen
„ÚRS“), nebo (nejsou-li již oceněné v položkovém rozpočtu ani ocenitelné dle ÚRS)
c) dohodě smluvních stran.
2.5 Smluvní strany jsou si povinny navzájem poskytnout veškerou součinnost potřebnou k provedení Díla.
2.6 Objednatel je oprávněn v průběhu provádění Díla kontrolovat průběžný postup prací na Díle. Zhotovitel je povinen na výzvu Objednatele tuto součinnost umožnit.


2.7 Objednatel si vyhrazuje právo předem odsouhlasit veškeré postupy prací a dodávek a dále také použité materiály a povrchové úpravy. Veškeré vzorky či přesné typy zařízení je Zhotovitel povinen předložit nejpozději před vlastní instalací k odsouhlasení Objednateli.
2.8 Kontrolní dny stavby budou konány zpravidla 1x týdně, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak.
2.9 Objednatel Zhotoviteli protokolárně předá místo určené pro provedení Díla (staveniště) v termínu uvedeném v čl. III. této smlouvy. O předání staveniště Objednatelem Zhotoviteli bude sepsán písemný protokol. Při předání staveniště bude Objednatelem určen způsob napojení na zdroj elektřiny, příp. vody. Přípojná místa na vnitřních rozvodech v objektu určí Zástupce Objednatele (nebo jím pověřená osoba) při předání staveniště.
2.10 Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek, a to minimálně ve stavu, který umožní nepřerušovaný provoz všech ostatních prostor v objektu, a to s ohledem na hygienické požadavky, BOZP apod. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo staveniště. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat na stavbě předpisy požární ochrany a zavazuje se dodržovat pokyny požárního dozoru, příp. dozoru bezpečnosti práce. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje Zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, přičemž náklady s plněním tohoto závazku, jsou zahrnuty v ceně Díla.
2.11 Zhotovitel bude mít v průběhu provádění předmětu díla na pracovišti výhradní odpovědnost za:
a) zajištění bezpečnosti  všech  osob  oprávněných  k  pohybu  na  staveništi,  udržování  staveniště  v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod, Zhotovitel bere v této souvislosti na vědomí že, stavba bude prováděna za provozu budovy;
b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených Zhotovitelem na staveniště;
c) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního  prostředí na staveništi  i mimo ně  a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností Zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti Zhotovitele v souladu s právními předpisy.
2.12 Zhotovitel  až  do  konečného  předání  staveniště  po  ukončení  prací  odpovídá  za  bezpečné  zajištění i označení staveniště vůči okolnímu provozu. Veškeré zabezpečení musí odpovídat normám.
2.13 Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle platných právních předpisů. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.
2.14 Zhotovitel zajišťuje přípravu staveniště, příp. zařízení staveniště, na vlastní náklady.
2.15 Zhotovitel se dnem převzetí staveniště stává původcem odpadů vzniklých při provádění Díla a je povinen s nimi nakládat v souladu s právními předpisy. Výjimku tvoří kovové odpady (včetně jejich slitin) ze Stavby, které Objednatel požaduje po Zhotoviteli dobropisovat na základě dokladu o předání k recyklaci formou výkupu. K výzvě Objednatele je Zhotovitel povinen doložit kopie příslušných potvrzení o uložení a likvidaci odpadů, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu. Zhotovitel dále bere na vědomí, že pokud je provádění díla spolufinancováno z poskytnuté dotace, mohou být v této smlouvě (viz zejm. čl. XI. této smlouvy) stanovena další pravidla a povinnosti pro nakládání s odpady.
2.16 Ke dni předání předmětu díla bez vad a nedodělků Objednateli bude staveniště vyklizeno a proveden závěrečný úklid místa provádění prací.
2.17 Zhotovitel je povinen po dokončení celého díla předložit Objednateli tyto doklady:
a) prohlášení o shodě na zabudované materiály a výrobky, certifikáty, atesty;
b) předávací protokol díla;
c) stavební deník – originál;


d) doklad o likvidaci a třídění odpadu;
e) případně další doklady potřebné pro uvedení do trvalého užívání nebo další doklady pro potřeby Objednatele (návody, revize apod.),
f) dokumentace skutečného provedení stavby ve 3 tištěných vyhotoveních a 1x v digitální podobě ve formátu *.dwg (případně *.dxf) a *.pdf, textová část ve formátu *.doc (případně *.docx), vše na CD/DVD nebo jiném standardním elektronickém nosiči (např. USB disk).
2.18 Požadovaná kvalita konstrukcí a prací a způsob její kontroly se řídí platnými technickými normami, jakož  i materiály a výrobky použité pro zhotovení díla musí být v souladu s příslušnými ustanoveními platného stavebního zákona.
2.19 Zhotovitel je povinen provádět veškerá měření, revize a odzkoušení zařízení v souladu s příslušným závazným předpisem nebo ČSN.
2.20 Zhotovitel je povinen neprodleně vyrozumět Objednatele o případném ohrožení doby plnění a o všech skutečnostech, které mohou předmět smlouvy znemožnit.
2.21 Zhotovitel není oprávněn postoupit jakákoliv práva anebo povinnosti z této smlouvy na třetí osoby bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.
2.22 Zhotovitel odpovídá Objednateli za majetkovou i nemajetkovou újmu způsobenou porušením povinností podle této smlouvy nebo povinnosti stanovené obecně závazným právním předpisem.
2.23 Pokud je provádění Díla podmíněno povolením dle stavebního zákona musí vést Zhotovitel elektronický stavební deník za podmínek a v rozsahu § 166 stavebního zákona. Elektronický stavební deník musí být přístupný ve společném datovém prostředí, do kterého zřídí Zhotovitel Objednateli a všem osobám oprávněných provádět do něj záznam bezplatný a neomezený přístup po celou dobu trvání stavby. Konkrétní návrh vedení elektronického stavebního deníku zpracuje Zhotovitel nejpozději do pěti (5) dnů od uzavření smlouvy a předá ke schválení Zástupci Objednatele. Po dobu, kdy stavební deník není z důvodů existence faktických překážek veden elektronicky (např. před odsouhlasením způsobu jeho vedení, nebo po dobu výpadku systému elektronického stavebního deníku apod.), musí Zhotovitel vést stavební deník v listinné podobě a po odpadnutí překážky doplnit zápisy z listinné verze do verze elektronické a současně předat Objednateli stavební deník v listinné podobě (originál).
2.24 Pokud provádění Díla nevyžaduje povolení podle stavebního zákona, může Zhotovitel namísto stavebního deníku vést jednoduchý záznam o stavbě. Je-li v této smlouvě vyjma předchozího odstavce používáno pojmu „stavební deník“ považuje se za něj i jednoduchý záznam o stavbě.
2.25 Záznamy do stavebního deníku zapisuje stavbyvedoucí (popř. jím určená osoba) zpravidla denně, zejm. po provedení prací. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s provedeným záznamem ze strany Zástupce Objednatele nebo jím pověřené osoby ve stavebním deníku, je povinen připojit k záznamu do pěti (5) pracovních dnů svoje vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí. Jestliže Zástupce Objednatele nebo jím pověřená osoba nesouhlasí s provedeným záznamem ve stavebním deníku ze strany stavbyvedoucího, postupuje stejným způsobem. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou sloužit jako podklad pro možné vypracování písemných dodatků smlouvy o dílo. Při porušení povinnosti vedení stavebního deníku má Objednatel právo požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 10 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení.
2.26 Před zakrytím prací a konstrukcí, je Zhotovitel povinen včas (to je min. dva (2) pracovní dny předem) vyzvat Zástupce Objednatele  (zápisem  do  stavebního  deníku  a  současně  e-mailem  Zástupci  Objednatele) k provedení kontroly. Případné vymezení rozsahu prací, které budou kontrolovány, bude vymezováno předem zápisem ve stavebním deníku. Neučiní-li tak, je Zhotovitel povinen na žádost Objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad, případně má Objednatel právo požadovat po Zhotoviteli a na jeho náklady provedení příslušných zkoušek nebo měření, kterými bude prokázána kvalita a rozsah provedených zakrytých prací (volba mezi nároky, tj. odkrytím nebo provedení zkoušek náleží Objednateli).
2.27 Jestliže se Zástupce Objednatele bez odůvodnění nedostaví do dvou (2) pracovních dnů od vyzvání ke kontrole zakrývaných prací, má se za to, že s pracemi souhlasí a Zhotovitel je oprávněn je zakrýt. Bude-li


v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.
2.28 Zástupci Zhotovitele pověření vedením stavby jsou:
Martin Pfeifer, tel. +420 725 885, e-mail: martin.pfeifer@fortifox.cz
2.29 Omezení plynoucí z dotčeného objektu/okolí atp. např. Zhotovitele se zavazuje provádět stavební práce pouze v pracovní dny a v době 8:00 až 20:00, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak.

III. Termín a místo plnění
3.1 Zhotovitel se zavazuje zahájit provést Dílo nejpozději do šestnácti ( 16) týdnů od okamžiku kdy mohl zahájit provádění Díla. Zhotovitel je oprávněn zahájit provádění Díla nejdříve dne 2 3. června 2025.
3.2 Objednatel předá staveniště Zhotoviteli do deseti (10) pracovních dnů od účinnosti této smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Rozsah staveniště bude vymezen v předávacím protokolu.
3.3 Závazek Zhotovitele provést Dílo je splněn dnem, kdy Objednatel Dílo protokolárně převezme.
3.4 Smluvní strany se dohodly, že o předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol, který bude podepsán zástupci  obou  smluvních  stran.  Pokud  Objednatel  Dílo  nepřevezme,  zavazuje  se  uvést  v protokolu zdůvodnění a připojit svůj podpis.
3.5 Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 2605 o.z. a ust. § 2628 o.z. Objednatel nemá povinnost převzít Dílo, které vykazuje vady a nedodělky nebo v případě, že Zhotovitel nepředal veškeré doklady dle čl. 2.17 této smlouvy.
3.6 Neposkytnutí nezbytné součinnosti Zhotovitele k převzetí staveniště ve lhůtě dle čl. 3.2 této smlouvy nemá vliv na počátek běhu lhůty k provedení díla, tj. pro účely stanovení termínu pro provedení díla dle 3.1 této smlouvy platí, že staveniště bylo předáno ve lhůtě dle čl. 3.2 této smlouvy i pokud Zhotovitel nezbytnou součinnost k převzetí staveniště v této lhůtě neposkytl.
3.7 Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, je Zhotovitel povinen do deseti (10) pracovních dnů od předání staveniště Zhotoviteli aktualizovat časový harmonogram a platební kalendář, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy a předat ho Objednateli k odsouhlasení. Odsouhlasí-li jej Objednatel platí, že aktualizovaný časový harmonogram a platební kalendář nahrazuje původní přílohu č. 2 této smlouvy.
3.8 V případě zhotovitelem prokázané nedostupnosti stavebního materiálu nebo jiných komponent Díla (dále vše jen jako  „Materiál“),  bránící  Zhotoviteli  v  provádění  Díla  v souladu  s časovým  harmonogramem a platebním kalendářem, které Zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl zabránit, se o dobu trvání těchto překážek prodlužuje doba pro provedení díla.
3.9 Nedostupnost Materiálu je Zhotovitel povinen prokázat písemným vyjádřením nejméně tří dodavatelů Materiálu, kteří tento Materiál standardně (po dobu nejméně jednoho roku před datací vyjádření) mívají   v nabídce. Z písemného vyjádření dodavatelů Materiálu musí být zřejmé, že:
a) bylo vystaveno nejméně měsíc před předpokládaným zabudováním Materiálu do díla dle Časového harmonogramu a platebního kalendáře;
b) dodavatel Materiál standardně (již nejméně jeden rok) má Materiál v nabídce;
c) důvody nedostupnosti Materiálu;
d) předpokládaná dostupnost Materiálu v požadovaném rozsahu.
3.10 Pro vyloučení pochybností  se stanoví,  že  prokázaná  nedostupnost Materiálu  neopravňuje Zhotovitele k přerušení provádění Díla, pokud lze bez nedostupného Materiálu provádět jiné práce.

IV. Cena díla – platební podmínky
4.1 Objednatel se zavazuje zaplatit za plnění dle této smlouvy Cenu díla stanovenou v souladu s přílohou č. 1, tj. celkem: 953.604,- Kč bez DPH.


4.2 DPH bude Zhotovitelem účtována v souladu s právními předpisy platnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
4.3 Cena díla je sjednána jako nejvýše přípustná, maximální a  nepřekročitelná cena včetně  všech poplatků a veškerých dalších nákladů spojených s plněním předmětu smlouvy, které nejsou výslovně uvedeny v této smlouvě, ale o  kterých  Zhotovitel  při  stanovení  Ceny  díla  vzhledem  ke  svým  odborným  znalostem s vynaložením veškeré odborné péče věděl nebo vědět měl a mohl. Jedná se zejména o náklady na pořízení všech věcí potřebných k provedení Díla, dopravu na místo plnění vč. vykládky, skladování, manipulační a zdvihací techniku a přesuny hmot, zařízení staveniště a jeho zabezpečení, hygienické zázemí pro pracovníky a Zhotovitele, úklid průběžný a konečný úklid staveniště a místa montáže, veškerou dokumentaci pro provádění Díla (dílenskou, výrobní, technologické a pracovní postupy apod.), provedení předepsaných či sjednaných zkoušek a revizí, předání atestů, osvědčení, prohlášení o shodě, návodů, revizních zpráv a všech dalších dokumentů nezbytných k řádnému provozování Díla. Dále se jedná zejména o náklady na cla, režie, mzdy, sociální pojištění, pojištění dle smlouvy, poplatky, zábory, dopravní značení, zajištění bezpečnosti práce a protipožárních opatření apod. a další náklady spojené s plněním podmínek dle právních předpisů.
4.4 Financování v průběhu provádění Díla bude probíhat měsíčně na základě faktur vystavených Zhotovitelem na základě Objednatelem potvrzeného protokolu o skutečně provedených pracích a dodávkách. Zhotovitel bude fakturovat měsíčně, a to až do celkové výše 90 % z celkové ceny díla bez DPH. Zbývajících 10 % bude pozastavená částka (dále jen „zádržné“), kterou Zhotovitel vyfakturuje až po odstranění všech vad  a nedodělků uvedených v předávacím protokolu. V případě, že při předání dokončeného díla nebudou shledány Objednatelem žádné zjevné vady a nedodělky, má právo zhotovitel vyfakturovat v konečné faktuře i zbývající zádržné 10 % ze sjednané ceny díla. Přílohou faktury (na vyplacení částky vč. zádržného) bude kopie předávacího protokolu potvrzená Objednatelem. Platby budou výhradně v CZK a převodem na bankovní účet.
4.5 Faktura bude mít splatnost 30 dnů od jejího řádného doručení Objednateli.
4.6 Vystavená faktura musí splňovat veškeré náležitost řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu obecně závazných předpisů a veškeré náležitosti stanovené touto smlouvou. V případě, že faktura nebude obsahovat správné údaje či bude neúplná, je Objednatel oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě do data její splatnosti Zhotoviteli. Pokud Objednatel fakturu vrátí k přepracování, běží lhůta splatnosti od opětovného doručení opravené faktury Objednateli. Zhotovitel je povinen takovou fakturu opravit, aby splňovala podmínky stanovené touto smlouvou. Nedílnou součástí faktury je soupis skutečně realizovaných prací   a dodávek odsouhlasený Zástupcem Objednatele.
4.7 Zálohu ani platbu předem nebude Objednatel poskytovat.
4.8 Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaném daňovém dokladu bude uvádět pouze čísla bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 98 písm. d) zákona      č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).
4.9 Daňový doklad (faktura) musí splňovat náležitosti § 33 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Dále pak daňové doklady (faktury) budou obsahovat zejména:
a) číslo a datum vystavení faktury, přesný název Stavby;
b) číslo smlouvy Objednatele (uvedené v záznamu o uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb.);
c) označení banky a číslo tuzemského účtu zveřejněného v "Registru plátců DPH a identifikovaných osob" (dle § 96 ZDPH);
d) IČO a DIČ Objednatele a Zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo;
e) identifikaci a kontaktní údaje osoby, která fakturu vyhotovila;
f) registrační číslo projektu uvedené v hlavičce této smlouvy.
4.10 Zhotovitel bude investiční náklady a neinvestiční náklady fakturovat zvlášť, tzn. na jedné faktuře nesmí být současně fakturovány investiční a neinvestiční náklady stavby. Přílohy faktur – soupis skutečně provedených prací a dodávek – budou zpracovány v návaznosti na členění majetku dle finančních předpisů (rozdělení na část investiční majetek a neinvestiční majetek) v souladu s požadavky na evidenci majetku


dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, v platném znění a platného Pokynu č. D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, vydaného Generálním finančním ředitelstvím.

V. Odpovědnost za vady
5.1 Dílo má vady, pokud není zhotoveno v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou.
5.2 Pro případ vady Díla sjednávají smluvní strany právo Objednatele požadovat a povinnost Zhotovitele poskytovat bezplatné odstranění vady po dobu záruky za Dílo. Objednatel je povinen oznámit Zhotoviteli záruční vady v záruční době bez zbytečného odkladu poté, co je zjistí. Zhotovitel se zavazuje případné vady Díla odstranit bez zbytečného odkladu po uplatnění reklamace Objednatelem učiněné písemnou formou, nejpozději však do sedmi (7) kalendářních dnů od nahlášení vady Objednatelem, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak. V případě záručních závad havarijního charakteru požaduje Objednatel zahájení odstraňování vad bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 48 hodin od nahlášení a jejich odstranění nejpozději do 72 hodin od nahlášení, bude-li to v daném případě technicky možné (nebude-li vadu objektivně možné odstranit ve lhůtě 72 hodin, bude lhůta k odstranění havarijní vady dohodnuta mezi smluvními stranami).
5.3 Reklamaci je Objednatel povinen učinit v písemné formě a zjištěné vady blíže popsat. Za písemnou formu reklamace se považuje i zaslání informace o výskytu vady e-mailovou zprávou na následující e-mailovou adresu: info@fortifox.cz

VI. Záruka za kvalitu díla
6.1 Zhotovitel touto smlouvou přebírá závazek za jakost díla ode dne jeho předání Objednateli.
6.2 Záruka za Dílo činí pět (5) let s výjimkou záruky na dodávky věcí, na něž jejich výrobce vystavuje samostatný záruční list, která se za podmínky předání záručního listu Zhotovitelem Objednateli sjednává v délce záruky poskytnuté výrobcem takové věci, nejméně však v délce dvou (2) let. Záruční doba počíná běžet dnem podepsání protokolu o předání a převzetí řádně dokončeného (bez vad a nedodělků) Díla mezi Objednatelem a Zhotovitelem.
6.3 Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně škod způsobených jeho pracovníky, a to s limitem  pojistného plnění nejméně 5 000 000 Kč (slovy: pět milionů korun českých)     a zavazuje se udržet toto pojištění v platnosti a účinnosti bez přerušení od zahájení provádění Díla až do okamžiku skončení záruky za Dílo. Na žádost Objednatele je Zhotovitel povinen prokázat, že pojištění     v požadovaném rozsahu a výši trvá. Zhotovitel se zavazuje prokázat objednateli existenci pojištění dle věty první, a to nejpozději do tří (3) dnů od výzvy objednatele, v případě nesplnění této povinnosti je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení s prokázáním odpovídajícího pojištění.

VII. Smluvní pokuty
7.1 V případě prodlení Zhotovitele s plněním závazků dle této smlouvy oproti termínu dle čl. 3.1 této smlouvy je Objednatel oprávněn požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5 % z Ceny díla (bez DPH), a to vždy za každý i jen započatý den prodlení.
7.2 V případě neplnění povinností dle čl. 2.6 této smlouvy je Objednatel oprávněn požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 000 Kč za každé neposkytnutí součinnosti.
7.3 Za každý den prodlení s odstraněním vady dle čl. 5.2 této smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč.
7.4 Za prodlení s odstraněním vady havarijního charakteru dle čl. 5.2 této smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každou i započatou hodinu prodlení.
7.5 Smluvní pokuty dle této smlouvy se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně vznikl nárok. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody/újmy v plné výši.


7.6 Objednatel je oprávněn započíst své splatné i nesplatné pohledávky odpovídající finančním nárokům z této smlouvy (smluvní pokuty, náhrada škody apod.) vůči jakékoliv splatné či nesplatné pohledávce Zhotovitele. Zhotovitel není oprávněn jakékoliv své pohledávky vůči Objednateli, vzniklé na základě této smlouvy, započíst, zatížit zástavním právem ani je postoupit na jiného bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
7.7 Pro určení výše smluvní pokuty dle této smlouvy, jejíž výše se stanoví podle Ceny díla, je rozhodná Cena díla ve výši platné ke dni uzavření této smlouvy (tj. případná budoucí změna Ceny díla nemá vliv na výši smluvní pokuty).
7.8 Neprovede-li Zhotovitel vícepráce, které se oceňují dle čl. 2.4 písm. a) nebo b) této smlouvy, nebo neposkytne-li nezbytnou součinnost k uzavření dodatku této smlouvy, na základě nějž by tyto vícepráce měly být provedeny, a to nejpozději do dvou (2) týdnů od výzvy objednatele k poskytnutí nezbytné součinnosti Zhotovitele k uzavření takového dodatku, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč a rovněž je povinen uhradit Objednateli škodu, tj. nutné vícenáklady, jež bude Objednatel nucen vynaložit na provedení víceprací, které se oceňují dle čl. 2.4 písm. a) nebo b) této smlouvy.
7.9 Objednatel je oprávněn započíst své splatné i nesplatné pohledávky odpovídající finančním nárokům z této smlouvy (smluvní pokuty, náhrada škody apod.) vůči jakékoliv splatné či nesplatné pohledávce Zhotovitele. Zhotovitel není oprávněn jakékoliv své pohledávky vůči Objednateli, vzniklé na základě této smlouvy, započíst, zatížit zástavním právem ani je postoupit na jiného bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

VIII. Vlastnické právo a nebezpečí škody na díle
8.1 Vlastníkem Díla je od počátku zahájení plnění Objednatel.
8.2 Nebezpečí škody  na Díle  nese od předání staveniště do doby  předání řádně  dokončeného (bez  vad   a nedodělků) Díla Zhotovitel. Objednatel nese nebezpečí škody  na Díle ode  dne, kdy  Dílo (bez vad       a nedodělků) protokolárně převezme.

IX. Odstoupení od smlouvy
9.1 Obě smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy v případech stanovených zákonem.
9.2 Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn v souladu s § 2001 o.z. od této smlouvy (případně i jen od neprovedené části plnění) písemně odstoupit z důvodu jejího porušení Zhotovitelem.
9.3 Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě že:
a) Zhotovitel bez právního důvodu přeruší provádění Díla na dobu delší než deset (10) pracovních dnů (za přerušení provádění se považuje i nezahájení provádění Díla);
b) Zhotovitel provádí dílo neodborně nebo v rozporu s podklady pro provedení Díla nebo v rozporu     s pokyny Objednatele;
c) Zhotovitel písemně oznámí objednateli, že není schopen plnit své závazky podle této smlouvy;
d) příslušný soud pravomocně rozhodne, že Zhotovitel je v úpadku nebo mu úpadek hrozí (tj. vydá rozhodnutí o tom, že se zjišťuje úpadek Zhotovitele nebo hrozící úpadek Zhotovitele), nebo ve vztahu k Zhotoviteli je prohlášen konkurs nebo povolena reorganizace;
e) je podán návrh na zrušení Zhotovitele podle zák. č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, nebo je zahájena likvidace Zhotovitele v souladu s příslušnými právními předpisy.
9.4 Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 2595 a § 2591 o.z. ve vztahu k možnosti odstoupení od smlouvy.

X. Vyhrazené změny smlouvy (méněpráce a vícepráce)
10.1 Cenu díla je možné změnit pouze v případě změny rozsahu Díla sjednaného smluvními stranami ve formě dodatku k této smlouvě, nestanoví-li tato smlouva výslovně jinak.


10.2 Objednatel je oprávněn jednostranně snížit sjednaný rozsah Díla, a to i bez uvedení důvodu.
10.3 Smluvní strany se dohodly, že sjednaný rozsah Díla se snižuje v rozsahu položky či části položky (odpovídající množství jednotek) uvedené v položkovém rozpočtu o méněpráce dle čl. 10.2 této smlouvy. Cena díla bude snížena o cenu méněprací v souladu s jednotkovými cenami z položkového rozpočtu.
10.4 V případě, že Zhotovitel v průběhu provádění Díla shledá nebo při dodržení odborné péče shledat měl     a mohl, že pro kompletní provedení Díla není nezbytné poskytnutí určitého plnění, jež je součástí předmětu Díla  (zejm.  položkového  rozpočtu),  resp.   by   bylo  jeho   poskytnutí   Zhotovitelem   pro  Objednatele z objektivního hlediska neúčelné a nadbytečné, je Zhotovitel povinen Objednatele na takové plnění upozornit a neprovádět takové plnění bez písemného pokynu Objednatele k jeho provedení.
10.5 Smluvní strany se dohodly, že sjednaný rozsah Díla se snižuje v rozsahu položky či části položky (odpovídající množství jednotek) uvedené v položkovém rozpočtu o méněpráce dle čl. 10.4 této smlouvy. Cena díla bude snížena o cenu méněprací v souladu s jednotkovými cenami z položkového rozpočtu. Toto ustanovení neplatí v případě, že Zhotovitel splní povinnost dle čl. 10.4 tohoto článku smlouvy a Objednatel na provedení díla v nezměněném rozsahu trvá.
10.6 Zhotovitel je povinen provést přesný soupis méněprací dle čl. 10.3 nebo 10.5 této smlouvy včetně jejich ocenění a tento soupis předložit Objednateli.
10.7 Vyskytne-li se při provádění Díla nutnost provedení víceprací, jejichž potřeba vznikla v důsledku nepředvídaných okolností (vč. rozhodnutí či jiného úkonu orgánu státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb či jinými okolnostmi smluvními stranami nepředvídatelnými, rozhodnutími, resp. vyjádřeními veřejnoprávních orgánů, či změnami právních předpisů a ČSN (EN), vad Podkladů pro provedení díla, neodhalených před uzavřením této smlouvy nebo z jiného objektivního důvodu) a tyto práce jsou nezbytné pro provedení Díla (tzn. že v případě takových víceprací se bude jednat o navýšení z titulu plnění, které prokazatelně přesahuje rámec rozsahu a způsobu provedení předmětu Díla sjednaný při uzavření smlouvy, které v době uzavření smlouvy nebylo obsaženo v Podkladech pro provedení díla, ani z nich nevyplývalo a jeho potřebu nemohl Zhotovitel zjistit ani při vynaložení odborné péče při prověřování vhodnosti těchto podkladů a při stanovení ceny Díla), je Zhotovitel povinen provést jejich přesný  soupis včetně jejich ocenění dle rozpočtu (tj. cena  víceprací, resp. příslušných položek       v rozpočtu již zahrnutých bude oceněna stejnou cenou) a tento soupis předložit objednateli k projednání. Pokud uvedené práce (příslušné položky) nejsou uvedeny v položkovém rozpočtu, pak se ocenění provede dle ceny položky v aktuálním oficiálním materiálu pro české stavební standardy – Ukazatele průměrné rozpočtové ceny na měrnou a účelovou jednotku pro období, v němž budou práce zasmluvněny, vydané ÚRS, nebo nejsou-li ocenitelné ani dle ÚRS určí se jejich cena dle dohody smluvních stran. Objednatel je povinen se k předloženému soupisu víceprací vyjádřit do 5 (pěti) pracovních dnů. Případné vícepráce vzniklé v důsledku vad Podkladů pro provedení díla, jež měl Zhotovitel odhalit dle čl. 2.4 této smlouvy, se oceňují mechanismem dle čl. 2.4 této smlouvy.
10.8 Požadavek Objednatele na provedení prací do soupisu prací nezahrnutých musí mít písemnou formu. Totéž platí pro zamítnutí nebo přijetí požadavku víceprací. Zhotovitel je oprávněn provést práce nad rámec této smlouvy výlučně po uzavření dodatku k této smlouvě nebo po uzavření nové smlouvy o dílo.
10.9 Pro vyloučení všech pochybností se smluvní strany výslovně dohodly, že změna rozsahu díla bude vždy písemně odsouhlasena oběma smluvními stranami formou písemného dodatku k této smlouvě.
10.10 Smluvní strany se dále dohodly, že termín pro provedení díla lze prodloužit při:
a) změně rozsahu Díla (vícepráce) provedené v souladu s ust. § 222 ZZVZ, a to pouze o dobu nezbytně nutnou k provedení takových víceprací (změna rozsahu i termínu – formou dodatku k této smlouvě);
b) existenci nepříznivých klimatických podmínek nebo jejich následků v místě provádění Díla, které způsobují    nemožnost    provádění    stavebních    prací    v souladu    s podmínkami    BOZP nebo technologickými postupy stanovenými ČSN  nebo výrobci  použitých  materiálů,  a  to  pouze o dobu trvání takové překážky;
c) existenci významné provozní, dodatečně (po zahájení Zadávacího řízení) vzniklé překážky na straně Objednatele, pro niž Objednatel požaduje přerušení provádění stavebních prací, a to pouze o dobu trvání takové překážky, max. však o dva (2) týdny v souhrnu.
[image: ]
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10.11 Vznik překážky dle čl. 10.10 písm. b) této smlouvy, vč. jejího věcného popisu, je Zhotovitel povinen zaznamenat do stavebního deníku v den vzniku překážky a bezodkladně o této skutečnosti informovat písemně (e-mailem) Objednatele. Objednatel se nejpozději násl. pracovní den vyjádří zápisem do stavebního deníku k existenci překážky. Dojde-li mezi smluvními stranami ke shodě o existenci překážky a době jejího trvání (formou oboustranného zápisu do stavebního deníku), prodlužuje se termín pro provedení díla o dobu trvání takové překážky. Nedojde-li mezi smluvními stranami ke shodě o existenci překážky a době jejího trvání, termín pro provedení díla se nemění, popř. se prodlužuje jen o dobu trvání překážky, na níž se shodly obě smluvní strany.
10.12 Vznik překážky dle čl. 10.10 písm. c) této smlouvy i její odpadnutí oznámí bezodkladně Objednatel písemně (e-mailem nebo zápisem do stavebního deníku) Zhotoviteli, spolu s jejím předpokládaným trváním. Termín pro provedení díla se prodlužuje o dobu trvání takové překážky.
10.13 Objednatelem požadovanému přerušení provádění stavebních prací pro překážku dle čl. 10.10 písm. c) této smlouvy tohoto článku smlouvy je Zhotovitel povinen vyhovět. Přerušení provádění díla na žádost Objednatele nebude mít žádný vliv na Cenu díla.
10.14 Objednatel si v případě, že po uzavření smlouvy, resp. v průběhu jejího plnění dojde k odstoupení od smlouvy před jejím úplným splněním, vyhrazuje ve smyslu ust. § 100 odst. 2 ZZVZ právo uzavřít smlouvu na provedení díla dle této smlouvy (resp. na jeho nesplněnou část) s dalším účastníkem zadávacího řízení, a to v pořadí které vyplynulo z původního hodnocení nabídek. Ust. § 125 ZZVZ v tomto případě platí obdobně. Smlouva s novým dodavatelem bude uzavřena v podobě odpovídající nabídce dalšího účastníka zadávacího řízení, s výjimkou doby pro provedení díla, která může být přiměřeně zkrácena. Již realizované části díla nebudou předmětem plnění smlouvy s novým dodavatelem, o již realizované části díla bude nová smluvní cena snížena, resp. ze soupisu prací, jež tvoří přílohu smlouvy s novým dodavatelem, budou tyto položky odstraněny.

XI. Spolupůsobení Zhotovitele
11.1 Objednatel upozorňuje a Dodavatel bere na vědomí, že předmět plnění má být hrazen z účelově určených finančních prostředků poskytnutých z rozpočtu Evropské Unie na realizaci schváleného projektu (dále jen
„Dotace“) a Objednatel je povinen zajistit, aby osobám, jež jsou ve střetu zájmů, nebo na něž dopadají mezinárodní sankce ve smyslu zák. č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, nebo další omezení stanovená poskytovatelem Dotace nebyla poskytnuta žádná část Dotace, nebo aby se takové osoby nestaly konečnými příjemci žádné části Dotace.
11.2 Dodavatel se zavazuje zajistit, aby se jeho skutečným majitelem ve smyslu zák. č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, v mezidobí mezi uzavřením Smlouvy a jejím úplným splněním nestala osoba:
a) na níž dopadají mezinárodní sankce ve smyslu zák. č. 69/2006 Sb.;
b) která je ve střetu zájmů ve smyslu § 2 odst. 1 písm. c) zák. č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů.
11.3 Dodavatel dále bere na vědomí, že podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, tj. poskytnout kontrolnímu orgánu doklady vztahující se k předmětu plnění poskytnutému Objednateli na základě této smlouvy, a to  v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace kontrolním orgánem. Dodavatel se zavazuje, že zaváže své poddodavatele ve stejném rozsahu, tj. stanoví jim obdobnou povinnost spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
11.4 Dodavatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s předmětem plnění včetně účetních dokladů minimálně deset (10) let od úplného splnění této smlouvy, pokud není právním předpisem stanovena lhůta delší.
11.5 Dodavatel je minimálně po dobu, po níž je povinen archivovat dokumentaci podle této smlouvy, povinen poskytovat součinnost při výkonu finanční kontroly podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), a zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, dále je povinen poskytovat požadované informace a dokumentaci související s plněním dle této smlouvy zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (poskytovatel dotace nebo jeho zprostředkující orgán, Ministerstvo financí, Evropská komise, Evropský účetní dvůr, Nejvyšší kontrolní úřad, příslušný orgán finanční správy popř. jiný oprávněný


orgán státní správy) a dále je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k plnění dle této smlouvy a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
11.6 Se stavebním odpadem včetně použitých obalů je nutné nakládat dle hierarchie odpadového hospodářství zejména ve smyslu zákona o odpadech a přílohy č. 24 k vyhlášce č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů. Prioritou je předcházení vzniku odpadu. Jestliže nelze vzniku odpadu předejít, pak musí dojít k jeho přípravě k opětovnému použití – recyklaci, a to v úrovni nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný.
11.7 Zhotovitel je povinen zajistit, aby nejméně 70 % (hmotnostních) stavebních a demoličních materiálů či odpadů neklasifikovaných jako nebezpečné (s výjimkou přirozeně se vyskytujících materiálů uvedených  v kategorii 17 05 04 na Evropském seznamu odpadů vytvořeném rozhodnutím 2000/532/ES ze dne 3. května 2000, kterým se nahrazuje rozhodnutí 94/3/ES, kterým se stanoví seznam odpadů podle čl. 1 písm.
a) směrnice Rady 75/442/EHS o odpadech a rozhodnutí Rady 94/904/ES, kterým se stanoví seznam nebezpečných odpadů ve smyslu čl. 1 odst. 4 směrnice Rady 91/689/EHS o nebezpečných odpadech (oznámeno pod číslem dokumentu K(2000) 1147)) vzniklého na staveništi bude připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem.
11.8 Dodavatel se zavazuje nahradit škodu vzniklou Objednateli z porušení povinnosti Dodavatele dle odst. 2 až 7 tohoto článku smlouvy, přičemž za škodu se považuje i krácení nebo neposkytnutí Dotace.

XII. Závěrečná ustanovení
12.1 Smluvní strany se dohodly, že ostatní práva a povinnosti smluvních stran se řídí o.z. a příslušnými právními předpisy. Rozhodčí řízení je vyloučeno.
12.2 Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemně, a to vzestupně číslovanými dodatky, nestanoví-li tato smlouva pro jednotlivý případ jinak, tj. zejm. dovětkem „nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak“, v tomto rozsahu jsou smlouvu oprávněny měnit kontaktní osoby smluvních stran ve věcech technických.
12.3 Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem podpisu smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá smlouva v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, dnem jejího uveřejnění v Registru smluv, které zajistí Objednatel.
12.4 Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě s uznávanými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran,  nebo v listinné podobě (ve dvou vyhotoveních, po jednom pro každou smluvní stranu)   s vlastnoručními podpisy oprávněných osob.

Přílohy:
Příloha č. 1:	Oceněný soupis prací (položkový rozpočet) Příloha č. 2:	Časový harmonogram a platební kalendář
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Cena bez DPH

953 604,00

Sazba daně	Základ daně	Výše daně

DPH základní
snížená

21,00%
12,00%

953 604,00	200 256,84
0,00	0,00


Cena s DPH	v	CZK	1 153 860,84
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Zadavatel:	ZU PLzeň, Univerzitní 2732/8	Projektant:
Účastník:	FortiFox Technologies, a.s.	Zpracovatel:
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CH PROJEKT PLZEŇ


Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ


Náklady stavby celkem	953 604,00	1 153 860,84

	01	SO 01 Turnikety
	718 488,49
	869 371,07
	STA

	02	SO 02 Automatické dveře
	215 115,51
	260 289,77
	STA

	03	SO 03 Vedlejší a osataní náklady
	20 000,00
	24 200,00
	STA



01 - SO 01 Turnikety
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	Cena bez DPH
	
	
	
	
	718 488,49

	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	718 488,49
	
	
	21,00%
	150 882,58

	snížená
	0,00
	
	
	12,00%
	0,00

	Cena s DPH
	
	v
	CZK
	
	869 371,07
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	Kód dílu - Popis


Náklady stavby celkem
	Cena celkem [CZK]


718 488,49

	HSV - Práce a dodávky HSV
	11 178,75

	6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	2 447,29

	9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	5 340,23

	997 - Přesun sutě
	1 684,10

	998 - Přesun hmot
	1 707,13

	PSV - Práce a dodávky PSV
	707 309,74

	741-1 - Silnoproud dodávka
	11 398,52

	741-2 - Silnoproud montáž
	47 647,60

	742-1 - Slaboproud dodávka
	161 321,19

	742-2 - Slaboproud montáž
	146 267,80

	771 - Podlahy z dlaždic
	12 179,38

	785 - Turniteky
	328 495,25


REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
1424 Plzeň ZU, Jungmanova 1-3 - výměna vnitřních dveří v zádveří
Objekt:
01 - SO 01 Turnikety
Místo:
Datum:
Projektant: Zpracovatel:
15. 2. 2024
CH PROJEKT PLZEŇ
Zadavatel:
Účastník:
ZU PLzeň, Univerzitní 2732/8
FortiFox Technologies, a.s.
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PČ  Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem	718 488,49

	
	D	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	11 178,75
	

	
	D	6
	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	
	
	
	2 447,29
	

	1
	K
	631311131
	Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě do 1 m2 a tl. přes 80 mm
	m3
	0,38
	6 440,24
	2 447,29
	CS ÚRS 2024 01

	
	Online PSC VV
	h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631311131
"pro kabely"5,065*0,25*0,30
	
	
0,38
	
	
	

	
	D	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	5 340,23
	

	2
	K
	974042587
	Vysekání rýh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě s betonovým podkladem do hl. 250 mm a šířky do 300 mm
	m
	5,07
	1 053,30
	5 340,23
	CS ÚRS 2024 01

	
	Online PSC VV
	h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/974042587
"pro kabely"5,065
	
	
5,07
	
	
	

	
	D	997
	Přesun sutě
	
	
	
	1 684,10
	

	3
	K
	997002611
	Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění
	t
	1,06
	126,23
	133,80
	CS ÚRS 2024 01

	
	Online PSC
	h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997002611
	
	
	
	
	

	4
	K
	997013211
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m
	t
	1,06
	998,40
	1 058,30
	CS ÚRS 2024 01

	
	Online PSC
	h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013211
	
	
	
	
	

	5
	K
	997101258
	Odvoz suti a poplatek za skládkování dle možností dodavatele
	t
	0,50
	984,00
	492,00
	

	
	
D	998
	
Přesun hmot
	
	
	
	
1 707,13
	

	
6
	
K
	
998018001
	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m
	
t
	
0,87
	
1 962,22
	
1 707,13
	
CS ÚRS 2024 01

	
	Online PSC
	h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998018001
	
	
	
	
	

	
	D	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	707 309,74
	

	
	D	741-1
	Silnoproud dodávka
	
	
	
	11 398,52
	

	7
	M
	1.
	Kabel silový Cu, PVC izolace 600V/1kV, -40ºC - +70ºC, 1-CYKY J 3x2,5mm2 odolnost proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1
	m
	30,00
	22,44
	673,20
	

	8
	M
	2.
	Kabel silový Cu, PVC izolace 600V/1kV, -40ºC - +70ºC, 1-CYKY J 3x1,5mm2 odolnost proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1
	m
	40,00
	13,75
	550,00
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PČ
	
Typ
	
Kód
	
Popis
	
MJ
	
Množství
	
J.cena [CZK]
	
Cena celkem [CZK]
	
Cenová soustava

	9
	M
	3.
	Vodič 6 zž - PVC izolovaný jednožilový vodič pro vnitřní vedení
	m
	50,00
	19,79
	989,50
	

	10
	M
	4.
	Elektroinstalační lišta bezhalogenová 40x20 mm
	m
	25,00
	131,11
	3 277,75
	

	11
	M
	5.
	Elektroinstalační trubka SUPERMONOFLEX DN25
	m
	20,00
	18,68
	373,60
	

	12
	M
	6.
	Hmoždinky univerzální 10x60
	kus
	50,00
	4,65
	232,50
	

	13
	M
	7.
	Svorky pro pospojení a uzemnění
	kus
	4,00
	33,00
	132,00
	

	14
	M
	8.
	Jistič 10/1/B
	kus
	1,00
	94,24
	94,24
	

	15
	M
	9.
	Jistič 16/1/B
	kus
	1,00
	81,73
	81,73
	

	16
	M
	10.
	Popisky
	kus
	2,00
	22,00
	44,00
	

	17
	M
	11.
	Materiál nutný ke kompletaci rozvaděče
	kus
	1,00
	2 750,00
	2 750,00
	

	
18
	
M
	
12.
	Drobný jednicový materiál, jehož podíl na celkových materiálových nákladech je malý, a proto se nespecifikuje, jako: konektory, vývodky spojky vodičové do průžezu 16 mm2. sponky, příchytky, drát vázací a svařovací, spojovací materiál,nýty, elektrody… 10% z nosného materiálu
	
kus
	
1,00
	
2 200,00
	
2 200,00
	



D	741-2	Silnoproud montáž	47 647,60
	19
	K
	741100
	Doprava
	Kč
	1,00
	8 000,00
	8 000,00
	

	20
	K
	741122211
	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2
	m
	70,00
	21,88
	1 531,60
	

	21
	K
	741120301
	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 0,55 až 16 mm2
	m
	50,00
	42,80
	2 140,00
	

	22
	K
	HZS.001
	Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování na přístroji nebo svorkovnici v rozvaděči
	hod
	1,50
	400,00
	600,00
	

	23
	K
	741110511
	Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkládacích s víčkem, šířky do 60 mm
	m
	25,00
	76,40
	1 910,00
	

	24
	K
	741110042
	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pevně, vnější Ø přes 23 do 35 mm
	m
	20,00
	42,40
	848,00
	

	25
	K
	460932111
	Osazení kotevních prvků hmoždinek včetně vyvrtání otvorů, pro upevnění elektroinstalací ve stěnách cihelných, vnějšího průměru do 8 mm
	kus
	50,00
	206,88
	10 344,00
	

	26
	K
	741420022
	Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby
	kus
	4,00
	176,00
	704,00
	

	27
	K
	741320101
	Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A s krytem
	kus
	2,00
	95,00
	190,00
	

	28
	K
	HZS.002
	Montáž popisek do rozvaděče 2 ks
	hod
	0,20
	400,00
	80,00
	

	29
	K
	HZS.003
	Montáž ostatního drobného elektroinstalačnho materiálu nutného ke kompletaci rozvaděčů
	hod
	0,50
	400,00
	200,00
	

	30
	K
	HZS.004
	Úpravy ve stávajícím rozvaděči RV
	hod
	4,00
	500,00
	2 000,00
	

	31
	K
	HZS.005
	Práce nezahrnuté v cenících 21M.46M, zapsané do montážního deníku a potvrzené investorem
	hod
	8,00
	500,00
	4 000,00
	

	32
	K
	HZS.006
	Zakreslení skutečného stavu
	hod
	1,00
	5 000,00
	5 000,00
	

	33
	K
	HZS.007
	Podíl prací jiných profesí než elektro
	hod
	8,00
	450,00
	3 600,00
	

	34
	K
	HZS.008
	Koordinace profesí
	hod
	1,00
	5 000,00
	5 000,00
	

	35
	K
	HZS.009
	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy
	hod
	3,00
	500,00
	1 500,00
	



D	742-1	Slaboproud dodávka	161 321,19
	36
	M
	Pol1
	Řídicí jednotka pro jedny dveře modul AX vybavená vstupem pro nouzové otevření systémem EPS nebo tlačítkem.
	ks
	8,00
	1 369,50
	10 956,00
	

	37
	M
	Pol2
	Snímač bezkontaktních karet pro vnitřní použití
	ks
	8,00
	5 951,00
	47 608,00
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PČ  Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	38
	M
	Pol3
	Izolační podložka pro montáž snímače na kovový podklad
	ks
	4,00
	231,00
	924,00
	

	39
	M
	Pol4
	Napájecí zdroj zálohovaný 13.8V/5A, vč. AKU 12V 24Ah a instalační skříně.
	ks
	2,00
	8 319,30
	16 638,60
	

	40
	M
	Pol5
	Krabice plastová pro moduly AX (100x100x50 nad omítku)
	ks
	4,00
	42,77
	171,08
	

	41
	M
	Pol6
	Rámeček pro snímač - corian 100/100
	ks
	8,00
	275,00
	2 200,00
	

	42
	M
	9151201K
	2N® Analog Force, 1 tlačítko + klávesnice
	ks
	1,00
	9 457,77
	9 457,77
	

	43
	M
	9135362E
	2N® Force Stříška se Zápustnou krabicí pro 2 moduly
	ks
	1,00
	2 200,00
	2 200,00
	

	44
	M
	9135251E
	2N® Analog Force, přídavný spínač s podporou odchodového tlačítka
	ks
	1,00
	8 355,60
	8 355,60
	

	45
	M
	932091E
	El. otvírač 11211MB momentový kolík, mech. blokování,nízkoodběrový 12V/230mA DC
	ks
	1,00
	1 171,83
	1 171,83
	

	46
	M
	91378362
	Grandstream GXV3370
	ks
	1,00
	9 262,11
	9 262,11
	

	47
	M
	91341481E
	2N® Interkom zdroj 12V/2A
	ks
	1,00
	791,95
	791,95
	

	48
	M
	9137905
	2N® IP interkom - Licence Audio
	ks
	1,00
	3 431,74
	3 431,74
	

	49
	M
	Pol10
	Kabel JH(St)H 2x2x0.8 splňující klasifikaci třídy B2ca, s1, d0
	m
	200,00
	28,60
	5 720,00
	

	50
	M
	Pol11
	Kabel JH(St)H 3x2x0.8 splňující klasifikaci třídy B2ca, s1, d1 - přípojení snímačů id karet
	m
	150,00
	51,70
	7 755,00
	

	51
	M
	Pol12
	Kabel bezhalogenový UTPKAT 5
	m
	15,00
	8,71
	130,65
	

	52
	M
	Pol13
	Kabel napájecí bezhalogenový 2x1.5
	m
	15,00
	21,85
	327,75
	

	53
	M
	Pol14
	Trubka ohebná Æ16
	m
	20,00
	15,09
	301,80
	

	54
	M
	Pol15
	Trubka ohebná Æ23
	m
	20,00
	28,73
	574,60
	

	55
	M
	Pol16
	Trubka ohebná Æ29
	
	30,00
	30,95
	928,50
	

	56
	M
	Pol17
	Elektroinstalační lišta LV40/20 - montáž do nábytku (pult)
	m
	5,00
	30,69
	153,45
	

	57
	M
	Pol18
	Elist Krabice 100/100 povrchová montáž
	ks
	3,00
	83,74
	251,22
	

	58
	M
	Pol19
	Podlahová krabice (KUP57)
	ks
	3,00
	899,22
	2 697,66
	

	59
	M
	Pol20
	Rám podlahové krabice
	ks
	3,00
	1 237,53
	3 712,59
	

	60
	M
	Pol21
	Relé 12VDC 3P montáž do krabice
	ks
	1,00
	231,47
	231,47
	

	61
	M
	Pol22
	Relé 12VDC 3P montáž na DIN lištu
	ks
	13,00
	231,47
	3 009,11
	

	62
	M
	Pol23
	Nástěnná rozvodnice800/600/160 včetně závěsů montážní desky kabelových průchodek a dveřního zámku
	ks
	2,00
	5 093,62
	10 187,24
	

	63
	M
	Pol24
	DIN lišta
	m
	2,00
	50,81
	101,62
	

	64
	M
	Pol25
	Tlačítkový ovladač ve skříňce pro povrchovou montáž ve skříňce se sklíčkem - jeden přepínací kontakt
	ks
	1,00
	511,50
	511,50
	

	65
	M
	Pol26
	Tlačítkový ovladač ve skříňce pro povrchovou montáž - jeden přepínací kontakt
	ks
	1,00
	538,22
	538,22
	

	66
	M
	Pol27
	Tlačítkový ovladač jeden přepínací kontakt kontakt vestavný včetně příslušenství
	ks
	1,00
	193,86
	193,86
	

	67
	M
	Pol28
	Ootočný ovladač ve skříňce pro povrchovou montáž1 přepínací kontakt včetně příslušenství
	ks
	1,00
	662,27
	662,27
	

	68
	M
	Pol29
	Zhotovení drážky v podlaze
	m
	10,00
	301,40
	3 014,00
	

	69
	M
	Pol31
	Požární ucpávka
	ks
	1,00
	3 850,00
	3 850,00
	

	70
	M
	Pol35
	Podružný a režijní materiál a skladování
	ks
	1,00
	3 300,00
	3 300,00
	



D	742-2	Slaboproud montáž	146 267,80
	71
	K
	Pol37
	Řídicí jednotka pro jedny dveře modul AX vybavená vstupem pro nouzové otevření systémem EPS nebo tlačítkem.
	ks
	8,00
	4 312,00
	34 496,00
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PČ  Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	72
	K
	Pol38
	Snímač bezkontaktních karet pro vnitřní použití
	ks
	8,00
	1 088,00
	8 704,00
	

	73
	K
	Pol39
	Izolační podložka pro montáž snímače na kovový podklad
	ks
	4,00
	9,20
	36,80
	

	74
	K
	Pol40
	Napájecí zdroj zálohovaný 13.8V/5A, vč. AKU 12V 24Ah a instalační skříně.
	ks
	2,00
	1 228,00
	2 456,00
	

	75
	K
	Pol41
	Krabice plastová pro moduly AX (100x100x50 nad omítku)
	ks
	4,00
	292,80
	1 171,20
	

	76
	K
	Pol42
	Rámeček pro snímač - corian 100/100
	ks
	8,00
	96,00
	768,00
	

	77
	K
	9151201K
	2N® Analog Force, 1 tlačítko + klávesnice
	ks
	1,00
	896,00
	896,00
	

	78
	K
	9135362E
	2N® Force Stříška se Zápustnou krabicí pro 2 moduly
	ks
	1,00
	240,00
	240,00
	

	79
	K
	9135251E
	2N® Analog Force, přídavný spínač s podporou odchodového tlačítka
	ks
	1,00
	260,00
	260,00
	

	80
	K
	932091E
	El. otvírač 11211MB momentový kolík, mech. blokování,nízkoodběrový 12V/230mA DC
	ks
	1,00
	2 608,00
	2 608,00
	

	81
	K
	91378362
	Grandstream GXV3370
	ks
	1,00
	1 208,00
	1 208,00
	

	82
	K
	91341481E
	2N® Interkom zdroj 12V/2A
	ks
	1,00
	126,40
	126,40
	

	83
	K
	9137905
	2N® IP interkom - Licence Audio
	ks
	1,00
	3 824,00
	3 824,00
	

	84
	K
	Pol43
	Zapojení vstupu do ústředny PZTS
	ks
	1,00
	3 000,00
	3 000,00
	

	85
	K
	Pol44
	Uprava v programu PZTS
	hod
	3,00
	1 500,00
	4 500,00
	

	86
	K
	Pol45
	Doplnění do přenosu na dispečink bezpečnostní služny ZČU
	kpl
	1,00
	25 000,00
	25 000,00
	

	87
	K
	Pol46
	Kabel JH(St)H 2x2x0.8 splňující klasifikaci třídy B2ca, s1, d0
	m
	200,00
	25,60
	5 120,00
	

	88
	K
	Pol47
	Kabel JH(St)H 3x2x0.8 splňující klasifikaci třídy B2ca, s1, d1 - přípojení snímačů id karet
	m
	150,00
	25,60
	3 840,00
	

	89
	K
	Pol48
	Kabel bezhalogenový UTPKAT 5
	m
	15,00
	24,00
	360,00
	

	90
	K
	Pol49
	Kabel napájecí bezhalogenový 2x1.5
	m
	15,00
	31,60
	474,00
	

	91
	K
	Pol50
	Trubka ohebná Æ16
	m
	20,00
	32,00
	640,00
	

	92
	K
	Pol51
	Trubka ohebná Æ23
	m
	20,00
	36,40
	728,00
	

	93
	K
	Pol52
	Trubka ohebná Æ29
	
	30,00
	36,40
	1 092,00
	

	94
	K
	Pol53
	Elektroinstalační lišta LV40/20 - montáž do nábytku (pult)
	m
	5,00
	76,40
	382,00
	

	95
	K
	Pol54
	Elist Krabice 100/100 povrchová montáž
	ks
	3,00
	80,80
	242,40
	

	96
	K
	Pol55
	Podlahová krabice (KUP57)
	ks
	3,00
	312,00
	936,00
	

	97
	K
	Pol56
	Rám podlahové krabice
	ks
	3,00
	96,00
	288,00
	

	98
	K
	Pol57
	Relé 12VDC 3P montáž do krabice
	ks
	1,00
	167,20
	167,20
	

	99
	K
	Pol58
	Relé 12VDC 3P montáž na DIN lištu
	ks
	13,00
	167,20
	2 173,60
	

	100
	K
	Pol59
	Nástěnná rozvodnice800/600/160 včetně závěsů montážní desky kabelových průchodek a dveřního zámku
	ks
	2,00
	252,00
	504,00
	

	101
	K
	Pol60
	DIN lišta
	m
	2,00
	108,00
	216,00
	

	102
	K
	Pol61
	Tlačítkový ovladač ve skříňce pro povrchovou montáž ve skříňce se sklíčkem - jeden přepínací kontakt
	ks
	1,00
	153,60
	153,60
	

	103
	K
	Pol62
	Tlačítkový ovladač ve skříňce pro povrchovou montáž - jeden přepínací kontakt
	ks
	1,00
	153,60
	153,60
	

	104
	K
	Pol63
	Tlačítkový ovladač jeden přepínací kontakt kontakt vestavný včetně příslušenství
	ks
	1,00
	153,60
	153,60
	

	105
	K
	Pol64
	Ootočný ovladač ve skříňce pro povrchovou montáž1 přepínací kontakt včetně příslušenství
	ks
	1,00
	153,60
	153,60
	

	106
	K
	Pol65
	Zhotovení drážky v podlaze
	m
	10,00
	80,80
	808,00
	

	107
	K
	Pol66
	Provrtáni stěny 15cm
	ks
	1,00
	188,80
	188,80
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PČ  Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	108
	K
	Pol67
	Požární ucpávka
	ks
	1,00
	3 500,00
	3 500,00
	

	109
	K
	Pol68
	Konfigurace připojených zařízení do systému JIS
	kpl
	1,00
	4 199,00
	4 199,00
	

	110
	K
	Pol69
	Spolupráce s ostatními profesemi ( dodavatel turniketů a branek)
	kpl
	1,00
	5 000,00
	5 000,00
	

	111
	K
	Pol70
	Oživení systému a zaškolení obsluhy
	ks
	1,00
	15 000,00
	15 000,00
	

	112
	K
	Pol71
	Podružný a režijní materiál a skladování
	ks
	1,00
	6 000,00
	6 000,00
	

	113
	K
	Pol72
	Výchozí revize
	ks
	1,00
	4 500,00
	4 500,00
	



	
	D	771
	Podlahy z dlaždic
	
	
	
	12 179,38
	

	114
	K
	771573810
	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených
	m2
	2,54
	119,50
	303,53
	CS ÚRS 2024 01

	
	Online PSC
	h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771573810
	
	
	
	
	

	
	VV
	"pro kabely"5,07*0,50
	
	2,54
	
	
	

	115
	K
	771573931
	Výměna keramické dlaždice lepené pro vysoké mechanické zatížení, velikosti přes 6 do 9 ks/m2
	kus
	45,63
	137,81
	6 288,27
	CS ÚRS 2024 01

	
	Online PSC
	h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771573931
	
	
	
	
	

	
	VV
	5,07*9
	
	45,63
	
	
	

	116
	M
	59761124
	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R9/A povrch reliéfní/matný tl do 10mm přes 6 do 9ks/m2
	m2
	2,79
	460,44
	1 284,63
	CS ÚRS 2024 01

	
	VV
	2,54
	
	2,54
	
	
	

	
	VV
	2,54*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
	
	2,79
	
	
	

	117
	K
	771591184
	Podlahy - dokončovací práce pracnější řezání dlaždic keramických rovné
	m
	10,14
	127,51
	1 292,95
	CS ÚRS 2024 01

	
	Online PSC
	h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771591184
	
	
	
	
	

	
	VV
	5,07*2
	
	10,14
	
	
	

	118
	K
	998771201
	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m
	%
	1 000,00
	3,01
	3 010,00
	CS ÚRS 2024 01

	
	Online PSC
	h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998771201
	
	
	
	
	

	
	D	785
	Turniteky
	
	
	
	328 495,25
	

	119
	K
	7875100
	D+M IP komunikátor
	kpl
	1,00
	39 451,24
	39 451,24
	

	121
	K
	7875102
	D+M motorový turnyket 2 ks, čtečky 2 ks, motorová teleskopická branka 2 ks, nerezové zábralí dl. 2 m 2 ks
	kpl
	1,00
	281 044,01
	281 044,01
	

	120
	K
	7875101
	Provedení přípravy pro umístěníi druhého komunikátoru u vchodu z ulice
	ks
	1,00
	8 000,00
	8 000,00
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02 - SO 02 Automatické dveře

	KSO:
	CC-CZ:
	

	Místo:
	Datum:
	15. 2. 2024

	Zadavatel:
	IČ:
	

	ZU PLzeň, Univerzitní 2732/8
	DIČ:
	

	Účastník:
	IČ:
	176 62 087

	FortiFox Technologies, a.s.
	DIČ:
	CZ17662087

	Projektant:
	IČ:
	

	CH PROJEKT PLZEŇ
	DIČ:
	

	Zpracovatel:
	IČ:
	

	
	DIČ:
	

	Poznámka:
	
	





	Cena bez DPH
	
	
	
	
	215 115,51

	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	215 115,51
	
	
	21,00%
	45 174,26

	snížená
	0,00
	
	
	12,00%
	0,00

	Cena s DPH
	
	v
	CZK
	
	260 289,77


KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
1424 Plzeň ZU, Jungmanova 1-3 - výměna vnitřních dveří v zádveří Objekt:
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	Kód dílu - Popis


Náklady stavby celkem
	Cena celkem [CZK]


215 115,51

	HSV - Práce a dodávky HSV
	10 825,59

	6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	4 144,07

	9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	5 332,87

	997 - Přesun sutě
	1 054,32

	998 - Přesun hmot
	294,33

	PSV - Práce a dodávky PSV
	204 289,92

	767 - Konstrukce zámečnické
	177 840,00

	771 - Podlahy z dlaždic
	7 138,76

	784 - Dokončovací práce - malby a tapety
	19 311,16


REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
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PČ  Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem	215 115,51

	
	D	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	10 825,59
	

	
	D	6
	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	
	
	
	4 144,07
	

	1
	K
	611325122
	Vápenocementová omítka rýh štuková ve stropech, šířky rýhy přes 150 do 300 mm
	m2
	1,52
	1 284,86
	1 952,99
	CS ÚRS 2024 01

	
	Online PSC
VV
	h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/611325122
"po vybourání ocel. stěny"5,07*0,30
	
	
1,52
	
	
	

	2
	K
	612325122
	Vápenocementová omítka rýh štuková ve stěnách, šířky rýhy přes 150 do 300 mm
	m2
	2,04
	1 074,06
	2 191,08
	CS ÚRS 2024 01

	
	Online PSC VV
	h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612325122
"po vybourání ocel. stěny"3,40*0,30*2
	
	
2,04
	
	
	

	
	D	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	5 332,87
	

	3
	K
	949101111
	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m
	m2
	41,08
	69,00
	2 834,52
	CS ÚRS 2024 01

	
	Online PSC
VV
	h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/949101111
5,40*2,12+5,07*5,02+2,20*1,90
	
	
41,08
	
	
	

	4
	K
	968072641
	Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů stěn jakýchkoliv, kromě výkladních jakékoliv plochy
	m2
	16,26
	153,65
	2 498,35
	CS ÚRS 2024 01

	
	Online PSC VV
	h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/968072641
5,08*3,20
	
	
16,26
	
	
	

	
	D	997
	Přesun sutě
	
	
	
	1 054,32
	

	5
	K
	997002611
	Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění
	t
	0,50
	126,23
	63,12
	CS ÚRS 2024 01

	
	Online PSC
	h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997002611
	
	
	
	
	

	6
	K
	997013211
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m
	t
	0,50
	998,40
	499,20
	CS ÚRS 2024 01

	
	Online PSC
	h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013211
	
	
	
	
	

	7
	K
	997101258
	Odvoz suti a poplatek za skládkování dle možností dodavatele
	t
	0,50
	984,00
	492,00
	


D	998	Přesun hmot	294,33
	
8
	
K
	
998018001
	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m
	
t
	
0,15
	
1 962,22
	
294,33
	
CS ÚRS 2024 01


Online PSC	h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998018001

D	PSV	Práce a dodávky PSV	204 289,92
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PČ  Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

D	767	Konstrukce zámečnické	177 840,00
	9
	K
	767641213
	Montáž automatických dveří posuvných, výšky do 2200 mm teleskopických, šířky přes 2500 do 3500 mm
	kus
	1,00
	18 040,00
	18 040,00
	CS ÚRS 2024 01


Online PSC	h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767641213
	
10
	
M
	
553100102
	Dodávka automatických dveří ozn. D1, 3360x3000 mm, 2 křídla posuvná + 2 pevné výpně + nadsvětlík, pohon ADF SL urč. pro únikové východy,zasklení od výšky 400 mm, nadsvětlík v. 600 mm pevné zasklení, zvenku čidlo, zevnitř tlačítko,rám eloxovaný hliník,automatické nouzové otevírání při vypnutí el. proudu
	
ks
	
1,00
	
159 060,00
	
159 060,00
	

	11
	K
	998767201
	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m
	%
	1 000,00
	0,74
	740,00
	CS ÚRS 2024 01

	
	Online PSC

D	771
	h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998767201

Podlahy z dlaždic
	
	
	
	
7 138,76
	

	12
	K
	771573810
	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených
	m2
	1,52
	119,50
	181,64
	CS ÚRS 2024 01

	
	Online PSC
	h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771573810
	
	
	
	
	

	
	VV
	"po vybourání stěny"5,08*0,30
	
	1,52
	
	
	

	13
	K
	771573931
	Výměna keramické dlaždice lepené pro vysoké mechanické zatížení, velikosti přes 6 do 9 ks/m2
	kus
	13,68
	137,81
	1 885,24
	CS ÚRS 2024 01

	
	Online PSC
	h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771573931
	
	
	
	
	

	
	VV
	1,52*9
	
	13,68
	
	
	

	14
	M
	59761124
	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R9/A povrch reliéfní/matný tl do 10mm přes 6 do 9ks/m2
	m2
	1,67
	460,44
	768,93
	CS ÚRS 2024 01

	
	VV
	1,52
	
	1,52
	
	
	

	
	VV
	1,52*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
	
	1,67
	
	
	

	15
	K
	771591184
	Podlahy - dokončovací práce pracnější řezání dlaždic keramických rovné
	m
	10,14
	127,51
	1 292,95
	CS ÚRS 2024 01

	
	Online PSC
	h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771591184
	
	
	
	
	

	
	VV
	5,07*2
	
	10,14
	
	
	

	16
	K
	998771201
	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m
	%
	1 000,00
	3,01
	3 010,00
	CS ÚRS 2024 01

	
	Online PSC
	h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998771201
	
	
	
	
	

	
	D	784
	Dokončovací práce - malby a tapety
	
	
	
	19 311,16
	

	17
	K
	784181101
	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m
	m2
	195,22
	17,14
	3 346,07
	CS ÚRS 2024 01

	
	Online PSC
	h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784181101
	
	
	
	
	

	
	VV
	5,40*2,12+(5,40+2,12)*2*3,40+5,07*5,02+(5,07+5,02)*2*3,40+(3,30+3,00*2)*0,70+1,90*2,20+(1,90+2,20)*2*3,40
	
	195,22
	
	
	

	18
	K
	784211101
	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m
	m2
	195,22
	81,78
	15 965,09
	CS ÚRS 2024 01

	
	Online PSC
	h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784211101
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03 - SO 03 Vedlejší a osataní náklady

	KSO:
	CC-CZ:
	

	Místo:
	Datum:
	15. 2. 2024

	Zadavatel:
	IČ:
	

	ZU PLzeň, Univerzitní 2732/8
	DIČ:
	

	Účastník:
	IČ:
	176 62 087

	FortiFox Technologies, a.s.
	DIČ:
	CZ17662087

	Projektant:
	IČ:
	

	CH PROJEKT PLZEŇ
	DIČ:
	

	Zpracovatel:
	IČ:
	

	
	DIČ:
	

	Poznámka:
	
	





	Cena bez DPH
	
	
	
	
	20 000,00

	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	20 000,00
	
	
	21,00%
	4 200,00

	snížená
	0,00
	
	
	12,00%
	0,00

	Cena s DPH
	
	v
	CZK
	
	24 200,00


KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
1424 Plzeň ZU, Jungmanova 1-3 - výměna vnitřních dveří v zádveří Objekt:
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	Kód dílu - Popis


Náklady stavby celkem
	Cena celkem [CZK]


20 000,00

	VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
	20 000,00

	VRN3 - Zařízení staveniště
	15 000,00

	VRN7 - Provozní vlivy
	5 000,00


REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
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PČ  Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem	20 000,00

	
	D	VRN
	Vedlejší rozpočtové náklady
	
	
	
	20 000,00
	

	
	D	VRN3
	Zařízení staveniště
	
	
	
	15 000,00
	

	1
	K
	030001000
	Zařízení staveniště
	Kč
	1,00
	15 000,00
	15 000,00
	CS ÚRS 2024 01

	
	Online PSC

D	VRN7
	h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/030001000

Provozní vlivy
	
	
	
	
5 000,00
	

	2
	K
	070001000
	Provozní vlivy
	Kč
	1,00
	5 000,00
	5 000,00
	CS ÚRS 2024 01

	
	Online PSC
	h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/070001000
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Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura
Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka.

Termínem "učastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:



STA ING PRO VON OST
Soupis

Stavební objekt pozemní Stavební objekt inženýrský Provozní soubor
Vedlejší a ostatní náklady Ostatní
Soupis prací pro daný typ objektu


Soupis prací  pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován   i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.
Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ TYP
Kód Popis MJ
Množství J.cena

Cena celkem Cenová soustava

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur

Kód položky
Zkrácený popis položky Měrná jednotka položky Množství v měrné jednotce
Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny Příslušnost položky do cenové soustavy


Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat: Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele Výkaz výměr
Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování
Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:
Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu) Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
· pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
· J.materiál - jednotková cena materiálu
· J.montáž - jednotková cena montáže
Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.
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	String
	20

	Zadavatel
	N
	Zadavatel zadaní
	String
	50

	IČ
	N
	IČ zadavatele zadaní
	String
	20

	DIČ
	N
	DIČ zadavatele zadaní
	String
	20

	Účastník
	N
	Účastník veřejné zakázky
	String
	50

	Projektant
	N
	Projektant
	String
	50

	Poznámka
	N
	Poznámka k zadání
	String
	255

	Sazba DPH
	A
	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů
	eGSazbaDph
	

	Základna DPH
	A
	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů
	Double
	

	Hodnota DPH
	A
	Hodnota DPH
	Double
	

	Cena bez DPH
	A
	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.
	Double
	

	Cena s DPH
	A
	Celková cena s DPH za celou stavbu
	Double
	


Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací






	Název
atributu
	Povinný
(A/N)
	Popis
	Typ
	Max. počet
znaků

	
Kód
	
A
	
Přebírá se z Rekapitulace stavby
	
String
	
20

	Stavba
	A
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	120

	Místo
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Datum
	A
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	Date
	

	Zadavatel
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Projektant
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Účastník
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Kód
	A
	Kód objektu
	String
	20

	Objektu, Soupis prací
	A
	Název objektu
	String
	120

	Cena bez DPH
	A
	Cena bez DPH za daný objekt
	Double
	

	Cena s DPH
	A
	Cena spolu s DPH za daný objekt
	Double
	

	Typ
	A
	Typ zakázky
	eGTypZakazky
	





	
	
Krycí list soupisu
	

	Název atributu
	Povinný (A/N)
	Popis
	Typ
	Max. počet znaků

	
Stavba
	
A
	
Přebírá se z Rekapitulace stavby
	
String
	
120

	Objekt
	A
	Kód a název objektu
	String
	20 + 120

	Soupis
	A
	Kód a název soupisu
	String
	20 + 120

	KSO
	N
	Klasifikace stavebního objektu
	String
	15

	CC-CZ
	N
	Klasifikace stavbeních děl
	String
	15

	CZ-CPV
	N
	Společný slovník pro veřejné zakázky
	String
	20

	CZ-CPA
	N
	Klasifikace produkce podle činností
	String
	20

	Místo
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Zadavatel
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Účastník
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Projektant
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Poznámka
	N
	Poznámka k soupisu prací
	String
	255

	Sazba DPH
	A
	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu
	eGSazbaDph
	

	Základna DPH
	A
	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu
	Double
	

	Hodnota DPH
	A
	Hodnota DPH
	Double
	

	Cena bez DPH
	A
	Cena bez DPH za daný soupis
	Double
	

	Cena s DPH
	A
	Cena s DPH za daný soupis
	Double
	


Rekapitulace členění soupisu prací






	Název
atributu
	Povinný
(A/N)
	Popis
	Typ
	Max. počet
znaků

	Stavba
	A
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	120

	Objekt
	A
	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu
	String
	20 + 120

	Soupis
	A
	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu
	String
	20 + 120

	Místo
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Datum
	A
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	Date
	

	Zadavatel
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Projektant
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Účastník
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Kód dílu - Popis
	A
	Kód a název dílu ze soupisu
	String
	20 + 100

	Cena celkem
	A
	Cena celkem za díl ze soupisu
	Double
	





	
	
Soupis prací
	

	Název atributu
	Povinný (A/N)
	Popis
	Typ
	Max. počet znaků

	
Stavba
	
A
	
Přebírá se z Rekapitulace stavby
	
String
	
120

	Objekt
	A
	Kód a název objektu
	String
	20 + 120

	Soupis
	A
	Přebírá se z Krycího listu soupisu
	String
	20 + 120

	Místo
	N
	Přebírá se z Krycího listu soupisu
	String
	50

	Datum
	A
	Přebírá se z Krycího listu soupisu
	Date
	

	Zadavatel
	N
	Přebírá se z Krycího listu soupisu
	String
	50

	Projektant
	N
	Přebírá se z Krycího listu soupisu
	String
	50

	Účastník
	N
	Přebírá se z Krycího listu soupisu
	String
	50

	PČ
	A
	Pořadové číslo položky soupisu
	Long
	

	Typ
	A
	Typ položky soupisu
	eGTypPolozky
	1

	Kód
	A
	Kód položky ze soupisu
	String
	20

	Popis
	A
	Popis položky ze soupisu
	String
	255

	MJ
	A
	Měrná jednotka položky
	String
	10

	Množství
	A
	Množství položky soupisu
	Double
	

	J.Cena
	A
	Jednotková cena položky
	Double
	

	Cena celkem
	A
	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství
	Double
	

	Cenová soustava
	N
	Zařazení položky do cenové soustavy
	String
	50

	p
	N
	Poznámka položky ze soupisu
	Memo
	

	psc
	N
	Poznámka k souboru cen ze soupisu
	Memo
	

	pp
	N
	Plný popis položky ze soupisu
	Memo
	

	vv
	N
	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu
	Text,Text,Double
	20, 150

	fig
	N
	Rozpad figur
	Text,Text,Double
	20, 150

	DPH
	A
	Sazba DPH pro položku
	eGSazbaDPH
	

	Hmotnost
	A
	Hmotnost položky ze soupisu
	Double
	

	Suť
	A
	Suť položky ze soupisu
	Double
	

	Nh
	N
	Normohodiny položky ze soupisu
	Double
	




Položka typu HSV Položka typu PSV Položka typu M
Položka typu OST
1
2
3
4
eGTypPolozky
Stavební objekt Provozní soubor Inženýrský objekt
Vedlejší a ostatní náklady
Ostatní náklady
STA PRO ING VON
OST
eGTypZakazky
Hodnota	Význam
základní	Základní sazba DPH
snížená	Snížená sazba DPH
nulová	Nulová sazba DPH
zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
Typ věty
eGSazbaDPH
Datová věta




Harmonogram realizace stavebních prací
Bezpečný vstup do budovy Jungmannova 1
	ROK
	2025

	týdny
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Předání a převzetí staveniště
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Přípravné práce
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Demontážní práce
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Příprava pro usazení turniketu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Slaboproudé práce
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Silnoproudé práce
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Usazení turniketu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Výroba automatických dveří
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Příprava pro usazení automatických dveří
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Montáž automatických dveří
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Malby
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Dokončující práce
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Závěrečný úklid
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Předání a převzetí díla
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Finanční harmonogram
	251 504,- Kč
	426 900,- Kč
	208 600,- Kč
	66 600,- Kč



Jednotlivá dílčí plnění mohou být posunuta, avšak za dodržení konečné lhůty pro provedení díla vyplývající ze smlouvy o dílo
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