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S M L O U V A O DÍ L O

Číslo objednatele: SML/0213/2017/ŠKS

na zhotovení díla:

„Výměna oken ve třídách MŠ Svatojánek na Vítězné ulici“

Smluvní strany:

Město Litovel

se sídlem: nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel,

IČ: 00 299 138

DIČ: CZ00299138

Zastoupené: Ing. Zdeňkem Potužákem, starostou

Bankovní spojení:
Tel. / fax spojení:
e-mail:
dále jen: objednatel,

a

Jiří Bednářík

se sídlem: Prievidzská 12, 787 01 Šumperk
IČ: 028 26 631
DIČ: CZ5605101084
Zastoupené: Jiří Bednářík

Bankovní spojení:
Tel. / fax spojení:
e-mail:
dále jen: zhotovitel

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a následujících ustanovení zákona

č.89/2012 Sb., občanský zákoník v jeho platném znění, tuto smlouvu o dílo.

I. PŘEDMĚT SMLOUVY

1.1 Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele dílo specifikované
v článku II. „Předmět díla“ této smlouvy včas a za sjednanou cenu.

1.2 Objednatel se zavazuje od zhotovitele dokončené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli
cenu za jeho provedení sjednanou v článku „IV. Cena díla“ této smlouvy dle platebních
podmínek sjednaných v článku „IX. Platební podmínky“ této smlouvy.

1.3 Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla a s místem
provádění stavby, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky
provádění díla a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro
řádné provádění díla nezbytné. Zhotovitel potvrzuje, že prověřil podklady a pokyny, které
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obdržel od objednatele do uzavření této smlouvy, že s nimi souhlasí, a že je shledal 
vhodnými. 

 
 

II.  PŘEDMĚT DÍLA 

2.1 Předmětem díla je: 
- vybourání 16 kusů stávajících oken včetně jejich likvidace, dopravy a uložení 

na skládku, dále kompletní dodávka a montáž nových oken včetně veškeré staveništní 
a mimostaveništní dopravy a skládání na stavbě v rozsahu a specifikaci dle níže 
uvedeného seznamu a požadovaných parametrů oken. Dílo tedy bude v  kompletním 
funkčním provedení odpovídající zadání a v souladu s příslušnými platnými normami 
a předpisy.  

- veškeré systémové příslušenství a doplňky, celoobvodové kování a mikroventilace, 
vnitřní parapety, překlenovací klempířské prvky - přechody na vnější parapety.  

- kompletní montáž okenních prvků dle zadání včetně všech náležitostí s tímto 
souvisejících. Konstrukce výplní otvorů bude kotvena pomocí ocelových primárních 
a sekundárních kotev k nosné konstrukci, která je tvořena zdivem z plných cihel.  

- zednické zapravení ostění, nadpraží i parapetu dvouvrstvou štukovou omítkou, včetně 
provedení vnitřních výmaleb a venkovních fasádních nátěrů a to minimálně v  rozsahu 
dotčených ploch -  ostění nadpraží a parapetů.  

- řádné odvodnění a dotěsnění po celém obvodu sestavy ke stavební konstrukci, zejména 
s ohledem na vytvoření správné připojovací spáry, s použitím celoobvodových 
parozabraňujících a difuzních pásek, se správným lepícím tmelem, včetně vytvoření 
a přípravy podkladu pro tato dotěsnění, dotěsnění vnitřní roviny ostění, nadpraží, 
parapetu a vnější roviny.  

- dodávka žaluzií do 12 oken (jižní a západní strana budovy). 

Zhotovitel je povinen si veškeré rozměry dodávaných prvků ověřit vlastním měřením 
na stavbě.  

Požadované parametry oken:  
- profilový systém VEKA Softline 70 nebo systém obdobný se stejnými nebo lepšími 

parametry,  
- celoobvodové kování MACO nebo kování obdobné se stejnými nebo lepšími parametry ,  
- izolační sklo 4-16-4, Ug=1,1 W/m2K. 
 
 

2.2 Součástí díla a jeho ceny je dále povinnost zhotovitele: 
- Zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné dokončení díla. 
- Odvoz a uložení přebytečného materiálu na skládku včetně poplatku za uskladnění 

v souladu s ustanovením zákona o odpadech. 
- Veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí 

a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou). 
- Zajištění a provedení všech nutných zkoušek a revizí dle ČSN.  
- Zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě.  
- Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu. 
- Celkový úklid stavby, staveniště a okolí před předáním a převzetím; Celkový úklid před 

předáním díla zahrnuje kompletní a úplné vyčistění stavby, staveniště a okolí před 
předáním a převzetím, a to v takovém rozsahu, který umožní okamžité užívání bez 
provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany Objednatele. Součástí úklidu je i úklid 
okolních ploch a komunikací, uvedení okolí stavby do stavu před zahájením realizace.  
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- Zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí. 
- Provedení zaškolení obsluh u všech částí díla, které budou obsluhovány pracovníky 

Objednatele, tzn. zejména u dílčích částí; Objednatel 6 týdnů před předpokládaným 
termínem dokončení díla předá Zhotoviteli písemně jmenovitý seznam osob, které mají 
být zaškoleny pro jednotlivé části díla. Zhotovitel před předáním a převzetím provede 
zaškolení těchto osob a to tak, že je podrobně seznámí s podmínkami provozu a údržby 
jednotlivých částí díla a upozorní je na příslušnou část návodu na provoz a údržbu díla. 
O zaškolení jednotlivých osob Objednatele doloží Zhotovitel při předání a převzetí díla 
protokoly o zaškolení osob. 

- Provedení komplexního vyzkoušení všech systémů a zařízení tvořících předmět  plnění; 
Po dokončení díla, před jeho předáním a převzetím, provede Zhotovitel komplexní 
vyzkoušení díla. Podmínky provedení komplexního vyzkoušení vyplývají z  příslušných 
právních předpisů a norem popř. z důvodných požadavků Objednatele předaných 
Zhotoviteli nejpozději 10 kalendářních dnů před zahájením komplexního vyzkoušení.  

 

2.3 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě stanovené touto smlouvou, technickými 
specifikacemi a uživatelskými standardy a v souladu s právními předpisy a technickými 
normami, případně v kvalitě obvyklé. 

2.4 Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost, za 
podmínek dohodnutých touto smlouvou. 

2.5 Dílo zhotovené v rozsahu podle tohoto článku smlouvy bude mít vlastnosti, základní 
technické parametry a ukazatele jakosti dané závaznými předpisy. 

 
 

III.  DOBA PLNĚNÍ, HARMONOGRAM A MÍSTO PLNĚNÍ  

3.1 Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo v termínech dále uvedených 
3.1.1 zahájení provádění díla – srpen 2017 a dle dohody s ředitelkou MŠ 
3.1.2 řádné ukončení a předání díla (Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodělků 

bránících v užívání) – srpen 2017 

3.2 Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na předmětu díla i před sjednaným termínem 
dokončení a objednatel je povinen dříve dokončené dílo převzít a zaplatit. 

3.3  Zhotovitel je povinen mít k dispozici a na žádost Objednatele doložit popis technologických 
postupů a technických metod, kterých hodlá užít při provádění díla a to vždy před 
zahájením prací. Na výzvu je Zhotovitel povinen technologický postup doložit v takové 
formě a podrobnostech, kterou si Objednatel výslovně vyžádá a  to bez vlivu na změnu 
ceny díla. 

3.4 Místem plnění předmětu smlouvy jsou vymezené plochy a prostory v  lokalitě 
MŠ Svatojánek v ulici Vítězná v Litovli. 

 

 
IV.  CENA DÍLA 

4.1 Cena za provedení předmětu díla dle článku II. této smlouvy je sjednána dohodou 
smluvních stran ve výši:  

Celková nabídková cena bez DPH:  168.305 Kč 

Bude fakturováno v přenesené daňové působnosti.  
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4.2 Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb, nebo 
nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného, nebo 
neúplného ocenění výkazu výměr. 

4.3 V předchozích odstavcích toho článku uvedená cena díla se sjednává jako cena konečná 
a nepřekročitelná (s výjimkou, uvedenou v odstavci 4.4 tohoto článku), platná po celou 
dobu provádění díla až do jeho dokončení a předání, zahrnující veškeré náklady 
Zhotovitele na realizaci díla včetně dopadů změn cenové úrovně až do skutečného data 
předání tohoto díla a která nepřevyšuje nabídkovou cenu Zhotovitele, s níž se podle 
podmínek zadávacího řízení ucházel o tuto zakázku. Zhotovitel potvrzuje, že cena díla 
obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením díla, 
zaškolení obsluh a proškolení údržby, včetně veškerých předpokládaných rizik a vlivů 
(včetně inflačních) během provádění díla, zejména (nikoliv však výlučně) včetně nákladů 
na zařízení staveniště a jeho provoz, dodávky elektřiny, vodného a stočného, odvozu 
a likvidace odpadů, poplatků za skládky, nákladů na uzavírky komunikací a povolení 
veřejného užívání komunikací, nákladů na používání strojů, služeb, střežení staveniště, 
úklidu staveniště a přilehlých ploch, dopravního značení, nákladů na zhotovování, výrobu, 
obstarávání, přepravu zařízení, materiálů a dodávek, veškerých správních poplatků, 
nákladů na schvalovací řízení, převod práv, pojištění, bankovních záruk, daní, cel, 
správních poplatků, poplatků za zábor veřejných ploch, provádění předepsaných zkoušek, 
provedení měření hluku, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů všech 
materiálů a prvků, náklady na účast Zhotovitele při kolaudačním řízení včetně nákladů na 
odstranění případných kolaudačních závad způsobených Zhotovitelem, nákladů 
na komplexní záruční servis a jakýchkoliv dalších výdajů spojených s realizací stavby.  

4.4 Smluvní strany se dohodly, že cena díla může být změněna pouze v případech uvedených 
v čl. 5.1 této smlouvy a dále již jen pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám 
sazeb daně z přidané hodnoty, a to vždy postupem v  souladu s touto smlouvou, 
nedohodnou- li se smluvní strany pro konkrétní případ písemně jinak. 

4.5 Práce či dodávky, které nebudou po dohodě smluvních stran provedeny, ačkoliv jsou 
součástí sjednaného předmětu plnění, budou z celkové ceny díla odečteny a to v cenách 
a rozsahu uvedeném ve smluvním rozpočtu. Při oceňování případných, Objednatelem 
požadovaných víceprací, budou ceny víceprací tvořeny v souladu s aktuálními ceníky 
cenové soustavy ÚRS. 

 
 

V. ZMĚNY DÍLA 

5.1 Objednatel je oprávněn požadovat, aniž by učinil tuto smlouvu neplatnou, změny díla 
s tím, že cena, termín, případně ostatní ustanovení této smlouvy budou odpovídajícím 
způsobem upraveny dodatkem ke smlouvě. Změny díla může Objednatel vyžadovat 
za dodržení některé z těchto podmínek: 
- pokud změnou dojde k zúžení díla a ke snížení ceny díla (méněpráce); 
- pokud změna nebude mít vliv na cenu díla; 
- pokud změna bude povahy nepředvídaných prací při realizaci díla; 
- pokud si Objednatel výslovně objedná provedení víceprací. 

5.2 Žádné změny díla podle odstavce 5.1 nebudou započaty ani prováděny bez předchozího 
písemného pokynu zástupce Objednatele, oprávněného jednat ve věcech smluvních 
a žádný nárok ani požadavek na změnu ceny nebo termínu nebude platný, nebude -li k 
němu takovýto písemný pokyn předem vydán a nebude- li současně tato změna smlouvy 
sjednána v souladu s touto smlouvou. Evidence změn bude prováděna formou technických 
listů změn (dále jen „změnových listů“). 
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VI.  PŘEDÁNÍ DÍLA 

6.1 Předání díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je šetření o skutečném stavu 
dokončeného díla, případně jeho části, na staveništi za účasti Objednatele a Zhotovitele či 
jimi písemně zmocněných osob.  

6.2 Zhotovitel dílo odevzdá a Objednatel převezme formou protokolu o předání a převzetí díla. 
Zhotovitel nejpozději 7 kalendářních dnů předem oznámí písemně Objednateli, že dílo je 
připraveno k převzetí.  

6.3 Zhotovitel je povinen u přejímacího řízení předat Objednateli minimálně ve třech 
vyhotoveních veškeré nezbytné doklady, zejména:   
- doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na  díle v souladu 

s platným zněním zákona o nakládání s odpady a jeho prováděcími předpisy;  
- záruční listy a návody k obsluze od dodaných zařízení; 
- předpisy k jednotlivým technickým zařízením a doklady o provedení zaškolení obsluhy;  
- případné další doklady požadované objednatelem, případně další dokumentace 

potřebné pro zajištění řádného užívání DÍLA. 

6.4 Převezme- li Objednatel dílo s drobnými vadami a/nebo nedodělky ve smyslu předchozího 
ustanovení, zavazuje se Zhotovitel odstranit tyto nejpozději do 30 kalendářních dnů 
od sepsání protokolu o předání a převzetí díla, nebude- li v něm stranami dohodnuta lhůta 
jiná. 

6.5 Dílo se považuje za řádně předané podpisem protokolu o předání a převzetí díla 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

 

 
VII.  NÁVOD NA PROVOZ A ÚDRŽBU DÍLA 

7.1 Zhotovitel vypracuje a předá Objednateli k termínu předání a převzetí díla Návod 
na provoz a údržbu díla. V tomto dokumentu budou Zhotovitelem podrobně popsány 
pro jednotlivé součásti díla (stavební i technologické) podmínky, které musí Objednat el 
dodržet a činnosti a servisní úkony, které musí Objednatel pravidelně v  průběhu 
provozování díla provádět, aby platila záruka za dílo poskytovaná Zhotovitelem podle této 
smlouvy.  

7.2 Součástí Návodu na provoz a údržbu díla bude zejména:  
a) dokumentace údržby, která bude obsahovat  

- seznam nutných servisních úkonů pro jednotlivé součásti díla vč. lhůt jejich provádění 
- předepsané revize pro jednotlivé součásti díla vč. lhůt jejich obnovy  
- plán preventivních prohlídek jednotlivých součástí díla 

b) manipulační a provozní řády 
c) návody k obsluze všech zařízení dodaných v rámci díla. 

 

 
VIII.  VYŠŠÍ MOC 

 

8.1 Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních 
závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, 
které vznikly po uzavření této smlouvy o dílo v důsledku stranami nepředvídaných 
a neodvratitelných událostí mimořádné a neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv 
na plnění předmětu této smlouvy. Jedná se především o živelné pohromy, válečné 
události, embarga či vládní zásahy. 
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8.2 Strana, která se bude chtít odvolat na vyšší moc, je toto povinna učinit do 15 kalendářních 
dnů od výskytu vyšší moci.  

8.3 Nastanou- li okolnosti vyšší moci dle odst. 8.1, prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou 
budou okolnosti vyšší moci působit. Tato doba bude vzájemně odsouhlasena dodatkem 
k této smlouvě, nebude- li dohodnuto později jinak. 

 

 
IX.  PLATEBNÍ PODMÍNKY 

9.1 Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy. 

9.2 Platba za provedení díla bude realizována po konečném předání a odstranění nedodělků 
a vad stavby. 

9.3 Splatnost faktury je stanovena na 14 dnů ode dne jejího doručení objednateli. Faktura 
bude předložena objednateli vždy ve 2 vyhotoveních, každé s platností originálu.  

 
 

X. SANKCE 
 

10.1 Majetkové sankce 

10.1.1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů 

Pokud bude zhotovitel v prodlení proti smluvenému termínu dokončení a předání 
a převzetí předmětu smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
0,05 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení. Pohledávka na zaplacení smluvní 
pokuty může být započítaná s pohledávkou Zhotovitele na zaplacení ceny.    

10.1.2. Sankce za neodstranění případných vad a nedodělků zjištěných při předání 
a převzetí díla 

10.1.2.1.  Pokud zhotovitel nezačne s odstraňováním případných vad a/nebo nedodělků 
uvedených v zápise o předání a převzetí díla do pěti dnů ode dne 
protokolárního předání a převzetí díla, či od termínu stanoveného v  protokole 
o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 
ve výši 1.000 Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nezačal 
pracovat ve sjednaném termínu, a za každý den prodlení. 

10.1.2.2.  Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v  zápise o předání 
a převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu 
1.000 Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a za každý den 
prodlení. 

10.1.3. Sankce za neodstranění reklamovaných a havarijních vad 

10.1.3.1.  Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, 
je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.000 Kč za každou 
reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a za každý den prodlení. 

10.1.3.2.  Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou havarijní vadu ve sjednaném 
termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 5.000 Kč za každou 
havarijní vadu, u níž je v prodlení, a za každý den prodlení.  

10.1.4. Sankce za neplnění povinností v oblasti bezpečnosti práce 
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10.1.4.1. Pokud zhotovitel nebude neprodleně (do 24 hodin) plnit požadavek
objednatele na nápravu v oblasti bezpečnosti a organizace práce na staveništi
(zejména dodržení zákonů č. 309/2006 Sb, stavebního zákona, nařízení vlády
č. 591/2006 Sb a zákona č. 262/2006 Sb.) je povinen zaplatit Objednateli
smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč za každý písemně (postačí e-mail) oznámený
případ.

10.1.4.2. Smluvní pokuta je splatná do 15 dní od data, kdy byla povinné straně
doručena písemné straně výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné
strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě. Pohledávka
na zaplacení smluvní pokuty může být započítaná s pohledávkou Zhotovitele
na zaplacení ceny.

10.1.4.3. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody,
která mu vznikla v důsledku nesplnění povinnosti Zhotovitele, na níž se
sankce vztahuje.

XI. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

11.1 Zhotovitel pro vzájemný styk a zabezpeč ení povinností vyplývajících z této smlouvy
určuje zejména tyto osoby:
Jiří Bednářík, soukromý podnikatel, tel.

11.2 Objednatel pro vzájemný styk a zabezpečení povinností vyplývajících z této
smlouvy určuje zejména tyto osoby:
Ing. Vlastimil Habermann, vedoucí OŠKS, tel.

Objednatel prohlašuje, že tyto osoby jsou zmocněny objednatelem:
a) předat zhotoviteli data nezbytná k provedení díla,
b) odsouhlasit případné změny prací navržené zhotovitelem, které nevyžadují finanční

plnění nad rámec uzavřené smlouvy o dílo,
c) odsouhlasit zhotoviteli věcné a finanční plnění, odsouhlasit konečné vyúčtování

provedených prací (podklad pro vystavení daňového dokladu),
d) převzít od zhotovitele předmět díla.

11.3 Zhotovitel i objednatel jsou oprávněni dodatečně změnit osoby pověřené pro vzájemný
styk a zabezpečení povinností vyplývajících z této smlouvy dodatkem ke smlouvě o dílo.

11.4 Jakékoliv případné změny díla nad rámec uzavřené smlouvy o dílo musí být před jejich
provedením projednány smluvními stranami a následně musí být uzavřen písemný
dodatek ke smlouvě o dílo.

11.5 Dle §2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je zhotovitel
osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve vztahu k této veřejné
zakázce.

11.6 K plnění povinností uvedených v bodě II. 2.3 této smlouvy je zhotovitel povinen smluvně
zavázat i všechny své případné partnery a subdodavatele.

XII. ZAJIŠTĚNÍ DODRŽOVÁNÍ ZÁSAD BOZP PŘI PROVÁDĚNÍ DÍLA

Povinnosti Zhotovitele při dodržování zásad BOZP

12.1 Zhotovitel je povinen v souladu s ustanovením §§ 2–6 zákona č. 309/2006 Sb.
při realizaci stavby zajistit zákonem stanovené požadavky:

- požadavky na pracoviště a pracovní prostředí
- požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi
- požadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízení
- požadavky na organizaci práce a pracovní postupy
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- bezpečnostní značky, značení a signály. 
Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi jsou  
stanoveny v Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a v jejich přílohách č. 1, 2, 3 a 5. 

12.2 Zhotovitel je odpovědný za dodržování zásad BOZP na stavbě podle citovaných právních 
předpisů. K tomu účelu je povinen zajistit interní kontrolu dodržování povinností daných 
zákonem č. 309/2006 Sb. a Nařízením vlády č. 591/2006 Sb., a to jak u vlastních 
zaměstnanců, tak u svých subdodavatelů. Zhotovitel je zejména povinen zajistit:  
- aby všichni pracovníci Zhotovitele a všech subdodavatelů nosili na stavbě a staveništi 

ochrannou přilbu, pracovní oděv, pracovní obuv a ostatní ochranné pracovní pomůcky, 
- aby byl v prostorách stavby dodržován zákaz kouření, vyjma míst ke kouření 

určených, 
- aby byla dodržována bezpečnostní opatření (např. ohrazení, oplocení, pažení, 

osvětlení, opatření proti vstupu nepovolaných osob, opatření proti pádu z  výšky nebo 
pádu do hloubky, uložení materiálů – viz přílohy k Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

 

 
XIII.  ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 

13.1 Zhotovitel poskytne objednateli na zhotovené dílo záruční lhůtu v  délce 60 měsíců. 
Záruční lhůta začíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla bez vad 
a nedodělků. 

 
XIV. ZÁVĚREČNÉ UJEDNÁNÍ 

14.1 Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory, které případně z této smlouvy vzniknou, 
budou řešeny smírnou cestou a teprve nedojde-li ke smíru, bude přistoupeno k soudnímu 
jednání. 

14.2 Smlouva se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel. 

14.3 Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran. 

14.4 V ostatním, touto smlouvou a přílohami smlouvy nesjednaném, se obchodní závazkový 
vztah sjednaný dle této smlouvy řídí, v souladu s novým Občanským zákoníkem České 
republiky ve znění pozdějších předpisů, jinak právním řádem České republiky.  

14.5 Nedílnou součástí této smlouvy je nabídka číslo 7-71010B ze dne 1.8.2017. 

14.6 Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s ustanoveními této smlouvy a zavazují 
se jimi řídit a jsou těmito vázáni. 

14.7 Tato smlouva o dílo byla schválena usnesením Rady města Litovel č. 1904/59 ze dne 
17. srpna 2017. 

 
 
Za objednatele: Za zhotovitele:  
 
V Litovli dne: 22. srpna 2017 V Litovli dne: 22. srpna 2017 

 
 
 
 ………………………………… ………………………………… 

  Ing. Zdeněk Potužák Jiří Bednářík   
 starosta města 


