Ředitelství silnic Zlínského kraje,
příspěvková organizace
K Majáku 5001, 760 01 Zlín
IČ 70934860

 SMLOUVA O DÍLO č. SML/0352/25

„NÁHRADNÍ VÝSADBA STROMŮ V ROCE 2025, OBLAST SEVER“
uzavřená podle z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník

Článek I.
Smluvní strany 

Objednatel:					Ředitelství silnic Zlínského kraje,
						příspěvková organizace
Adresa:					K Majáku 5001, 760 01 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku:			Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČO:						70934860
DIČ:						CZ70934860 
Zastoupený:					Ing. Bronislav Malý, ředitel
K jednání o technických věcech pověřen:	xxxxxxxxxx
Tel.:						xxxxxx
E-mail:					xxxxxxx
Technický dozor:		xxxxxxxxx
Bankovní spojení:				Česká spořitelna, a. s., č. ú. 3464732/0800

Zhotovitel:					KVJETA s.r.o.
Adresa:					Za Drahou 1276, 768 61 Bystřice pod Hostýnem
Zápis v obchodním rejstříku:			C 45192/KSBR Krajský soud v Brně
IČO:						26915855
DIČ:						CZ26915855
Zastoupený:					Adam Květoslav Horák, jednatel
Tel.:						xxxxxx
E-mail:					xxxxxxxxx
Bankovní spojení:				Česká spořitelna a.s., č.ú.: 6629632379/0800


Článek II.
Předmět smlouvy

1st Zhotovitel se zavazuje k provedení díla: „NÁHRADNÍ VÝSADBA STROMŮ V ROCE 2025, OBLAST SEVER“ včetně provedení všech dalších činností specifikovaných v čl. III.

2nd Dílo bude provedeno dle příslušného soupisu prací a cenové nabídky zhotovitele z 10.07.2025.

3rd Závazek zhotovitele bude plněn v dílčích částech, tj. v jednotlivých etapách. Poslední dílčí částí díla se rozumí předání a převzetí prací a dalších činností souvisejících s realizací díla.

4th Závazek zhotovitele je splněn objednatelovým převzetím řádně zhotovené dílčí části díla bez vad a nedodělků. Řádně zhotoveným dílem se rozumí splnění veškerých stavebních prací a dalších činností souvisejících s realizací díla.

5th O převzetí dílčí části díla bude pořízen písemný předávací protokol, který podepíše zhotovitel i objednatel.

Článek III.
Rozsah a obsah díla

1. Předmětem díla je provedení náhradní výsadby 222 ks stromů a 200 ks keřů v katastrálním Kelč-Nové Město, Němetice, Oznice, Babice u Kelče, Halenkov, Poličná, Bystřička, Kladeruby, Choryně, Rožnov pod Radhoštěm, Růžďka, Brňov, Tlumačov na Moravě, Komárov u Napajedel, Malenovice u Zlína, Rymice, Roštění, Pacetluky, Kostelec u Holešova, Prusinovice, Rychlov u Bystřice pod Hostýnem, Sovadina dle rozhodnutí (viz níže), která byla zhotoviteli předána jako součást zadávací dokumentace zakázky, včetně následné péče po dobu 5 let od dokončení výsadby. Místa výsadby jednotlivých stromů jsou navržena v přiloženém odkazu do mapy.cz, v případě potřeby budou určena při místním šetření za účasti vydavatele rozhodnutí, objednatele a zhotovitele před zahájením prací.

	Úřad, který vydal rozhodnutí
	č. j.
	datum
	ks

	MěÚ Kelč
	MěÚK 43/2025
	15.01.2025
	3

	MěÚ Kelč
	MěÚ 17/2025
	15.01.2025
	8

	MěÚ Kelč
	MěÚK 42/2025
	15.01.2025
	2

	OÚ Oznice
	OÚO/0054/2025
	21.01.2025
	1

	MěÚ Kelč
	MěÚK 89/2025
	27.01.2025
	2

	MěÚ Kelč
	MěÚK 72/2025
	27.01.2025
	7

	MěÚ Kelč
	MěÚK 88/2025
	27.01.2025
	8

	OÚ Halenkov
	Hal-98/2024
	23.01.2025
	12

	OÚ Poličná
	133/2025
	03.02.2025
	4

	OÚ Bystřička
	25/2025
	06.02.2025
	2

	OÚ Kladeruby
	OUK/060/2025
	07.02.2025
	9

	OÚ Choryně
	OUCH/127/2025
	14.02.2025
	1

	OÚ Choryně
	OUCH/126/2025
	14.02.2025
	4

	OÚ Choryně
	OUCH/128/2025
	14.02.2025
	3

	MěÚ Rožnov pod Radhoštěm
	MěÚ-RpR/OŽPV/001343/2025/SIT/OP1
	23.01.2025
	3

	OÚ Růžďka
	OURů-235/2025
	14.03.2025
	24

	MěÚ Valašské Meziříčí
	MěÚVM 010570/2025 OŽP/Fr
	28.01.2025
	2

	OÚ Tlumačov
	OTL/157/2025
	17.02.2025
	6

	OÚ Komárov
	10/2025
	13.01.2025
	44

	
	
	200 keřů

	MM Zlín
	MMZL 061032/2025
	19.03.2025
	2

	OÚ Rymice
	RYMICE-723/2024-MABAR
	02.01.2025
	8

	OÚ Roštění
	ŽP-1/24
	30.12.2024
	10

	OÚ Pacetluky
	ŽP-1/24
	19.11.2024
	6

	OÚ Kostelec u Holešova
	OUKUH-1004/2024
	13.12.2024
	4

	OÚ Prusinovice
	PRU/1569/2024
	05.12.2024
	25

	MěÚ Bystřice pod Hostýnem
	MUBPH 1263/2025
	14.01.2025
	22



2. Zhotovitel je v případě potřeby povinen na svůj náklad a nebezpečí zajistit včasné vyřízení všech správních povolení nutných k realizaci díla: zejména vydání stanovisek orgánů Policie České republiky a příslušného silničního správního orgánu k rozhodnutí o zvláštním užívání příslušné silnice v daném úseku, včetně zajištění vydání stanovení místní úpravy silničního provozu a osazení přechodného dopravního značení po celou dobu provádění prací.

3. Dílo bude plněno v dílčích částech v rozsahu odpovídajícím skutečně provedeným pracím k poslednímu kalendářnímu dni dané etapy. Vždy do 3. pracovního dne po uplynutí příslušné etapy zpracuje zhotovitel písemný zjišťovací protokol o skutečně provedených pracích a tento předloží objednateli k podpisu.

Článek IV.
Čas a místo plnění díla


1st Termín splnění díla:				do 30.11.2030
1) I. etapa (výsadba 2025):			do 10.12.2025
2) II. etapa (údržba 2026):			do 30.11.2026
3) III. etapa (údržba 2027):			do 30.11.2027
4) IV. etapa (údržba 2028):			do 30.11.2028
5) V. etapa (údržba 2029):			do 30.11.2029
6) VI. etapa (údržba 2030):			do 30.11.2030

2nd Místo plnění:					silnice II. a III. třídy ve Zlínském kraji

3rd Místo předání dokladů pro předání díla:		sídlo objednatele

Článek V.
Cena za dílo

1st Cena za zhotovení díla podle čl. III. této smlouvy je pevná a je stanovena ve výši:

	Celková cena zakázky bez DPH
	661.775,80 Kč

	DPH 21 %
	138.972,92 Kč

	Cena celkem vč. DPH
	800.748,72 Kč

	(slovy osmsettisícsedmsetčtyřicetosm korun českých, 72/100)

	
	

	I. etapa
	

	Cena bez DPH celkem
	471.503,00 Kč

	DPH 21 %
	99.015,63 Kč

	Cena celkem včetně DPH
	570.518,63 Kč

	(slovy pětsetsedmdesátisícpětsetosmnáct korun českých, 63/100)

	
	

	II. etapa
	

	Cena bez DPH celkem
	40.348,00 Kč

	DPH 21 %
	8.473,08 Kč

	Cena celkem včetně DPH
	48.821,08 Kč

	(slovy čtyřicetosmtisícosmsetdvacetjedna koruna česká, 08/100)

	
	

	III. etapa
	

	Cena bez DPH celkem
	36.686,80 Kč

	DPH 21 %
	7.704,23 Kč

	Cena celkem včetně DPH
	44.391,03 Kč

	(slovy čtyřicetčtyřitisícetřistadevadesátjedna koruna česká, 03/100)

	
	

	IV. etapa
	

	Cena bez DPH celkem
	62.735,00 Kč

	DPH 21 %
	13.174,35 Kč

	Cena celkem včetně DPH
	75.909,35 Kč

	(slovy sedmdesátpěttisícdevětsetdevět korun českých, 35/100)

	
	

	V. etapa
	

	Cena bez DPH celkem
	21.863,00 Kč

	DPH 21 %
	4.591,23 Kč

	Cena celkem včetně DPH
	26.454,23 Kč

	(slovy dvacetšesttisícčtyřistapadestčtyři koruny české, 23/100)

	
	

	VI. etapa
	

	Cena bez DPH celkem
	28.640,00 Kč

	DPH 21 %
	6.014,40 Kč

	Cena celkem včetně DPH
	34.654,40 Kč

	(slovy třicetčtyřitisícešestsetpadesátčtyři koruny české, 40/100)



2nd DPH v zákonem stanovené výši bude zaplacena postupem dle z. č. 235/2004 Sb. v platném znění.

3rd Cena díla obsahuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla.

4th Objednatel připouští změnu ceny v průběhu realizace díla v případě změny zákonné sazby DPH. V případě, že v průběhu plnění závazku dojde ke změně sazby DPH, bude k ceně díla připočtena DPH ve výši platné ke dni zdanitelného plnění.


Článek VI.
Zaplacení ceny

1. Objednatel neposkytuje zálohy. Zhotoviteli vzniká nárok na zaplacení díla převzetím řádně zhotovené etapy díla bez vad a nedodělků ve stanoveném termínu.

2. Fakturace je dohodnuta takto:
a) Fakturace bude provedena na základě zápisu o předání a převzetí řádně zhotoveného díla.
b) Faktura zhotovitele musí obsahovat náležitosti obchodní listiny dle § 435 občanského zákoníku a daňového dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
c) Zhotovitel vystaví po splnění díla fakturu (daňový doklad), kde bude uveden název stavby v plném znění dle smlouvy o dílo a číslo smlouvy objednatele (dodatku smlouvy). Fakturace dodatečných stavebních prací dle řádně uzavřených dodatků ke smlouvě budou fakturovány samostatně.
d) V případě, že faktura (daňový doklad) nebude mít stanovené náležitosti nebo bude obsahovat chybné údaje, je objednatel oprávněn tuto fakturu ve lhůtě splatnosti vrátit zhotoviteli, aniž by se tím dostal do prodlení s úhradou. Nová lhůta splatnosti počíná běžet dnem prokazatelného doručení opravené nebo nově vystavené faktury. Důvod případného vrácení faktury musí být objednatelem jednoznačně vymezen.
e) Přílohou daňového dokladu a jeho nedílnou součástí bude předávací protokol, v němž bude zřetelně uvedeno fakturační období.
f) Součástí zjišťovacího protokolu bude soupis provedených prací a činností podepsaný příslušnými pracovníky obou smluvních stran. Tento soupis prací předloží zhotovitel objednateli vždy nejpozději druhý pracovní den následujícího měsíce po termínu zdanitelného plnění fakturovaných prací a činností k odsouhlasení.
g) Daňový doklad bude objednateli prokazatelně doručen na adresu sídla objednatele nejpozději do 7 kalendářních dnů po skončení fakturačního období, v němž byly provedeny smluvně sjednané práce a činnosti.
h) Pokud faktura obsahuje veškeré náležitosti a přílohy a je vystavena na oprávněnou částku, objednatel nesmí odmítnout elektronickou fakturu vystavenou zhotovitelem za plnění díla z důvodu jejího formátu, který je v souladu s evropským standardem elektronické faktury.

3. Pro účely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění platí, že zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné dnem předání a převzetí díla ve sjednaném rozsahu a sjednaných lhůtách.

4. Splatnost faktur je 14 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení daňového dokladu do sídla objednatele. Fakturovaná částka bude objednatelem poukázána na účet zhotovitele uvedený ve smlouvě.

5. Zhotovitel není oprávněn převést svá práva a povinnosti či jejich část z uzavřené smlouvy o dílo platně jinému právnímu subjektu ani je zatížit právy třetích osob.


Článek VII.
Provádění díla

1st Veškeré věci potřebné k provedení díla zajišťuje zhotovitel na svůj náklad a nebezpečí.

2nd Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy bude zhotovený podle uzavřené smlouvy a že po dobu záruky bude mít vlastnosti dojednané v této smlouvě. Tzn. po skončení smluvního období bude na stanovišti růst totožné množství ujatý dřevin s přiměřenými přírůstky. Záruční doba činí 60 měsíců, tj. po celou dobu údržby výsadeb.

3rd Odpovědnost za vady díla bude řešena podle § 2615 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.

4th Zhotovitel bude při zhotovení díla postupovat s náležitou odbornou péčí v souladu s § 2589 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.

5th Zhotovitel je povinen zajistit na svůj náklad a nebezpečí likvidaci všech druhů odpadů, a to v souladu s platnými právními předpisy včetně vyřízení všech souvisejících správních povolení.

6th Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební deník, který bude obsahovat údaje dle § 157 zákona č. 183/2006 Sb. stavební zákon v platném znění. Žádný zápis ve stavebním deníku však není dohodou o změně podmínek sjednaných ve smlouvě.

7th Zhotovitel minimálně jeden den před provedením zálivky stromů oznámí termín zálivky mailem technickému dozoru objednatele.


Článek VIII.
Smluvní pokuty, odstoupení od smlouvy

1st Za porušení smluvní povinnosti zhotovitele zhotovit dílo v době sjednané v čl. IV smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý den prodlení. Ujednání o smluvní pokutě nemají vliv na odpovědnost za škodu, její uplatňování a vymáhání.

2nd Za porušení smluvní povinnosti zhotovitele písemně se vyjádřit k reklamaci vady díla v době sjednané v čl. IX smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý den prodlení. Ujednání o smluvní pokutě nemají vliv na odpovědnost za škodu, její uplatňování a vymáhání.

3rd Objednatel zaplatí úrok z prodlení ve výši 0,2 % za každý den prodlení s úhradou faktury zhotovitele po dni splatnosti až do dne úhrady.

4th V případě, že zhotovitel nesplní řádně svůj závazek ve sjednané době, jedná se o závažné porušení jeho smluvní povinnosti a objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit.


Článek IX.
Záruka

1st Zhotovitel poskytuje na celé dílo záruku v délce trvání 60 měsíců.

2nd Záruční doba začne běžet následující den ode dne převzetí I. etapy díla objednatelem.

3rd Zhotovitel se zavazuje písemně sdělit objednateli své stanovisko k uplatněné vadě díla do pěti kalendářních dnů ode dne doručení reklamace.


Článek X.
Závěrečná ustanovení

1st Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu a účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Ředitelství silnic Zlínského kraje zajistí zveřejnění smlouvy v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb. 

2nd Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

3rd Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat nebo rušit jen písemnými dodatky, které budou podepsány objednatelem a zhotovitelem – jinak jsou neplatné.

4th Tato smlouva je uzavřena písemně, a to ve formě elektronické nebo listinné. Je-li tato smlouva vyhotovena v elektronické formě, připojí smluvní strany své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, a každá ze smluvních stran obdrží její elektronický originál. Je-li tato smlouva vyhotovena v listinné formě, připojí smluvní strany své podpisy tak, že každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení této smlouvy.

Ve Zlíně 	7. 8. 2025			                 V Bystřici pod Hostýnem 18.08.2025




 ......................................................                                     .......................................................
        Ing. Bronislav Malý					       Adam Květoslav Horák
                  ředitel						                 jednatel
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