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SMLOUVA O DÍLO  
DLE § 2586 A NÁSL. ZÁKONA Č. 89/2012 Sb., OBČANSKÝ ZÁKONÍK V PLATNÉM ZNĚNÍ 

(dále jen „Občanský zákoník“) 

 

Objednatel: ZOO a zámek Zlín – Lešná, příspěvková organizace 

Sídlo Lukovská 112, 763 14 Zlín 

Zastoupen Ing. Romanem Horským, ředitelem 

IČO 00090026 

DIČ CZ00090026  

Bankovní spojení ČSOB, a.s. 

Číslo účtu 279119390/0300 

Telefon    

E-mail  

dále jen „objednatel“ na straně jedné 

a 

Zhotovitel ENERGOT s.r.o. 

se sídlem Šanov 8, 763 21 Slavičín 

IČO: 093 62 363  

DIČ: CZ09362363 

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 118655.  

jednající Milan Klein, jednatel  

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 123-6392820207/0100  

e-mail:   

tel.:  

dále jen jako „zhotovitel“ na straně druhé.  

Objednatel a zhotovitel jednotlivě jako „smluvní strana“ a společně jako „smluvní strany“. 

I. PREAMBULE 

1. Objednatel provedl výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem: 

„Trafostanice“ 

(dále jen „výběrové řízení“) na uzavření této smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“). 

     Název veřejné zakázky: Trafostanice 

     Místo stavby: k.ú. Zlín, Štípa 

     Projektant: M Plus elektro s.r.o., Boršice 759, 687 09 Boršice u Buchlovic, 

                                               prosinec 2024 
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Autorský dozor: M Plus elektro s.r.o., Boršice 759, 687 09 Boršice u Buchlovic, 

                                                prosinec 2024 

Stavbyvedoucí zhotovitele:   

                                                                                                               

                                                

Technický dozor objednatele:  JL5 spol. s r.o. 

                                                                               

                                               

Pracovník zhotovitele odpovědný za vedení  

a zasílání daňových dokladů:  

                                                                    

                                                                                        

 oprávněná za objednatele schvalovat  zjišťovací protokoly  

a soupisy provedených st. prací, dodávek a služeb:   

                                                                                                              

                                               

Smlouvou se rozumí smlouva mezi objednatelem a zhotovitelem, na jejímž základě zhotovitel 

poskytne objednateli předmět plnění. Tato smlouva dále vymezuje základní smluvní podmínky.  

2. Zhotovitel se zavazuje, že kromě ustanovení této smlouvy bude dodržovat zadávací podmínky 

výběrového řízení a obsah své nabídky, kterou do tohoto výběrového řízení předložil, které obojí 

předcházelo uzavření této smlouvy.  

3. Zhotovitel je právnickou osobou. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost 

k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, 

které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení 

žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem 

seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a provádění díla specifikované v následujících 

ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy.  

II. PŘEDMĚT SMLOUVY 

1.  Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo (dále jen „dílo“)  

     a objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo převzít a zaplatit cenu. 

Dílem se rozumí: 

a) provedení stavebních prací specifikovaných touto smlouvou a projektem předaným zhotoviteli 

objednatelem   

b) zpracování dokumentace skutečného provedení stavby 

      ad a) Provedením stavebních prací se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech 

stavebních, montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů 

a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla a provedení všech činností 

souvisejících se stavebními a montážními pracemi, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla 

nezbytné, a to zejména: 

a) kompletační a koordinační činnost 

b) v případě existence staveb technické infrastruktury v místě stavby provést vytyčení tras 

technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou 
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c) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na technickou infrastrukturu  

dle projektu, stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů a zákona č. 309/2006 Sb., 

o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci ve znění pozdějších právních předpisů, a prováděcích 

předpisů k zákonu č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci ve znění pozdějších 

předpisů, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na BOZP  

na staveništích ve znění pozdějších předpisů    

d) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru  

k řádnému provádění a dokončení díla 

e) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla 

v návaznosti na výsledky průzkumů předložených objednatelem 

f) zajištění dopravního značení k případným dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování 

po dobu provádění díla a následné odstranění po předání díla 

g) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky zeleň, 

příkopy, propustky) 

h) zabezpečení podmínek, stanovených správci dopravní a technické infrastruktury 

i) obstarání / dodávka zboží, materiálů a zařízení 

j) doprava, nakládka, vykládka a skladování zboží a materiálu na místě stavby ve vhodném 

tuzemským zvyklostem odpovídajícím balení  

k) umožnit provádění kontrolní prohlídky rozestavěné stavby dle zákona č. 283/2021Sb., stavební 

zákon ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a zajistit účast stavbyvedoucího  

l) odvoz odpadů a obalů v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech (dále jen „zákon  

o odpadech“) a prováděcími předpisy, úhrada poplatků za likvidaci odpadu, doložení dokladu  

o likvidaci odpadu a obalu v souladu se zákonem o odpadech při přejímacím řízení, veškerý 

kovový odpad bude likvidován dle instrukcí zadavatele 

m) provedení veškerých prací a dodávek, souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu 

lidí a majetku 

n) zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu splatnými právními předpisy, zejména 

zákoníkem práce, zákonem č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a prováděcími 

předpisy 

o) zajištění ochrany životního prostředí při provádění díla dle platných předpisů   

p) vedení stavebního deníku minimálně v rozsahu dle stavebního zákona a předání jeho originálu 

objednateli při předání a převzetí díla    

q) pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činností dodavatele 

r) fotografie průběhu stavby, zejména zakrývaných prací 

s) provedení veškerých předepsaných zkoušek díla včetně vystavení dokladů o jejich provedení, 

provedení revizí a vypracování revizních zpráv dle příslušných právních předpisů a norem ČSN, 

doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě nebo o vlastnostech dle zákona č. 22/1997 Sb., 

o technických požadavcích na výrobky a související předpisy ve znění pozdějších předpisů,  

a prováděcích předpisů, vše v českém jazyku a jejich předání zadavateli 

t) provedení individuálního a komplexního vyzkoušení stavby v souladu s projektem a touto 

smlouvou 

u) úklid staveniště před protokolárním předáním a převzetím díla  

v) odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby. 
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Dílo bude zhotoveno v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky malého rozsahu na sta-

vební práce a v souladu s projektovou dokumentací pro zadání stavebních prací zpracovanou M Plus 

elektro s.r.o., Boršice 759, 687 08 Boršice u Buchlovic, z 12/2024 (dále jen „projekt“), která je  

součástí zadávací dokumentace a rozhodnutím - společné povolení č. j. MMZL 147779/2024 ze dne 

2.8.2024, právní moc ze dne 22.8.2024, a podmínkami stanovenými smlouvou s distributorem. 

Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byl předán projekt a prohlašuje, že se 

s projektem jako odborně způsobilý seznámil a prohlašuje, že dílo lze podle tohoto projektu provést 

tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. Zhotovitel 

také podrobně prostudoval soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a na základě 

předložených dokumentů objednatelem, které považuje za dostatečné pro zpracování nabídky, 

přistoupil ke zpracování nabídky.  

Projekt věcně definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat případné změny 

věcného rozsahu a řešení díla. 

V případě rozporu mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektu a jeho technických 

specifikacích a v soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, bude platit vymezení díla 

v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 

     Dílo není děleno na stavební objekty.  

     ad b) Dokumentace skutečného provedení stavby bude objednateli předána ve dvou vyhotoveních 

v tištěné formě a 2x na CD v digitální formě v souladu se stavebním zákonem a prováděcími předpisy. 

Zhotovitel je povinen do ověřené projektové dokumentace zakreslovat všechny změny na stavbě, 

k nimž došlo v průběhu zhotovení díla. Každý výkres projektu bude opatřen jménem a příjmením 

osoby, která změny zakreslila, včetně razítka zhotovitele. U výkresu obsahující změnu proti projektu 

bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s osobou vykonávající autorský 

dohled a technickým dozorem objednatele a jejich souhlasné stanovisko. Ty části projektové 

dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, bude uvedeno „beze změn“.  Takto opravenou a 

zhotovitelem podepsanou projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby předá objednateli 

při předání a převzetí díla.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

2. Při zhotovení díla postupuje zhotovitel samostatně dle schválené projektové dokumentace, 

pravomocného stavebního povolení a této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn použít pro provádění 

stavebních prací, služeb a dodávek poddodavatele.  

Objednatel si dle § 105 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb. nevyhrazuje požadavek, že určitá část plnění 

veřejné zakázky nesmí být plněna poddodavatelem. Za poddodávku je pro tento účel považována 

provádění dílčích zakázek stavebních prací, dodávek a služeb jinými subjekty pro zhotovitele.  

Za poddodávku je pro tento účel považována provádění dílčích zakázek stavebních prací, dodávek 

a služeb jinými subjekty pro zhotovitele.  

Má-li být část díla dle této smlouvy, realizována prostřednictvím poddodavatele, který za 

zhotovitele prokázal určitou část kvalifikace v zadávacím řízení předcházejícímu uzavření této 

smlouvy, musí se poddodavatel podílet na plnění veřejné zakázky (díla) v tom rozsahu, v jakém se 

k tomu zavázal ve smlouvě se zhotovitelem a v jakém prokázal kvalifikaci. Zhotovitel je takového 

poddodavatele oprávněn nahradit jiným poddodavatelem pouze za předpokladu, že nový 

poddodavatel prokáže část kvalifikace ve stejném rozsahu, v jakém zhotovitel prokázal část 

kvalifikace prostřednictvím původního poddodavatele. Nedodržení povinností uvedených v tomto 

odstavci se považuje za podstatné porušení smlouvy. 

3. Dílo se považuje za řádně a včas předané dnem protokolárního předání a převzetí Díla se všemi 

součástmi a příslušenstvím, včetně všech dokladů a revizí.  

4. Veškerý materiál a díly dodávky musí být nové, nepoužité a musí odpovídat technickým normám 

EU a ČSN. 

5. Veškerá dokumentace bude předána v českém jazyce.  

6. Objednatel se zavazuje poskytnout součinnost nezbytnou pro zhotovení díla. Dále je objednatel 

povinen řádně provedené a dokončené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.  
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7. Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně a s odbornou péčí seznámil se všemi podklady pro provedení 

díla uvedenými v této smlouvě a že je shledal vhodnými a způsobilými, že k nim nemá žádné výhrady 

ani připomínky, že podle těchto podkladů lze zhotovit dílo, které bude těmto podkladům odpovídat 

a které bude funkční tak, jak tyto doklady předpokládají.  

8. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění provádění díla dle této smlouvy.  

III. ZPŮSOB KOMUNIKACE, KONTAKTNÍ ÚDAJE 

1. Veškerá komunikace na základě této smlouvy je činěna písemně, není-li touto smlouvou stanoveno 

jinak. Písemná komunikace probíhá v listinné nebo elektronické podobě prostřednictvím doporučené 

pošty, e-mailu nebo faxu na adresy či čísla, které si smluvní strany sdělí. Písemná komunikace 

prostřednictvím doporučené pošty se bude považovat za řádně doručenou dnem, kdy je druhá 

smluvní strana převezme od poštovního doručovatele. Neučiní-li tak, pak se považuje písemná 

komunikace dle této smlouvy za doručenou třetího dne od podání písemné zprávy či dokumentu 

k poštovní přepravě. 

2. Kontaktní osobou oprávněnou jednat za objednatele ve věcech organizačních a technických je: 

-  

3. Kontaktní osobou oprávněnou jednat za zhotovitele ve věcech organizačních a technických je: 

  

4. V případě změn ve výše uvedených kontaktních údajích se smluvní strany zavazují tyto změny bez 

zbytečného odkladu nahlásit druhé smluvní straně. 

IV. DOBA PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ  

1. Zahájení doby plnění : 20.08.2025 (přípravná fáze -  díl. dokumentace,  

                                                                      výroba) 

2. Předání staveniště :                                       15.9.2025 

3. Montážní práce zhotovitele na provádění předmětu veřejné zakázky budou zahájeny dnem 

protokolárního předání a převzetí staveniště. 

4. Doba provádění díla:                          4,5 měsíce vč. revizí  od zahájení plnění  

5. Objednatel si vyhrazuje změnu závazku: 

a) stavební práce, které jsou závislé na klimatických podmínkách a pro provádění těchto prací musí 

být dodrženy příslušné technologické postupy v souladu technickými podmínkami, mohou být 

prováděny jen na základě předchozí písemné dohody s technickým dozorem objednatele. O této 

skutečnosti bude vždy učiněn záznam do stavebního deníku. Do doby plnění díla budou započteny 

pouze dny, v nichž bude probíhat provádění stavebních prací, 

b) v případě, že by objednatel požadoval dodatečné stavební práce nebo nepředvídané práce 

a cenový nárůst takových prací nebo taková změna překročí 3 % původní hodnoty závazku, může 

být lhůta pro dokončení prací prodloužena tak, že za každé 1 % nad 3 %, o které se zvýší nebo 

změní původní hodnota závazku, se doba plnění prodlouží max. o 7 dnů.           

6. Místem plnění díla je k.ú. Zlín, Štípa.            
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V. CENA DÍLA 

1. Smluvní strany se v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších právních 

předpisů, dohodly na základě výsledku výběrového řízení na ceně za řádně zhotovené a bezvadné 

dílo v rozsahu dle čl. II. smlouvy takto: 

Cena díla  

3 340 899.00 Kč bez DPH   

(slovy: tři miliony tři sta čtyřicet tisíc osm set devadesát devět korun českých) 

2. Podrobný rozpis ceny je uveden v Příloze č. 1 Položkový rozpočet.  

3. Objednatel si vyhrazuje  změnu závazku: změny daňových předpisů majících vliv na cenu díla. 

V takovém případě bude nabídková cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty platných v době 

vzniku zdanitelného plnění za práce neprovedené a nevyfakturované. 

4. Veškeré ceny dohodnuté v této smlouvě jsou cenami v korunách českých. Ceny nelze jakýmkoliv 

způsobem vázat na jinou měnu než korunu českou. 

5. Cena byla dohodnuta na základě objednatelem vypracovaných a zhotovitelem oceněného soupisu 

dodávek a prací (položkového rozpočtu). Případné odchylky, vynechání, opomnění, chyby 

a nedostatky oceněného položkového rozpočtu nemají v žádném případě vliv na  cenu díla, ani na 

rozsah plnění zhotovitele, ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě. Oceněný položkový 

rozpočet bude sloužit rovněž jako cenová úroveň pro případné „dodatečné dodávky a práce“ 

a „ménědodávky a méněpráce“. 

6. Cena díla a jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu 

plnění, tj. až do protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, není-li uvedeno jinak.  

7. Zhotovitel výslovně prohlašuje a ujišťuje objednatele, že cena díla  v sobě zahrnuje veškeré náklady 

potřebné ke zhotovení díla v rozsahu dle čl. II této smlouvy, a to nejen veškeré režijní náklady 

zhotovitele spojené s plněním dle této smlouvy, ale také i dostatečnou míru zisku zajišťující řádné 

plnění této smlouvy z jeho strany. 

8. Důvodem pro změnu ceny díla nejsou plnění zhotovitele, jejichž provedení bylo vyvoláno jeho 

prodlením s prováděním díla, nebo které jsou důsledkem vadného plnění zhotovitele, nebo z důvodu 

chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo 

neúplného ocenění položkového rozpočtu. 

9. Změna ceny díla musí být vždy sjednaná v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů a zadávacími podmínkami. 

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy. 

Smluvní strany se dohodly v souladu s § 21 odst. 7 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 

ve znění pozdějších předpisů, na hrazení ceny za dílo postupně (dílčí plnění) na základě dílčích 

daňových dokladů, které budou vystavovány v měsíčních intervalech dle skutečně provedených 

stavebních prací, dodávek a služeb na základě objednatelem schválených zjišťovacích protokolů 

a soupisů provedených stavebních prací, dodávek a služeb s využitím cenových údajů položkového 

rozpočtu zhotovitele, doloženého v nabídce, pro ocenění dokončených částí díla. Zhotovitel bude 

předkládat objednateli položkový soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb 

a zjišťovací protokol k odsouhlasení nejpozději do tří pracovních dnů po skončení měsíce za plnění 

provedené v příslušném měsíci.  
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Objednatel provede kontrolu správnosti každého soupisu provedených stavebních prací, dodávek 

a služeb a zjišťovacího protokolu do tří pracovních dnů od jejich předložení. Pokud nemá 

k předloženému soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacímu protokolu 

výhrady, vrátí je zpět neprodleně po provedení kontroly potvrzené zhotoviteli. V opačném případě 

soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol s uvedením výhrad vrátí neprodleně 

po provedené kontrole k přepracování zhotoviteli. Ten je povinen předložit opravený soupis 

stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol objednateli do tří pracovních dnů od jejich 

vrácení objednatelem k přepracování. Nedojde-li ani následně mezi oběma stranami k dohodě o 

odsouhlasení množství, druhu provedených stavebních prací, dodávek a služeb, je zhotovitel 

oprávněn fakturovat v příslušném fakturačním období pouze ty práce, dodávky služby, u kterých 

nedošlo k rozporu. Sporná část bude řešena postupem dle čl. XVIII obchodních podmínek.   

2. V souladu s potvrzeným soupisem provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacím 

protokolem je zhotovitel oprávněn vystavit dílčí daňový doklad na objednatele.  

 Přílohou daňových dokladů musí být odsouhlasený soupis provedených stavebních prací, dodávek 

a služeb a zjišťovací protokol, u konečného daňového dokladu pak i protokol o předání a převzetí 

díla.  

3. Dílčí a konečné daňové doklady musí být předloženy zhotovitelem nejpozději do 15 dnů ode dne 

zdanitelného plnění a řádně doloženy nezbytnými doklady, které umožní objednateli provést jejich 

kontrolu. Dílčí a konečné daňové doklady (faktury) může zhotovitel zaslat elektronicky, a to buď  

do datové schránky objednatele nebo na email objednatele: ; elektronický podpis 

není vyžadován; faktura může být ve formátu ISDOC. 

Daňový doklad musí být předložen zhotovitelem nejpozději do 15 dnů ode dne zdanitelného plnění 

a řádně doložen nezbytnými doklady, které umožní objednateli provést jeho kontrolu.  

3. V případě dodatkem sjednané změny ceny za dílo, je zhotovitel povinen vystavit samostatný daňový 

doklad, doložený objednatelem odsouhlaseným soupisem prací (změn), a to za obdobných podmínek 

jako je uvedeno v ust. odst. 1. 

4. Objednatel pořizuje zdanitelné plnění k ekonomické činnosti, a proto ve smyslu informace 

GFŘ a MFČR ze dne 9.11.2011 bude pro zdanitelné plnění aplikován režim přenesené daňové 

povinnosti podle §92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších 

předpisů. 

5. Splatnost daňového dokladu vystaveného zhotovitelem je do 30 dnů ode dnem prokazatelného doru-

čení objednateli, spolu s veškerými požadovanými dokumenty, na adresu sídla objednatele. 

Daňový doklad (faktura) může zhotovitel zaslat elektronicky, a to buď do datové schránky 

objednatele nebo na email objednatele; elektronický podpis není vyžadován; faktura musí být ve 

formátu ISDOC. 

6. Je-li oprávněnost fakturované částky nebo její části objednatelem zpochybněna, je objednatel 

povinen tuto skutečnost do sedmi kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit nesprávně vystavený 

daňový doklad zhotoviteli s uvedením důvodů. Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit nový 

daňový doklad. Vystavením nového daňového dokladu běží nová lhůta splatnosti dle odst.7. 

7. Cena za dílo je uhrazena dnem připsání částky na účet zhotovitele u peněžního ústavu uvedeného 

v čl. I smlouvy. 

8. Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit pohledávky. 
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VII. STAVENIŠTĚ  

1. Staveništěm se rozumí prostor vymezený pro provádění díla projektem a touto smlouvou.  

2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště ke dni zahájení provádění díla, nebude-li smluvními stranami 

dohodnuto jinak. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany podrobný písemný zápis – 

protokol, který bude podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran.  

3. Zhotovitel je povinen na své náklady jako součást díla vybudovat v souladu s projektem provozní, 

sociální a případně i výrobní zařízení staveniště. Zhotovitel si na své náklady a jméno zajistí rozvody 

potřebných médií a jejich připojení a odběr z objednatelem určených míst za úhradu.  

4. Zhotovitel uspořádá a bude udržovat staveniště v souladu s projektem, touto smlouvou a platnými 

právními předpisy zejména zákonem č 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na BOZP na staveništích. Prostory bude 

zhotovitel využívat výhradně pro účely související s realizací díla.  

5. Zhotovitel se zavazuje, že umožní v rozsahu, který podstatně neztíží jeho plnění dle této smlouvy 

zhotovitelům jiných investorů (např. telekomunikačních, plynárenských, či elektrárenských 

společností) provádění technické infrastruktury na staveništi. 

6. Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního předání 

a převzetí díla pořizovat fotodokumentaci postupu zejména zakrývaných prací. 

7. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen odstraňovat bez zbytečného 

odkladu a na svůj náklad obaly a odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Zhotovitel zajistí, aby se 

vznikajícími odpady bylo nakládáno způsobem, který je v souladu s ustanoveními zákona 

č. 541/2020 Sb., o odpadech včetně prováděcích předpisů a zákona o obalech.  

8. Zhotovitel nemá dovoleno nechat své zaměstnance nebo další pracovníky přebývat na žádné části 

staveniště nad rámec pracovních činností. 

VIII. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA 

1. Zhotovitel je povinen ke dni předání staveniště jmenovat osobu, která bude odborně řídit provádění  

díla a písemně s ní seznámit objednatele. Zhotovitel je povinen při předání staveniště seznámit 

objednatele s oprávněními, které této osobě udělil. V případě změny této osoby je zhotovitel povinen 

prokazatelně seznámit písemně objednatele s touto změnou. 

2. Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli podklady a informace nutné ke zhotovení díla. 

Zhotovitel se zavazuje použít podklady předané mu objednatelem pouze pro provádění díla dle 

uzavřené smlouvy. Zhotovitel nesmí používat podklady předané mu objednatelem ve prospěch svůj 

nebo třetích osob a k jinému účelu, než je provedení díla, přičemž zhotovitel je oprávněn poskytnout 

uvedené podklady třetím osobám pouze na základě předchozího písemného souhlasu objednatele. 

3. Objednatel se dále zavazuje zajistit pracovníkům zhotovitele během plnění předmětu této smlouvy, 

je-li to nezbytné, přístup na příslušná pracoviště a součinnost nezbytnou k provedení předmětu 

plnění. Zhotovitel se zavazuje dodržovat v objektech objednatele odpovídající bezpečnostní 

předpisy. 

4. Zhotovitel je povinen pověřit plněním dle této smlouvy pouze ty zaměstnance, kteří jsou k tomu 

odborně způsobilí. 

5. Zhotovitel vynaloží při provádění díla náležitou péči, důkladnost a kvalifikaci, kterou lze očekávat 

od příslušně kvalifikovaného a kompetentního zhotovitele, který má zkušenosti s realizací díla 

obdobného charakteru a rozsahu, jako je předmětné dílo dle této smlouvy. 
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6. Zhotovitel je odpovědný za řádnou ochranu svých prací po celou dobu jejich provádění, a dále za 

ochranu veškerých výrobků, nářadí a materiálu, které užívá při provádění díla, přičemž tuto ochranu 

zajišťuje na své vlastní náklady. 

7. Zhotovitel odpovídá za to, že v rámci prováděného díla dle této smlouvy bude veškerý použitý 

materiál a díly nové a nepoužité. Dále se zavazuje, že nepoužije žádný materiál, o kterém je v době 

užití známo, že je škodlivý nebo nevhodný, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na základě 

svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé nebo nevhodné. Zhotovitel se zavazuje, že 

k provádění díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní 

doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů. 

8. Pokud budou při provádění díla zjištěny skryté překážky ve smyslu § 2627 Občanského zákoníku, je 

zhotovitel povinen tuto skutečnost oznámit neprodleně písemně (e-mailem, faxem) objednateli 

a navrhnout mu změnu provedení díla. Přerušit práce související s prováděním díla je zhotovitel 

oprávněn poté, co k tomu obdržel od objednatele souhlas. 

9. Spolu s dokončeným dílem budou objednateli předány veškeré návody (manuály) k použití, doklady 

a dokumenty (např. dodací listy, prohlášení o shodě), které se k předmětu plnění vztahují a jež jsou 

obvyklé, nutné či vhodné k jeho převzetí a užívání. Návody (manuály) k použití, doklady 

a dokumenty budou v českém jazyce a okamžikem jejich předání objednateli se stávají výlučným 

vlastnictvím objednatele. 

10. Zhotovitel se zavazuje zajistit likvidaci případné vyřazené techniky za jím dodanou v souladu se 

zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech. 

11. Objednatel si vyhrazuje právo před zahájením provádění díla nebo v průběhu provádění dílaupravit 

rozsah předmětu plnění, a to zejména z důvodů:  

- neprovedení dohodnutých prací, dodávek a služeb (ménědodávky, resp. méněpráce), pokud 

změnou díla dojde k zúžení předmětu díla  

- v případě, že objednatel bude požadovat dodatečné, objektivní, nepředvídané dodávky, práce  

a služby, které nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách. 

Pokud objednatel toto právo uplatní, je zhotovitel povinen na změnu rozsahu díla přistoupit. 

Veškeré změny díla musí být provedeny v souladu s ustanoveními této smlouvy a analogicky dle 

zákona o zadávání veřejných zakázek. 

12. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat plnění díla sám nebo prostřednictvím osoby, kterou 

k tomuto účelu pověřil, a zhotovitel je povinen mu tuto kontrolu umožnit a poskytnout potřebnou 

součinnost. Zjistí-li objednatel, že dílo je prováděno v rozporu s ustanoveními smlouvy, je objednatel 

oprávněn vyzvat zhotovitele k závaznému vyjádření k tomuto zjištění a navržení opatření (věcně 

a časově určených) k jejich odstranění. Zhotovitel je povinen předat objednateli vyjádření a návrh 

opatření bez zbytečného odkladu.  

13. Při plnění této smlouvy je zhotovitel vázán touto smlouvou, obecně závaznými právními předpisy 

a pokyny objednatele, pokud tyto nejsou v rozporu s těmito normami nebo zájmy objednatele. 

Zhotovitel je povinen včas písemně upozornit objednatele na zřejmou nevhodnost jeho pokynů, 

jejichž následkem může vzniknout škoda nebo nesoulad se zákony nebo obecně závaznými právními 

předpisy. Pokud objednatel navzdory tomuto upozornění trvá na svých pokynech, zhotovitel 

neodpovídá za jakoukoli škodu vzniklou v této příčinné souvislosti. 

14. Zhotovitel není oprávněn postoupit, ani převést jakákoliv svá práva či povinnosti vyplývající z této 

smlouvy bez předchozího písemného souhlasu objednatele.  

15. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 

správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, 

osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží 

nebo služeb z veřejných výdajů. Toto spolupůsobení je povinen zajistit i u svých příp. poddodavatelů. 
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IX. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, PROVEDENÍ ZKOUŠEK 

1. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jeho řádným a včasným dokončením a předáním 

objednateli, nebude-li dodatečně dohodnuto jinak. Objednatel je oprávněn a zároveň povinen řádně 

provedené dílo převzít. Toto právo je splněno podpisem protokolu o předání a převzetí díla 

oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele.   

2. Přejímací řízení: 

2.1 Zhotovitel minimálně 3 pracovní dny předem písemně oznámí datum dokončení díla a současně 

vyzve objednatele k předání a převzetí díla. Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení 

nejpozději do 2 pracovních dnů od učiněné výzvy. Pokud se při přejímacím řízení prokáže, že 

dílo není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě stanovené 

objednatelem a objednateli uhradit veškeré náklady spojené s opakovaným předáním 

a převzetím díla.  

2.2  Místem předání je místo, kde je dílo prováděno. Objednatel je povinen k předání a převzetí 

zajistit účast odpovědných osob. Zhotovitel může vyzvat k účasti na předání a převzetí díla své 

poddodavatele. 

2.3  Přejímací řízení je ukončeno podepsáním protokolu o předání a převzetí díla objednatelem. 

Nedílnou součástí protokolu budou dále přílohy včetně soupisu vad a nedodělků nebránící 

užívání a zprovoznění díla. Dílo, které není řádně ukončeno, není objednatel povinen převzít. 

Za nedokončené dílo se považuje i dílo v případě, že dosažené výsledky nebudou odpovídat 

platným právním předpisům včetně technických norem a této smlouvě.  

2.4 K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující doklady: 

a) osvědčení (protokoly) o provedených zkouškách a revizích, zejména o výsledcích 

provedených testů díla 

b) doklad o zajištění likvidace odpadů dle zákona č. 541/2020 Sb., a prováděcích předpisů 

a obalů 

c) osvědčení o shodě vlastností zabudovaných materiálů a výrobků s technickými 

požadavky na ně kladenými nebo ujištění dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů 

d) dokumentaci skutečného provedení díla  

Nedoloží-li zhotovitel veškeré doklady dle předchozího odstavce, nepovažuje se dílo za 

dokončené a schopné předání. 

2.5 Obsah protokolu o předání a převzetí díla: 

a) údaje o zhotoviteli (poddodavatelích) a objednateli s uvedením jmen osob oprávněných 

jednat (statutárních orgánů nebo zmocněných zástupců)  

b) popis díla, které je odevzdáváno 

c) soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění  

d) seznam předaných dokladů 

e) den, od kterého začne běžet záruční doba 

f) prohlášení objednatele, zda dílo přejímá či nepřejímá 

g) v případě přejímky konstatování přesného času podpisu protokolu a tím i přechodu 

rizika na objednatele.  

2.6 Nedohodnou-li smluvní strany v rámci přejímacího řízení jinak, vyhotoví protokol o předání 

a převzetí díla zhotovitel. 

2.7 Protokol s daty zahájení a ukončení přejímacího řízení podepíší zástupci smluvních stran řádně 

zmocnění k veškerým úkonům v přejímacím řízení. 

Jestliže je protokol o předání a převzetí díla řádně podepsán smluvními stranami, považují se 

veškeré údaje o opatřeních a lhůtách v protokole uvedené za dohodnuté, pokud některá ze 

smluvních stran výslovně v protokole neuvede, že s určitými body protokolu nesouhlasí. 
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Jestliže objednatel v protokole popsal vady nebo uvedl, jak se vady projevují, platí, že tím 

současně požaduje bezúplatné odstranění takových vad. 

K datu podpisu protokolu o předání a převzetí díla je dílo předáno zhotovitelem objednateli.   

Tímto datem je zahájen běh záruční doby podle ustanovení smlouvy.  

2.8 Odmítne-li objednatel řádně a včas zhotovené dílo převzít nebo nedojde-li k dohodě o předání 

a převzetí díla, sepíšou smluvní strany o tom zápis, v němž uvedou svá stanoviska. Zhotovitel 

není v prodlení, jestliže objednatel odmítl bezdůvodně převzít řádně zhotovené dílo. 

X. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, ODPOVĚDNOST ZA VADY, REKLAMACE 

1. Zhotovitel zaručuje objednateli, že předmět plnění a všechny jeho součásti budou v souladu s touto 

smlouvou zejména:  

a) nové a nepoužité,  

b) plně funkční, 

c) použitelné v České republice. Zejména v této souvislosti zhotovitel zaručuje objednateli, že 

předmět plnění získal veškerá nezbytná osvědčení pro jeho užití v České republice, pokud je 

takové osvědčení dle právního řádu České republiky vyžadováno. Zhotovitel předá kopie těchto 

osvědčení objednateli při předání dodávky, 

d) bez materiálových, konstrukčních, výrobních a vzhledových či jiných vad, 

e) bez právních vad. Zhotovitel v této souvislosti zaručuje objednateli, že ohledně předmětu plnění 

není veden žádný soudní spor, jsou uhrazeny všechny daně a poplatky s ním související, a pokud  

zhotovitel není výrobcem, že zhotovitel uhradil cenu za předmět plnění dle smlouvy, na základě 

které ho nabyl, 

f) bezpečné, zejména že předmět plnění neobsahuje radioaktivní materiály a jiné nebezpečné látky 

a věci, které se mohou stát nebezpečným odpadem ve smyslu zákona o odpadech v platném 

znění, 

g) bude splňovat veškeré nároky a požadavky českého právního řádu, zejména zákona o odpadech 

a zákona o obalech. 

2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo 60 měsíců od protokolárního předání a převzetí 

díla. 

3. Zárukou za dílo přejímá zhotovitel závazek, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a po 

dobu běhu záruční doby vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními 

českých technických norem, popřípadě vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je 

kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě. 

4. Místem plnění záruky je místo provádění díla. 

5. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v okamžiku převzetí objednatelem, i když se vada stane 

zjevnou až po této době. Zhotovitel odpovídá rovněž za jakoukoli vadu, jež vznikne po okamžiku 

předání a převzetí zboží objednatelem, jestliže je způsobena porušením povinnosti zhotovitele.  

6. Obecně platí, že jakékoli nároky plynoucí z poskytnuté záruky, které byly uplatněny objednatelem 

vůči zhotoviteli, považují smluvní strany za oprávněné, pokud zhotovitel neprokáže opak. Objednatel 

se zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost při získávání podkladů pro posouzení 

nároků uplatněných objednatelem.  
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7. Za vady vzniklé v důsledku nedodržení návodů k obsluze či nedodržením obvyklých způsobů 

užívání či za vady způsobené nesprávnou údržbou nebo zanedbáním údržby a oprav zhotovitel 

nenese odpovědnost. Dále se záruka nevztahuje na závady vzniklé běžným opotřebením. Záruka 

zaniká provedením změn a úprav bez souhlasu zhotovitele, popř. i provedením oprav objednatelem 

či uživatelem, pokud nepůjde o opravy drobné, nevyžadující zvláštní kvalifikaci nebo opravy 

havarijní, které byly způsobeny vadami, za něž zhotovitel neodpovídá. 

8. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá 

zhotovitel. 

9. Jestliže objednatel během záruční lhůty zjistí u dodaného díla nebo jeho části jakékoli vady 

nebo zjistí, že dílo neodpovídá smluvním podmínkám, sdělí zjištěné vady bez zbytečného odkladu 

zhotoviteli (reklamace), a to telefonicky a následně písemně e-mailem, faxem nebo doporučenou 

poštou. V reklamaci budou popsány shledané vady. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční 

lhůty, přičemž i reklamace odeslána objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas 

uplatněnou. 

10. O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí 

odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá uznat vadu za odstraněnou.  

11. V případě, že zhotovitel do 1 pracovního dne od nahlášení vad(y) nezahájí odstraňování vad(y) a tyto 

neodstraní do 5 pracovních dnů, nebude-li v konkrétním případě vzhledem k charakteru vady 

dohodnuto jinak, je objednatel po předchozím oznámení zhotoviteli oprávněn odstranit vadu sám 

nebo pověřit jejím odstraněním jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu, a to na náklady 

zhotovitele, aniž by tím omezil svá práva, která mu přísluší na základě záruky a zhotovitel je povinen 

nahradit objednateli náklady s tím spojené. 

12. Reklamuje-li objednatel vadu díla, má se za to, že požaduje odstranění vady díla a že nemůže před 

uplynutím dodatečné přiměřené lhůty, kterou je povinen poskytnout k tomuto účelu zhotoviteli, 

uplatnit jiné nároky z vad díla, ledaže zhotovitel písemně oznámí objednateli, že nesplní své 

povinnosti v dohodnuté lhůtě. 

13. Uplatněním nároku z odpovědnosti za vady předmětu plnění není dotčen nárok objednatele na 

náhradu škody. Škodou se rozumí jakákoli penězi vyčíslitelná újma vzniklá objednateli, včetně škod 

nepřímých, škod vzniklých v důsledku nemožnosti řádného provozování zařízení, ušlých zisků apod. 

14. Veškeré činnosti nutné či související s reklamací vad činí zhotovitel sám na své náklady v součinnosti 

s objednatelem a v jeho provozní době tak, aby svými činnostmi neohrozil nebo neomezil činnost 

objednatele. 

XI. PŘECHOD VLASTNICTVÍ A NEBEZPEČÍ ŠKODY  

1. Objednatel je v souladu s § 2599 odst.1 občanského zákoníku vlastníkem stavby.   

2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby protokolárního předání a převzetí díla 

objednatelem. Zhotovitel nese nebezpečí škody (poškození, ztráty, zničení či odcizení) na veškerých 

materiálech, hmotách a zařízeních,  které používá a použije k provedení díla.  

To neplatí v případech, kdy zhotovitel prokáže, že škoda vznikla v příčinné souvislosti s porušením 

povinnosti objednatele nebo třetí osoby. 

3. Zhotovitel je povinen doložit objednateli ke dni předání staveniště kopii pojistné smlouvy, z níž je 

zřejmé, že má sjednáno pojištěno odpovědnosti za škodu způsobené třetí osobě minimálně na 

pojistnou částku 3 mil. Kč a dále má sjednáno i pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadným 

výrobkem. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění v platnosti po celou dobu provádění díla až 

do doby jeho protokolárního předání a převzetí objednateli. 

4. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu 

při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců. 
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XII. SMLUVNÍ SANKCE 

1. Smluvní strany se dohodly, že:  

a) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,00 Kč za každý započatý kalendářní 

den prodlení s dokončením díla vč. protokolárního předání a převzetí díla.  

b) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraňováním vad a nedodělků 

zjištěných v rámci přejímacího řízení ve výši 1.000,00 Kč za každou vadu a započatý kalendářní 

den prodlení s odstraněním vady. 

c) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním reklamované vady 

v dohodnuté lhůtě ve výši 1.000,00 Kč za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení 

s odstraněním vady. 

d) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za včas nevyklizené staveniště ve výši 

1.000,00 Kč za každý započatý kalendářní den prodlení 

e) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za porušení čl. VI odst. 10 ve výši 50.000 Kč za 

každý jednotlivý případ 

f) objednatel zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení s úhradou faktury předloženou po splnění 

podmínek stanovených touto smlouvou, a to ve výši dle vládního nařízení č. 351/2013 Sb., 

kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje 

odměnu likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem 

a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických 

osob ve znění pozdějších předpisů 

2. Splatnost smluvních pokut se sjednává na 30 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování. 

3. Objednatel je oprávněn vymáhat po zhotoviteli i náhradu škody způsobenou porušením povinností 

dle smlouvy o dílo ve výši převyšující smluvní pokutu uvedenou v odstavci 1 tohoto článku, 

zaplacenou zhotovitelem za porušení smlouvy o dílo nebo těchto obchodních podmínek, které jsou 

příčinou vzniku i požadované škody.   

4. Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od jejího vymáhání na základě 

své vůle upustit. 

XIII. UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU 

1. Tato smlouva zanikne splněním závazku dle ustanovení § 1908 Občanského zákoníku nebo před 

uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran - jednostranným 

právním jednáním, tj. odstoupením od smlouvy.  

Dále může tato smlouva zaniknout dohodou smluvních stran. Návrhy na zánik smlouvy dohodou je 

oprávněna vystavit kterákoli ze smluvních stran.  

2. Kterákoli smluvní strana je povinna písemně oznámit druhé straně, že poruší své povinnosti plynoucí 

ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají podstatného zhoršení 

výrobních poměrů, majetkových poměrů, případně i kapacitních či personálních poměrů, které by 

mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění její povinnosti plynoucí z předmětné smlouvy. Je tedy 

povinna druhé straně oznámit povahu překážky včetně důvodů, které jí brání nebo budou bránit v 

plnění povinností a o jejich důsledcích. Zpráva musí být podána písemně bez zbytečného odkladu 

poté, kdy se oznamující strana o překážce dozvěděla nebo při náležité péči mohla dozvědět. Lhůtou 

bez zbytečného odkladu se rozumí 10 dnů. Oznámením se oznamující strana nezbavuje svých 

závazků ze smlouvy nebo obecně závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost oznamující strana 

nesplní, nebo není druhé straně zpráva doručena včas, má druhá strana nárok na úhradu škody, která 

jí tím vzniká a nárok na odstoupení od smlouvy. 
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3. Poruší-li smluvní strana smlouvu podstatným způsobem, může druhá strana bez zbytečného odkladu 

od smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy musí odstupující strana oznámit druhé straně písemně 

bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro doručení 

odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě smluvní strany 10 dnů ode dne, kdy jedna ze smluvních 

stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který 

smluvní strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku 

opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné.  

4. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím objednatele odstoupit od smlouvy mimo ujednání 

uvedená v jiných článcích smlouvy se rozumí: 

a) prodlení zhotovitele se zahájením plnění delší než 10 kalendářních dnů, nebo 

b) prodlení zhotovitele se splněním díla delší než 30 kalendářních dnů, nebo 

c) v případě, že zhotovitel postupuje při plnění dodávky v rozporu se zadáním objednatele, 

objednatel jej písemně vyzve k odstranění nedostatků a zhotovitel tak neučiní, nebo 

d) neposkytnutí náležité součinnosti zhotovitele osobě pověřené objednatelem dohledem nad 

realizací díla i přes písemné upozornění objednatele,  

e) neumožnění kontroly provádění díla a postupu prací na něm 

f) pravomocné ukončení insolvenčního řízení na majetek zhotovitele, pokud nebylo zastaveno 

g) pokud nastanou podmínky pro odstoupení od smlouvy uvedené v § 223 zákona o zadávání 

veřejných zakázek. 

5. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit od smlouvy je myšleno prodlení 

objednatele s úhradou daňového dokladu (faktury) dle v předmětné smlouvě dohodnutého platebního 

režimu delším než 30 dní počítáno ode dne jeho splatnosti. 

6. V případě, že se objednateli s ohledem na financování z veřejných zdrojů nepodaří zajistit finanční 

prostředky, má objednatel právo jednostranně odstoupit od smlouvy nebo její části. 

7. Důsledky odstoupení od smlouvy: 

a) odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhé smluvní straně, smlouva 

zaniká ke dni účinnosti odstoupení. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu 

škody, pokud nebylo důvodem vzniku škody uplatnění "vyšší moci" a smluvních pokut vzniklých 

porušením smlouvy; řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, která podle 

projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. 

Je-li však smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy. 

b) závazky zhotovitele, pokud jde o záruku za dílo, odstraňování vad a nedodělků, až do doby 

jakéhokoliv odstoupení od smlouvy platí i po takovém odstoupení, a to pro část předmětu plnění, 

kterou zhotovitel do takového odstoupení realizoval 

c) odstoupí-li některá ze Smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 

vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto: 

(i) zhotovitel provede soupis všech provedených dodávek a prací oceněných dle způsobu, 

kterým je stanovena cena díla; 

(ii) zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených dodávek a prací, poskytnutých záloh a 

zpracuje "dílčí konečnou fakturu"; 

(iii) zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání plnění" a objednatel je povinen do 3 dnů 

od obdržení vyzvání zahájit "dílčí přejímací řízení";  

(iv) objednatele uhradí zhotoviteli provedené dodávky a práce do doby odstoupení od smlouvy 

na základě vystavené faktury. 

8. V případě, že nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle výše uvedeného v postupu ke shodě a 

písemné dohodě, bude postupováno dle čl. XIV této smlouvy. 
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XIV. SPORY 

1. Veškeré spory mezi smluvními stranami vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou řešeny 

pokud možno nejprve smírně. 

2. Jakýkoli spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními 

stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným obecným soudem. 

XV. VYŠŠÍ MOC 

1. Pro účely smlouvy se za okolnosti vyšší moci, které mohou mít vliv na sjednaný termín dokončení 

stavby, považují mimořádné, objektivně neodvratitelné okolnosti, znemožňující splnění povinnosti 

dle této smlouvy, které nastaly po uzavření této smlouvy a nemohou být Zhotovitelem odvráceny 

jako např. živelné pohromy, stávky, válka, mobilizace, povstání nebo jiné nepředvídané 

a neodvratitelné události. Mezi vyšší moc se řadí i nepřízeň počasí neumožňující realizaci díla. 

2. Smluvní strana, u níž dojde k okolnosti vyšší moci, a bude se chtít na vyšší moc odvolat v souvislosti 

s plněním této smlouvy, je povinna neprodlené písemně doporučeným dopisem uvědomit druhou 

smluvní stranu o vzniku této události, jakož i o jejím ukončení, a to ve lhůtě nejpozději 7 kalendářních 

dnů od vzniku a 7 kalendářních dnů od jejího ukončení. Nedodržení této lhůty má za následek zánik 

práva dovolávat se okolnosti vyšší moci. 

3. Povinnosti smluvních stran dané touto smlouvou o dílo se po dobu trvání okolnosti vyšší moci 

dočasně přerušují. 

4. Pokud se plnění této smlouvy o dílo stane nemožné vlivem zásahu vyšší moci, smluvní strany se 

dohodnou na odpovídající změně této smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění díla 

dodatkem k této smlouvě. Nedojde-li k dohodě, je kterákoliv smluvní strana oprávněna 

jednostranným prohlášením zaslaným doporučeným dopisem druhé smluvní straně odstoupit od této 

smlouvy. 

XVI. UVEŘEJŇOVÁNÍ SMLOUVY 

1. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním této smlouvy v souladu se zákonem a zákonem č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů. 

2. Zhotovitel souhlasí se zpracováním osobních údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu 

a Rady 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 

pohybu těchto údajů (GDPR).  

3. Tato smlouva nabývá účinností dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

4. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle 

ustanovení § 504 občanského zákoníku. 

XVII. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY 

1. Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními 

dodatky, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma smluvními stranami smlouvy. Tyto 

dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva. 

http://codexisuno.cz/56f
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XVIII. SOCIÁLNÍ A ENVIRONMENTÁLNÍ ODPOVĚDNOST, INOVACE 

1. Kupující požaduje, aby Zhotovitel a jeho poddodavatelé prováděli dílo v souladu s mezinárodními 

úmluvami týkajících se organizace práce (ILO) přijatými Českou republikou. 

2. Zhotovitel se zavazuje dodržovat minimálně následující základní pracovní standardy: 

• Úmluva č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva organizovat se 

• Úmluva č. 98 o právu organizovat se a kolektivně vyjednávat 

• Úmluva č. 29 o nucené práci 

• Úmluva č. 105 o odstranění nucené práce 

• Úmluva č. 138 o minimálním věku 

• Úmluva č. 182 o nejhorších formách dětské práce 

• Úmluva č. 100 o rovnosti v odměňování 

• Úmluva č. 111 o diskriminaci v zaměstnání a povolání 

• Úmluva č. 155 o bezpečnosti a zdraví pracovníků a pracovním prostředí 

2. Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou odpovědní za zajištění toho, aby všichni zaměstnanci pracující 

na díle měli zákonné právo pracovat v České republice a že jejich zaměstnání bude v souladu se 

zákonem 262/2006 Sb., zákoník práce.  

3. Zhotovitel a jeho poddodavatelé musí zajistit rovnost a spravedlivé a důstojné zacházení se všemi 

jejich zaměstnanci, přičemž budou podporovat rozmanitost, inovace a spravedlivě oceňovat své 

zaměstnance. Diskriminace zaměstnanců jakéhokoli druhu je přísně zakázána. 

4. Veškerý nábor zaměstnanců v rámci provádění díla bude Zhotovitel provádět systematicky s cílem 

respektovat v maximální možné míře preferenci Objednatele poskytnout zaměstnání vhodných 

kvalifikovaných místních uchazečů tam, kde to bude možné. Zhotovitel se současně zavazuje, že 

nebude nabízet žádné nabídky zaměstnání stávajícím zaměstnancům Objednatele. Dále se 

předpokládá, že Zhotovitel a jeho poddodavatelé respektují základní lidská práva, včetně plnění 

Všeobecné deklarace Lidských práv a Evropské úmluvy o lidských právech. 

5. Pokud se Objednatel dozví, že Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé nesplňují výše uvedená nařízení, 

je Zhotovitel povinen tyto nedostatky napravit a dokončit plnění dle smlouvy v souladu s těmito 

požadavky. Jakékoli potenciální náklady spojené s touto povinností jsou nákladem Zhotovitele. 

6. Zhotovitel se zavazuje v maximální možné míře při provádění díla dodržovat principy sociálně 

odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací. Zhotovitel se v tomto 

smyslu zavazuje dodržovat veškeré pracovněprávní předpisy, předpisy týkající se bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci, jakož i předpisy související s ochranou životního prostředí. 

7. Při zadávání veřejné zakázky, který předcházela uzavření této Smlouvy o dílo, Zhotovitel rovněž 

posoudil a zohlednil možnosti použití inovací a došel k závěru, že v daném případě jsou stavební 

práce  realizovány podle již vyhotovené projektové dokumentace a využití inovativního řešení, 

pokud by se nějaké objevilo, by znamenalo změnu projektové dokumentace, což by vyvolalo 

neúměrné náklady na straně zadavatele a podané nabídky dodavatelů by nebyly srovnatelné. 

Objednatel proto zásadu inovace nevyužil. 
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XIX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona č.

89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, a zákonem.

2. Smluvní strany tímto prohlašují, že neexistuje žádné ústní ujednání, smlouva či řízení některé

smluvní strany, které by nepříznivě ovlivnilo výkon jakýchkoliv práv a povinností dle této Smlouvy.

Zároveň potvrzují svým podpisem, že veškerá ujištění a dokumenty dle této smlouvy jsou pravdivé,

platné a právně vymahatelné.

3. Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy a povinnostmi

smluvních stran vzniklými na základě této smlouvy. Smluvní strany vylučují uplatnění ustanovení

§ 1766 občanského zákoníku na svůj smluvní vztah založený touto smlouvou.

4. Nevymahatelnost nebo neplatnost kteréhokoli ustanovení této smlouvy neovlivní vymahatelnost nebo

platnost této smlouvy jako celku, vyjma těch případů, kdy takové nevymahatelné nebo neplatné

ustanovení nelze vyčlenit z této smlouvy, aniž by tím pozbyla platnosti. Smluvní strany se pro takový

případ zavazují vynaložit v dobré víře veškeré úsilí na nahrazení takového neplatného nebo

nevymahatelného ustanovení vymahatelným a platným ustanovením, jehož účel v nejvyšší možné

míře odpovídá účelu původního ustanovení a cílům této smlouvy.

5. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva

a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či

zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je

ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvní strany potvrzují, že si nejsou

vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem

zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých

smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon

o registru smluv“).

Smlouvu a veškeré její dodatky ve lhůtě stanovené citovaným zákonem zašle k uveřejnění objednatel. 

7. Nedílnými součástmi této smlouvy je Příloha č. 1 smlouvy – Položkový rozpočet.

8. Objednatel i zhotovitel potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny v úvodu této smlouvy.

V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazují se smluvní

strany bez zbytečného odkladu provést jejich aktualizaci dodatkem k této smlouvě.

9. Tato smlouva je vyhotovená v elektronické nebo listinné podobě, přičemž preferovaná je elektronická

podoba smlouvy. Smlouva vyhotovená v elektronické podobě je opatřená kvalifikovanými

elektronickými podpisy zástupců smluvních stran. Smlouva v listinné podobě je vyhotovená ve třech

rovnocenných provedeních, z nichž každém má platnost originálu, přičemž objednatel obdrží dvě

vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Ve Zlíně dne 19.8.2025 V Šanově dne 18.8.2025

objednatel  zhotovitel 

ZOO a zámek Zlín – Lešná,    ENERGOT s.r.o. 

příspěvková organizace 

_________________________ ________________________ 

Ing. Roman Horský, ředitel  Milan Klein, jednatel 




