
SMLOUVA O DÍLO
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

občanský zákoník v platném mění

Číslo smlouvy o dílo - objednatel: 0546/2025
Číslo smlouvy o dílo - zhotovitel: 25Zak00063

Objednatel:
Adresa:
Zastoupeno:
Zastoupeni:

· ve věcech smluvních:
· ve věcech technických:

IČO:
DIČ,
č.ú.:
(dálejen objednatel)

a
Zhotovitel:
se sídlem:
Zastoupena:

Zastoupení:
ve věcech smluvních:
0

· ve věcech technických:
IČO:
DIČ,

Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Město Vsetín
Svárov 1080, 755 01 Vsetín
Jiří Čunek, starosta města

003 04 450
CZ00304450

MSS - projekt s.r.o.
Michelská 580/63, Michle, 141 00 Praha 4
Alena Alaia, jednatelka
Ing. Martin Mynařík, jednatel

26849836
CZ26849836

Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, odd. C, vložka 123163
(dálejen zhotovitel)

Článek I.
Základní ustanovení

l. Smluvní strany prohlašuji, že identifikaČní údaje stran a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu
s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů
oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou
k tomuto úkonu oprávněny.

2. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.



Článek II.
Předmět plnění

1. Zhotovitel se zavazuje vypracovat pro objednatele dílo níže uvedeného obsahu v uvedeném rozsahu a
vykonat další uvedené služby.

2. Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace stavby pod názvem ,,Most VS - 06- Rom
(most do sídliště před budovou č.p. 413) - PD" na pozemcích p.č. 460/1, 2046/7, 419/3 k.ů. Rokytnice
u Vsetína.

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Most VS - 06- Rom (most do sídliště před budovou Č.p.
413)-PD

,' VEŘEJNÁ ZAKÁZKA DLE PŘEDMĚTU VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY

FORMA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU
,! MÍSTO PLNĚNÍ VZ VSETÍN, ZLÍNSKÝ KRAJ
0

l EVIDENČNÍ ČÍSLO VZ MUVS-S 14063/2025

3. Součástí plnění zakázky je inženýrská činnost (lČ) nutná k zajištění vyjádření, stanovisek a podkladů
nutných k podání žádosti o vydání pravomocného povolení záměru či jiného povolení na uvedenou akci.

4. ÚČelem je vypracování projektové dokumentace a získání příslušných povolení potřebných k opravě
mostu do sídliště budovy č.p.413, překlenujíc potok Rokytenka, na základě zpracovaného dokumentu
,,DÍLČÍ DIAGNOSTICKÝ PRŮZKUM MOSTU inv. č. Vs - 06 - Rom přes potok Rokytenka v obci
Vsetín" od společností Mostní a silniční, s.r.o., Havlíčkova 170/72, 602 00 Brno.

5. Předpokládané členění na jednotlivé stavební objekty bude upřesněno na prvním pracovním jednání po
podpisu smlouvy o dílo

6. Podkladem pro vypracování projektové dokumentace jsou:
a. Hlavní prohlídka
b. Mostní list
c. DÍLČÍ DIAGNOSTICKÝ PRŮZKUM MOSTU inv. č. Vs - 06 - Rom přes potok

Rokytenka v obci Vsetín
d. Běžná mostní prohlídka z roku 2025

7. Na realizaci stavby případně i na projektovo.u dokumentaci může být poskytnuta dotace. Konkrétní
dotační titul a jeho podmínky nejsou v současnosti známé.

8. Předmět plnění dle této smlouvy bude předán v následujícím rozsahu, členěném na ,jednotlivé fáze:
A. Zabezpečení vstupních podkladu (VSP)
a) Objasnění základních cílů s objednatelem,
b) provedení nezbytných stavebně technických, technologických a statických průZkumů, inventarizace

zeleně, polohopis, výškopis, fotodokumentace stávajícího stavu, pro potřeby vypracování
požadované projektové dokumentace (PDPZ), projednání s dotčenými orgány a správci sítí,

c) informace o skutečném fýzickém a majetkoprávním stavu stávajících staveb a zařízení v území
realizace předmětné stavby,

d) zabezpečení průZkumů, potřebných pro vypracování dokumentace,
B. Projektová dokumentace pro povolení záměru (PDPZ) - včetně kompletní inženýrské činnosti

nezbytné pro vydání povolení.
C. Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS) - zabezpečení projektové dokumentace

a inženýrská Činnost.
Požadovaný rozsah a obsah projektové dokumentace nebo jiného opatření dle ustanovení stavebního
zákona:

01) Projektová dokumentace bude zpracována v rozsahu a v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb.,
Stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 13 1/2024 Sb., o dokumentaci
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staveb, ve znění pozdějších předpisů, včetně kontrolního rozpočtu, výkazu výměr, soupisu
prací, dodávek a služeb.

02) projektová dokumentace bude zpracována tak, že bude zohledňovat výsledky jednání s
příslušnými orgány a organizacemi, pověřenými výkonem státní správy a s ostatními
účastníky výstavby tak, aby mohlo být zajištěno pravomocné stavební povoleni. Na základě
podmínek pro realizaci stavby, uvedených ve výrokové části stavebního povolení, budou tyto
podmínky po nabytí právní moci stavebního povolení zapracovány do PDPS.

03) Projektová dokumentace bude zpracována tak, aby grafická i textová část této dokumentace
byly jednoznačně v souladu.

04) Mezi koordinační situace stavby bude začleněna Situace zařízení staveniště s vyznačenou
hranicí staveniště, mobilním oplocením atd.

05) Zabezpečení vstupních podkladů (VSP) bude zpracována ve 2 listinných vyhotoveních a dále
ve dvou vyhotoveních v digitální formě na CD či flash disku (formát DWG a PDF).

06) Dokumentace PDPZ bude zpracována ve 4 listinných vyhotoveních a dále ve dvou
vyhotoveních v digitální formě na CD či flash disku (formát DWG a PDF).

07) Dokumentace PDPS bude zpracována v 6-ti listinných vyhotoveních a dále ve dvou
vyhotoveních v digitální formě na CD či flash disku (formát DWG a PDF).

08) Dokumentace bude zpracována do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky pro
zadání stavby dle ustanovení zákona Č.134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném mění
a dále dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na
stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, jejímž
prostřednictvím jsou vymezeny požadavky zadavatele na technické podmínky veřejných
zakázek na stavební práce a stanoveny požadavky na obsah a rozsah dokumentace,
umožňující sestavení položkového soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, v platném

LI r

zneni.
09) Smluvní strany se dohodly, že pracovní jednání se budou konat v sídle objednatele, přičemž

jejich počet sdělí objednatel bez zbytečného odkladu po uzavření této smlouvy zhotoviteli.
10) Členění dokumentace na jednotlivé stavební objekty bude řešeno na výrobním výboru

projektanta s objednatelem.
11) Zhotovitel - bude při zhotoveni závazku postupovat s náležitou odbornou péčí a v souladu s

právními předpisy platnými a účinnými ke dni předání díla, jež se k vyhotovení projektové
dokumentace vztahují. Z pracovních jednání zhotovitel pořídí písemný záznam.

12) V projektové dokumentaci bude zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na
staveništi (BOZP) podle druhu a velikosti stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění
bezpečné a zdraví neohrožující práce. Tento plán bude vypracován podle zákona 309/2006
Sb. ve znění pozdějších předpisů a nařízeni vlády Č. 591/2006 Sb.

D. Inženýrská Činnost se bude týkat zajištění podkladů a dokladů (zejména vyjádření, stanovisek,
rozhodnutí, technické dokumentace), potřebných pro společného povolení, tj. vČetně podání
žádostí na stavební úřad a provádění všech úkonů a požadavků dle přísluŠného stavebního
úřadu pro zajištění povolovacího procesu až po nabytí právní mocí jednotlivých rozhodnutí
nebo povolení:

a. Povolení záměru (PDPZ)
b. Kácení dřevin (pokud bude potřeba)
c. Jiného opatření dle ustanovení stavebního zákona

E. Soupis prací, dodávek a služeb vČetně výkazu výměr - zpracovat dle vyhláŠky Č. 169/2016 Sb.,
o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních
prací, dodávek a sluŽeb s výkazem výměr.

l) Soupis prací bude z důvodu softwarového vybavení investora zpracován v programu RTS.
Jednotlivé položky v ,,Soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr" - musí být
zpracovány jako položkové, po jednotlivých stavebních oddílech s použitím reálných cen
materiálů a prací, ceny budou stanoveny dle aktuálního ceníku RTS pro druhé pololetí roku
2025.
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2) V ,,Soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr" musí být uvedeny všechny práce a
náležitosti, nutné pro provedení stavby a její uvedení do provozu (např. zkoušky, revize,
poplatky za skládkovné apod.).

3) ,,Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr", bllde zpracován ve dvou listinných
vyhotoveních a dále ve dvou vyhotoveních v digitální formě na CD či flash disku, ve formátu
*.utf a XML, XMLX .

4) Listiľlné vyhotovení Č. 01 bude navíc obsahovat oceněný ,,Soupis prací, dodávek a služeb s
výkazem výměr".

5) V ,,Soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr" nebudou uvedeny žádné agregované
(kompletní) položky, které nejsou v oficiálním ceníku RTS.

6) U položek v ,,Soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr" nebudou uvedeny obchodní
názvy, ale bude uvedena jejich technická specifikace (tzn. podrobný technický a uživatelský
standard stavby).

F. Autorský dozor se bude týkat dohledu autora předmětné projektové dokumentace, tzn., bude
se jednat o zajištění souladu realizace stavby s celkovou koncepcí předmětné projektové
dokumentace v celém realizačním procesu stavebních prací.

V průběhu veřejné zakázky na realizaci stavby:
a) zpracování odpovědí na dotazy k projektové části zadávací dokumentace v rámci

vyjasňování zadávací dokumentace zájemci o veřejnou zakázku na stavební práce do 2 dnů
po jejím obdržení;

b) účast na jednáních hodnotící komise ve funkci odborného poradce hodnotící komise, bude-li
požadována;

C) vypracování porovnání cenových nabídek jednotlivých účastníků o veřejnou zakázku
na dodávku stavby a vymezení odchylek od ceny podle projektové dokumentace, bude-li
požadováno;

d) posouzení případných zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny na dodávku stavby
, bude-li požadováno.

V průběhu realizace akce:
a) AD bude vykonáván v rozsahu úplné kvalitativní kontroly souladu díla s projektovou

dokumentací v rozsahu cca 3 hodin týdně. ad bude zahrnovat rovněž dohled projektantů
jednotlivých profesí nad souladem stavby s projektem a bude zhotovitelem vykonáván se vší
odbornou péčí, kterou lze po něm spravedlivě požadovat. Frekvence výkonu AD bude
stanovena objednatelem tak, aby byl zajištěn soulad stavby s projektem. Vyšší počet
vyžadovaných hodin AD nebude považován za vícepráci, nebot' specifika objektu i zadání
jej objektivně vyžaduji;

b) pravidelný dohled na stavbě dle potřeb díla a pokynů objednatele;
C) účast na kontrolních dnech stavby, výrobních výborech a jiných souvisejících jednáních

svolaných investorem dle potřeb stavby; v případě, že realizace akce vyžaduje upřesnění
nebo úpravy týkaiící se architektonického, urbanistického nebo dispozičního řešení (zejména
prostorového uspořádání, materiálové řešení stavebních prvků, úpravy venkovních prostor
apod.) zajistí ad účast architekta na kontrolních dnech stavby;

d) kontrola a odsouhlasování výrobní dokumentace, spolupráce při výběru dodavatelů a při
uvedení díla do provozu;

e) poskytnutí veškeré součinnosti a technické pomoci objednateli;
D zjistí-li ad nedodržení projektové dokumentace stavby, uvědomí bez zbytečného odkladu

o této skutečnosti, zpravidla zápisem do stavebního deníku, objednatele. Dodavatele stavby
uvědomí v případě nebezpečí z prodlení. V odůvodněných případech uvede stručnou
charakteristiku porušení dokumentace a tomu odpovídající důsledky;

g) objednatel zajistí pro zhotovitele nezbytné podmínky pro výkon sjednaného AD; zejména
oznámí zhotovitele jako osobu vykonávající AD dodavateli stavby a zajistí, aby zhotovitel
dostával potřebné podklady týkající se realizace stavby a kontrolních dnů stavby;

h) AD bude definovat veškeré požadavky na provedení vzorků vybraných prvků stavby,
povrchů, materiálů apod., účastnit se jeýich vyhodnocování a odsouhlasovat je;

i) AD bude mimo jiné písemně odsouhlasovat Změnové listy a vyjadřovat se k nim;
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j) AD bude také spolupracovat na odsouhlasení soupisů provedených prací dodavatele
stavebních prací, především souladu s projektovou dokumentací pro výběr dodavatele a
realizaci stavby;

k) autorským dozorem nejsou:
a. případy, kdy Zhotovitel odstraňuje v rámci reklamačního řízení prokazatelné vady

projektové dokumentace. V takovém případě provede zhotovitel potřebné projekční
práce bezplatně z titulu odpovědnosti za vady projekčního řešení;

b. případy, kdy zhotovitel na žádost objednatele zpracovává změny p'ojektového řešení
vyvolané objednatelem oproti původnímu řešení. V takovém případě zpracuje
zhotovitel dodatky dokumentace na účet a náklady objednatele.

l) AD budou provádět osobně autoři projektu, včetně všech zúčastněných profesí; povinnost
zhotovitele uvedená v předchozí větě se neuplatní, pokud z objektivních důvodů nebude
možno účast autorů projektu na AD zajistit.

m) Objednatel si vyhrazuje právo autorský dozor nepožadovat v případě, že nedojde k realizaci
stavby.

9. Součástí závazku zhotovitele provést dílo jsou rovněž takové práce, výkony a činnosti, které byt' nejsou
ve smlouvě výslovně uvedeny, zhotovitel o nich s ohledem na své odborné znalosti a zkušenosti ví, vědět
mohl a měl nebo je měj předpokládat, nebot' jejich provedení je nezbytné pro řádné a včasné splnění
požadavků objednatele uvedených v této smlouvě.

10.Součástí díla je rovněž:
organizace pracovních jednání v místě sídla objednatele, vedení pracovních jednání a pořizování zápisů
z těchto schůzek. Tyto budou vykonávány do doby předání a převzetí projektové dokumentace pro výběr
dodavatele a budou ukončeny závěrečným výrobním výborem. Na těchto pracovních jednáních musí být
vždy přítomen vedoucí projektového týmu nebo jím pověřená osoba, která bude oprávněna činit závazné
závěry a rovněž zástupci Města Vsetín. Členění dokumentace na jednotlivé stavební objekty bude řešeno
na první pracovním jednání projektanta s objednatelem. Ze všech pracovních jednání zhotovitel pořídí
písemný záznam.

11.Zhotovitel bude při zhotovení závazku postupovat s náležitou odbornou péčí a v souladu s právními
předpisy platnými a účinnými ke dni předání díla, jež se k vyhotovení projektové dokumentace vztahují.

12.projektová dokumentace bude autorizovaná projektantem s oprávněním pro příslušný obor nebo
specifikaci. Odpovědnýn' projektantem se rozumí osoba odpovědná ve věcech technických, jehož
prostřednictvím zhotovitel prokazoval kvalifikaci ve veřejné zakázce. Zhotovitel je oprávněn změnit
osobu odpovědného projektanta pouze se souhlasem objednatele, přičemž vždy musí být splněny
podmínky odpovídající kvalifikace.

13.Součástí projektové dokumentace bude zákres situace do katastrální mapy vypracovaný zpracovatelem
projektové dokumentace a výpis dotčených pozemků včetně vlastnických vztahů.

14.Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí ve smluvené době jako celek nebo ve
smluvených částech, v souladu:

a) svojí nabídkou
b) se všemi zadávacími podmínkami, tj. včetně příloh zadávací dokumentace
C) s touto smlouvou o dílo

15.Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou
cenu.

16.Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem díla, že jsou mu mámy veškeré
technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými odbornými
znalostmi a kapacitami, které jsou k včasnému a řádnému provedeni díla nezbytné.

Článek III.
Doba a místo plnění

1. Požadovaná dodací lhůta:
a)

bj
Zahájeni prací ihned po uzavření smlouvy o dílo.
Zabezpečení vstupních podkladů (VSP) do 40 dnů od podpisu smlouvy.

-4 -



g Projektová dokumentace pro povolení záměru (PDPZ) zhotovitel připraví a poskytne
objednateli PDPZ, bez vad a nedodělků ke kontrole a schválení do 120 dnů (technická část
PDPZ) a do 150 dnů (dokladová Část PDPZ) od podpisu smlouvy. Objednatel je oprávněn
schválit PDPZ nebo požadovat jakékoli její úpravy. Pokud Objednatel požaduje jakékoli úpravy
předané PDPZ, Zhotovitel PDPZ upraví v souladu s pokyny Objednatele a poskytne Objednateli
ke schválení upravenou PDPZ ve stejném, shora uvedeném počtu vyhotovení, a to do dvaceti
(20) pracovních dnů od obdržení takové žádosti.

B) Podání žádosti o povolení záměru (PZ) na stavební úřad do deseti (ID) dnů od prokazatelného
schválení PDPZ Objednatelem.

e) Předání pravomocného povolení záměru nebo jiných opatření dle stavebního zákona do 200
dnů od uzavření smlouvy o dílo

n Projektová dokumentace pro provádění Stavby (PDPS), soupis prací, dodávek a služeb
včetně výkazu výměr - zhotovitel připraví a poskytne objednateli PDPS a soupis prací, dodávek
a služeb včetně výkazu výměr a energetický posudek bez vad a nedodělků ke kontrole a
schválení do 210 dnů od uzavření smlouvy o dílo. Objednatel je oprávněn schválit PDPS nebo
požadovat její úpravy. Pokud Objednatel požaduje úpravy předané PDPS, Zhotovitel PDPS
upraví v souladu s pokyny Objednatele a poskytne Objednateli ke schválení upravenou PDPS ve
stejném, shora uvedeném počtu vyhotovení, a to do dvaceti (20) pracovních dnů od obdržení
takové žádosti.

Bi Autorský dozor - provádění autorského dozoru - v průběhu zadávacího řízeni na výběr
zhotovitele stavebních prací (bude-li požadováno) a realizace. Autorský dozor zahájí činnost až
na základě výzvy Objednatele k poskytnutí součinnosti v zadávacím řízení na výběr zhotovitele
stavby nebo na základě uzavřené smlouvy o dílo mezi městem Vsetín a zhotovitelem stavebních
prací. Činnost autorského dozoru bude ukončena dnem vydání (např.) kolaudačního rozhodnutí.
Objednatel infomuje Zhotovitele o podpisu smlouvy o dílo se zhotovitelem stavebních prací a
sdělí mu termín zahájení stavebních prací.

2. Pokud z jakýchkoliv důvodů na straně objednatele bude nemožné jednotlivé termíny dodržet (například
z důvodu zpožděni předcházející fáze projekčních prací) a termíny plnění zakázky se zpozdí, je
dodavatel oprávněn požadovat změnu lhůty plnění tak, že jím navržený termín dokončení zakázky bude
upraven o dobu shodnou, po kterou nebylo možné plnění zakázky provádět.

3. Smluvní strany jsou si vědomy toho, že dodržení termínu provedeni díla zhotovitelem je možné jen v
případě průběhu jeho realizace bez objektivních překážek a prodlení. Vyskytnou-li se objektivní
překážky či okolnosti prokazatelně nezaviněné zhotovitelem (tj. zejména nedodržení zákonných nebo
obvyklých lhůt pro vydání rozhodnutí, stanoviska či vyjádření k projektové dokumentaci dotčenými
orgány státní správy, organizacemi a správci inženýrských sítí či nevyřešením majetkoprávních vztahů
ke stavbou dotčeným pozemkům, které zajišťuje objednatel), které měly vliv na prodloužení doby
plnění, dohodly se smluvní strany, že dochází k posunu termínu ukončení díla na pozdější termín
posunutý o dobu shodnou s přerušením/prodkníní realizace z uvedených důvodů.

Článek IV.
Předání díla, vlastnické právo a nebezpečí Škody

l. Dílo bude zhotoveno a objednateli předáno v termínech uvedených v ČI. III. odst. l sml(?uvy. Předání a
převzetí díla bude provedeno ve smluveném termínu osobně nebo poštou v sídle objednatele.

2. Dílo bude zpracováno tak, aby grafická i textová část této dokumentace byly jednoznačně v souladu.
3. Objednatel se zavazuje dílo (jeho část) převzít v případě, že bude provedeno bez zjevných vad

a nedodělků. O předání a převzetí díla (jeho části) zhotovitel sepíše předávací protokol, ve kterém
objednatel prohlásí, zda dílo (jeho část) přejímá či nikoli.

4. Následně běží objednateli lhůta 30 dnů pro kontrolu úplnosti a kvality předaného díla nebo jeho části.

5. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel není osobou odborně způsobilou a není schopen ani při
vynaloženi veškeré své odborné péče zkontrolovat při předání a převzetí veškeré údaje v projektové
dokumentaci. Za tohoto stavu odpovídá Zhotovitel za správnost a úplnost projektové dokumentace, aby
byla dostatečným podkladem pro realizaci stavebních prací a nemůže se v budoucnu dovolávat toho, že
projektová dokumentace byla Objednatelem převzata bez jakýchkoliv výhrad.
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6. Kontrola díla objednatelem se týká prověření, zda s ohledem na znalosti objednatele dílo/dokumentace
nemá zřejmé vady a nedostatky, zda obsahuje všechny požadované části a zda splňuje uživatelské
požadavky dle této smlouvy a podmínek výběru zhotovitele projektu. Objednatel zejména není povinen
přezkoumávat výpočty nebo takové výpočty provádět, zkoumat technická řešení a ani za ně nenese
odpovědnost ani neručí. V případě skrytých vad nebo technických řešení, která jsou v rozporu s ČSN
nebo jinými závaznými předpisy, se zhotovitel nezbavuje odpovědnosti za škody.

7. Veškerá práva majetková a užívací k jakýmkoli výsledkům či výstupům činnosti zhotovitele dle této
smlouvy přecházejí na objednatele v plném rozsahu a bez jakéhokoli omezení v okamžiku jejich
protokolárního předání a převzetí.

8. Tato Smlouva pokrývá výhradní, časově neomezené a převoditelné právo užiti díla, respektive
jednotlivých části díla tak, jak budou zhotovitelem dokončeny nebo předány v rozpracovaném stavu ve
prospěch objednatele, včetně veškeré související dokumentace za podmínek stanovených touto
Smlouvou a autorským zákonem. Právo dílo užít podle předchozí věty zahrnuje všechna oprávnění dle
ustanovení § 12 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem
autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon). Objednatel je oprávněn dílo užít jakýmkoliv
způsobem, v rozsahu bez jakéhokoliv omezení (zejména co do množství, místa, času), ke všem účelům.
Zhotovitel uděluje objednateli souhlas, aby nejen dílo zveřejnil, a to jakýmkoliv způsobem, a to po
celou dobu trvání autorského práva k dílu, bez omezení rozsahu množstevního, technologického,
teritoriálního, Časového, počtu uživatelů nebo míry užívání, ale i oprávnění dílo zpracovat, upravit,
spojovat s jinými díly, zařazovat do díla souborného, i aby na jeho základě vytvořil dílo nové (veškeré
výše uvedené dále jen ,,Licence"). Součástí Licence je rovněž neomezené právo objednatele poskytnout
třetím osobám podlicenci k provedení jakýchkoliv změn nebo modifikací díla, a to i prostřednictvím
třetích osob. Je na vůli objednatele, zda a event. v jakém rozsahu dílo zveřejní nebo bude dílo užívat,
resp. bude uplatňovat další práva v rozsahu výše uvedeném, přičemž nezveřeinění díla či neužívání díla
nelze považovat za nevykonávání či nedostatečné vykonávání majetkových práv k dílu.

9. Zhotovitel poskytuje výhradní licenci k dílu ve smyslu § 2358 a násl. občanského zákoníku, zaručuje, Že
vůči objednateli nebudou uplatněny nároky majitelů autorských práv či jakékoli nároky třetích osob v
souvislosti s užitím díla (autorská, práva příbuzná právu autorskému, patentová, k ochranné známce,
práva z nekalé soutěže, osobnostní, vlastnická al.) a zavazuje se, že sám nepoužije ani neposkytne žádné
třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele práva k užití díla, resp. jakékoliv části díla,
provedeného dle této Smlouvy. Cena za poskytnutí takové licence je již zahrnuta v ceně díla. Smluvní
strany se dohodly na výslovném vyloučení § 2370, § 2372 odst. 2, § 2378 a § 2382 občanského
zákoníku.

10. V případě, že dílo porušuje nebo poruší práva třetích osob ve smyslu porušení práv autorských,
zhotovitel odškodní nárokující třetí osobu, a na vlastní náklady bude i v případě toliko domnělého
porušení bránit objednatele, pokud jej k tomu zmocní, proti všem nárokům z porušení vlastnických práv
a práv duševního vlastnictví uplatněných třetí osobou, které mohou vyplynout z užití plnění, a dále
zaplatí vzniklou škodu a náklady, včetně nákladů právního zastoupení.

11. Poskytne-li objednatel dílo k použití další osobě, je zhotovitel oprávněn uplatnit svá práva na autorský
dohled nad použitím díla.

12. Zhotovitel souhlasí s případnou změnou či jiným zásahem do díla, vyvolaných zejména změnou
okolností na straně objednatele, např. změnou objemu finančních prostředků určených k realizaci
stavby, veřejného mínění, technologických postupů, změnou právních předpisů apod., přičemž však za
tyto změny či jiné zásahy do díla nenese zhotovitel odpovědnost.

13. Pokud následná stavba nebude dle díla realizována bez odkladu a dílo v průběhu času zastará tak, že
bude mimo jiné s ohledem na platnou právní úpravu nutné jeho doplnění nebo přepracování, dává tímto
zhotovitel výslovný souhlas k tomu, aby dílo aktualizovala, doplnila nebo přepracovala jakákoliv osoba
dle výběru a úvahy objednatele, a to bez jakýchkoli zásahů nebo bez jakýchkoli omezeni a nároků ze
strany zhotovitele (k tomuto tímto dává zhotovitel výslovný souhlas).

14.Zhotovitel nesiní použít výstupy dle smlouvy pro potřeby jakékoliv třetí osoby a ani pro vlastní
podnikání. Zhotovitel je povinen uspořádat si své právní vztahy s autory autorských děl tak, aby splnění
poskytnutí nebo převodu práv nebránily žádné právní překážky. Zhotovitel není oprávněn k provedení
jakýchkoliv právních úkonů omezujících užití díla objednatelem nebo zakládajících jakékoliv jiné
nároky zhotovitele nebo třetích osob, než jaké jsou stanoveny touto smlouvou.
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Článek V.

Provádění díla
l. Zhotovitel je zejména povinen:

a) provést dílo řádně, včas a za použití postupů, které odpovídají právním předpisům ČR,
b) dodržovat při provádění díla rovněž všeobecně závazné právní předpisy Evropské unie, technické

specifikace a normy,
C) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady objednatele, zápisy a dohodami

"smluvních stran a vyjádřeními správců sítí a dotčených orgánů státní správy,
d) provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí,
e) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného díla a řídit se

při provádění díla jeho pokyny a poskytnout mu požadovanou dokumentaci,
f) na vyžádání objednatele podávat zprávy o stavu provádění díla elektronickou nebo písemnou formou

(dle pokynů oájednatele),
g) neprodleně, nejpozději následující pracovni den poté, kdy příslušhá skutečnost nastane nebo

zhotovitel zjistí, že by nastat mohla, písemně informovat objednatele o skutečnostech majících vliv
na plnění smlouvy,

h) zhotovitel má právo si na zpracování jednotlivých dílčích částí díla přizvat specialisty či poradce
(zejména pro zpracovávání jednotlivých specializovaných dílčích částí studie).

2. Pokud v průběhu prováděni dojde ke skuteČnostem, které nepředpokládala žádná ze smluvních stran a
které mohou mít vliv na cenu nebo termín plnění, zavazují se Zhotovitel i objednatel na tyto skutečnosti
písemně upozornit druhou smluvní stranu.

3. Má-li být část veřejné zakázky, resp. díla dle této smlouvy, realizována prostřednictvím poddodavatele,
který za Zhotovitele prokázal určitou část kvalifikace v zadávacím řízení předcházejícímu uzavřeni této
smlouvy, musí se poddodavatel podílet na plnění veřejné zakázky (díla) v tom rozsahu, v jakém se k
tomu zavázal ve smlouvě se zhotovitelem a v jakém prokázal kvalifikaci. Zhotovitel je takového
poddodavatele oprávněn nahradit jiným poddodavatelem pouze za předpokladu, že nový poddodavatel
prokáže část kvalifikace ve stejném rozsahu, v jakém zhotovitel prokázal část kvalifikace
prostřednictvím původního poddodavatele. Nedodržení povinností uvedených v tomto odstavci se
považuje za podstatné porušení smlouvy.

Článek VI.

Cena díla
1. Cena za dílo byla dohodou smluvních stran stanovena na základě kalkulace zhotovitele takto:

cena v KČ bez DPH DPH v KČ (21%) cena včetně DPH v KČ

CENA DÍLA 880 000,- 184 800,- l 064 800,-

2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné
provedení předmětu veřejné zakázky. Ocenění jednotlivých částí díla (výkonových fázi) je uvedeno v
Příloze č. l - Specifikace - výkonové fáze.

3. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby
ukončení plnění předmětu smlouvy.

4. Cena díla byla sjednána jako nejvýše přípustná a platná po celou dobu platnosti smlouvy.
5. Změna dohodnuté ceny je možná v případě, že dojde ke změně věcného rozsahu díla vymezeného touto

smlouvou z důvodů ležících na straně objednatele. Úprava se provede dodatkem k této smlouvě o dílo.
V případě rozšíření rozsahu prací musí být dodatek uzavřen před zahájením prací zhotovitelem. V
případě omezení rozsahu prací požadovaných objednatelem, se sníží cena díla za předpokladu, že zúžení
předmětu díla bylo objednatelem uplatněno včas, tj. před zahájením prací na omezeném rozsahu části
díla. Jinak má zhotovitel právo i na úhradu účelně vynaložených nákladů na již provedené práce nebo

0

clnnostl.
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Článek VII.

Platební podmínky
1. Zálohy nejsou sjednány. V souladu s ust. § 21 odst. 7 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,

ve znění pozdějších předpisů, sjednávají strany dílčí plnění. Dílčí plnění se považuje za samostatné
zdanitelné plnění uskutečněné dle odst. 2 tohoto Článku smlouvy.

2. Cena za dílo bude hrazena na základě předání předmětu smlouvy. Autorský dozor bude uhrazen po jeho
provedení na základě faktury zhotovitele.

3. Podkladem pro úhradu smluvní ceny je faktura, která bude mít náležitosti daňového dokladu dle § 29
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve mění pozdějších předpisů (dále jen ,,faktura").
Lhůta splatnosti faktury činí 21 kalendářních dnů ode dne doručení objednateli. Faktura bude doručena
doporučenou poštou, elektronicky na e-podatelľľa@mestovsetin.cz nebo osobně na podatelnu objednatele
proti písemnému potvrzeni. Stejná lhůta splatnosti platí i při placení jiných plateb (smluvních pokut,
úroků z prodlení, náhrady Škody apod.).

4. Fakturu může zhotovitel vystavit pouze na základě předávacího protokolu dle ČI. IV.,
odst. 3 této smlouvy, podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran, v němž bude uvedeno
stanovisko objednatele, že dílo (jeho část) přejímá.

5. Objednatel má právo uhradit předložené faktury vystavené Zhotovitelem až do dosažení 90 % ceny
příslušné části díla bez DPH a DPH v platné výši.

6. Částka rovnající se 10 % z fakturované ceny slouží jako zádržné, které bude uhrazeno objednatelem
zhotoviteli do 30 dnů po provedené kontrole úplnosti a kvality předaného díla a v případě výskytu vad až
po jejich odstranění.

7. Faktura musí komě zákonem stanovených náležitosti pro účetní doklad obsahovat také:

a) číslo a datum vystavení faktury,
b) číslo smlouvy a datum jejího uzavřeni, číslo zakázky
C) předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření,
d) označení banky a čísla účtu, na který má být zaplaceno,
e) číslo a datum předávacího protokolu se stanoviskem objednatele, že dílo (jeho část) přejímá

(předávací protokol bude přílohou faktu'y),
f) lhůtu splatnosti faktury,
g) název, sídlo, IČ a DIČ objednatele a Zhotovitele,
h) označení odboru, který akci likviduje (odbor investic),
i) jméno a vlastnoruční nebo elektronický podpis osoby, která fakturu vystavila, kontaktní telefon.

8. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně
vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu druhé
smluvní straně k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením
nové faktury. Dnem odeslání vadné faktury zhotoviteli přestává běžet původní lhůta splatnosti a nová
lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli.

9. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem připsáni příslušné částky na účet zhotovitele.
10. Objednatel jakožto příjemce zdanitelného plnění si vyhrazuje právo uplatnit institut zvláštního @ůsobu

zajištění daně z přidané hodnoty ve smyslu § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v
platném znění (dále jen ZDPH), pokud poskytovatel zdanitelného plnění bude požadovat úhradu za
zdanitelné plnění na bankovní účet, který nebude nejpozději ke dni splatnosti příslušné faktury zveřejněn
správcem daně v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup). Obdobný
postup je příjemce zdanitelného plnění oprávněn uplatnit i v případě, že v okamžiku uskutečnění
zdanitelného plnění bude o poskytovateli zdanitelného plnění zveřejněna v příslušném registru plátců
daně skutečnost, že je nespolehlivým plátcem, popř. nastanou i jiné pochybnosti o nezaplacení podle
§109 odst. l nebo 2 ZDPH. V případě, že nastanou okolnosti umožňující ph'jemci zdanitelného plnění
uplatnit zvláštní způsob zajištění daně podle § 109a ZDPH bude příjemce zdanitelného plnění o této
skutečnosti poskytovatele zdanitelného plnění informovat. Při použití zvláštního způsobu zajištění daně
bude příslušná výše DPH zaplacena na účet poskytovatele zdanitelného plnění vedený u jeho místně
příslušného správce daně, a to v původním termínu splatnosti. V případě, že příjemce zdanitelného
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plnění institut zvláštního způsobu zaj ištění daně z přidané hodnoty ve shodě s tímto ujednáním uplatní, a
zaplatí částku odpovídající výši daně z přidané hodnoty uvedené na daňovém dokladu vystaveném
poskytovatelem zdanitelného plnění na účet poskytovatele zdanitelného plnění vedený u jeho místně
příslušného správce daně, bude tato úhrada považována za splnění části závazku příjemce odpovídajícího
příslušné výši DPH sjednané jako součást sjednané ceny za zdanitelné plnění.

Článek VIII.
Odpovědnost za Škodu

1. Odpovědnost za škodu se řídí příslušnými ustaveními občanského zákoníku, nestanoví-li smlouva jinak.
2. Odpovědnost za Škodu způsobenou zhotovitelem příslušné projektové dokumentace na stavbě Zhotovené

dle této projektové dokumentace, nese zhotovitel v plném rozsahu.
3. Zhotovitel odpovídá za Škodu, která objednateli vznikne v důsledku vadně provedeného díla, a to

v plném rozsahu.
4. Zhotovitel vystupuje při realizaci díla jako odborník dle ustanovení § 5 zákona č. 89/2012 Sb.,

občanského zákoníku, a je tak povinen nahradit objednateli Škodu dle ustanovení § 2950 stejného
zákona, způsobí-li ji neúplnou nebo nesprávnou informací nebo škodlivou radou danou za odměnu v
záležitosti svého vědění nebo dovednosti.

5. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatřeni potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.

Článek IX.
Vady díla a záruční podmínky

l. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným
právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla.

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež bude mít dílo v době předání, a to včetně vad, které se projeví až při
realizaci stavby na základě zpracované projektové dokumentace.

3. Vyskytne-li se na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu popíše
a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje
bezplatné odstranění vady, pokud v oznámení neuvede jinak.

4. Zhotovitel započne s odstraněním vady neprodleně ode dne doručení písemného oznámení o vadě a vada
bude odstraněna do S-ti pracovních dní.

5. Provedenou opravu vady díla předá zhotovitel objednateli v dohodnutém termínu písemným protokolem.
6. Pokud strany termín odstranění vady nedohodnou, vyhrazuje si objednatel právo určit tento termín

formou doporučeného dopisu adresovaného zhotoviteli.
7. Provedenou opravu zhotovitel písemně předá objednateli.
8. Smluvní strany se dohodly, že záruka se nevztahuje na vady, které prokazatelně způsobil objednatel.

Zhotovitel nenese odpovědnost dále za vady, jež byly způsobeny vadností pokynů objednatele, pokud
zhotovitel před realizací těchto pokynů upozornil objednatele na jejich vadnost ve smyslu příslušného
Článku této smlouvy.

9. V případě, že zhotovitel nezačne s odstraněním vady dle ustanovení tohoto článku smlouvy, je
objednatel oprávněn objednat odstranění vady u jiné firmy (společnosti). Zhotovitel je povinen uhradit
náklady na odstranění vady, a to do tří dnů od předložení jejich vyúčtování objednatelem. Pokud
zhotovitel prokáže, že za odstraněnou vadu neručí, je objednatel povinen zhotoviteli uhrazenou částku za
odstranění vady uhradit v plné výši, a to do tří dnů ode dne doručení prokázání o tom, že za vadu
neodpovídá.

10. Zhotovitel poskytne na dílo záruku, která začíná běžet dnem předáni díla na základě písemného
předávacího protokolu a činí 24 měsíců.

n. Zhotovitel se zavazuje v době zpracování projektové dokumentace a po dobu její záruční lhůty upozornit
písemně objednatele na změnu právních předpisů a technických norem, které mají vliv na již dokončené
dílo - projektovou dokumentaci, včetně uvedení možných dopadů na dílo. Objednatel může zadat
přepracování díla u zhotovitele.
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12. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli všechny náklady vynaložené objednatelem při realizaci
samotné stavební zakázky zhotovované na základě Zhotovitelem vypracované projektové dokumentace
dle této smlouvy z důvodu nutnosti změny, doplnění či úpravy takové stavební zakázky, vyvolané
chybnými, neúplnými, rozpornými či nedostatečnými údaji obsaženými v předmětu díla (tj. skryté vady).

Článek X.
Smluvní pokuty

l. Nepředá-li zhotovitel kteroukoliv část díla ve lhůtě dle ČI. III. odst. l této smlouvy, je povinen uhradit
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla včetně DPH za každý j započatý den prodlení.
Tato smluvní pokuta se nevztahuje na prodlení prokazatelně nezaviněné zhotovitelem, tj. zejména
nedodržení zákonných nebo obvyklých lhůt pro vydání rozhodnutí, stanoviska či vyjádření k projektové
dokumentaci dotčenými orgány státní správy, organizacemi a správci inženýrských sítí či nevyřešením
majetkoprávních vztahů ke stavbou dotčeným pozemkům, které zajišt'uje objednatel.

2. Pokud Zhotovitel neodstraní vadu díla ve lhůtě uvedené v ČI. IX., odst. 4 této smlouvy, je povinen uhradit
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení.

3. Pokud Zhotovitel poruší jinou další povinnost vyplývající z této smlouvy, je povinen uhradit objednateli
smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla včetně DPH za každý případ tohoto porušení zvlášt' a den, po
který dané porušení povinnosti trvá.

4. V případě porušení povinnosti zhotovitele uvedené v článku V. odst. 3 je objednatel oprávněn požadovat
a zhotovitel je v takovém případě povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši ] 000,- KČ za
každý jednotlivý konkrétni případ (např. za neoprávněnou zrněnu jednoho člena realizačního týmu, za
neoprávněnou změnu jednoho poddodavatele).

5. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti zpracovat odpovědi na dotau k projektové části
zadávací dokumentace v rámci vyjasňování zadávací dokumentace zájemci o veřejnou zakáZku na
stavební práce, a to do 2 dnů po jejím obdržení smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla včetně DPH
za každý i započatý kalendářní den prodlení.

6. V případě prodlení s placením faktury zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 %
z dlužné částky včetně DPH za každý den prodlení.

7. Pokud závazek splnit předmět smlouvy dle jejich jednotlivých částí zanikne před řádným termínem
plnění, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností.

8. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.
9. Škodou se rozumí i penalizace, kterou objednatel bude muset uhradit z titulu prodlení zhotovitele

s dokončením prací.
10. Zhotovitel předloží objednateli před zahájením provádění díla nebo na požádání kdykoli později během

provádění díla potvrzení o tom, že je řádně pojištěn pro případnou odpovědnost z titulu náhrady Škody
vzniklé v souvislosti s plněním této smlouvy.

11. Škodami, které mají být pojištěny, se rozumí škody vznikající z veškerých omylů, opomenutí či
nedbalosti při výkonu Činností v rámci smlouvy s ohledem na pojišt'ovací podmínky pojišťovny;
odpovídající pojistná smlouva bude udržována v platnosti od data zahájení provádění díla až do uplynutí
lhůty odpovědnosti za škodu sjednané touto smlouvou, a to od data ukončení činnosti zhotovitele
stanoveným touto smlouvou.

12. Škoda musí být uhrazena v plném rozsahu, tedy i v případě, kdy přesahuje výši smluvní pokuty.

Článek XI.
Závěrečná ustanovení

1. Strany stvrzují, že tato smlouva obsahuje jejich úplnou dohodu a že neexistují žádná jiná ujednání, ústní
či písemná, která by dále upravovala předmět této smlouvy. Pokud by takováto ujednání existovala, jsou
tímto zrušena a nahrazena beze zbytku touto snilouvou.

2. Změny této smlouvy mohou být realizovány pouze formou písemných dodatků, které budou platné jen,
budou-li potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany se
výslovně dohodly na vyloučení aplikace ustanovení § 582 odst. 2 občanského zákoníku upravující
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možnosti sjednat změnu smlouvy neformálně, a to poskytnutím plnění. Smluvní strany výslovně
vylučují, aby tato smlouva byla doplňována či měněna .jinou formou, než jak je stanoveno v tomto
odstavci smlouvy.

3. Smluvní strany se odchylně od ustanovení § 1740 odst. 3 zákona dohodly, že odpověď' na návrh na
uzavření smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky nabídky, není přijetím
nabídky, ale považuje se za odmítnutí původního návrhu a za nový návrh.

4. Smluvní strany nejsou oprávněny postoupit peněžité pohledávky z této smlouvy, ani jejich část, na třetí
osobu.

5. Platnost smlouvy je možné ukonČit písemnou dohodou smluvních stran.
6. Smluvní strany se dohodly, že objednatel může od smlouvy odstoupit bez udání důvodu. Vedle toho

smlouva zanikne jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení druhou smluvní
stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:
a) neprovedení díla ve sjednané době plnění,
b) nedodržení právních předpisů nebo technických norem, které se týkají provádění díla,
C) neuhrazení ceny díla objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné částky, přičemž

druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy.

7. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o skutečnosti, že má v evidenci daní
zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště
zhotovitele, a to až do doby úplné úhrady ceny díla.

8. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli
nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla. Objednatel bude povinen uhradit
Zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla a rozpracovanost díla. Smluvní strany
uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

9. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl v souvislosti s plněním předmětu
smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám.

10. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze
smlouvy třetí osobě.

11. Smluvní strany se podle § 89a o.s.ř. dohodly, že majetkové spory z této smlouvy, které se nepodařilo
odstranit vzájemným jednáním, předloží k rozhodnuti místně příslušnému soudu podle sídla
objednatele.

12. Zhotovitel bere na vědomí, že město Vsetín je povinný subjekt k poskytování informací dle zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 340/201 5 Sb., o registru smluv (dále
,,registr smluv"). Zhotovitel souhlasí se zpřístupněním či zveřejněníni celé této smlouvy, jakož i všech
jednání a okolností s jejím uzavřením souvisejících. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění v
registru smluv.

13. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti okamžikem
uveřejněni v registru smluv.

14. Tato smlouva je vyhotovená v elektronické nebo listinné podobě, přičemž preferovaná je elektronická
podoba smlouvy. Smlouva vyhotovená v elektronické podobě je opatřená kvalifikovanými
elektronickými podpisy zástupců smluvních stran. Smlouva v listinné podobě je vyhotovená ve třech
provedeních, z nichž každé má platnost originálu, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a
zhotovitel jedno vyhotovení.

15. Objednatel potvrzuje, že tato smlouva byla uzavřena v souladu se zákonem č. 128/2000, o obcích, a
byly splněny podmínky pro její platné uzavření stanovené tímto zákonem (§ 41 citovaného zákona) a
usnesením Rady města Vsetín č. 19/54/RNU2020, kterým .je na starostu města delegována pravomoc
uzavřít tuto smlouvu.

16. Přílohy:
Příloha Č. l - Specifikace - výkonové fáze

za objednatele: za zhotovitele:

Ve Vsetíně dne' Ve Vsetíně dne '
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P.č. 2 - Specifikace - výkonové fáze_Vs-06-Rom

název veřejné zakázky "Oprava mostu VS - 06- Rom (most do sídliště před budovou č.p. 413) - pd"
Hlavní kategorie funkčních částí staveb inženýrské a vodohospodářské

Specifikace - výkonové fáze _
Fáze Název výkonové fáze projekční činnosti v Kč Ľ) · Inženýrská činnost v kč

A, D Zabezpečeni vstupních podkladů (VSP) 13 000,00 KČ 1 000,00 KČ

B, D Projektová dokumentace pro povolení záměru (PDPZ) 230 000,00 KČ 100 000,00 KČ

C, D projektová dokumentace pro provádění stavby (POPS) 471 000,00 KČ 1 000,00 KČ

E Soupis prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr 34 000,00 kč

f, d Autorský dozor 29 000,00 kč 1 000,00 Kč

Mezisoučet 777 000,00 Kč 103 000,00 Kč

Základ nabídk 880 000,00 KČ

Podpis
Razítko
Datum natel MSS - projekt s r o Ve Vsetíně drie 3 7 2025

Poznámka

"Takto barevně ky, uchazeČ bude z další účasti v zadávacím řízení vyloučen. Uchazeč bude vyloučen iv případě uvedeni hodnoty "0,-KČ".

Uchazeč musí ocenit všechny části veřejné zakázky, které zadavatel vymezil v příloze "Specifikace - výkonové fáze".
Uchazeč nesmí změnit strukturu slepé přílohy "Specifikace - výkonové fáze".


