
SMLOUVA O DÍLO
dle § 2586 a násl. občanského zákoníku
______________________________________________________________________________________________________

1. Smluvní strany

1.1. Zhotovitel: 		               Tlak Smolík s.r.o.
Sídlo: 			Husinecká 903/10, 130 00 Praha 3
   	Zastoupen:			Markem Smolíkem, jednatelem  	
            IČ:			25510509
          DIČ:		               CZ25510509

1.2. Objednatel: 		Gymnázium, obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Hodonín, příspěvková organizace
        	Sídlo			Legionářů 813/1, 695 11 Hodonín
Zastoupeno:			Mgr. Kateřinou Kouřilovou, ředitelkou školy
 	IČO:			00559130	
 	


1.3. Ve vzájemném styku obou smluvních stran kromě zástupců uvedených v bodě 1.1. a 1.2. jsou při operativním technickém řízení činností při realizaci díla, při potvrzování zápisů o splnění podmínek pro uvolňování záloh, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí zmocněni jednat za: 
	
· zhotovitele: Marek Smolík, jednatel

· objednatele: 	Mgr. Pavel Holešinský 
(dále jen jako „technický dozor objednatele“ nebo „TDO“)

1.4. Zmocnění k jednání dle čl. 1.3 trvá až do písemného sdělení o změně v zastoupení nebo naplnění předmětu smlouvy s účinností od okamžiku, kdy byl druhé straně předložen. 


2. Základní údaje o díle

Dílo: 	Havarijní stav šaten tělocvičny gymnázia, zázemí tělocvičny (sprchy, wc)
Místo: místem plnění je tělocvična gymnázia na adrese, Legionářů 813, 695 11 Hodonín.



3. Předmět smlouvy

1. 
2. 
3. 
3.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo s názvem „Havarijní stav šaten tělocvičny gymnázia, zázemí tělocvičny (sprchy, wc)“. Vzhledem k tomu, že je smlouva uzavírána z důvodu krajně naléhavé okolnosti směřující k odstranění vzniklého havarijního stavu, je třeba neprodleně zajistit provedení stavebních prací, aby na straně objednatele nedošlo ke vzniku škod. Z tohoto důvodu zpracován položkový rozpočet stavby na základě prohlídky stavby, nicméně (viz příloha č. 1 této smouvy). Smluvní strany však prohlašují, že tento rozpočet nemusí být úplný proto prohlašují, že případné změny budou řešit ve formě dodatku k této smlouvě. 
3.2. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a uhradit za provedení díla sjednanou cenu 

3.1. 
3.2. Zhotovení díla zahrnuje rovněž:
- zřízení a odstranění zařízení staveniště a dodržování „Zásad organizace výroby“ a souvisejících dokladů a předpisů, zhotovitel zabezpečí zařízení staveniště v souladu se svými potřebami a s požadavky objednatele, 
- důsledný úklid všech prostor stavby, staveniště a jeho okolí v průběhu i po dokončení stavby,
- průběžná likvidace odpadů a obalů v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, a dalších prováděcích předpisů vč. úhrady poplatků za likvidaci odpadu a doložení dokladů o likvidaci nejpozději při předání a převzetí díla,
- zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy, příp. aktivní spolupráce s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví pří práci na staveništi a předávání informací bezprostředně souvisejících s výkonem funkce koordinátora,
- zajištění ochrany životního prostředí dle platných právních předpisů při provádění díla,
- umožnění provádění kontrolní prohlídky rozestavěné stavby během kontrolních dnů, kterých bude účasten rovněž pověřený zástupce objednatele, případně TDO, autorský dozor či koordinátor BOZP a dále povinnost zhotovitele zajistit účast stavbyvedoucího na této kontrolní prohlídce, 
- příp. doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů; zhotovitel zajistí jejich předání objednateli,
- mít po celou dobu stavby do doby protokolárního předání a převzetí díla uzavřenou pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti vůči škodám způsobeným stavební a montážní činností s minimálním pojistným plněním ve výši 10 mil. Kč.
3.3. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude odpovídat platným českým normám a předpisům. Zhotovitel provede dílo na vlastní riziko a nebezpečí.

4. Termíny plnění

4.1. Zhotovitel provede dílo v těchto termínech:
		
dokončení prací a předání díla	do 31.8.2025 (chodba mezi hlavní budovou a tělocvičnou, kabinet TV)
	do 31.10.2025 (zbývající provozy)

5. Cena za dílo

4. 
5. 
5.1. Smluvní strany se dohodly na následujícím způsobu určení ceny díla:

	cena je dohodnuta na základě:
· nabídky zhotovitele rozpracované do položkového rozpočtu (oceněného soupisu prací) zhotovitele – viz příloha č. 1 této smlouvy.

         Cena díla dle předchozí věty je dohodnuta ve výši: 
cena bez DPH:                                                      4 532 487,64 Kč  
DPH ve výši dle platných právních předpisů:      951 822,40 Kč
cena s DPH:                                                          5 484 310,04 Kč

5.2. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude schválena smluvními stranami formou uzavření dodatku ke smlouvě. Bez platného a účinného dodatku ke smlouvě o dílo nemá zhotovitel právo na úhradu ceny za dodatečné stavební práce, dodávky a služby.

6. Platební podmínky
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
6.1. Smluvní strany se dohodly v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), na hrazení ceny za dílo postupně (dílčí plnění) na základě dílčích daňových dokladů (faktur). 
6.2. Po ukončení každého kalendářního měsíce předá Zhotovitel Objednateli daňový doklad (fakturu), k níž musí být připojen zjišťovací protokol – soupis prací a dodávek provedených v rámci jednotlivého celku v členění po položkách dle výkazu výměr oceněný v souladu se Smlouvou odsouhlasený TDO. Bez tohoto soupisu je daňový doklad neúplný.
6.3. Zhotovitel je oprávněn účtovat daňovým dokladem za příslušné období pouze práce a dodávky v rozsahu písemně odsouhlaseném TDO. Cenu neodsouhlasených prací a dodávek je Zhotovitel oprávněn účtovat jen po písemné dohodě s Objednatelem, jinak na základě pravomocného soudního rozhodnutí, které potvrdí jeho nárok.
6.4. Faktury budou vystavovány zpravidla měsíčně dle skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb na základě objednatelem schválených zjišťovacích protokolů a soupisů provedených stavebních prací, dodávek a služeb s využitím cenových údajů dle položkového rozpočtu zhotovitele pro ocenění dokončených částí díla. Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. 
6.5. U závěrečné faktury pak i protokol o předání a převzetí díla. Faktury budou před jejich úhradou písemně odsouhlaseny TDO.
6.6. Zhotovitel bude předkládat oceněný položkový soupis provedených prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokoly k odsouhlasení objednateli prostřednictvím TDO, a to nejpozději do 3 kalendářních dnů po skončení měsíce za plnění provedené v příslušném fakturačním měsíci.
6.7. Objednatel prostřednictvím TDO provede kontrolu správnosti každého soupisu provedených prací, dodávek a služeb a zjišťovacího protokolu do 4 kalendářních dnů od jejich předložení. 
6.8. Pokud objednatel (TDO) nemá k předloženému soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacímu protokolu výhrady, vrátí je potvrzené zpět zhotoviteli neprodleně po provedení kontroly. V opačném případě objednatel prostřednictvím TDO vrátí soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol ve lhůtě 4 kalendářních dnů od jejich předložení s uvedením výhrad k přepracování zhotoviteli. Zhotovitel je povinen předložit opravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol objednateli opět prostřednictvím TDO do 3 kalendářních dnů od jejich vrácení k přepracování. Nedojde-li ani následně mezi oběma stranami k dohodě o odsouhlasení množství a druhu provedených stavebních prací, dodávek a služeb, je zhotovitel oprávněn fakturovat v příslušném fakturačním měsíci pouze ty práce, dodávky služby, u kterých nedošlo k rozporu. 
6.9. Odsouhlasené faktury vystavené v souladu se zákonem o DPH musí být předány zhotovitelem objednateli nejpozději 13. kalendářní den ode dne uskutečnění zdanitelného plnění a řádně doloženy nezbytnými doklady, které umožní objednateli provést jejich kontrolu. Pokud bude faktura vrácena zhotoviteli technickým dozorem k přepracování a tato opravená faktura nebude doručena objednateli nejpozději 13. den ode dne uskutečnění zdanitelného plnění, nebude taková faktura objednatelem přijata a provedené práce budou vypořádány až v následné faktuře.
6.10. Do patnácti dní po řádném protokolárním předání a převzetí (odevzdání) díla bude Zhotovitelem vystaven daňový doklad – konečná faktura (vyúčtování ceny za provedení díla). Konečná faktura bude vystavena se splatností 30 (slovy: třicet) kalendářních dní ode dne řádného předání faktury Zhotovitelem Objednateli.
6.11. Konečná faktura musí mimo výše uvedených náležitostí obsahovat:
výslovný název „konečná faktura“,
celkovou sjednanou cenu bez DPH,
soupis všech uhrazených faktur bez DPH,
částku zbývající k úhradě bez DPH
Bez kterékoliv z těchto výše uvedených náležitostí je konečná faktura neplatná.
6.12. Splatnost faktur je 30 dnů ode dne jejich prokazatelného doručení do sídla objednatele. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena do sídla objednatele třetí den ode dne odeslání. 
6.13. Je-li oprávněnost fakturované částky nebo její části objednatelem zpochybněna, je objednatel povinen tuto skutečnost do 4 kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit nesprávně vystavenou fakturu zhotoviteli s uvedením důvodu nesprávnosti. Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit novou fakturu. Vystavením nové faktury běží nová lhůta splatnosti.  Zhotovitel bere na vědomí, že v případě oprávněného vrácení faktury nemá nárok na úrok z prodlení.
6.14. Cena za dílo nebo jeho dílčí část je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
6.15. Případné dosud nevyúčtované dílčí faktury a smluvní sankce budou vypořádány v konečné faktuře.
6.16. Nedílnou přílohou konečné faktury bude protokol o předání a převzetí díla a seznam všech dosud vystavených faktur.
6.17. Zhotovitel prohlašuje a souhlasí, že:
- mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází,
- úplata za plnění dle smlouvy nebude poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko,
- bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost,
- bude-li faktura obsahovat číslo bankovního účtu určeného k úhradě ceny díla, které není správcem daně ve smyslu ZoDPH zveřejněno jako číslo bankovního účtu, určeného pro ekonomickou činnost, je objednatel oprávněn uhradit fakturu na bankovní účet, zveřejněný správcem daně ve smyslu ZoDPH  jako účet, který je používán pro ekonomickou činnost,
- pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění, bude o zhotoviteli zveřejněna správcem daně skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem, uhradí objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně,
- pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění bude zjištěna nesrovnalost v registraci bankovního účtu zhotovitele určeného správcem daně pro ekonomickou činnost, uhradí objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně.					

7. Způsob provádění díla

7.1. Zhotovitel je povinen provádět dílo s odbornou péčí v souladu s ustanoveními § 2604 a násl. občanského zákoníku, pokud není uvedeno ve smlouvě jinak, a dále bude dílo provedeno v souladu s jakostí požadovanou zákonem 183/2006 Sb. ve znění změn, příslušných podzákonných norem nebo ČSN včetně doložení osvědčení o jakosti výrobků. Aplikace ust. § 2605 odst. 1 a 2 občanského zákoníku se vylučuje.

7.2. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy (zejména se jedná o údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti a množství). Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí. Během pracovní doby musí být stavební deník trvale přístupný pro objednatele a TDO.

7.3. Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce zásadně v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Výjimečně může být zápis proveden následující den.

7.4. Mimo stavbyvedoucího může provádět záznamy v deníku technický dozor objednatele, pracovník GP pověřený autorským dozorem, orgány státní kontroly, popř. jiné státní orgány a k tomu zmocnění zástupci objednatele a zhotovitele.

7.5. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí se záznamem objednatele nebo GP, je povinen připojit k záznamu do 3 pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
	O svém nesouhlasném stanovisku uvědomí písemně objednatele.

7.6. Stavbyvedoucí je povinen předložit technickému dozoru objednatele denní záznamy vždy při výkonu technického dozoru a odevzdat mu první průpis stavebního deníku.

7.7. Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny 
v souladu se smlouvou, podle technických norem, jiných právních předpisů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku. Technický dozor je vykonáván v rámci kontrolních dnů konaných zpravidla 1 x týdně. V případě, že dalším postupem má být zakryta konstrukce, je zhotovitel povinen tuto skutečnost oznámit objednateli alespoň 3 dny před předpokládaným provedením zakrytí. Zakrytí konstrukce není možno provést bez předchozího souhlasu objednatele uděleného v rámci výkonu technického dozoru objednatele. O udělení takového souhlasu objednatel učiní zápis do stavebního deníku.

7.8. Technický dozor objednatele vykonává osoba uvedená v čl. 1.3. této smlouvy. O výsledcích kontrol provádí zápis do stavebního deníku. Na případné vady a nedodělky zjištěné v průběhu prací je povinen zhotovitele neprodleně písemně upozornit (zejm. zápisem do stavebního deníku) a současně s upozorněním stanovit zhotoviteli lhůtu pro jejich odstranění. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých vad nedodělků a tyto ve stanovené lhůtě odstranit. V případě, že zhotovitel vytknuté vady a nedodělky ve stanovené lhůtě neodstraní, použije objednatel sankční opatření uvedené níže v této smlouvě

7.9. Tech. dozor objednatele a autorský dozor nejsou oprávněni zasahovat do činnosti zhotovitele. Jsou však oprávněni dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný na staveništi a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě.

7.10. Zástupce zhotovitele je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací, které provádí tech. dozor objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad.


8. Staveniště


8.1. Zařízení staveniště (dále také jako „ZS“) si zajišťuje celé zhotovitel. Cena za vybudování, úpravy stávajících zařízení pro potřeby ZS a cena likvidace ZS je součástí smluvní ceny díla. Materiál zbylý po demontáži ZS je majetkem zhotovitele.

8.2. Zhotovitel se zavazuje, udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek a čistotu, odstraňovat vzniklé odpady, a to v souladu s příslušnými předpisy. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit na svůj náklad zařízení staveniště tak, aby nedošlo ke škodám jak na zařízení staveniště, na majetku objednatele, jakož i na majetku třetích osob.

8.3. Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště, vyklidit a vyčistit staveniště do 10 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

8.4. V případě odstoupení od této smlouvy kteroukoli ze smluvních stran se zhotovitel zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 5 kalendářních dnů od doručení odstoupení druhé smluvní straně. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

8.5. Zhotovitel je povinen v dostatečném předstihu upozornit objednatele na vznik jeho povinnosti vyplývající ze zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy. Zejména je povinen upozornit na vznik povinnosti vyplývající z ust. § 14 odst. 1 uvedeného zákona určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. V případě porušení této povinnosti zhotovitel odpovídá za škodu vzniklou objednateli.

9. Spolupůsobení objednatele

9.1. Objednatel se zavazuje, že umožní zhotoviteli provádět dílo v prostoru staveniště v pracovní dny od 07:00 hod. do 15:30 hod. Provádění stavebních a montážních prací v jiném termínu a jiných hodinách bude možné jen po předchozí dohodě s objednatelem.


10. Odevzdání a převzetí díla

10.1. Zhotovitel a objednatel se zavazují sepsat o předání díla zápis, který obě smluvní strany podepíší. V zápise se zejména uvede soupis předaných dokladů, soupis případně zjištěných vad a nedodělků zřejmých při odevzdání a převzetí včetně termínů k jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací a způsob jejich zajištění, datum skončení přejímacího řízení apod. 

11. Reklamace

11.1. Postup při reklamaci:
· Objednatel je povinen neprodleně písemně oznámit zhotoviteli zjištěnou vadu díla. Zhotovitel se zavazuje 
do 7 dnů od obdržení reklamace sepsat zápis postupem dále uvedeným.
· Zhotovitel společně se zástupcem objednatele provedou prohlídku vady a sepíšou zápis, ve kterém bude uvedeno:
· datum prohlídky
· datum zjištění vady	
· rozsah vady či poškození díla
· návrh opatření, aby nedošlo k dalším škodám
· předpokládaný postup odstranění vady včetně požadavků na objednatele a lhůta pro odstranění vady
· uznání nebo neuznání závazku zhotovitele odstranit vadu v rámci záruční lhůty
· podpis zástupců zhotovitele a objednatele 

Zhotovitel se zavazuje, že práce na „drobných reklamovaných vadách", které nemají podstatný vliv na funkci dokončeného díla, zahájí do 15 dnů od obdržení písemného oznámení reklamace a takové vady odstraní do 30 dnů od obdržení písemného oznámení reklamace.
U reklamace, která má „podstatný vliv" na funkci dokončeného díla, zahájí zhotovitel práce na její odstranění do 7 dnů od obdržení písemného oznámení reklamace a takové vady odstraní do 15 dnů od obdržení písemného oznámení reklamace.
Reklamace nebude uznána, pokud se jedná o závadu způsobenou cizím zaviněním. V takovém případě je oprávněn definitivně rozhodnout soud na návrh některé ze smluvní strany.

11.2. I když reklamace nebude oprávněná, přesto zhotovitel provede opravu závady, ale na náklady objednatele, za předpokladu že mezi smluvními stranami bude dohodnuta cena za odstranění takových vad a lhůta pro odstranění takových vad.


12. Smluvní pokuta

12.1. V případě prodlení s řádným dodáním díla se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý i započatý den prodlení.

12.2. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu vyklizení a vyčištění staveniště zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý i započatý den prodlení

12.3. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění vady uvedené v protokolu o předání a převzetí díla, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení

12.4. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění případných vad či nedodělků uplatněných objednatelem v průběhu provádění díla zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení.

12.5. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu.

12.6. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody. 

12.7. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti jakékoli pohledávce zhotovitele.


13. Jiná ujednání


13.1. Podstatné náležitosti smlouvy mohou být měněny písemnými dodatky, jejichž návrhy mohou vystavovat obě smluvní strany.

13.2. Ve věcech neupravených smlouvou se postupuje podle Občanského zákoníku. 



Příloha č. 1: Položkový rozpočet.

V Hodoníně dne  				                         	        V  Hodoníně dne  

Objednatel			                      	Zhotovitel

Razítko:	Razítko:



Podpis:	Podpis:



………………………………………		………………………………………
Mgr. Kateřina Kouřilová                   	                                                                         Marek Smolík        
       ředitelka školy	                                                                                                           jednatel			
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