

Objednávka číslo: 304/2025

Dodavatel

Město Nové Město nad Metují

Určeno pro Oddělení rozvoje města

V Novém Městě nad Metují

Dne 18.08.2024

AFRY CZ s.r.o.

Magistrů 1275/13,
140 00 Praha 4
IČO: 45306605

Objednáváme u Vás:	Jednotka	Cena
Druhé rozšíření technické studie obchvatu na silnici I/14 v Novém Městě nad Metují dle nabídky OPP-259936 ze dne 8.8.2025 (vícepráce 2) <u>Termíny odevzdání:</u> Odevzdání konceptu – do 1 měsíce od akceptace nabídky Termín odevzdání čistopisu konceptu – do 1 měsíce od připomínek ke konceptu Cena celkem bez DPH (dle cenové nabídky) DPH 21 %		80 000,0 Kč 16 800,0 Kč
Cena celkem s DPH		96 800,0 Kč

	jméno	podpis	datum
Odpovědný pracovník:	Ing. Pavel Korda		18.8.2025
Příkazce operace:	Ing. Milan Slavík		18.8.2025
Správce rozpočtu:	Jiří Kunte		18.8.2025

Fakturu zašlete dvojmo na výše uvedenou adresu a uveďte na ní číslo a datum objednávky.

Rozsah objednaných prací:

1. Provéřit oranžovou variantu na severu, bez zákresu křižovatky K1
2. Rozdělit výkresy na jednotlivé varianty
3. Upravit koridor
4. Do soutisku s ÚP i ZM dát pouze osu trasy se staničením a koridorem. Pouze označit křižovatky bez podrobného rozkreslení. Další podrobnosti zůstanou pouze v koordinační situaci. Samostatně budou podrobné situace křižovatek
5. Záborový elaborát, odhad stavebních nákladů a model dopravy bude upraven dle zadání.
6. Pro oranžovou variantu požadujeme zpracovat i podélný profil.

Datum:
18.8. 2025

Číslo nabídky:
OPP- 259936

Odpovědná osoba / telefon:

Adresa:
Nové Město nad Metují
Ing. Pavel Korda
náměstí Republiky 6
549 01, Nové Město nad Metují

NABÍDKA: I/14 obchvat Nové Město nad Metují, vícepráce č. 2

Na základě Vaší poptávky Vám zasíláme nabídku na vícepráce č. 2 v rámci technické studie obchvatu na silnici I/14 v Novém Městě nad Metují. Ty spočívají v rozšíření zadání o novou variantu v severní části a s tím související úpravy projektu.

1. Předmět nabídky


Bude zpracováno rozšíření stávající studie o prověření další varianty technického řešení obchvatu (jak situačně, tak výškově) o tzv. oranžovou variantu s úpravou trasování od MČ Vrchoviny ke křižovatce se silnicí č. III/01420 směr Bražec (viz obr. č. 1). Modrá i červená varianta bude uvedena pouze v technické zprávě mezi prověřovanými variantami a celá trasa obchvatu bude invariantní, s novým zakončením v severní části dle podkladu objednatele (po technickém prověření nemusí být trasa zcela shodná). Nebude blíže řešena křižovatka na severu (K1) u odbočky na Bražec. Zbývající část úseku nebude jakkoliv měněna.

Předmětem prací bude vyhodnocení a posouzení této nové varianty a porovnání s dříve prověřovanými variantami. Součástí bude také úprava mostního objektu přes železniční trať č. 026. Bude též upraven dopravní model a odhad stavebních nákladů.

Dále bude upraven koridor pro územní plán dle požadavků města – úprava severní části (bude zahrnovat pouze výslednou oranžovou variantu, na jihu návaznost až na konec katastru). Zelená a fialová varianta lišící se umístěním křižovatky 3a/4 bude rozdělena na samostatné výkresy.

Takto upravené výkresy budou prezentovány na městě DOSS a radě města po odsouhlasení zástupci města. Další změny plynoucí z projednání nebudou do studie zohledněny. Budou v zápise jako stanoviska pro navazující projektovou přípravu.

Obrázek 1



AFRY CZ s.r.o.
Sídlo společnosti
Magistrů 1275/13
140 00 Praha 4

Telefon +420 [redacted]
Zapsána u Městského soudu v Praze
IČO: 453 066 05
DIČ: CZ453 066 05

ID schránky: ay4ur5q



2. Podklady

Technický návrh studie bude zpracován na podkladu dat z ČÚZK, zejména na podkladu vrstevnicového modelu pro výškové řešení. Dopracování řešení bude prověřeno na podkladu předaného ideového návrhu z rady města a dopravní komise. Dále budou využity podklady z CSD 2020, trasy kapacitních inženýrských sítí z ÚPD, aj.

3. Termíny

Termín odevzdání konceptu
Termín odevzdání čistopisu

1 měsíce od akceptace nabídky
1 měsíc od připomínek ke konceptu

4. Cena díla

Činnost	Cena v Kč bez DPH
Situace	25.000
Podélný profil	10.000
Mostní objekt	5.000
Dopravní model	10.000
Projednání	10.000
Záborový elaborát	5.000
Odhad SN	5.000
Kompletace	10.000
CELKEM	80.000,-

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši 21 %.

5. Obecné podmínky

- Dílo bude fakturováno po protokolárním převzetí jednotlivých částí.
- Splatnost faktur bude stanovena na 30 dní.
- Nabídka je platná po dobu 90 dnů od vyhotovení. Ve smlouvě prosím uvádějte veškeré náležitosti fakturace.

S pozdravem

[Redacted signature]

Ředitel ateliéru Doprava – Čechy
E-mail: [Redacted email]