

SMLOUVA O DÍLO

Číslo 13/Př/2017

uzavřená dle § 2623-2630 zákona č. 89/2012 Sb. Nového občanského zákoníku (dále jen NOZ) na provedení stavebních prací

1. SMLUVNÍ STRANY:

1.1. Objednatel: **Obec Vidochov, Vidochov 94, 509 01 Nová Paka**

Odpovědný zástupce: Ing. Miloslava Erlebachová

IČO: 00272345

DIČ: CZ00272345

Bank. spojení: Česká spořitelna a.s.

čís. účtu: 1160642349/0800

tel.: 493 722 944

email: obec@vidochov.cz

dále jen „objednatel“

1.2. Zhotovitel: **STAVING, spol.s r.o., Jičínská 66, 507 11 Valdice**

Odpovědný zástupce: Ing. Bohumil Brož - jednatel

IČO: 15057542

DIČ: CZ15057542

Bank. spojení: ČS a.s. H.Králové

čís. účtu: 1160289389/0800

tel.: 493 532 257

email: staving@staving.cz

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl c, vložka 1032

dále jen „zhotovitel“

1.3. Uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že dle stanov společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k její platnosti není třeba jiné osoby.

1.4. Zástupce objednatele pověřený jednáním ve věcech technických, kontrolou provedených prací a předběžným projednáváním změn a doplňků díla: Ing. Miloslava Erlebachová, tel.: 725 082 501.

1.5. Zástupce zhotovitele pověřený řízením stavebních prací, koordinací subdodavatelů a řešením všech problémů souvisejících s realizací díla: Tomáš Novák, tel.: 739 998 901

2. PŘEDMĚT DÍLA:

2.1. Předmětem plnění smlouvy je „**Oprava kuchyně včetně jejího zázemí, jídelny a sociálního zařízení na objektu ZŠ a MŠ Vidochov**“ v rozsahu výkazu výměr zpracovaného zhotovitelem dle této dokumentace, který je nedílnou součástí této smlouvy.

2.2. Místo plnění předmětu díla: **Vidochov 66, 509 01 Nová Paka**

2.3. Plnění a kvalita díla se bude řídit dle této smlouvy, schválené zadávací dokumentace, podle platných právních předpisů, zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, a předpisů souvisejících, platných ČSN a technických předpisů, vztahujících se na dílo jako celek.

3. PROJEKTOVÁ PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACE:

Neobsazeno

4. ČAS PLNĚNÍ:

4.1. Zhotovitel zahájí práce na realizaci díla: **1.7.2017**

4.2. Zhotovitel dokončí práce na realizaci díla: **31.8.2017**

5. CENA DÍLA

5.1. Cena za zhotovení předmětu díla v rozsahu dle stati 2. této smlouvy je stanovena na základě předané cenové nabídky, v souladu s ustanovením § 2, odst. 1, zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, v platném znění, dohodou. Podkladem pro stanovení ceny je zadání objednatele, na jehož základě zpracoval zhotovitel podrobný položkový rozpočet díla, jež je nedílnou součástí této smlouvy. Celková nabídková cena za provedení díla byla stanovena ve výši:

Cena díla celkem (bez DPH)	979 729,64 Kč
DPH 21 %	205 743,22 Kč
<hr/>	
Cena díla celkem (vč. DPH)	1 185 472,86 Kč

5.2. K ceně díla bude účtována daň z přidané hodnoty podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, v platném znění, ve výši platné v době uskutečnění zdanitelného plnění.

5.3. Ke změně ceny díla může dojít, pokud dojde ke změnám rozsahu předmětu díla z důvodů uvedených v bodě 5.4., 5.5 a 13.5 této smlouvy, jinak je cena uvedená v bodě 5.1. této smlouvy pevná a nejvýše přípustná.

5.4. Ke změně ceny díla může dojít, pokud po podpisu smlouvy o dílo došlo prokazatelně ke změně ceny materiálových vstupů zakázky více než o 5%. V tomto případě má zhotovitel právo uplatňovat na objednateli tento rozdíl.

5.5. Vyskytnou-li se v průběhu realizace díla nové skutečnosti, tzn. nastane-li potřeba provedení změn, doplňků nebo rozšíření předmětu díla z důvodů vyplývajících z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele, z vad projektové dokumentace nebo z dodatečných požadavků objednatele, je jejich požadovatel povinen projednat předem tyto okolnosti s určeným zástupcem druhé smluvní strany a provést o nich zápis do stavebního deníku. Zhotovitel zpracuje soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocení je podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla, nebo pokud toto není možné, tak podle jím navrhovaných cen a předloží je ke schválení oprávněnému zástupci druhé smluvní strany. Po jeho odsouhlasení zápisem ve stavebním deníku tyto dohodnuté změny zrealizuje a vyfakturuje v rámci pravidelné fakturace díla objednateli.

5.6. Pokud se tyto vzájemně odsouhlasené změny, doplňky nebo rozšíření díla dotknou kromě rozsahu díla a jeho ceny i dalších v této smlouvě dohodnutých podmínek realizace díla (např. termín, platební podmínky atd.), uzavřou obě smluvní strany dodatek k této smlouvě.

- 5.7. Při nesouhlasu jedné smluvní strany s provedením změn, doplňků nebo rozšíření díla navržených druhou smluvní stranou, provede zhotovitel dílo buď podle původního zadání, nebo je kterákoli smluvní strana oprávněna od smlouvy odstoupit.
- 5.8. V případě, že požadované změny mají zabránit možnosti výskytu budoucích škod nebo nedostatků díla a k dohodě o jejich provedení ani v tomto případě nedojde, je smluvní strana, která na jejich možný výskyt upozornila, zproštěna odpovědnosti za škody vzniklé na díle následně z tohoto důvodu.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY :

- 6.1. Zhotovitel bude objednateli fakturovat cenu díla průběžně, zpravidla měsíčně, nebo po dokončení ucelených částí díla. Fakturace bude vždy prováděna na základě soupisu skutečně realizovaných dodávek a prací za fakturované období na základě zjišťovacího protokolu. Tento soupis bude před fakturací vždy odsouhlasen určeným zástupcem objednatele.
- 6.2. V případě nesouhlasu objednatele s obsahem soupisu provedených prací předaných zhotovitelem objednateli k odsouhlasení, je povinen oprávněný zástupce objednatele, v termínu nejdéle do 1 týdne od jeho obdržení, projednat sporné položky s oprávněným zástupcem zhotovitele. Pokud na tomto jednání nedojde ke shodě, provedou oba zástupci smluvních stran zápis do stavebního deníku, ve kterém vyjádří svá stanoviska a uvedou důvod neshody. Obě smluvní strany se v tomto případě zavazují k neprodlenému jednání na úrovni statutárních orgánů, na kterém buď dojde k dohodě, nebo je oprávněna kterákoliv z těchto smluvních stran od této smlouvy odstoupit.
- 6.3. V případě, že se oprávněný zástupce objednatele po obdržení soupisu provedených prací od zhotovitele nevyjádří k jeho obsahu ani v termínu dle bodu 6.2., a nepředá tento soupis provedených prací zhotoviteli zpět se svým podpisem, má se za to, že s jeho obsahem souhlasí a zhotovitel je oprávněn zde uvedenou částku objednateli vyfakturovat.
- 6.4. Splatnost faktur je 14 dní ode dne vystavení.
- 6.5. Faktury musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.
- 6.6. Předmětem této smlouvy jsou stavebně montážní práce ve stavebnictví, zařazené dle klasifikace CZ-CPA pod číselným kódem klasifikace produkce 41 až 43, jež podléhají mezi osobami povinnými k dani režimu přenesené daňové povinnosti dle §92e zákona č. 235/2004 Sb., (zákon o DPH) v platném znění.
- 6.7. Objednatel prohlašuje, že má dostatek finančních prostředků určených na uhrazení ceny díla dle této smlouvy o dílo.
- 6.8. V případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou faktury déle než 10 dnů po datumu její splatnosti, je zhotovitel oprávněn přerušit provádění díla, učinit o tom zápis do stavebního deníku a písemně zde upozornit objednatele na to, že přerušil provádění díla z tohoto důvodu. Po splnění platební povinnosti objednatele je povinen zhotovitel v přerušném díle pokračovat (obnovení prací se zapíše opět do stavebního deníku). V případě přerušení prací z tohoto důvodu se prodlužuje termín dokončení a předání díla o dvojnásobek doby přerušování prací, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak.

6.9. V případě, že se objednatel dostane do platební neschopnosti nebo mu zcela reálně hrozí, je povinen upozornit neprodleně zhotovitele na tuto skutečnost. Objednatel je však i v tomto případě povinen uhradit ve splatnosti dle bodu 6.4. této smlouvy zhotoviteli veškeré dosud provedené a vzájemně odsouhlasené práce.

6.10. Oznámi-li objednatel zhotoviteli dlouhodobou platební neschopnost, zavazují se tímto obě smluvní strany uzavřít nejdéle do 1 měsíce dodatek k původní smlouvě o dílo. V tomto dodatku provedou revizi původních smluvních podmínek realizace díla, především z hlediska plnění termínu výstavby, podmínek přerušení a opětovného zahájení výstavby, termínu dokončení a předání díla, výši a uplatnění sankcí vyplývajících z původních smluvních podmínek, vlivu na konečnou cenu díla atd. Pokud nedojde k dohodě mezi smluvními stranami o uzavření tohoto dodatku, může kterákoliv z nich od smlouvy o dílo odstoupit.

7. SANKCE

7.1. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

7.2. Dojde-li ze strany zhotovitele k nesplnění termínu dokončení díla dle této smlouvy jeho vlastním zaviněním, uhradí zhotovitel objednateli penále ve výši 0,05% z ceny neprovedené části díla za každý den prodlení.

8. STAVENIŠTĚ:

8.1. Objednatel nebo jím určený zástupce předá zhotoviteli písemně nejpozději 5 dnů před zahájením prací prostory staveniště potřebné k provedení díla a seznámí zástupce zhotovitele s podmínkami realizace díla (např. podmínky dle stavebního povolení, body pro napojení energií, geodetické body, atd.)

8.2. Objednatel při předání staveniště vymezí zhotoviteli prostory určené pro potřeby stavby.

8.3. Objednatel předá nejpozději v den předání staveniště zhotoviteli prohlášení o stavu podzemních a nadzemních vedení.

8.4. Vstup na staveniště je povolen osobám pověřeným objednatelem, nebo osobám na základě povolení stavbyvedoucího zhotovitele. Taková osoba má povinnost při vstupu na staveniště ohlásit svoji přítomnost stavbyvedoucímu z důvodu zajištění BOZP.

8.5. Zhotovitel provede vyklizení staveniště nejpozději do 5 dnů po ukončení prací.

9. PROVÁDĚNÍ DÍLA:

9.1. Objednatel je oprávněn kontrolovat předmět díla při jeho provádění.

9.2. V případě prací, které v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými a u nichž je objednatelem požadována kontrola provedení, je zhotovitel povinen včas pozvat objednatele k provedení kontroly. Pokud tuto povinnost zhotovitel nesplní, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím spojené. Nedostavil-li se zástupce objednatele ke kontrole, na kterou byl řádně pozván, provede zhotovitel tuto kontrolu a zdokumentování stavu bez účasti objednatele, o čemž

provede zápis do SD. Po provedení této kontroly s kladným výsledkem může zhotovitel pokračovat v provádění díla. V případě, že účast na kontrole byla znemožněna překážkou, kterou nemohl zástupce objednatele odvrátit, může požadovat dodatečnou kontrolu, ale je povinen zhotoviteli uhradit náklady s tímto spojené.

- 9.3. V případě, že provedení díla má být prokázáno provedením dohodnutých zkoušek, považuje se toto provedení díla za dokončené až po výsledku úspěšných zkoušek. K těmto zkouškám bude objednatel včas pozván zhotovitelem. Případná neúčast zástupce objednatele na zkouškách, k jejichž provedení byl včas pozván, nebrání k provedení zkoušek.
- 9.4. O výsledku zkoušek se provede zápis, podepsaný oběma stranami. Není-li zástupce objednatele přítomen, podepíše zápis místo něho nestranná osoba, jež se zkoušek zúčastnila.
- 9.5. Zhotovitel je povinen odpady, vznikající jeho činností při realizaci díla, likvidovat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění.
- 9.6. Smluvní strany se dohodly, že se budou při vedení stavebního deníku řídit podle vyhlášky o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb.
- 9.7. Zápisy ve stavebním deníku podepsané pověřenými zástupci objednatele a zhotovitele se nepovažují za dodatky této smlouvy, slouží však jako podklad pro jejich vypracování.
- 9.8. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na stavbě k ohrožení života a zdraví zaměstnanců objednatele nebo třetích osob nebo by mohly vést k ohrožení provozu a stavu technických zařízení a objektů.
- 9.9. Před zahájením prací je zhotovitel povinen předat určenému zástupci objednatele vyhodnocení bezpečnostních rizik v souladu s ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb. a poskytovat objednateli součinnost stanovenou tímto zákonem.
- 9.10. Za dodržování příslušných předpisů v oblasti BOZP, PO a životního prostředí u svých pracovníků, popř. svých dodavatelů a jimi prováděných prací zodpovídá zhotovitel. Zhotovitel zodpovídá za používání ochranných pracovních pomůcek u svých zaměstnanců. Zhotovitel je též povinen zajistit při svých pracech staveniště v souladu s platnými bezpečnostními předpisy.
- 9.11. Zhotovitel si vyhrazuje právo, v případě nevhodných klimatických podmínek bránících v řádném provádění díla v souladu s technologickými předpisy a požadavky, přerušit jeho provádění. O této skutečnosti musí bezodkladně zhotovitel informovat objednatele a učinit příslušný zápis do stavebního deníku. V realizaci díla musí zhotovitel pokračovat bezodkladně, jakmile nevhodné povětrnostní podmínky, které způsobily přerušení provádění díla, pominou. Obě strany se dohodly, že v tomto případě bude konečný termín dokončení díla posunut o dobu jejího přerušení vzniklého z tohoto důvodu.

10. PŘEDÁNÍ DÍLA:

- 10.1. Zhotovitel vyzve objednatele nejpozději 5 dnů předem, že dílo bude připraveno k převzetí. V průběhu převímacího řízení se sepíše zápis, v němž objednatel výslovně uvede, zda provedené dílo přijímá či nikoliv. V záporném případě uvede důvod

nepřevzetí. Zápis bude rovněž obsahovat seznam případných vad a nedodělků s jednotlivými termíny jejich odstranění.

- 10.2. Splněním dodávky se rozumí úplné dokončení smlouveného rozsahu díla, vyklizení staveniště, podepsání zápisu o předání a převzetí stavby a předání veškerých dokladů ke kolaudačnímu řízení, popř. předání dokladů o předepsaných zkouškách a revizích. Podepsáním zápisu o předání a převzetí díla mají obě smluvní strany za to, že dílo bylo dokončeno a právoplatně zhotovitelem předáno a objednatelem převzato.
- 10.3. Objednatel je povinen převzít dílo i v případě, že vykazuje drobné vady a nedodělky, jež nebrání v užívání díla.
- 10.4. Zhotovitel je povinen předložit při převjímacím řízení zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů, zápisy o vyzkoušení smontovaného zařízení a revizní zprávy, byly-li požadovány nebo jsou-li ke kolaudačnímu řízení nezbytné. Dále je povinen předložit stavební deník, prohlášení o shodě u použitých rozhodujících stavebních materiálů v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č.22/1997 Sb., o shodě, v platném znění, a zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění.
- 10.5. V případě, že objednatel z pohledu zhotovitele odmítne pro drobné vady a nedodělky, jež nebrání v užívání díla, dílo převzít, neplatí počínaje následujícím dnem od tohoto odmítnutí ujednání účastníků dle bodu 7.2. této smlouvy.

11. ZÁRUKA:

- 11.1. Zhotovitel přebírá záruku na dílo po dobu 36 měsíců na provedení stavební práce od protokolárního předání díla objednateli. Uvedené záruky se netýkají předmětů běžného použití spotřební povahy, jejichž opravy a výměny jsou záležitostí běžné údržby. Poskytnutá záruka se nevztahuje na práce a výrobky, kde jejich dodavatel nebo výrobce stanoví záruku jinak a dále na nátěry a povrchové úpravy, na které je poskytnuta záruka v délce 24 měsíců.
- 11.2. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno jak se projevují.
- 11.3. Zhotovitel je povinen nejpozději do 15 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní má se za to, že reklamaci objednatele uznává.
- 11.4. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty. Reklamace odeslaná objednatelem poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
- 11.5. Prokáže-li se v průběhu reklamačního řízení, že objednatel reklamoval vadu neoprávněně, tzn., že se z jakéhokoli důvodu o reklamovanou vadu nejedná, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady, které mu v souvislosti s touto neoprávněnou reklamací vznikly.
- 11.6. Při odstraňování oprávněně reklamovaných vad díla, postupují smluvní strany v souladu s ustanovením § 2099 – 2112 NOZ.

12. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY:

12.1. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smluvních povinností plynoucích jim z této smlouvy a za důvod pro okamžité odstoupení od smlouvy bude považováno, pokud dojde k některé z následně uvedených situací:

a) Ze strany objednatele:

- jestliže dojde k prodlení při provádění prací oproti odsouhlasenému termínu dokončení díla vinou zhotovitele a bez souhlasu objednatele o více jak 20 dnů
- jestliže prováděné práce jsou zhotovitelem i přes písemné upozornění objednatele prováděny nekvalitně
- jestliže dohodnutá součinnost mezi objednatelem a zhotovitelem je ze strany zhotovitele i přes písemné upozornění objednatele porušována

b) Ze strany zhotovitele:

- jestliže je objednatel bez souhlasu zhotovitele v prodlení s úhradou faktur více než 20 dnů po termínu jejich splatnosti
- jestliže dohodnutá součinnost mezi objednatelem a zhotovitelem je ze strany objednatele i přes písemné upozornění zhotovitele porušována a brání řádnému provádění stavby

12.2. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo objednatele ani zhotovitele na náhradu škody a prokázaných doposud účelně vynaložených nákladů na realizaci díla.

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

13.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými, oboustranně potvrzenými a číslovanými ujednáními (dodatky).

13.2. Zhotovitel a objednatel se zavazují před přistoupením k sankcím spolu jednat a sporné otázky předem řešit dohodou. Nedojde-li k dohodě a to zejména v případě rozdílnosti názorů na kvalitu a úplnost díla, příp. na jeho vady či úhrady, je kterákoliv ze smluvních stran oprávněna požádat o rozhodnutí ve věci příslušný soud. Doba nutná pro vyřízení sporu se nepovažuje za prodlení ve smyslu čl. 7.2. této smlouvy.

13.3. V případě řešení sporu mezi zhotovitelem a objednatelem týkajícího se díla dle této smlouvy, se obě smluvní strany zavazují shodnout se před případným podáním žaloby na osobě soudního znalce, který ohodnotí rozsah a cenu dosud provedeného díla. Před tímto ohodnocením se obě smluvní strany zavazují neprovádět na tomto díle žádné vlastní aktivity a úpravy, které by zkomplikovaly reálné zdokumentování a ohodnocení dosud provedeného díla tímto soudním znalcem a dále se zavazují toto ohodnocení umožnit.

13.4. Náklady posudku, dle bodu 13.3. této smlouvy, nese žadatel. V případě jeho požadavku na úhradu takto vzniklých nákladů, nese tyto druhá strana pouze v případě, že názor žadatele byl rozhodnutím soudu potvrzen, pokud se smluvní strany nedohodly jinak.

13.5. Zhotovitel si vyhrazuje právo na změny příslušných ustanovení této smlouvy dodatkem, na základě skutečností vyplývajících ze změn zákonů a závazných předpisů, nabývajících platnosti v průběhu realizace díla. Pokud se smluvní strany nedohodnou na změně této smlouvy z tohoto důvodu, vyhrazuje si zhotovitel právo odstoupit od této smlouvy a objednatel je povinen mu uhradit cenu dosud provedených prací, dodávek a vykonané činnosti, které byly součástí předmětu smlouvy.

13.6. Dnem podpisu této smlouvy o dílo pozbývají platnosti všechna předchozí ujednání o této smlouvě.

- 13.7. Zhotovitel se zavazuje, že nebude, s výjimkou danou zákonnými předpisy, poskytovat bez souhlasu objednatele třetím osobám jakékoli informace, týkající se realizace předmětu díla dle této smlouvy. Porušení této povinnosti opravňuje objednatele k uplatnění smluvní pokuty vůči zhotoviteli ve výši 5% z ceny díla (bez DPH) a dále zavazuje zhotovitele k úhradě objednateli vzniklých případných škod, souvisejících s porušením této povinnosti.
- 13.8. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění závazků plynoucích z této smlouvy, je tato smluvní strana povinna tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání smluvních stran k uzavření dodatku smlouvy.
- 13.9. Smluvní strany se zprostí odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, jestliže se tak stane v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy o dílo, v důsledku smluvními stranami nepředvídatelných, neovlivnitelných nebo neodvratitelných událostí mimořádné povahy nebo vyvstanou-li nepřekonatelné překážky nezávislé na smluvních stranách, jež neumožní realizaci díla nebo znemožní dokončení díla zhotovitelem. V těchto případech se obě smluvní strany zavazují neprodleně jednat a nejdéle do 1 měsíce uzavřít dodatek ke smlouvě. Nedojde-li mezi smluvními stranami k uzavření tohoto dodatku z tohoto důvodu, může kterákoliv z nich od smlouvy odstoupit.
- 13.10. Nastanou-li pochybnosti o termínu obdržení písemnosti, pak se za termín jejího obdržení považuje třetí den od jejího prokazatelného odeslání.
- 13.11. Závazky a vztahy výslovně touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními NOZ v platném znění.
- 13.12. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu posledního účastníka smlouvy.
- 13.13. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

Ve Valdicích dne: 20.6.2017

.....
zhotovitel

STAVING, spol. s r. o.
① stavební firma
507 11 Valdice 66
tel. 493532257, fax: 493532050

Ve Vidochově dne: 20.6.2017

.....
objednatel

OBEC VIDOCHOV
IČO: 00272345
509 01 NOVÁ PAKA
TEL.: 493 72 29 44