
SMLOUVA O DÍLO

Objednatel: Základní škola a mateřská škola, Praha 2, Resslova 10

Sídlo:
lČ,
Zápis v OR:
Bankovní spojení:
zastoupený:

(dále jen objednatel)

a

Resslova 308/10, Praha 2 - Nové Město, 120 00
60460318
Pr137, Městský soud v Praze
Česká spořitelna, a.s., č.ú: 5125339/0800
Mgr. Milanem Svobodou, reditel@zsressl.cz, ředitelem školy

Zhotovitel: Domino-s spol.s.r.o.

Sídlo:
lČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Zastoupený:

(dále jen ,,zhotovitel")

suchý Vršek 2128, Praha 5, 150 00
48534200
CZ48534200
Moneta a.s., č.ú.: 1708008504/0600
Michalem Štěpánem

uzavÍrajÍ niže uvedeného dne tuto smlouvu o dílo:

ČI. l. ÚČEL A PŘEDMĚT SMLOUVY

I) Účelem této smlouvy je stanovit vzájemná práva a povinnosti smluvních stran při plněni předmětu této
smlouvy.

2) Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vlastním jménem, na svůj náklad, na své nebezpečia ve sjednané
době provést pro objednatele dílo za cenu a podmínek dále v této smlouvě stanovených.

3) Objednatel se touto smlouvou zavazuje za podmínek v této smlouvě stanovených řádně zhotovené dílo
převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.

4) Za bezvadné plněnísm!ouvy se považuje předání díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků podle ust. § 2615
a násl. zákona č. 89/2012, občanského zákoníku (dále též jen ,,občanský zákoník").

ČI. ll. PŘEDMĚT DÍLA

l) Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele dílo spočÍvajÍcÍ v rekonstrukci části
prostoru školních šaten v suterénu školy, spočÍvající především v demontáži klecových kóji a odvoz
demontovaného materiálu do sběrných surovin, odstraněni stávající dlažby, pokládka nové dlažby dle
požadavku a výběru zadavatele (47 m2). Dále v demontáži dřevěného obložení směrem do Resslovy
ulice, osekání omítky obvodové stěny směrem do ulice Resslova na režné zdivo a výmalby ostatních
stěn a stropu, v souladu s nabídkou zhotovitele pro výběrové řIzení, na jehož základě je tato smlouva
uzavřena a v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky 01-2025 ,,Rekonstrukce části prostoru



školních šaten v suterénu školy" včetně všech jejich příloh. Poptávka tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a
nabídka zhotovitele tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

2) objednatel se zavazuje k zaplacení ceny díla.

3) Zhotovitel provede důo v souladu s touto smlouvou, oprávněnými pokyny objednatele při prováděni
díla, s projektovou dokumentací a dále v souladu s právními předpisy, ČSN a dalšími platnými českými
technickými normami, které se vztahují k materiálům a činnostem prováděným na základě této
smlouvy, včetně technických norem, které nejsou obecně závazné, a s rozhodnutími, zejména
stavebním povolením, se stanovisky nebo jinými opatřeními orgánů veřejné správy.

4) Součástí závazku zhotovitele provést dílo podle této smlouvy je provedení zkoušek díla podle
kontrolnIho a zkušebního plánu. Náklady na provedeni zkoušek předmětu díla podle tohoto odstavce
jsou zahrnuty v ceně díla.

5) Zhotovitel na sebe bere nebezpečí podstatné změny okolností.

6) Odstoupŕli zhotovitel od smlouvy z důvodu, že objednatel trvá na provedení díla i podle zřejmě
nevhodného příkazu nebo i s použitím zřejmě nevhodné věci i po zhotovitelově upozornění, strany se
vypořádají jako v případě, že k zániku závazku došlo z důvodu, za které objednatel neodpovídá.

7) Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této smlouvě stanovené a je
oprávněn tuto smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené. Zhotovitel dále prohlašuje, že
k provedeni díla dle této smlouvy má všechna nezbytná oprávněni, zejm. oprávnění k podnikání a
provede zhotovení díla osobami odborně způsobilými v souladu s platnými právními předpisy.

8) Zhotovitel prohlašuje, že je obeznámen se všemi podklady poskytnutými mu objednatelem, s místnÍmi
poměry na staveništi a ostatními podmínkami, majÍcÍmÍ význam pro realizaci díla, a jako odborný
zhotovitel nevytýká v tomto směru nic, co by mohlo bránit úspěšné realizaci díla. Prohlašuje také, že do
ceny díla jsou zahrnuty též veškeré práce a náklady, které nejsou jednoznačně specifikovány v zadávací
dokumentaci ani ve výkazu výměr předloženém zhotovitelem, ale které by zhotovitel měl či mohl
v rámci své odborné způsobilosti předpokládat, přičemž článek V. této smlouvy nebude tímto
ustanovením dotčen. Nedílnou součástí díla (stavby) jsou zejména tyto další činnosti, práce a náklady:

a) náklady na skládky přebytečného materiálu, vybouraných konstrukci a hmot,
b) náklady na zařIzenI staveniště,
C) atesty materiálů, potřebné zkoušky, měření a revize, provozní předpisy a řády, zaškolení

obsluhy, výstražné tabulky, informační zařízenľ a schémata,
d) veškeré potřebné průzkumné práce ve fázi realizace stavby,
e) provozní i komplexní vyzkoušeni díla.

ČI. III. VYMEZENÍ LHŮT

l) Převzetí staveniště proběhne dle dohody objednatele a zhotovitele, nejpozději však 13. 7. 2025.

2) Doba zahájení stavebních prací: do 3 kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště.

3) Ukončení prací: max. do 15. 8. 2025.

4) Předání a převzetí díla: do 3 kalendářních dnů od ukončeni prací.



5) Případné přerušeni prací musí být odsouhlaseno technickým dozorem stavebníka (dále jen TOS) ve
stavebním a montážním deníku. Na prodlouženI termínu plněni musí být uzavřen dodatek k této
smlouvě o dílo.

6) Při prováděni prací je zhotovitel povinen v rámci lhůt uvedených výše v odst. 1.-4. tohoto článku
respektovat pokyny objednatele týkajÍcÍ se Časového průběhu provádění smluvených prací.

7) DÍ|ČÍ termíny pro provedení jednotlivých částí díla nebo jednotlivých prací, které jsou součástí díla,
stanoví harmonogram prací, který je k dispozici na místě provádění díla a s nimž se zhotovitel seznámil
před podpisem smlouvy, příp. jsou stanoveny pokyny zástupce objednatele například zápisem ve
stavebním deníku.

8) Místem plněni závazku zhotovitele provést dílo jsou budovy Základni školy Resslova 308/10.

9) Objednatel je oprávněn kdykoli kontrolovat provádění díla. K vykonání takové kontroly má objednatel
přistup na staveniště, jakož i do dílen a skladišť mimo staveniště, kde se vyrábějí nebo nacházejí věci
určené k prováděnidÍ|a. Zhotovitel je povinen objednateli kontrolu umožnit a zajistit její umožněnítaké
u jeho poddodavatelů.

ČI. IV. CENA DÍLA

l) Celková cena za dílo se stanovi jako smluvní cena pevná (cena nejvýše přípustná a závazná po celou
dobu trvání veřejné zakázky) na základě podkladů pro provedeni díla (zejména ČI. ll odst. 2 této
smlouvy) ve výši:

Bez DPH v KČ DPH 21% v KČ Celkem vC. DPH v KČ

Nabídková cena 201 133,50 48 272,04 249 405,54

Slovy: dvě stě čtyřicet devět tisíc čtyři sta pět korun a padesát čtyři haléřů včetně daně z přidané
hodnoty.

2) podrobný rozpočet ceny díla včetně jednotkových cen je uveden v příloze č. 4, která tvoří nedílnou
součást této smlouvy o dílo. Rozpočet je fixní. Rozpočet slouží pro dňčí fakturaci.

3) Faktury jsou splatné ve lhůtě 15 kalendářních dnů ode dne doručení faktury objednateli na fakturační
adresu objednatele uvedenou v této smlouvě, není-li na faktuře vyznačena delší lhůta splatnosti.
Zhotovitel oprávněn doručovat faktury i elektronicky. O doručování faktur elektronicky je povinen
zhotovitel předem informovat. jestliže zhotovitel podmínky nedodrží platí, že elektronická faktura
nebyla doručena.

4) Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s úplným a kvalitním provedením díla dle této
smlouvy. Cena díla zahrnuje mj. i náklady dle ČI. II. této smlouvy.

5) Bude-li nutné provádět vícepráce oproti projektu, které nebylo možno předvídat, upozorni na ně
zhotovitel objednatele ve stavebním a montážním deníku bez zbytečného odkladu poté, co zhotovitel
zjistí potřebu jejich provedení. Objednatel je též oprávněn jednostranně změnit v průběhu stavby
požadovaný rozsah prací (projekt), přičemž taková změna bude zapsána do stavebního a montážního
deníku.



6) V obou případech uvedených v předchozím odstavci musí být zhotovitelem navržena nová cena na
základě jednotkových cen, uvedených ve výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Práce,
které nejsou v nabídce zhotovitele obsaženy, budou oceněny jednotkovými cenami používaných
standardizovaných ceníků, platných v době realizace těchto prací a pokud podle nich nelze určit cenu,
pak budou oceněny podle skutečných nákladů.

7) ProvedenívÍcepracíi jejich cena musí být předem písemně odsouhlaseno TOS, a to ještě před zahájením
vIcepracI. jestliže takto stanovená nová cena díla převýší cenu díla dle ČI. lV odst. 1 smlouvy, provedení
těchto vIcepracI i jejich oceněni musí být odsouhlaseno též statutárním orgánem objednatele
i zhotovitele, a to ještě před zahájením vIcepracI. V případě, že dochází ke zvýšení ceny díla, musí být
uzavřen dodatek k této smlouvě o dílo.

8) V případě, že se při prováděnÍdÍla ukáže, že některé práce obsažené v projektové dokumentaci a výkazu
výměr nejsou k dokončení díla nezbytné, zhotovitel je povinen na tuto skutečnost písemně upozornit
objednatele, a to bez zbytečného odkladu poté, co takovou skutečnost zjistí. Objednatel pak může
rozhodnout o neprovedeni těchto prací, přičemž v takovém případě se celková cena díla ponIžI o cenu
těch prací, které nebudou provedeny, a to dle cen uvedených v oceněném výkazu výměr. Objednatel
má právo rozhodnout o neprovedení některých pracíi bez upozornění zhotovitele.

9) Způsob ocenění uvedený v odstavci 4, tohoto článku smlouvy platí též o ocenění prací prováděných
zhotovitelem v případě úhrady nákladů na odstranění vad, za které by zhotovitel neodpovídal.

10) Provedení veškerých víceprací, méněprací, změny technologií nebo materiálů, doplňky nebo rozšířenÍ
či zúžení díla je možné pouze za podmínek stanovených zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek v platném znění.

ČI. V. FINANCOVÁNÍA PLATEBNÍ PODMÍNKY

l) Smluvní strany se dohodly na tom, že úhrada ceny bude uskutečněna po dokončeni celého stavebního
díla, včetně odstraněni vad a nedostatků, a to na základě faktury vystavené zhotovitelem za práce
provedené na stavebním díle. Přílohou faktury bude protokol o předání hotového díla včetně soupisu
provedených prací a dodávek.

2) zjišťování rozsahu a ceny dňčiho plnění se provádí zjišťovacím protokolem (protokolem o předáni),
doloženým soupisem provedených prací a dodávek v členění dle specifikace s uvedením minimálně
souhrnné položky, jednotkové ceny, množství a výsledné ceny za přIslušnou položku. Dohodou o dňčim
plnění nejsou dotčena práva a povinnosti obou smluvních stran týkajIcI se předání a převzetí celého
díla, odstranění vad a záruční lhůty podle ustanovení článků lX. a X. této smlouvy.

3) Cena díla bude hrazena na základě faktury ve výši 100 % ceny díla dle ČI. lV odst. 1 této smlouvy
(vC. DPH). Celková cena díla bude uhrazena objednatelem na základě konečné faktury po dokončení a
předání díla bez vad a nedodělků, likvidaci zařIzenI staveniště a uvedení staven iSté do přiměřeného
stavu, likvidaci odpadu, po předánivšech dokumentů nezbytných k užÍvánÍdí!a a vykonánivšech dalších
činností, které tato smlouva k řádnému dokončení díla předpokládá a po nabytí právni moci
kolaudačnIho rozhodnutí, je-li součástí předmětu díla.



4) Konečnou fakturu zhotovitel vystaví a odešle objednateli nejpozději do 10 dnů po ukončení přejknaciho
řIzenI doloženého protokolem o předání a převzetí díla. Splatnost konečné faktury je 21 dnů od jejího
doručení objednateli.

5) Vztahuje-li se na dodávky a služby při plnění této smlouvy režim přenesení daňové povinnosti podle
ust. § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, je k odvedení DPH povinen objednatel.
Zhotovitel je povinen vystavit fakturu s uvedením sazby DPH a číselného kódu klasifikace produkce CZ-
CPA dle sdělení ČSÚ platného od 1. 1. 2008. Částka DPH na daňovém dokladu vyčíslena nebude.

6) Konečná faktura bude zpracována ve dvou vyhotoveních a doručena objednateli prokazatelným
způsobem na adresu: Základní škola a Mateřská škola, Praha 2, Resslova 10, sídlem Resslova 308/10,
Praha 2, 120 00, nebo v jednom provedenIelektronicky prostřednictvím datové schránky ky2mgrz nebo
dvou emailů reditel@zsressl.cz a ekonom@zsressl.cz .

7) Objednatel je oprávněn uplatnit smluvní pokutu, případně náhradu škody, na které mu v důsledku
porušení závazků zhotovitele vznikl nárok, započítat do kterékoliv úhrady, která náleží zhotoviteli dle
příslušných ustanovení této smlouvy.

8) V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti stanovené
zákonem či uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplněni. V takovém
případě se přeruší plynuti lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené,
či oprávněně vystavené faktury.

ČI. VI. SOUČINNOST OBJEDNATELE

l) Objednatel předá staveniště zhotoviteli. O předání staveniště strany provedou zápis, který bude
součástí stavebního a montážního deníku. Na případné faktické nebo právní vady nebo nároky třetích
osob týkající se staveniště je objednatel povinen zhotovitele výslovně upozornit zápisem do protokolu
o předání staveniště.

2) Objednatel předá zhotoviteli veškeré informace, které jsou mu známy o podzemních a nadzemních
rozvodech, zařízeních a sItich, případně jiných překážkách na staveništi.

ČI. VII. OPRÁVNĚNÉ OSOBY

I) Určeným zástupcem objednatele při provádění díla je Mgr. Milan Svoboda, tel. 771 513 614,
email: reditel@zsressl.cz.

2) Určeným zástupcem zhotovitele při provádění díla je Michal Štěpán, tel. 602 347 628,
email: m_stepan@atlas.cz.

ČI. Vlll.POVlNNOSTI ZHOTOVITELE

l) Zhotovitel prověří informace objednatele o podzemních a nadzemních rozvodech dle ČI. VI odst. 2
smlouvy a budou-li zjištěny překážky na staveništi, zajjstízhotovitej za úhradu jejich polohové a výškové
vyznačení. Zhotovitel se zavazuje přiměřeným způsobem zabezpečit staveniště před vstupem
neoprávněných osob dle platných právních předpisů. ZařIzenI staveniště je povinen zabezpečit
zhotovitel, a to v souladu s jeho potřebami, v souladu s projektovou dokumentací a v souladu
s případnými požadavky objednatele.



2) Zhotovitel se zavazuje při své činnosti řídit ujednáními této smlouvy, výchozími podklady objednatele,
pokyny objednatele, resp. jeho zmocněných zástupců, zápisy, rozhodnutími a vyjádřeními
veřejnoprávních orgánů. Strany si sjednávajj, že zhotovitel je vázán též příkazy objednatele ohledně
provádění díla dle § 2592 občanského zákoníku.

3) Zhotovitel bude při bouracích pracích a manipulaci se sutí aplikovat účinná opatření k minimalizaci
zatěžováni okolí prachem nebo hlukem. Před zahájením prací, při kterých dochází nebo může docházet
k pádu předmětů jako např. stavebního materiálu, odpadu, nářadí apod., je zhotovitel povinen
instalovat ochrannou sÍt'. Zhotovitel při provádění prací nesmí poškozovat ani znečišťovat objekty,
komunikace a jiná zařizenI sĹoužÍcÍ základní škole, stavební materiál nesmí být skladován ve společných
prostorách objektu, vyjma bezprostředních prostor před rekonstruovanými místnostmi.

4) Zhotovitel prostřednictvím stavbyvedoucího povede od data zahájení stavební a montážni deník, který
bude uložen na stavbě. Do stavebního a montážního deníku bude stavbyvedoucí zapisovat údaje
důležité pro provádění díla.

5) Zhotovitel dnem předání staveniště přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řizenI prací,
dodržování předpisů BOZP, PO, čistotu a pořádek na staveništi a za zabránění vstupu nepovolaných
osob na staveniště.

6) Zhotovitel zajistí plnění podmínek stanovených veřejnoprávními orgány a institucemi.

7) Zhotovitel si zajistí místo trvalé skládky odpadového materiálu.

8) Zhotovitel provede v den převzetí díla objednatelem likvidaci zařízení staveniště. Po ukončeni stavby
uvede zhotovitel celý prostor staveniště do přiměřeného stavu, dohodnutého s objednatelem zápisem
ve stavebním a montážním deníku, včetně likvidace odpadového materiálu.

9) Zhotovitel provede práce dle této smlouvy kompletně, ve vysoké kvalitě a v dohodnutém termínu.
Kvalita prováděných prací bude odpovídat systému jakosti daného ČSN EN ISO. Veškeré materiály a
dodávky potřebné ke zhotovení díla zajistí zhotovitel tak, aby odpovídaly platným technickým normám
dohodnutým podmínkám a projektové dokumentaci.

10) Zhotovitel zajisti účinná opatřeni k ochraně majetku zadavatele (dodržovat režim uzamykáni objektu
apod.).

11) Zhotovitel dodá všechny písemnosti, předání veškerých atestů, certifikátů, prohlášení o shodě,
protokolů o zkouškách apod. objednateli.

12) Zhotovitel je povinen zajistit korektní slušné a vstřícné jednání všech řemeslníků a dalších
reprezentantů dodavatele.

13) Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu prováděni prací (v době prováděni prací) přítomnost
odpovědné osoby, řídÍcÍ průběh všech prací (např. vedoucí čety).

14) Zhotovitel bere na vědomí, že stavební práce jsou prováděny pro Školskou příspěvkovou organizaci.
z toho vyplývá požadavek objednatele na provádění hlučných a prašných prací výhradně v době
domluvené s vedením školy. Objednatel upozorňuje, že výše uvedená předpokládaná doba plněni
nemůže být V žádném případě překročena, s výjimkou situace dle odst. 4 článku X.



ČI. lX. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA ZA JAKOST

l) Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno v terminu sjednaném ve smlouvě podle podmínek
této smlouvy a v souladu s obecně závaznými právními předpisy, technickými normami, a bez jakýchkoli
vad a nedodělků.

2) zjistí-li zhotovitel, že pro řádné provedení díla existují prokazatelné objektivní překážky, které není
schopen při běžném provozu řešit a odstranit, musí to neprodleně písemně oznámit objednateli, jinak
nemůže takové okolnosti uplatnit jako námitku proti svému prodlení s dokončením díla či
s odstraněním vad a nedodělků.

3) Objednatel je oprávněn oznámit jakékoliv vady (zjevné i skryté) kdykoliv po dobu zhotovování díla, jeho
předání a převzetí i po dobu trvání záruční lhůty. Za zjevné vady se považují takové vady, které jsou
patrné již při běžné prohlídce díla, aniž by bylo třeba k jejich rozpoznáni odborných zna1ostí, zkušenosti
či jiných obdobných předpokladů. Užití § 2629 občanského zákoníku se tímto vylučuje.

4) Zhotovitel přebírá záruku za jakost díla. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude mít po dobu 24 měsíců
od převzetí díla funkční vlastnosti uvedené v této smlouvě, vlastnosti uvedené v zadávací či projektové
dokumentaci a příslušných technických normách, které se na provádění díla vztahuji jako na celek či
jeho část. Záruční doba na dodané výrobky a zařIzenI se stanovuje v souladu se záruční dobou
poskytnutou výrobci.

5) Poskytnutá záruční doba běží ode dne nás|edujÍcÍho po dni, k němuž bylo dílo předáno a převzato nebo
po odstraněni předchozí vady či nedodělku té části díla, jíž se záruka týká. Záruční doba se staví po
dobu, po kterou není možné užívat dílo pro vady, za které zhotovitel odpovídá. Zhotovitel je povinen
zahájit odstraňování vad a nedodělků nejpozději do 2 dnů od jejich oznámeni ze strany objednatele.
Zhotovitel je povinen odstranit vady a nedodělky ve lhůtě sjednané s objednatelem, jinak ve lhůtě
odpovídajÍcÍ obvyklé době potřebné k odstranění vad a nedodělků při vynaložení maximální odborné
péče a potřebného nasazení.

6) Zhotovitel se zavazuje dodržet lhůty k odstranění vady i v případě, že bude zjištěno, že se nejedná
o vadu, za kterou odpovídá zhotovitel. Oprava v tomto případě bude provedena za úplatu na základě
faktury se splatnosti15 dnů od doručení.

7) V případě, že zhotovitel odstraňuje vady a nedodělky, je povinen provedenou opravu objednateli
předat. Pro postup těchto prací platíobdobně ustanovenítéto smlouvy o předánía převzetícelého díla.

8) Pro případ, že zhotovitel včas neodstraní uplatněné vady nebo nedodělky, popř. nenastoupí
k zhotovováni díla, je objednatel oprávněn zadat práce souvÍsejÍcÍ s odstraněním vad nebo nedodělků
jinému subjektu a takto vzniklé náklady zpětně fakturovat zhotoviteli. Záruka zhotovitele za jakost díla
tím není dotčena. V takovém případě se současně má za to, že za vadu zhotovitel odpovídá.

ČI. X. PODMÍNKY PROVEDENÍ DÍLA

l) Ode dne převzetí staveniště do dne odstranění vad a nedodělků oznámených v zápisu o odevzdání a
převzetí stavby odpovídá zhotovitel za všechny škody a ztráty, způsobené na stavebních materiálech,
dílech, na celé stavbě, nebo způsobené třetím osobám.



2) Objednatel je oprávněn provádět průběžnou kontrolu díla {technický dozor investora). VýkazujI-Ii práce
nebo dodávky nedostatky již v průběhu stavby, má TOS právo zápisem do stavebního a montážního
deníku tyto práce a dodávky zastavit do doby, než budou nahrazeny bezvadným plněním. Technický
dozor investora nesmí provádět sám zhotovitel ani osoba s ním propojená ve smyslu § 74-78 zák. č.
90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). To neplatí
v případě, že činnosti TDS provádí sám objednatel.

3) Zhotovitel vyzve před zakrytím prací a konstrukcITDS prokazatelně 5 pracovních dní předem k převzetí
těchto prací. Nevyzve-li zhotovitel TOS ke kontrole prací před jejich zakrytím postupem dle věty
předchozí nebo pozve-li jej ve zřejmě nevhodné době, je povinen na jeho žádost práce odkrýt na vlastní
náklad. Objednatel má právo na provedení dodatečné kontroly, zabránila-li mu v účasti na kontrole
vyšší moc, požádal-li o dodatečnou kontrolu bez zbytečného odkladu. Náklady dodatečné kontroly
hradí zhotovitel, byly-li zjištěny vady prací, popř. objednatel, pokud bude zjištěno, že práce byly
provedeny bezvadně. Ustanovení § 2626 odst. 2 občanského zákoníku se neužije.

4) Terminy plnění stanovené časovým harmonogramem prací mohou být bez postihu zhotovitele
prodlouženy:

a) jestliže se zhotovitel dostane do prodlení z důvodu, že objednatel nesplní povinnosti
vyplývajÍcÍ z této smlouvy, přičemž nesplnění těchto povinností mělo pro zhotovování díla
bezprostřední vliv,

b) jestliže bylo prodlení zaviněno zásahem vyšší moci, nepřIznI počasí nebo jinými objektivními
překážkami, které nebylo v době uzavření smlouvy možné rozumně předpokládat.

c) V těchto případech dle písm. a) i b) se doba zhotovování díla prodlouží o nezbytně nutnou,
s tím spojenou dobu.

5) Zhotovitel před zahájením přejňnaciho řízenI předloží objednateli dokladovou část, která bude
v souladu s právními a technickými normami nebo požadavky objednatele obsahovat atesty a
osvědčení o provedených stanovených zkouškách instalaci, zařIzeni a jiných součásti díla nebo i jeho
celku; dále předložIsoupis movitých položek k zařazeni do majetku objednatele, včetně ocenění, věcné
specifikace/krátkého popisu, typového označeni a fotodokumentace. Předloženi a odsouhlasení
soupisu je podmínkou pro proplacení konečné faktury.

5) Na základě výzvy zhotovitele k zahájení přejímacího řízeni {doručené objednateli 5 kalendářních dnů
před navrhovaným termínem) a po splnění podmínek stanovených v odst. 5 tohoto článku smlouvy
bude zahájeno přejímací řIzeni, a to v případě, že objednatel s navrženým termínem souhlasí. Obě
strany vyhotoví zápis o předáni a převzetí díla ve formě zápisu o odevzdání a převzetístavby, ve kterém
dohodnou termín odstranění případných, pokud se však jedná pouze o ojedinělé drobné vady či
nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání plynulému a bezpečnému užIvánI díla
funkčně nebo esteticky, ani užívání díla podstatným způsobem neomezují. Veškeré jiné vady jsou
důvodem k odrrňtnutí převzetí díla. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla,
stanovených příslušnými normami ČSN nebo touto smlouvou anebo příkazy objednatele. Nedodělkem
se rozumí nedokončená práce oproti rozsahu dle projektové dokumentace, popř. neprovedení všech
pomocných prací sjednaných v této smlouvě (ČI. ll. smlouvy).



6) Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, bude o tomto sepsán zápis, v němž smluvní strany uvedou svá
stanoviska a jejich zdůvodnění.

7) Objednatel není povinen převzít dílo do doby, než nastane termín sjednaný ve smlouvě.

ČI. XI. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

l) Smluvní strany se dohodly, že pokládájí za podstatné porušeni smlouvy:

a. prodlení zhotovitele s dodáním díla ve smluvených termínech o vÍce než 3 kalendářní dny, pokud
toto prodlení nebylo zcela ani zčásti způsobeno zaviněním objednatele či zásahem vyšší moci,

b. bezdůvodné přerušeni prací zhotovitelem, které je delší než 3 kalendářní dny,

c. závažné porušeni povinností zhotovitele vyplývajíckh z této smlouvy nebo obecně závazných
právních norem, pokynů objednatele apod.,

d. méně závažné, avšak opakované nekvalitní a neodborné provádění prací, na které byl zhotovitel
objednatelem upozorněn zápisem ve stavebním a montážním deníku, popř. nedodržení příkazu
objednatele,

e. zahájeni insolvenčního řIzenI se zhotovitelem a vydáni rozhodnutí o prohlášení konkurzu na
majetek zhotovitele,

f. zmaření účelu smlouvy,

g. zhotovitel nesplňuje kvalifikaci v požadovaném rozsahu ani sám, ani prostřednictvím
subdodavatele,

h. porušení povinností zhotovitele stanovených v ČI. VIll odst. 3 této smlouvy.

2) V ostatních případech se jedná o nepodstatné porušení této smlouvy. V případech podstatného
porušení této smlouvy je objednatel oprávněn od této smlouvy kdykoliv ihned odstoupit. Není-li
stanoven jiný postup vtéto smlouvě, pak v případech nepodstatného porušení smlouvy vyzve
objednatel zhotovitele k odstraněni závadného stavu, k němuž stanoví zhotoviteli lhůtu, která nebude
delší než 5 dnů od oznámení takové výzvy. Nebude-li závadný stav z nepodstatného porušeni smlouvy
v této lhůtě odstraněn, je oprávněn objednatel odstoupit od této smlouvy.

3) Ohledně odstoupení se užije v ostatním § 2002 odst. 2, § 2003, § 2004, § 2005 občanského zákoníku.
V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele z jiných důvodů než z důvodů uvedených v ČI.
XI odst. 1 písm. a) a C) této smlouvy, uhradí objednatel zhotoviteli veškeré náklady spojené s realizaci
smlouvy až do tohoto odstoupení, a to dle skutečně provedených prací, a to v rozsahu, v jakém má
částečné plněni pro objednatele význam.

4) V případě odstoupeni od smlouvy ze strany objednatele je zhotovitel povinen provádění díla okamžitě
zastavit a nejpozději do 3 kalendářních dnů opustit místo provádění díla, včetně svého zařIzenI, náčiní,
pracovníků, uvedení staveniště do přiměřeného stavu, likvidaci odpadového materiálu a úklidu
chodníku.

5) V případě odstoupení od smlouvy zhotovitele či objednatele je zhotovitel povinen zabezpečit dílo po
dobu přerušení prací, vznikajÍcÍho zastavením prací.



ČI. XII. SMLUVNÍ POKUTY

l) Zhotovitel, v případě nedodržení termínu ukončení prací stanoveném v ČI. IV odst. 3 této smlouvy,
uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla (v částce bez DPH) za každý
i započatý den prodlení.

2) Zhotovitel, v případě nedodrženi dohodnutých terminů k odstraněni vad a nedodělků zjištěných při
převzetí díla, kolaudačních závad a vad, reklamovaných v záruční době, uhradí objednateli pokutu ve
výši 1000 KČ za každou vadu a každý den prodlenI.

3) Zhotovitel, v případě nedodržení dohodnutých termínů:

a) k likvidaci zařIzenI staveniště, uvedení stanoviště do přiměřeného stavu a likvidaci odpadového
materiálu,

b) k opuštění místa prováděni díla po odstoupení od smlouvy a nesplnění dalších podmínek
stanovených v ČI. xi. odst. 3 této smlouvy

uhradí objednateli pokutu ve výši 2 000 kč za každý j započatý den prodlení.

4) V případě porušeni povinností, které zakládají nárok objednatele na odstoupeni od smlouvy dle ČI. XI.
odst. 1 písm. a), b), C) a d), této smlouvy má objednatel kromě nároku na odstoupení od smlouvy nárok
na smluvní pokutu ve výši 12 % ceny díla dle ČI. V odst. 1smlouvy.

5) Na povinnost zaplatit smluvní pokutu nemají vliv ani překážky v plněni závazků zhotovitele vyplývajIcIch
z této smlouvy, které nastaly nezávisle na jeho vůli a bráni mu ve splnění těchto závazků, a to i přesto,
že je zhotovitel v době uzavření smlouvy nemohl předpokládat a později ani odstranit, překonat,
případně odstranit jejich následky. Toto ustanoveni se nevztahuje na případy, pokud došlo
k prodloužení termínu plnění na základě ČI. X odst. 4 této smlouvy.

6) Smluvní pokuta nemá vliv na právo na náhradu škody vzniklé nesplněním smluvních povinností a
náhrada škody je v plné výši nárokovatelná vedle smluvní pokuty. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na
povinnost k úhradě smluvní pokuty.

7) Objednatel se zavazuje při prodleníse zaplacením dohodnutých dÍ1čÍch faktura konečné faktury zaplatit
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,02 % z dlužné částky (bez DPH) za každý i započatý den prodlení.

8) Splatnost vyúčtování smluvních pokut je 14 dni ode dne doručeni faktury druhé smluvní straně.
Započítává-li objednatel finanční povinnosti zhotovitele, nedochází v této výši k prodlení objednatele
vůči zhotoviteli s úhradou ceny za dílo.

9) V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetího dne po datu odeslání.

ČI. XIH.OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

l) Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných kontrolních
dnech, které bude organizovat Ix týdně - termín bude stanoven zápisem ve stavebním a montážním
deníku při převzetí staveniště, či dle potřeby.

2) Za objednatele je oprávněn stavební a montážní deník kontrolovat a do něj zapisovat zástupce
objednatele a zástupce technického dozoru investora. Za zhotovitele je oprávněn vést stavební a
montážní deník pan Ladislav Marek. Na zápisy provedené jednou smluvní stranou musí druhá strana



reagovat do 1 pracovního dne, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. Případné rozpory budou řešit
osoby oprávněné jednat za smluvní strany ve věcech této smlouvy.

3) Tato smlouva podléhá v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, uveřejnění v registru
smluv, které zajistiobjednatel. Společnost bere na vědomí, že Základní škola a Mateřská škola, Praha 2,
Resslova 10 je povinným subjektem ve smyslu ust. § 2 odst. 1 zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a že v důsledku tohoto svého postavení je povinna
na žádost poskytnout informace o skutečnostech uvedených v této smlouvě, resp. o samotném jejím
uzavření. Dále společnost souhlasí s tím, aby smlouva a případné dodatky této smlouvy byly v plném
rozsahu zveřejněny na webových stránkách zsressl.cz, resp. na profilu zadavatele a dále prohlašuje, že
skutečnosti uvedené ve smlouvě nepovažuje za obchodnítajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012
Sb., občanského zákoníku úděluje svoleni k jejich užiti a zveřejněni bez stanoveni jakýchkoliv dalších
podmínek.

4) Tuto smlouvu lze měn it a doplňovat jen formou písemných dodatků, stvrzených statutárními zástupci
obou stran.

5) Veškerá ostatní ujednání či jednostranná sděleni, než která jsou uvedena v předchozím odstavci, (např.
o zajištění a utvrzení dluhů, pokynech, požadavcích, příkazech), musí být uskutečněna písemně, jinak
jsou neplatná, dovolá-li se toho druhá ze stran, vůči niž úkon zakládá poyinnost, a to i v případech, kdy
tak zákon nevyžaduje.

6) Tato smlouva je vyhotovena v 2 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel
obdrží 1 vyhotovení.

7) Nedílnou součástítéto smlouvy jsou následujIcí přílohy:

a) poptávka cenové nabídky na výzvu č. 01/2025 ,,Rekonstrukce části prostoru školních šaten
v suterénu školy ";

b) rozpočet na stavební práce na akci: ZŠ Resslova výzva č. 01/2025 ,,Rekonstrukce části
prostoru školních šaten v suterénu školy ".

Praha 30. 6. 2025

Za objednatele:

Základní škola a Matéřská škola,

ředitel školy

Za zhotovitele:
DOMINO - S s.r.o.

)

jednatel ,


