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Příkazní smlouva
uzavřená podle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

předpisů

Článek 1
Smluvní strany

Město Kadaň
se sídlem: Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň
zastoupený: Mgr. Janem Losenickým, starostou
tel.: +420 564 602 275, 564 602 419
zástupce pro věci smluvní: Mgr. Jan Losenický
zástupce pro věci technické: J. Hnídek
IČO: 00261912
bankovní spojení:
číslo účtu:
(dále jen „příkazce“)

a

Jaroslav Dubský
se sídlem: Dvořákova 1123, 432 01 Kadaň
zastoupený: Jaroslavem Dubským
tel.: + 420 720 953 933
mail: dps.dubsky@post.cz
IČO: 04794621
DIČ: CZ7412232454
bankovní spojení:
číslo účtu:
(dále jen „příkazník“)

Článek 2
Předmět smlouvy

Příkazník se zavazuje, že za podmínek dohodnutých v této smlouvě vykoná jménem příkazce
a na jeho účet výkon technického dozoru (dále jen „TD“) spočívající v zajištění kontroly
(shody) a dohledu nad plněním smluvních závazků zhotovitele díla, se zvláštním důrazem na
kvalitu a způsob provádění prací specifikovaných ve Smlouvě o dílo uzavřené na stavební akci
„Lávka přes silnici č. 568 včetně úpravy lokality svatý kopeček, Kadaň“, a to
v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění
pozdějších předpisů, touto smlouvou a pokyny objednatele.

Článek 3
Rozsah a obsah předmětu plnění

Výkon technického dozoru stavebníka je dán jako technický dozor stavebníka občasný
v rozsahu vykonávání činností na staveništi a mimo staveniště a to po dobu realizace stavby
až do doby vydání kolaudačního souhlasu, do odstranění případných vad a nedodělků. Kromě
vlastních kontrol na staveništi bude technický dozor stavebníka vykonávat další činnosti, které
vyplývají ze zákonů a činnosti, které jsou popsány v následujících ustanoveních tohoto článku.
Technický dozor stavebníka bude dodavatelem vykonáván se vší odbornou péčí, kterou lze po
něm spravedlivě požadovat. Technický dozor stavebníka je povinen při řešení závažných
problémů mimo svůj obor spolupracovat s osobami odborně způsobilými v dané problematice.
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Předmětem plnění jsou veškeré práce a činnosti v členění dle níže uvedených fází 
prováděných prací: 
 

3.1. Přípravné práce před zahájením stavby spočívající zejména v činnostech: 
- seznámení se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby 
- seznámení se s dispozičně provozními vazbami určenými projektovou dokumentací a 

seznámení se s realizační smlouvou o dílo, 
- seznámení se s časovým předpokladem průběhu výstavby, 
- příprava předání staveniště zhotoviteli stavby v souladu s uzavřenými smluvními vztahy 

na výstavbu. 

3.2. Práce spojené s prováděnými pracemi spočívající zejména v činnostech: 
­ předání a převzetí staveniště, v jehož rámci: 

• předá staveniště, a toto zdokumentuje zápisem z jednání zúčastněných stran a 
zápisem do stavebního deníku, 

• zajistí předání napojovacích míst na určené stávající inženýrské sítě a na 
dopravní infrastrukturu, 

• vymezí zhotoviteli stavby prostor pro zařízení staveniště, 
• prověří vliv stavby na okolí a jeho životní prostředí, zejména při některých 

technologických postupech, kde lze očekávat překročení povolených imisních 
mezí stanovených normami nebo platnými právními předpisy, 

­ kontrola technologických postupů provádění jednotlivých konstrukcí stavby 
zejména z těchto hledisek: 
• mechanická odolnost konstrukčních prvků, 
• požární bezpečnost zabudovaných prvků, 
• plnění požadavků na nešíření hluku ve zhotovované konstrukci, 
• plnění požadavků na tepelnou izolaci zhotovovaného stavebního díla,  
• dodržení podmínek pro zachování požadovaných parametrů životního prostředí, 
• zajištění bezpečnosti provozu zhotoveného stavebního díla, 

­ přebírání provedených prací, které dalším postupem výstavby budou zakryty,  
­ kontrola směrového a výškového provedení stavby včetně jeho porovnání 

s projektovou dokumentací. V případě nesouladu bezodkladně upozornit na tento 
nedostatek zhotovitele stavby zápisem do stavebního deníku a projednat nápravné 
opatření, 

­ důsledné vyžadování provádění předepsaných zkoušek a revizí, účast na jejich 
průběhu a pořízení zápisu o provedené zkoušce či revizi, 

­ kontrola použitých materiálů a zabudovaných výrobků včetně předepsaných 
dokladů (prohlášení o shodě, atesty), které je nutné předložit při kolaudačním 
řízení k povolení stavby k užívání (při konečné přejímce), 

­ dohled nad správným dokumentováním průběhu výstavby - kontrola vedení 
stavebního deníku zhotovitelem stavby, zápisů pořízených ve stavebním deníku 
oprávněnými osobami (pravidelně potvrzuje svým podpisem) a zajištění v případě 
nutnosti zjednání nápravných opatření u zhotovitele stavby,  

­ kontrola dodržování smluvních podmínek daných smlouvou na zhotovení 
stavebního díla, plnění podmínek daných územním rozhodnutím a stavebním 
povolením a plnění dalších podmínek uložených orgány státní správy nebo 
podmínek jiných oprávněných orgánů, 

­ sledování průběhu výstavby z hlediska schváleného časového plánu výstavby, 
­ organizace kontrolních dnů (zpravidla 1 x týdně) včetně emailové informace všem 

účastníkům o konání kontrolních dnů, pořízení zápisu a jeho rozeslání emailem na 
zúčastněné strany, 

­ kontrola provádění stavebních prací v průběhu realizace v potřebném rozsahu min. 
40 hodin / měsíc, 
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­ spolupráce při řešení eventuálních sporů s vlastníky sousedních pozemků a 
nemovitostí v průběhu výstavby, 

­ uplatňování práv ze závazkových vztahů v rozsahu vykonávané činnosti,       
­ hlášení archeologických nálezů, 
­ spolupráce s pracovníky zhotovitele stavby při provádění opatření na odvrácení 

nebo omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi, 
­ kontrola řádného převzetí u uskladnění dodávek na staveništi, 
­ spolupráce se zhotovitelem stavby při provádění nebo navrhování opatření na 

odstranění případných závad projektu,  
­ pořizování fotodokumentace průběhu realizace výstavby (digitální formát), 
­ podávání námětů směřujících k zhospodárnění budoucího provozu (užívání) 

dokončené stavby, 
­ projednávání dodatků a změn projektu a jejich předložení s vlastním vyjádřením 

příkazci, 
­ kontrola oprávněnosti zhotovitelem stavby navržených prací nad rámec zadávací 

dokumentace a vydávání stanoviska k odsouhlasení těchto dodávek a prací 
objednatelem, 

­ kontrola věcné a finanční správnosti skutečně provedených, zhotovitelem stavby 
předkládaných položek k fakturaci, v souladu s nabídkovým rozpočtem 
zhotovitele stavby, který byl podkladem pro stanovení smluvní ceny, 

­ předání a převzetí stavby, kolaudace, v jehož rámci:  
• provede podrobnou kontrolu provedených prací a sestaví seznam zjištěných vad 

a nedodělků s uvedením termínu jejich odstranění, 
• zkontroluje předepsané dokumenty, které je nutné při přejímce předložit (zejména 

stavební deník, projektovou dokumentaci se zakreslenými změnami dle 
skutečného provedení, prohlášení o shodě (atesty) zabudovaných materiálů a 
výrobků, doklady o provedených předepsaných zkouškách a revizích, vyjádření 
zainteresovaných orgánů státní a veřejné správy), 

• provede zápis o předání a převzetí díla a zajistí, aby jej obdrželi všichni účastníci 
jednání, 

• provede se zhotovitelem stavby dohodu o likvidaci zařízení staveniště s termínem 
jeho odstranění, 

• spolupracuje se zástupcem příkazce na žádosti ke stavebnímu úřadu místně 
příslušnému o vypsání termínu kolaudace na provedenou, stavbu a zajistí 
předložení všech potřebných dokladů pro toto jednání, zejména těch, které získal 
při přejímce mezi zhotovitelem stavby a stavebníkem včetně zápisu této přejímky. 

• Účast na kolaudačním řízení 
 

3.3. Práce po dokončení díla spočívající zejména v činnostech: 
− vypracování závěrečné zprávy z průběhu výstavby v souladu s rozsahem této smlouvy 

1x v tištěné podobě bez fotodokumentace a 1x na CD včetně fotodokumentace, 
− zpracování podkladů pro závěrečné vyúčtování díla, 
− kontrola zapracování změn do dokumentace skutečného provedení díla, 
− kontrola odstraňování případných vad, uplatňování požadavků na zhotovitele realizace 

díla vyplývající z předání a převzetí díla. 
 

Článek 4 
Čas plnění 

 
4.1. Příkazník zahájí výkon své činnosti TD podle této smlouvy dnem zahájení stavby a tuto 
činnost ukončí vydáním kolaudačního souhlasu podle zvláštního právního předpisu. Před 
zahájením vlastního výkonu TD je příkazník povinen nastudovat příslušnou dokumentaci 
stavby. 
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4.2. Příkazník ukončí svoji činnost předáním dokončeného díla zhotovitelem na základě 
zápisu o předání a převzetí díla, případně odstraněním poslední vady z přejímacího řízení 
doložené protokolem o odstranění vad včetně odsouhlasení závěrečného vyúčtování, 
následně pak do doby vydání kolaudačního souhlasu.  
 
4.3. Předpokládaná doba plnění stavby je 10 měsíců od protokolárního předání staveniště 
zhotoviteli. 

  

Článek 5 
Odměna příkazníka, platební podmínky 

 
5. 1. Smluvními stranami bylo dohodnuto, že příkazníkovi přísluší za výkon činnosti AD 
odměna ve výši 28.800,- Kč (slovy: dvacetosmtisícosmsetkorunčeských) bez DPH za každý i 
započatý měsíc. Celková výše odměny činí 288 000,- Kč bez DPH. Odměna je stanovena 
dohodou ve smyslu § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění.  

 
5. 2. K odměně dle předchozího odstavce bude připočtena sazba DPH ve výši stanovené zvl. 
právním předpisem platného ke dni vystavení příslušné faktury. 
 
5. 3. V odměnách dle bodu 5.1. jsou zahrnuty veškeré náklady nezbytné pro výkon činností 
příkazníka dle této smlouvy vč. nákladů ve smyslu § 2436 občanského zákoníku. 
 
5. 4. Odměny budou hrazeny příkazcem na základě příkazníkem vystavených daňových 
dokladů. Daňový doklad (faktura) musí mít náležitosti daňového dokladu stanovené 
příslušnými právními předpisy, příkazci bude doručen v listinné podobě nebo doručen 
elektronicky do jeho datové schránky. Splatnost jednotlivých faktur činí 30 dnů ode dne jejich 
doručení příkazci. Odměny za výkon činností TD budou fakturovány měsíčně, odměna za 
nastudování dokumentace stavby bude hrazena jednou fakturou po jejím dokončení. 
V případě, že faktura nebude mít náležitosti daňového dokladu, není příkazce povinen 
fakturovanou částku uhradit a nedostává se tak do prodlení. Příkazce bez zbytečného 
odkladu, nejpozději ale ve lhůtě její splatnosti fakturu vrátí příkazníkovi k doplnění. Lhůta 
splatnosti počíná běžet od doručení daňového dokladu obsahujícího veškeré náležitosti 
příkazci. 
 
5. 5. Odměny budou hrazeny bezhotovostním převodem na účet příkazníka uvedený v čl. 1 
této smlouvy. 
 
5. 6. Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy příkazník stane nespolehlivým plátcem ve 
smyslu ustanovení § 109 odst. 3 zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel 
uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto 
provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši 
DPH fakturované příkazníkem. 

 

Článek 6 
Práva a povinnosti smluvních stran 

6.1. Příkazník je povinen postupovat při své činnosti s veškerou odbornou péčí, podle svých 
schopností a znalostí a podle pokynů příkazce. Od pokynů příkazce se může příkazník 
odchýlit, jen když je to v zájmu příkazce a nemůže-li si vyžádat jeho včasný souhlas. 
 
6.2. Příkazník je povinen předat příkazci bez zbytečného odkladu věci, které za něj převzal 
při vyřizování záležitostí. 
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6.3. Příkazník je oprávněn použít ke splnění smlouvy jiné osoby pouze v nezbytně nutných 
případech (onemocnění, dovolená apod.), avšak teprve po schválení této osoby příkazcem. 
Použije-li příkazník ke splnění závazku jiné osoby, odpovídá jako by záležitost obstarával sám. 
 
6.4. Příkazce se zavazuje, že za výkon TD podle této smlouvy zaplatí příkazníkovi 
dohodnutou odměnu. 
 
6.5. Příkazce se zavazuje poskytnout příkazníkovi veškeré informace, které jsou nutné 
k zařízení záležitosti, pokud k zajištění těchto informací není smluvně vázán příkazník.  
 
6.6. Příkazce je oprávněn vyhradit si účast svého pověřeného zástupce při jakémkoliv 
úkonu příkazníka, který se týká předmětu této smlouvy. 
 

Článek 7 
Sankce 

7.1. V případě, že příkazce prokáže nedostatky v práci příkazníka a příkazník tyto nedostatky 
neodstraní v přiměřené lhůtě stanovené příkazcem, je příkazce oprávněn uplatnit sankci do 
výše 2.000 Kč za každý nedostatek, u něhož je příkazník v prodlení, a to za každý den 
prodlení. 
 
7.2. V případě prodlení příkazce se zaplacením faktur uhradí příkazce příkazníkovi úrok 
z prodlení ve výši stanovené příslušným právním předpisem, nejméně 0,05 % z odměny 
uvedené na příslušné faktuře, a to za každý den prodlení. 
 
7.3. Zaplacením smluvní pokuty ve lhůtě splatnosti 30 dnů od doručení podkladu povinné 
smluvní straně není dotčeno právo na náhradu škody způsobenou povinnou stranou a 
zjednání nápravy vedoucí k odstranění vady.  
 
7.4. Způsobí-li některá ze smluvních stran druhé straně škodu porušením své povinnosti 
z této smlouvy či obecně závazného předpisu, zavazuje se uhradit celou výši náhrady škody 
straně poškozené do 30 dnů od doručení písemného vyčíslení škody. Případné spory ohledně 
odpovědnosti za škodu popř. o výši škody budou řešit strany nejprve smírným způsobem a 
teprve pokud by tento postup rozpor neodstranil, může se kterákoliv strana obrátit na soud. 
 

Článek 8 
Ostatní ujednání, závěrečná ustanovení 

8.1. Příkazce ode dne uzavření této smlouvy neodpovídá za vzniklé škody, soudní spory 
s třetí stranou a účtované pokuty, pokud jejich příčina bude spočívat v nesprávném postupu či 
opomenutí AD v průběhu veškerých jednání a činností souvisejících s předmětem této 
smlouvy. 
 
8.2. Příkazník je oprávněn vypovědět smlouvu s účinností ke konci kalendářního měsíce 
následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena příkazci, nevyplývá-li z výpovědi doba 
pozdější. Do doby ukončení výpovědní lhůty jsou smluvní strany vázány zněním § 2440 
občanského zákoníku. 
 
8.3. Příkazce může smlouvu kdykoli částečně nebo v celém rozsahu vypovědět.  
 
8.4. Smlouva může být rovněž zrušena dohodou smluvních stran.  
 
8.5. Výpověď i dohoda musí být v písemné formě. 
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8.6. Pro vztahy výslovně neupravené touto smlouvou platí příslušná ustanovení občanského
zákoníku. Smluvní strany se dohodly na tom, že při plnění této smlouvy nebudou mít obchodní
zvyklosti přednost před dispozitivními ustanoveními zákona.

8.7. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru příkazce příkazník výslovně prohlašuje, že je
s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy včetně
podpisů v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou
stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto
informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek této smlouvy.

8.8. Smlouva je vyhotovena v elektronickém vyhotovení.

8.9. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran
a účinnosti dnem zveřejnění v Informačním systému veřejné správy – Registr smluv.

8.10. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před podpisem přečetly, s jejím obsahem
souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy.

V Kadani dne dle el. podpisu V Kadani dne dle el. podpisu
za příkazce: za příkazníka:

................................................... ...................................................
Mgr. Jan Losenický Jaroslav Dubský
starosta města Kadaně


