SMLOUVA O DÍLO  
Č. SML/55/1130/0311/2025

„Podzemní kontejnery – 3.etapa – SO4“


uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“) mezi níže uvedenými smluvními stranami:


Městská část Praha Vinoř
se sídlem: Bohdanečská 97, 190 17 Praha 9 – Vinoř,
IČ: 00240982, 
zastoupená: Ing. Michalem Biskupem, starostou 

(dále jen „Objednatel“)
a

Komunální technika, s.r.o.
Se sídlem: Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Boleslavská 1544, PSČ 25001
IČ: 26684055
DIČ:CZ 26684055
bankovní spojení: ČSOB a.s.
č.ú. 296221485/0300  

(dále jen „Zhotovitel“)

I.
Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje, že na základě této smlouvy a za podmínek v ní sjednaných 
zhotoví pro Objednatele dílo spočívající ve zhotovení kontejnerových stání dle projektové dokumentace zpracované společností PROUNI CZ s.r.o., IČ: 29018293, se sídlem: Brázdimská 1551, Brandýs nad Labem, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav (dále jen „Dílo“). Objednatel se zavazuje za zhotovené Dílo uhradit zhotoviteli sjednanou cenu.  

1. Dílo se skládá ze stavebního objektu SO4 budovaném v ul. Krasnická na pozemku parc. č. 1337/274  v k.ú. Vinoř, obec Praha.    

1. Zhotovitel odpovídá za soulad odevzdaného Díla s veškerými zadávacími podmínkami 
a podklady, které vyplývají z dokumentů, které jsou přílohou této smlouvy. 

1. Zhotovitel se zavazuje, že provedené Dílo bude zhotoveno dle podmínek sjednaných touto smlouvou, v prvotřídní kvalitě a bude splňovat podmínky právních předpisů a příslušných technických norem, které jsou pro účely realizace tohoto Díla závazné.  




II.
Rozsah díla
Zhotovitel provede Dílo včetně veškerých souvisejících stavebních prací a stavebních přípomocí v rozsahu dle Položkového rozpočtu, který je jako Příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy. 
Objednatel poskytne zhotoviteli veškerou nutnou součinnost k realizaci Díla, a to bez zbytečného prodlení na výzvu Objednatele. Zejména umožní zhotoviteli přístup na staveniště. 

III.
Doba plnění

1. Zhotovitel je povinen zahájit realizaci stavby Díla dne 	-	08.09.2025

1. Zhotovitel je povinen dokončit realizaci stavby Díla dne 	-	31.10.2025


IV.
Cena díla

1. Cena provedení Díla představuje souhrn cen všech prací a dodávek dle sjednaného Položkového rozpočtu.   Tato cena je konečná a úplná. 


	Cena díla bez DPH:
	
	883 296 Kč




Cena je uvedena bez DPH, která bude účtována v aktuální sazbě. 

1. Zhotovitele je oprávněn vystavit fakturu k úhradě ceny průběžně v rozsahu skutečně provedených prací za příslušný kalendářní měsíc, ve kterém je Dílo prováděno, a to do maximálně do výše 90% celkové sjednané ceny Díla. Rozsah provedených prací k fakturaci odsouhlasí referent správy majetku Objednatele. 

1. Zhotovitel je oprávněn vystavit konečnou fakturu ke dni převzetí díla bez vad a nedodělků Objednatelem. 

1. V případě, že faktury nebudou obsahovat zákonem stanovené náležitosti a bude pro tyto nedostatky Zhotoviteli vrácena, dojde k posunutí splatnosti o příslušný počet dnů 
a Objednatel není v prodlení s placením příslušné části ceny díla.

1. Splatnost faktur je 14 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. 

1. V případě, že na základě dohody smluvních stran, nebude některá z položek výkazu výměr realizována, snižuje se celková cena díla o příslušnou položku výkazu výměr tvořícího přílohu č. 1 této smlouvy. 

1. V případě prodlení Zhotovitele s předáním Díla se příslušná část sjednané ceny díla snižuje sjednaná cena díla o 0,05 % ze sjednané ceny za každý započatý den prodlení.


V.
Odevzdání staveniště a způsob provádění díla 

1.   Staveniště je prostor určený pro realizaci díla a místo pro zařízení staveniště.

2.    Vyklizené staveniště (dle dohodnuté stavební připravenosti) bude zhotoviteli předáno        
       nejpozději ke dni sjednaného termínu zahájení prací dne 08.09.2025.  

3. Zhotovitel je povinen udržovat staveniště trvale v dobrém stavu, k maximálnímu omezení prašnosti, hluku, ochraně životního prostředí a dodržování předpisů BOZP při provádění díla a je povinen zajistit bezpečnost při provádění díla.

4. Zhotovitel je výslovně zavázán provést dílo v rozsahu a způsobem vymezeným touto      smlouvou, řádně, včas a v souladu s poskytnutými podklady, při dodržení příslušných platných i doporučených ČSN, EN, ON (oborová norma), a v kvalitě odpovídající požadavkům a účelu díla. 

5.	Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že Zhotovitel při provádění díla nedodržuje předepsané technologické postupy nebo provádí dílo zřejmě nekvalitně, uplatní u Zhotovitele požadavek na nápravu zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel se zavazuje zjištěné vady v nejkratším možném nebo dohodnutém termínu na své náklady odstranit. 

6. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat všechny povinnosti vyplývající pro zhotovitele, zejména z vyhlášky č.324/90 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízeních při stavebních pracích. 

7. Objednatel je z titulu svého postavení investora stavby oprávněn provádět kontrolní 
a dozorčí činnosti (viz dále technický dozor objednatele).


VI.
Vícepráce a předání díla

1. 	Požádá-li Objednatel Zhotovitele o provádění prací nezahrnutých do činností vymezených v této smlouvě (dále též jen "vícepráce"), zavazuje se je Zhotovitel provést. Vícepráce budou účtovány samostatně a placeny průběžně na základě vyúčtování (faktur) zhotovitele mimo sjednanou cenu díla.

2.	Dílo se považuje za dokončené jeho řádným provedením v rozsahu sjednaném touto smlouvou a předáním objednateli v dohodnutém čase, místě a kvalitě bez vad.  

3. O předání a převzetí díla bude vyhotoven protokol o předání a převzetí díla. Protokol vyhotoví oprávnění zástupci obou smluvních stran. Protokol o předání a převzetí díla bude zejména obsahovat:                                

· popis stavu dodávky v okamžiku předání Díla, 
· seznam vad a nedodělků, jež váznou na předávaném Díle, spolu s případnou dohodou o lhůtě k jejich odstranění,
· Zhotovitel uděluje na zhotovené Dílo záruku v trvání 24 měsíců, počínaje od data předání a převzetí Díla.                                                                               
                                               
                                                               
 						VII.
Závěrečná ujednání

1. Případné změny a doplňky této smlouvy lze provádět formou písemných dodatků opatřených podpisem oprávněných zástupců obou stran smlouvy. 

1. Přílohy této smlouvy jsou její nedílnou součástí.

1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

1. Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž po jednom výtisku obdrží každá smluvní strana.

1. Dále se smluvní strany zavazují veškeré sporné otázky řešit dohodou. V případě neúspěchu takového jednání budou všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní rozhodovány u místně příslušného obecního soudu. 

1. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají svobodně a vážně, nikoliv v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.

1. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou Městské části Praha – Vinoř pod č. usnesení R 110/1289/2025 dne 06.08.2025. 
 
Přílohy: č. 1 Položkový rozpočet 



V ___________dne ___________	V ___________dne ___________

Objednatel:	Zhotovitel:

Městská část Praha Vinoř			   Komunální technika s.r.o.
		 


Podpis: _________________________	Podpis: _________________________
Jméno: Ing. Michal Biskup	Jméno:  Martin Zrubek - zmocněný
Funkce: starosta	Funkce: Obchodní zástupce
