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SMLOUVA O DÍLO 

SD/2025/0870 
 

 
Objednatel Zhotovitel 
Statutární město Jablonec nad Nisou  Název firmy: N.A. STAVEBNÍ s.r.o. 
Mírové náměstí 19 adresa: náměstí Přátelství 1518/2 
Jablonec nad Nisou Praha 10  Hostivař 
PSČ 466 01 PSČ  102 00 
IČO: 00262340 IČO: 11950331 
DIČ: CZ00262340 DIČ: CZ11950331 
číslo účtu: 121451/0100 Jednatel: Andrii Nykypanchuk 
bankovní ústav: KB Jablonec nad Nisou   tel.: +420 774 320 304 

kontaktní osoba: Bc. Eva Peukertová  e-mail: nykypanchuk@nastavebni.cz 
tel.: 483 357 311, 724 758 777 ve věcech technických: Michal Mejstřík 
e-mail: peukertova@mestojablonec.cz tel.: +420 775 782 895 
ve věcech technických: Lucie Viková e-mail: mejstrik@nastavebni.cz 
tel.: +420 733 631 983 
e-mail: vikova@mestojablonec.cz  
 
 
1. 
Předmět smlouvy 
 
Vybudování a vybavení nové spisovny na adrese Komenského 22/8, Jablonec nad Nisou, 466 01 - 
budova MMJN podle projektové dokumentace Nová spisovna 2:NP, Komenského 8. 

Práce jsou podrobně specifikované dle ÚRSového rozpočtu, který je přílohou č.1 smlouvy. 
 
2. 
Termín plnění 
Dílo bude zahájeno dne 19.8.2025 a dokončeno do 30.9.2025 včetně. Práce budou probíhat vždy po 
předchozí dohodě se správcem budov MMJN, vedoucí oddělení vnitřní správy či jejím zástupcem. 
 
3. 
Cena a platební podmínky 
1) cena za předmět plnění činí: 

373 930,76 Kč bez DPH 

452 456,22 Kč včetně DPH 

Slovy: čtyři sta padesát dva tisíc čtyři sta padesát šest korun českých dvacet dva haléřů s 
DPH 

 
2) ustanovení o splatnosti 

• Splatnost faktury (bez ohledu na datum uvedený na faktuře) je 30 dní ode dne, kdy byla 
doručena na podatelnu MMJN (prostřednictvím datové schránky wufbr2a nebo na 
epodatelna@mestojablonec.cz). 

 
3) Dílčí fakturace bude umožněna. Zhotovitel nepožaduje zaplacení zálohy na materiál. 
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4. 
Záruky, smluvní pokuty, odpovědnost, pojištění 
 
4.1 
Na provedené dílo poskytuje zhotovitel záruku po dobu 60 měsíců na stavební úpravy a práce, na 
dodávky zhotovitel poskytuje záruku 24 měsíců.  
Záruční doba počíná běžet dnem kompletního předání díla [= dnem podpisu Zápisu o odstranění 
případných vad a nedodělků ze Zápisu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami]. 
V záruční době je zhotovitel povinen odstranit veškeré vady bezplatně a bez zbytečného odkladu. 
Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel, a to i ve sporných případech až do rozhodnutí 
soudu. Při prokázání neoprávněnosti reklamace má zhotovitel právo na úhradu vzniklých nákladů. 
 
4.2 
Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady díla je nezbytná reklamace objednatele u zhotovitele 
nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady díla, přičemž reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruky se považuje za včas uplatněnou. 
 
4.3 
Reklamace musí být uplatněna písemnou formou, a to e-mailem nebo doporučeným dopisem  
(v případě havárie postačuje telefonická forma). Zde je objednatel povinen vady popsat, případně uvést, 
jak se projevují. 
 
4.4 
Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné více náklady.  
V opačném případě tyto náklady hradí zhotovitel. 
 
4.5 
Smluvní pokuta za nedodržení závazku dle článku 4. Termín plnění této smlouvy ze strany 
zhotovitele činí 0,25 % z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení, jak se obě 
smluvní strany dohodly. Obě smluvní strany se dále dohodly, že zhotovitel sníží závěrečnou fakturu o 
smluvní pokutu.  
 
4.6 
Zhotovitel se zavazuje uhradit pokutu za neodstranění drobných vad a nedodělků z předání a převzetí 
díla po termínu stanoveném v zápise [dále i „protokolu“] o předání a převzetí díla, a to ve výši 0,2 % 
z celkové ceny díla bez DPH za každý den prodlení. 
 
4.7 
V případě uplatnění nároku na odstranění vady díla v záruční době odstraní zhotovitel vady díla nejdéle 
do 7 kalendářních dnů, nebrání-li vada běžnému užívání díla [při havarijním stavu nejdéle do 12 hod.] 
po doručení reklamačního dopisu/e-mailu/ či po telefonické výzvě, pokud se s objednatelem nedohodne 
jinak, či objednatel nestanoví v oznámení vady k jejímu odstranění jinou přiměřenou lhůtu, zejména 
s ohledem na charakter vady. 
Pokud zhotovitel neodstraní vadu díla řádně objednatelem uplatněnou v záruční době ve stanoveném 
termínu, uhradí pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny za dílo bez DPH za každý den prodlení. 
O odstranění vady díla uplatněné v záruční době musí být smluvními stranami sepsán Zápis o 
odstranění vad díla. Pokud tento zápis nebude podepsán oběma smluvními stranami, reklamace 
nebude uznána za vyřízenou.  
 
4.8 
Pokud bude k odstranění vady díla v záruční době stanoven po dohodě s uživatelem přesný/konkrétní 
termín nebo den nástupu na odstranění vady díla, za jeho nedodržení zhotovitel uhradí pokutu ve výši  
1 000,- Kč za každou vadu. 
 
4.9 
Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 1 dne po dokončení díla. Po tomto termínu je zhotovitel 
oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál nutný k odstranění vad a nedodělků, 
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zjištěných při předání a převzetí díla. V případě nevyklizení staveniště do 1 dne po protokolárním 
předání, má objednatel právo fakturovat zhotoviteli pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den, po který 
bude staveniště užíváno neoprávněně. 
 
4.10 
Při prodlení objednatele s úhradou oprávněných faktur bude objednateli účtováno 0,2 % z ceny 
předmětné faktury bez DPH za každý den prodlení. 
 
4.11 
Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za škody způsobené všemi osobami a subjekty (včetně 
Podzhotovitele) podílejícími se na provádění předmětného Díla, a to po celou dobu realizace, tzn. do 
převzetí Díla Objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností 
Objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku. V případě jakéhokoli narušení či poškození 
majetku (např. vjezdů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) nebo poškození zdraví osob je Zhotovitel 
povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. 
 
4. 12 
Zhotovitel je povinen bez ohledu na rozsah odpovědnosti Objednatele uzavřít pojistnou smlouvu 
zahrnující pojištění odpovědnosti Zhotovitele za veškeré škody způsobené při činnosti Zhotovitele na 
jakémkoli majetku Objednatele nebo na majetku třetích osob, nebo škody na zdraví zaměstnanců 
Objednatele či třetích osob anebo za škodu způsobenou na životním prostředí s pojistným krytím 
nejméně ve výši 10 mil. Kč pro jednu pojistnou událost, přičemž toto pojištění se Zhotovitel zavazuje 
udržovat platné po celou dobu realizace Díla. 
Doklady o tomto pojištění Zhotovitel předloží Objednateli před podepsáním smlouvy. 
 
5. 
Stavební deník 
 
5.1 
Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení provádění díla až do dne odstranění posledního nedodělku 
či vady díla z předání a převzetí díla stavební [montážní] deník, na jehož první straně budou uvedeny 
jmenovitě odpovědné osoby zhotovitele a objednatele a seznam případných subdodavatelů.  
Stavební deník bude veden v souladu s ustanovením § 166 zákona č. 283/2021 Sb., v platném znění. 
 
5.2 
Zhotovitel má uložen stavební [montážní] deník na místě provádění díla tak, aby k němu měl přístup 
zástupce objednatele v pracovní dobu každý den. 
 
5.3 
Zhotovitel vede ve stavebním [montážním] deníku denní záznamy, jejichž minimálním obsahem bude: 

a/ datum, 
b/ počet a jména pracovníků zhotovitele účastněných na díle, 
c/ popis prováděných činností, 
d/ případné mimořádné události, např.: 
 - pracovní úrazy, 
 - kolize s jinými zhotoviteli, 
 - pozastavení provádění díla včetně důvodu pozastavení, 
 - oznámení nutnosti víceprací, 
e/ oznámení o odstranění nedostatků zjištěných objednatelem nebo třetí osobou, 
f/ oznámení termínu připravovaných zkoušek, přejímky, …, 
g/ interval a data kontrolních dnů + účastníci. 

 
5.4 
Objednatel/zástupce objednatele podepisuje tyto denní záznamy, vyjadřuje se k jednotlivým zápisům, 
zapisuje zjištěné nedostatky v provádění díla s výzvou k jejich odstranění a zapisuje požadavky 
objednatele ve věci provádění díla. 
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5.5 
Zhotovitel provádí zápisy ve stavebním [montážním] deníku minimálně v tolika vyhotoveních, aby: 
- zhotovitel i objednatel obdrželi 1x propsanou kopii stavebního [montážního] deníku [ne kopii z kopírky] 
- technický dozor nebo zástupce objednatele obdržel min. kopii stavebního [montážního] deníku.  
 
Originál stavebního [montážního] deníku obdrží objednatel při předání díla. 
Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele toto další vyhotovení každého zápisu objednateli předat.  
 
5.6 
Zápisy ve stavebním [montážním] deníku nejsou způsobilé měnit obsah práv a povinností vyplývajících 
z ustanovení smlouvy o dílo. 
 
6. 
Předání a převzetí předmětu díla 
 
6.1 
Zhotovitel je povinen předat objednateli předmět díla ve stavu odpovídajícímu smlouvě a provede za 
tím účelem na své náklady všechny potřebné opravy nebo náhradní dodávky a výkony, pokud dílo 
vykazuje vady anebo bylo mezitím jakkoliv poškozeno, odcizeno nebo zničeno. Zhotovitel ohlásí 
neprodleně objednateli jakékoliv škody, ztráty a poškození a dohodne s ním termíny a způsob jejich 
likvidace a náhrady. 
 
6.2 
Objednatel je oprávněn převzít řádně provedené dílo i před sjednanou dobou plnění. 
Zhotovitel oznámí objednateli nejméně 3 pracovní dny předem, ke kterému dni bude dílo připraveno  
k předání. Oznámení se uskuteční e-mailem, prostřednictvím datové schránky nebo dopisem.  
6.3 
Originál Protokolů o průběhu předá zhotovitel objednateli s ostatními doklady ke dni přejímky. Všechny 
doklady, jimiž je zhotovitel povinen dokladovat řádné provedení díla předloží zhotovitel 
objednateli/zástupci objednatele nejpozději ke dni zahájení přejímky.  
 
Jde zejména o tyto doklady: 

a) revizní zprávy, certifikáty, prohlášení o shodě, ujištění o prohlášení o shodě ke komponentům 
na stavbu dodaným, 

b) doklady o řádné likvidaci odpadu, 
c) záruční listy výrobků a zařízení, 
d) seznam náhradních dílů, 
e) návody na používání, obsluhu a údržbu v českém jazyce, 
f) doklady o zaškolení obsluhy uživatele/objednatele, 
g) všechny předepsané doklady osvědčující řádné a kvalitní provedení díla, které dosud zhotovitel 

objednateli prokazatelně nepředal, 
h) ostatní doklady požadované objednatelem v průběhu provádění díla  
i) stavební deník [viz článek 7. Stavební deník], 
j) protokoly o provedení případných ostatních zkoušek 

 
Zhotovitel předá objednateli pouze doklady pro plnění předmětu díla obvyklé. 
Tyto doklady budou v Zápisu o předání a převzetí díla taxativně vyjmenovány a přesně popsány 
[výrobce/dodavatel, předmět dokladu – čeho se týká, případné označení/čísla výkresů, datum 
vyhotovení dokladu]. 
Všechny doklady předá objednateli minimálně ve dvou vyhotoveních. 
 
6.4 
Pokud se zjistí při přejímacím řízení stavby jako celku nutnost dodání dalších dokladů, zavazuje se 
zhotovitel takové doklady dodat objednateli v termínu určeném objednatelem na základě požadavku 
objednatele či příslušného orgánu.  
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6.5 
Dodání chybných, nepravdivých či neúplných dokladů požadovaných smlouvou o dílo bude hodnoceno 
jako vadné provedení díla. Objednatel při zjištění této skutečnosti uvědomí zhotovitele  
a zhotovitel je povinen ve lhůtě tří dnů provést nápravu. Při nedodržení této třídenní lhůty je každý den 
prodlení hodnocen jako prodlení zhotovitele s dokončením díla. 
 
6.6 
Při předání kompletního díla zhotovitel vyhotoví na základě úspěšného přejímacího řízení Zápis  
o předání a převzetí díla, který podepíší všichni účastníci přejímacího řízení. Podpisem zápisu dochází  
k předání předmětu díla objednateli. Převzetí je možno odepřít v případě zjištění vad díla nebo při 
nepředložení požadovaných dokladů pro přejímací řízení. 
Zápis o předání a převzetí díla se Soupisem vad a nedodělků bude vyhotoven pouze ve dvou originálech 
pro objednatele a zhotovitele, ostatní zúčastněné strany obdrží kopie. 
 
6.7 
Objednatel může převzít předmět díla i v případě, že vykazuje malý počet drobných vad a nedodělků, 
které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla ani neztěžují či nebrání 
provádění případných návazných prací. V takovém případě bude součástí Dílčího předávacího 
protokolu nebo Zápisu o předání a převzetí předmětu díla seznam konkrétních vad s termíny jejich 
odstranění [Soupis vad a nedodělků], nebo dohoda o slevě z ceny v případě vad neodstranitelných.  
Kontrola těchto vad a nedodělků bude provedena zástupci Statutárního města Jablonec nad Nisou  
a popřípadě technického dozoru nejdéle ke konečnému termínu jejich odstranění. 
Pokud nedojde k zapsání stavu odstranění vad a nedodělků do obou originálů Zápisu o předání  
a převzetí díla [Soupisu vad a nedodělků] a podepsání této skutečností oběma smluvními stranami, má 
se za to, že vady a nedodělky nebyly odstraněny. 
 
6.8 
Soupis vad a nedodělků [příloha Zápisu o předání a převzetí díla] musí obsahovat minimálně tyto údaje: 

a/ datum zjištění vady/nedodělku, 
b/ přesný popis vady/nedodělku, 
c/ kde se vada/nedodělek na díle nachází, 
d/ termín odstranění vady/nedodělku daný objednatelem nebo zástupcem objednatele, 
e/ datum skutečného odstranění vady/nedodělku,  
f/ podpis objednatele, podpis zhotovitele, podpis TDI, popřípadě podpis uživatele. 

 
6.9 
Pokud o odstranění vad a nedodělků z předání a převzetí díla nebude vyhotoven a všemi zúčastněnými 
stranami podepsán záznam do obou originálů Zápisu o předání a převzetí díla, má se za to, že vady  
a nedodělky nebyly odstraněny. 
Kontrola těchto vad a nedodělků bude probíhat nejpozději v poslední den termínu k odstranění vad  
a nedodělků [i bez přítomnosti zhotovitele]. 
Je ale povinností zhotovitele se těchto kontrolních dnů účastnit.  
 
6.10 
Počátky a konce záručních lhůt budou jasně dány a zapsány v Zápisu o předání a převzetí díla. 
Obě smluvní strany mají povinnost maximální součinnosti při podpisu tohoto Zápisu. 
 
6.11 
Součástí Dílčího předávacího protokolu nebo Zápisu o předání a převzetí díla mohou být (vyžaduje-li to 
předmět díla nebo je-li to pro předmět díla obvyklé) i Garanční podmínky, v nichž bude přesně 
specifikována záruční doba jednotlivých komponent a součástí díla. 
Současně v Garančních podmínkách budou vypsány a přiloženy návody k obsluze a případné pokyny  
k užívání díla [náležitá péče, podmínky trvání záruční lhůty – např. pravidelné revize atd.]. 
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6.12 
Pokud objednatel odmítne převzetí předmětu díla, uvede důvody takového odmítnutí. K tomuto 
vyjádření je zhotovitel oprávněn uvést své stanovisko a jeho odůvodnění. Strany pak dohodnou 
náhradní termín přejímky nebo předání předmětu díla. 
 
6.13 
V případě zjištění jakýchkoli vad v průběhu předávání předmětu díla je objednatel oprávněn přejímací 
řízení přerušit, vyhotovit seznam zjištěných vad či nedodělků s termíny jejich odstranění a po kontrole 
jejich odstranění v přejímacím řízení pokračovat. 
 
6.14 
Zhotovitel se zavazuje vady díla bezplatně odstranit ve lhůtách dohodnutých smluvními stranami, jinak 
bez zbytečného odkladu po oznámení těchto vad zhotoviteli.  
 
7. 
Další smluvní ujednání 
 
7.1 
Dílo se považuje za splněné po jeho řádném zhotovení bez vad a nedodělků, jeho předáním  
a současně převzetím objednatelem, tj. dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla, případně 
Zápisem o odstranění poslední vady nebo nedodělku. 
 
7.2 
Zhotovitel je povinen udržovat pracoviště v čistotě, dbát na bezpečnost osob a dodržovat pravidla 
bezpečnosti práce. Za porušení těchto povinností nese zhotovitel plnou odpovědnost. 
 
7.3 
Z důvodu provozu magistrátu se zhotovitel zavazuje oddělit staveniště od prostor přístupných veřejnosti 
a udržovat v čistotě přístupové cesty ke stavbě.  
 
7.4 
Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno dle platných technických a obecně závazných právních 
norem platných pro předmět této smlouvy o dílo a v souladu s touto smlouvou. 
Veškeré technické normy platné pro účely plnění předmětu díla dle této smlouvy se stávají závaznými. 
 
7.5 
Objednatel bude poskytovat zhotoviteli součinnost nezbytnou pro splnění závazku zhotovitele. 
Objednatel se dostaví k převzetí díla nejpozději do tří pracovních dnů ode dne doručení písemné nebo 
ode dne telefonické výzvy ze strany zhotovitele. 
 
7.6 
Vzhledem k charakteru díla je zhotovitel povinen realizovat dílo tak, aby nenarušil bezpečný přístup do 
přilehlých nemovitostí a neohrozil zejména bezpečnost třetích osob. 
 
7.7 
Zhotovitel je povinen dodržovat předpisy BOZP a PO [požární dozor po nezbytně nutnou dobu]. 
 
7.8 
Za škodu na majetku objednatele a třetích osob, vzniklou v důsledku provádění díla, odpovídá a hradí 
ji zhotovitel. 
Zhotovitel je povinen být řádně pojištěn pro odpovědnost za škody způsobené svou činností, a to min. 
v hodnotě 10 mil. Kč. Tímto požadavkem v žádném případě není dotčeno právo objednatele na náhradu 
celkové výše případné škody. 
 
7.9 
Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, jeho zástupci jsou oprávněni ke vstupu na veškerá 
pracoviště spojená s prováděním díla. 
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7.10 
Před zakrytím prací, u kterých není možno následně určit jejich rozsah a kvalitu, je zhotovitel povinen 
nejméně 2 pracovní dny předem vyzvat objednatele k provedení kontroly. Pokud tak zhotovitel neučiní, 
je objednatel oprávněn požadovat odkrytí takové části díla na náklady zhotovitele.  
Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn 
předmětné práce zakrýt po provedení průkazné fotodokumentace, kterou neprodleně předá 
objednateli. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel 
povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně 
provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným 
zakrytím zhotovitel. 
 
7.11 
Jestliže objednatel v průběhu realizace díla zjistí, že je zhotovitel v prodlení se zahájením nezbytných 
činností na díle nebo v prodlení s jejich postupem oproti dohodnutým termínům, případně, že nejsou ze 
strany zhotovitele zajištěny potřebné kapacity stavebních strojů, materiálů či pracovníků, stanoví 
zhotoviteli lhůtu k odstranění zjištěných nedostatků. V případě, že zhotovitel v této lhůtě nezjedná 
nápravu, je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit. Toto je objednatel povinen písemně 
sdělit zhotoviteli. 
 
7.12 
Pokud nesplněním povinností vyplývajících z této smlouvy, jakož i povinností zajištěných smluvní 
pokutou, případně vadným provedením díla, vznikne škoda, je příslušná smluvní strana, která takovou 
škodu způsobila, povinna tuto škodu druhé smluvní straně nahradit. Obě smluvní strany se vzájemně 
dohodnou o formě náhrady takové škody. Pokud ke vzájemné dohodě nedojde, platí, že smluvní strana, 
jež způsobila škodu, je povinna ji nahradit v penězích. 
 
7.13 
Ustanovení této smlouvy týkající se TDI objednatele se použijí pouze tehdy, pokud si objednatel 
technický dozor sjednal. 
 
8. 
Kontaktní osoby 
 
8.1 objednatel 

- Bc. Eva Peukertová, vedoucí oddělení vnitřní správy 483 357 311, 724 758 777 
- Lucie Viková, technik oddělení vnitřní správy 483 357 170, 607 941 595  
- Marcela Kořínková, správce budov 483 357 171, 770 199 905 
- e-maily:                                                                                                 prijmeni@mestojablonec.cz 

 
8.2 zhotovitel 

- Andrii Nykypanchuk - jednatel –        tel: +420 774 320 304, e-mail: nykypanchuk@nastavebni.cz 
- Michal Mejstřík - technik –                      tel: +420 775 782 895, e-mail: mejstrik@nastavebni.cz 

 
 
9. 
Ukončení smlouvy 
 
9.1 
odstoupení od smlouvy ze strany zhotovitele 
Prodlení s plněním peněžitého závazku objednatele trvající déle než 60 dnů, neposkytnutí součinnosti  
k realizaci plnění předmětu smlouvy ze strany objednatele ani v dodatečné lhůtě stanovené písemně 
zhotovitelem či porušení jiné ze smluvních či zákonných povinností je podstatným porušením smluvní 
povinnosti. Zhotovitel má v takovém případě právo odstoupit od smlouvy s účinností od doručení 
písemného odstoupení od smlouvy objednateli. 
  

mailto:nykypanchuk@nastavebni.cz
mailto:mejstrik@nastavebni.cz
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9.2 
odstoupení od smlouvy ze strany objednatele 
Prodlení s plněním závazků zhotovitele dle předmětu této smlouvy trvající déle než 15 dnů či porušení jiné 
ze smluvních či zákonných povinností je podstatným porušením smluvní povinnosti. Objednatel má v 
takovém případě právo odstoupit od smlouvy s účinností od doručení písemného odstoupení od smlouvy 
zhotoviteli.  
 
10. 
Závěrečná ustanovení 

 
10.1 
Společensky odpovědné zadávání 
Zhotovitel zajistí po celou dobu plnění díla: 

• důstojné pracovní podmínky, plnění povinností vyplývající z právních předpisů České republiky, 
zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti 
ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění smlouvy budou podílet; plnění 
těchto povinností zajistí prodávající i u svých poddodavatelů; 

• řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům za podmínek vycházejících ze 
smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a objednatelem; 

• eliminaci dopadů na životní prostředí ve snaze o trvale udržitelný rozvoj. 

• Budova Komenského 8 není vybavena nákladním výtahem. Zhotovitel se zavazuje, že v rámci 
dodávky nebude k transportu materiálu využívat osobního výtahu. 

• Dílo bude realizováno za provozu v budově správního odboru MMJN, v němž se nepřetržitě 
pohybuje veřejnost. Zhotovitel se zavazuje k této skutečnosti přihlédnout, udržovat v budově 
pořádek a nijak neomezovat chod úřadu. Budova je zabezpečena kódováním. Zhotovitel bude 
vždy dopředu hlásit kontaktním osobám zhotovitele plánovaný čas začátku a konce stavebních 
činností. 

 
10.2 
Tuto smlouvu je možno měnit a doplňovat pouze formou písemných očíslovaných dodatků 
odsouhlasených oběma smluvními stranami. Dodatky by poté tvořily nedílnou součást této smlouvy. 
 
10.3 
Dojde-li v průběhu smluvního vztahu k zániku některé ze smluvních stran, popř. přeměnu této smluvní 
strany v jiný právní subjekt či v jinou právní formu, přecházejí práva a povinnosti z této smlouvy na 
likvidátora nebo na nově vzniklý právní subjekt, pokud s tím druhá smluvní strana vysloví souhlas. 
Pakliže souhlas neudělí, platí, že smlouva k datu uvedenému v písemném prohlášení o neudělení 
souhlasu zaniká a obě smluvní strany jsou povinny do 30 dní po zániku této smlouvy vzájemně 
vypořádat své závazky. 
 
10.4 
Tato smlouva je vyhotovena v 2 stejnopisech, zhotovitel obdrží 1 exemplář a objednatel 1 exemplář. To 
neplatí v případě, pokud je smlouva sepsána elektronicky a podepsána zaručenými elektronickými 
podpisy. 
 
10.5 
Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva a její případné dodatky budou zveřejněny v registru 
smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (o registru smluv). 
Smluvní strany jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony a 
nemohou být poskytnuty, a to žlutou barvou zvýraznění textu či přímo ve zvláštním ustanovení smlouvy 
je označit např. jako obchodní, bankovní tajemství nebo jinou utajovanou skutečnost podle zvláštního 
zákona. 
 
10.6 
Statutární zástupce zhotovitele současně prohlašuje, že zhotovitel je existujícím právním subjektem dle 
záhlaví této smlouvy a zároveň je oprávněn tuto smlouvu takto sjednat a podepsat. 
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10.7 
Vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí zák. č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, 
především ustanovením § 2586 a násl. 
 
10.8 
Tato smlouva se stává platnou datem podpisu oběma smluvními stranami, případně pozdějším datem 
podpisu jedné ze smluvních stran. 
 
10.9 
Obě smluvní strany si řádně přečetly znění smlouvy a bez výhrad s ní souhlasí, což potvrzují svými 
podpisy. 
 
10.10 
„Smluvní strany se v souladu s § 89a zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění, 
dohodly, že veškeré spory vzniklé z této smlouvy budou projednávány u Okresního soudu v Jablonci 
nad Nisou. 
 
 
 
V Jablonci nad Nisou dne: ………………..2025 V Jablonci nad Nisou dne: 18.8.2025 
 
 
za objednatele za zhotovitele 
 
 
 
 
 
………………………………………..    …………………………………………… 
Bc. Eva Peukertová Andrii Nykypanchuk 
Vedoucí oddělení vnitřní správy jednatel 
 
 
 
 
 
………………………………………… 
Ing. Martina Vacková 
Vedoucí odboru kancelář tajemníka 
 
 
 …………………………………..………. 
 Za věcnou správnost Lucie Viková 
 Technik oddělení vnitřní správy 
 
 
Příloha č. 1 

Rozpočet celkových nákladů v CS ÚRS 
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