
 
 

   

Smlouva o dílo 
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), ve spojení s § 2623 a násl. 
občanského zákoníku  

(dále jen „Smlouva“)  

 
 

Číslo smlouvy objednatele:  Z-043/25 
Číslo smlouvy zhotovitele:  070/2025 
 
 

1 SMLUVNÍ STRANY 

 
Objednatel (zadavatel): Biologické centrum AV ČR, v. v. i.  
se sídlem: Branišovská 1160/31, 370 05 České Budějovice 
Statutární orgán: prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc., ředitel BC  
Zástupce ve věcech smluvních: 
   
Zástupce ve věcech technických: 
  
IČO: 60077344 
DIČ: CZ60077344 
č. účtu: 600773445/0300, ČSOB a.s. 
ID datové schránky: r84nds8 
Zapsaný v rejstříku veřejných výzkumných institucí MŠMT 

a 
 

Zhotovitel: INZAMO Jindřichův Hradec s.r.o. 
se sídlem: Hradecká 620, 394 68 Žirovnice 
Statutární orgán: Ing. Jiří Vorel, jednatel 
Zástupce ve věcech smluvních: 
 
Zástupce ve věcech technických:  
IČO: 62502123 
DIČ: CZ62502123 
č. účtu: 101053275/0300, ČSOB a.s. 
ID datové schránky: zvxcscx  
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, vložka 
C4753  

(společně dále jen „smluvní strany“)  
 
 



Tato smlouva je uzavírána na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem: 

„GENERÁLNÍ OBNOVA AREÁLŮ BC AV ČR, v. v. i. – rekonstrukce střešního pláště nad recepcí 

v budově A Na Sádkách, z důvodu havarijního stavu“. 

2 PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1 Předmětem Smlouvy je závazek zhotovitele provést dílo specifikované v čl. 2 tohoto 
článku a závazek objednatele zaplatit zhotoviteli cenu díla dle čl. 5 Smlouvy. 

2.2 Zhotovitel se v rámci předmětu Smlouvy zavazuje provést rekonstrukci střešního pláště 
nad recepcí v budově A Na Sádkách, z důvodu havarijního stavu (dále jen „dílo“). Po 
provedení stavebních úprav bude objekt sloužit administrativnímu účelu. Zhotovitel se 
zavazuje provést dílo dle Soupisu prací a dodávek, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a 
je její nedílnou součástí. 

2.3 Mimo vlastní provedení stavebních prací je součástí díla také povinnost provést:  

a) veškeré práce, dodávky. povinná oznámení příslušným orgánům státní správy, 
související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí, jejich života a zdraví, a majetku 
(zejména osob a vozidel v místech dotčených stavbou – prováděním díla); 

b) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, včetně naplnění povinnosti 
uvedené v § 101 odst. 3 zákoníku práce; 

c) účinná opatření k zamezení zneužití vnitřních prostor budovy; 
d) provizorní zakrytí střech pro zajištění ochrany budov při jejich odkrytí a pro zamezení 

škod na majetku; 
e) objednatele, způsobených povětrnostními vlivy; 
f) zajištění zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo 

technických předpisů platných a účinných v době předání díla, kterými bude prokázáno 
dosažení předepsané kvality a předepsaných parametrů díla; 

g) zřízení a odstranění zařízení staveniště; 
h) odvoz a uložení veškerého demontovaného materiálu na skládku nebo jiné úložiště 

provozované oprávněným subjektem k likvidaci odpadů (obdobně se týká 
vybouraných hmot a stavební suti) včetně poplatku za uskladnění, likvidaci a 
předepsaných dokladů; 

i) uvedení všech povrchů a zařízení dotčených stavbou do původního stavu; 
j) úklid staveniště a dotčených prostor do čistého stavu (tzn. ihned po převzetí díla 

schopno k užívání); 
k) zajištění souladu díla s veškerými veřejnoprávními předpisy. 

3 POVINNOSTI OBJEDNATELE 

3.1 Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště do 10 dnů po nabytí účinnosti 
Smlouvy. 

3.2 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli všechny nezbytné podklady vztahující se 
k řešenému dílu což je původní projektová dokumentace. a poskytnout zhotoviteli 
potřebnou součinnost při plnění Smlouvy 

3.3 Případná vyjádření k dílu v průběhu prací se zavazuje objednatel předat zhotoviteli 
v přiměřených lhůtách, nikoliv však kratší lhůtě než 2 pracovní dny 



3.4 Objednatel se zavazuje oznámit zhotoviteli včas překážky na straně objednatele, bránící 
plnění předmětu Smlouvy. 

3.5 Objednatel se zavazuje převzít dokončené dílo, které je bez jakýchkoliv vad a nedodělků, 
v čistém a uklizeném stavu a zaplatit za jeho zhotovení dohodnutou cenu podle článku 
6. této smlouvy. 

3.6 Objednatel má povinnost poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost v přiměřeném 
rozsahu, a to do 3 kalendářních dnů po obdržení písemné žádosti zhotovitele. V případě, 
že tyto informace zhotovitel od objednatele neobdrží ve stanoveném termínu, bude 
pokračovat na plnění díla s využitím svých profesionálních znalostí, odborných 
dovedností a informací o technologiích, materiálech, výrobcích atd., které v souladu s 
ustanovením Smlouvy jsou v místě plnění a pro účel díla obvyklé, pokud se smluvní 
strany nedohodnou jinak. 

4 POVINNOSTI ZHOTOVITELE 

4.1 Zhotovitel je povinen dodržovat pokyny objednatele a postupovat při plnění předmětu 
Smlouvy s řádnou péčí, resp. pečlivostí ve smyslu § 5 ve spojení s § 2950 občanského 
zákoníku. Zhotovitel je povinen seznámit se se všemi podklady pro zhotovení díla a 
rovněž tak i s místními podmínkami. V případě rozporu výkazu výměr a projektové 
dokumentace má přednost projektová dokumentace.  

4.2 Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o veškerých informacích zásadního 
charakteru, o nichž se dozvěděl v souvislosti s realizací Smlouvy, a které jsou finanční, 
technické nebo jiné obchodní povahy, a neposkytnout je třetím osobám. Dále je 
zhotoviteli zakázáno využívat informace k jiným účelům než k těm, které jsou výslovně 
uvedeny ve Smlouvě. 

4.3 Povinnost mlčenlivosti zahrnuje také mlčenlivost zhotovitele a jeho zaměstnanců a 
zástupců ohledně osobních údajů. Bude-li zhotovitel s osobními údaji nakládat 
v souvislosti s plněním této Smlouvy, zhotovitel odpovídá za to, že z jeho strany bude 
případné nakládání s těmito osobními údaji v souladu s příslušnými právními předpisy 
o ochraně osobních údajů, zejm. v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; GDPR). 

4.4 Zhotovitel je povinen spolupracovat se zástupci zadavatele, byť externími. 

4.5 Objednatel požaduje pravidelnou kontrolu díla formou kontrolních dní stavby, za účasti 
objednatele a zhotovitele stavby, a to dle potřeby, v minimální periodě 1x za týden, 
případně častěji dle potřeby smluvních stran. Zhotovitel je dále povinen umožnit 
objednateli kdykoliv kontrolu průběhu stavebních prací a provádění díla. 

4.6 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším 
postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Zhotovitel je povinen vyzvat 
objednatele nejméně 2 dny před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty. 

4.7 V případě, že v rámci kontroly Smlouvy bude objednatelem konstatováno porušení 
některé z povinností zhotovitele, předjímané smluvně nebo zákonem, pořídí o této 
skutečnosti objednatel zápis do stavebního deníku, jehož součástí bude lhůta stanovená 



objednatelem pro odstranění výše uvedené porušené povinnosti. 

4.8 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí místa plnění o pracích, které provádí, 
stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro 
plnění Smlouvy, a to v souladu s ustanoveními uvedenými v platných právních 
předpisech k vedení stavebního deníku. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém 
postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění případných odchylek prováděných prací od 
projektové dokumentace apod. Povinnost vést stavební deník končí dnem 
protokolárního převzetí díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků v čistém a uklizeném stavu. 
Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré 
okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být zapsány zhotovitelem do stavebního deníku 
v ten den, kdy nastaly. Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní 
doby zhotovitele oprávněným osobám objednatele, případně jiným osobám 
oprávněným do stavebního deníku zapisovat. Zápisy ve stavebním deníku nemají 
povahu změny Smlouvy, resp. dodatku ke Smlouvě. Mohou pouze sloužit případně jako 
podklady pro případné jednání smluvních stran o dodatku ke Smlouvě. 

4.9 Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnosti za dodržování předpisů bezpečnosti 
práce a ochrany zdraví při práci a zavazuje se dodržovat ustanovení platných vyhlášek 
o Bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích a další právní předpisy 
BOZP, PO a ekologické, zejména Vodní zákon č. 254/2001 Sb., Zákon o ochraně přírody 
a krajiny č.114/1992 Sb. a Zákon o chemických látkách a chemických přípravcích 
č. 350/2011 Sb., vždy v platném znění. Zhotovitel prohlašuje, že splňuje podmínky 
Zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. a Zákoníku práce v platném znění. Zhotovitel 
zodpovídá za čistotu a pořádek na staveništi, je povinen odstranit na vlastní náklady 
odpady vzniklé v souvislosti s jeho činností v souladu se Zákonem o odpadech 
č. 185/2001 Sb., vyklidí staveniště dle Smlouvy. 

4.10 Zhotovitel v souvislosti s touto smlouvou zpracoval harmonogram provádění díla 
odsouhlasený objednatelem sestavený v souladu s jeho bližší specifikací, který je 
nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 2. 

4.11 Zhotovitel je povinen v rámci díla poskytnout objednateli součinnost nezbytnou pro 
řádné převzetí díla.  

4.12 Zhotovitel je povinen zajistit osobu oprávněnou za provádění stavebních prací, a to po 
celou dobu realizace díla. Odpovědná osoba: Jméno a příjmení: Ing. Jiří Vorel, tel 602 234 
262, e-mail: info@inzamo.cz 

4.13 Zhotovitel není oprávněn postupovat nebo jakkoliv zatížit, zejména zástavním či 
zadržovacím právem, pohledávky vůči objednateli plynoucí z této Smlouvy dalším 
subjektům. 

4.14 Zhotovitel bere na vědomí, že se na staveništi mohou pohybovat i další dodavatelé 
provádějící pro objednatele stavební práce v rámci jiných smluvních závazků. 

a) Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokazoval v zadávacím 
řízení splnění kvalifikace, jen ve výjimečných případech s písemným dopředu daným 
souhlasem oprávněné osoby Objednatele ve věcech technických a za podmínky, že 
nový poddodavatel bude splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla 
prokázána v zadávacím řízení. Je povinností zhotovitele zajistit si souhlas objednatele 
se změnou poddodavatele dříve, než dojde k realizaci díla, resp. jeho části tímto 



poddodavatelem. Zhotovitel je povinen pro realizaci díla, resp. jeho dílčí části využít 
pouze poddodavatelů, kteří jsou uvedeni v seznamu poddodavatelů, resp. 
poddodavatelů, které schválil objednatel způsobem výše uvedeným. Je tedy 
porušením tohoto odstavce použití jiných poddodavatelů v jakémkoliv rozsahu než 
poddodavatelů uvedených v seznamu poddodavatelů, resp. poddodavatelů písemně 
schválených objednatelem způsobem výše uvedeným. V případě, že Objednatel 
nesouhlasí z prokazatelných důvodů s využitím určitého poddodavatele, musí 
zhotovitel takové rozhodnutí akceptovat. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za 
případné neplnění povinností vyplývajících z této smlouvy poddodavatelem a jeho 
pracovníky. 

b) Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli změnu údajů o zhotoviteli 
uvedených v záhlaví této Smlouvy, změnu kontaktních údajů uvedených v čl. 1 této 
Smlouvy a jakékoliv změny týkající se zhotovitelovy ne/registrace jako plátce DPH, a 
to nejpozději do 5 pracovních dnů od uskutečnění takové změny. 

c) Zhotovitel je povinen zajistit třídění druhotných surovin, rozebírání a roztřídění 
demontovaných výrobků. 

d) Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele nakládat s demontovanými 
zařízeními, které nemají charakter stavebního odpadu, v souvislosti s prováděním díla 
a při nakládání s těmito se řídí pokyny objednatele. 

5 MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ, PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

5.1 Místem plnění je budova Biologického centra AV ČR, v. v. i., Na Sádkách 702/7, České 
Budějovice, k.ú. České Budějovice 2. 

5.2 Zhotovitel pracuje na svůj náklad a na své nebezpečí, zhotovitel je povinen upozornit na 
nevhodné pokyny nebo nevhodnost věcí mu předaných neprodleně. 

5.3 Zhotovitel je povinen předat dílo objednateli prosté jakýchkoliv vad a nedodělků 
v čistém a uklizeném stavu nejpozději do 60 dnů od předání staveniště. 

5.4 Převzetím díla se rozumí předání díla objednateli a akceptace díla objednatelem 
prostřednictvím protokolu o převzetí díla. 

5.5 Zhotovitel je povinen oznámit objednateli nejpozději 5 pracovních dnů předem termín, 
kdy bude dílo připraveno k předání. 

5.6 Má-li objednatel k předanému dílu připomínky ve smyslu vad, dílo není předáno ve 
smyslu čl. 5 odst. 3 Smlouvy a zhotovitel je tak v prodlení s předáním díla. Dílo 
s drobnými, ojediněle se vyskytujícími vadami nebo ojedinělými nedodělky může být 
objednatelem převzato podle jeho uvážení, avšak není povinen dílo s takovým 
charakterem vad převzít s tím, že objednatel uvede v protokole o předání, že dílo bylo 
předáno s připomínkami. Nedílnou součástí tohoto protokolu o předání musí být soupis 
drobných vad a nedodělků. Zhotovitel je povinen připomínky vypořádat, resp. vady a 
nedodělky odstranit ve lhůtě stanovené objednatelem, která bude uvedena v protokolu 
o předání. 

5.7 Nemá-li objednatel k předanému dílu jakékoliv připomínky, nebo byly-li již připomínky 
objednatele zhotovitelem vypořádány a objednatel již nemá k dílu žádné další 
připomínky, bude vyhotoven protokol o převzetí díla bez připomínek podepsaný oběma 
smluvními stranami a potvrzující, že výsledek díla odpovídá této Smlouvě. Tento 



protokol o převzetí díla bez připomínek bude současně přílohou finální faktury a bez něj 
nelze tuto finální fakturu vystavit a zaslat objednateli. 

5.8 Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky, včetně vad 
drobných ojediněle se vyskytujících. 

5.9 Termín předání díla může být upraven pouze po vzájemné dohodě prostřednictvím 
dodatku této smlouvy, která musí být provedena písemnou formou a podepsána oběma 
smluvními stranami. 

5.10 Jestliže při provádění díla zhotovitel zjistí, že z některého z důvodů uvedených v čl. 5 
odst. 11. Smlouvy není možné dodržet termín pro předání díla, je povinen okamžitě 
informovat o takovém zjištění objednatele. 

5.11 Termín pro předání díla může být prodloužen (a případně může dojít k změně předmětu 
díla), jestliže spadá zcela mimo sféru vlivu a odpovědnosti zhotovitele, a nemohl být 
rozumně předpokládán při vynaložení náležité odborné informované profesionální péče: 

a) vyšší moc, pod kterou se rozumí překážka objektivně nepředvídatelná a 
nepřekonatelná vzniklá nezávisle na vůli zhotovitele, bránící zhotoviteli v plnění jeho 
povinností, kterou zhotovitel nemohl rozumně předpokládat při vynaložení náležité 
odborné péče, a jenž nebylo možné zabránit nebo ji odvrátit prostřednictvím náležité 
odborné péče. Případné prokázání vyšší moci je výlučně na zhotoviteli. V případě 
nevhodných klimatických podmínek se lhůta pro dokončení díla prodlouží o takový 
počet dnů, v jejichž průběhu prokazatelně nevhodné klimatické podmínky panovaly; 

b) informace o změnách podle pokynů objednatele, které mají za následek změnu 
rozsahu díla podle této Smlouvy; 

c) objednatel je přes písemné upozornění zhotovitele v prodlení s poskytováním 
součinnosti nezbytné pro plnění díla o více než pět (5) kalendářních dnů od doručení 
písemného upozornění; 

d) nedostatky a chyby technické povahy v dokumentech předaných zhotoviteli 
objednatelem. 

5.12 Zhotovitel je povinen zorganizovat předání a převzetí díla a vyhotovit protokol o předání a 
převzetí díla. 

6 CENA DÍLA 

6.1 Celková cena za provedení díla byla smluvními stranami sjednána následovně:  

 
 
 
 
 

 

6.2 Cena díla celkem byla stanovena na základě podmínek zadávacího řízení veřejné zakázky 
a je určena položkovým rozpočtem, který tvoří Přílohu č. 1 Smlouvy. 

6.3 Dojde-li při realizaci díla ke změně rozsahu prací, které jsou obsaženy v Příloze č. 1 
Smlouvy, bude změna ceny takové práce stanovena na základě jednotkové ceny dané 
položky dle Přílohy č. 1 Smlouvy. Dojde-li při realizaci díla ke změně u prací, které nejsou 
obsaženy v Příloze č. 1 Smlouvy, bude vodítkem stanovení ceny takové práce jednotková 

Cena bez DPH (Kč)  284.559,36,-  

sazba (v %)  21  

výše DPH (Kč)  59.757,47,-  

cena včetně DPH (Kč)  344.316,83,-  



cena v obecně dostupné cenové soustavě ÚRS anebo RTS DATA (nebude-li v ÚRS 
uvedena) v aktuálně platné verzi. V takovém případě náleží Objednateli sleva 10 % z 
těchto cen. 

6.4 Nastane-li při realizaci díla některá z následujících skutečností, bude případná změna 
ceny řešena dodatkem k této Smlouvě. Změna ceny i za tohoto předpokladu nemůže 
překročit částku limitovanou v rámci příslušných ustanovení ZZVZ. Současně s tím se musí 
jednat o práce, které jsou nezbytné k naplnění účelu Smlouvy, resp. nezbytné 
k poskytnutí původních stavebních prací ve smyslu § 222 odst. 5 ZZVZ: 

a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla, bezprostředně však souvisí 
s řádným a úplným provedením díla; 

b) objednatel požaduje vypustit některé práce z předmětu díla; 
c) při realizaci díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu Smlouvy známy, a 

zhotovitel je nezavinil ani je nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla; objednatelem. 

7 PLATEBNÍ PODMÍNKY 

7.1 Úhrada ceny díla bude prováděna v měsíčních intervalech na základě daňových dokladů 
– faktur. Přílohou všech faktur bude soupis provedených prací, včetně uvedených 
jednotkových cen, za příslušné fakturované období schválený a podepsaný technickým 
dozorem stavby a oprávněnou osobou objednatele ve věcech technických, tzn. zhotovitel 
je oprávněn vystavit fakturu až po schválení a podpisu soupisu provedených prací 
technickým dozorem stavby a oprávněnou osobou objednatele ve věcech technických 
(ve smyslu níže uvedeného odstavce). Návrh soupisu provedených prací odevzdá 
zhotovitel technickému dozoru stavby ke kontrole nejpozději do 5 pracovních dnů od 
skončení příslušného fakturovaného období. Technický dozor stavby jej po provedení 
kontroly a podpisu stvrzujícím jeho správnost předloží oprávněné osobě objednatele ve 
věcech technických. V případě jeho neodsouhlasení vrátí technický dozor stavby či 
objednatel s uvedením důvodu nejpozději do 5 pracovních dnů předložený návrh 
zhotoviteli zpět k přepracování. Důvodem pro neodsouhlasení soupisu provedených 
prací je např. skutečnost, že práce nebyly provedeny řádně dle Smlouvy nebo ta 
skutečnost, že práce uváděné v soupisu neodpovídají skutečnosti. 

7.2 Lhůta splatnosti faktur činí 30 kalendářních dnů od doručení faktury do sídla 
objednatele. 

7.3 Faktura za dílo musí být vystavena v souladu s § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a musí obsahovat minimálně tyto 
náležitosti: 

a) název firmy zhotovitele, adresa, IČO, DIČ; 
b) bankovní spojení; 
c) předmět plnění; 
d) cenu díla k fakturaci dle čl. 6; 
e) den uskutečnění zdanitelného plnění (datem zdanitelného plnění je poslední pracovní 

den v daném měsíci); 
f) datum vystavení; 
g) datum splatnosti; 
h) podpis oprávněného zástupce zhotovitele; 
i) individualizaci objednatele – označení objednatele, včetně IČO; 



j) přílohu – soupis provedených prací za příslušný kalendářní měsíc schválený a 
podepsaný technickým dozorem stavby a oprávněnou osobou objednatele ve věcech 
technických (v případě finální faktury bude přílohou faktury protokol o předání a 
převzetí dílčí části díla bez jakýchkoliv vad podepsaný oběma smluvními stranami); 

k) další náležitosti stanovené právními předpisy pro daňové účely. Za předpokladu, že 
faktura bude obsahovat neúplné nebo nesprávné údaje a náležitosti a přílohy dle této 
Smlouvy, je objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit zhotoviteli, který ji opraví 
nebo vystaví novou. V obou případech se lhůta splatnosti 14 kalendářních dnů 
obnovuje. Cena díla bude uhrazena objednatelem formou bezhotovostního převodu 
na účet zhotovitele uvedený v záhlaví Smlouvy. Platba se považuje za splněnou dnem 
odepsání z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Zhotovitel je oprávněn 
fakturovat DPH pouze v případě, že je plátcem DPH, a to v souladu s platnými právními 
předpisy. 

8 ZÁRUKA, VADY DÍLA A POJIŠTĚNÍ 

8.1 Zhotovitel bude odpovídat za to, že dílo bude po stanovenou dobu (záruční doba) 
způsobilé k použití ke smluvenému účelu, resp. že si zachová vlastnosti stanovené 
právními předpisy, technickými normami a vlastnosti obvyklé. Zhotovitel odpovídá 
Objednateli za to, že je dílo prosté faktických a právních vad, a to nejen v době předání 
díla.   

8.2 Záruční doba na dílo, včetně jejich jednotlivých částí, je stanovena na dobu 60 měsíců a 
začíná plynout ode dne protokolárního převzetí díla, tj. po podpisu protokolu o předání 
a převzetí díla bez připomínek oběma smluvními stranami. 

8.3 Pro případ vady díla sjednávají smluvní strany právo objednatele požadovat a povinnost 
zhotovitele poskytovat bezplatné odstranění vady. Zhotovitel se zavazuje případné vady 
díla odstranit po uplatnění reklamace objednatelem, učiněné písemnou formou, v 
přiměřené lhůtě stanovené objednatelem. 

8.4 V případě předání díla s vadami, které nebrání užívání předmětu díla, je objednatel 
oprávněn uhradit 90 % celkové ceny díla a zadržet 10 % ceny díla bez DPH (zádržné). 
Těchto zbývajících 10 % ceny díla bude uhrazeno po úplném dokončení plnění, předání 
a převzetí díla bez vad a nedodělků. 

8.5 Zhotovitel je povinen mít uzavřené pojištění za škody způsobené vadným dílem, jakož i 
za škody způsobené zhotovitelem při výkonu činnosti, případně jiných subjektů 
vymezených v § 2914 občanského zákoníku v rámci realizace předmětu Smlouvy, a to do 
výše minimálně 1 000 000 Kč. Kopii pojistné smlouvy či pojistného certifikátu předloží 
zhotovitel objednateli před podpisem Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že bude udržovat 
pojistní krytí ve stanoveném rozsahu do skončení poslední záruční doby. 

9 SMLUVNÍ POKUTA 

9.1 Za nesplnění jakéhokoliv z termínů uvedených v bodech 5.5., 5.10. a 5.12 této smlouvy 
se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč (slovy: tisíc 
korun českých) za každý, i započatý den prodlení, až do splnění závazku plynoucího ze 
Smlouvy. 

9.2 Za nesplnění termínu předání díla uvedeného v bodě 5.3této Smlouvy se zhotovitel 



zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,25 % z celkové ceny díla včetně  
DPH za každý, i započatý den prodlení. 

9.3 Dojde-li k předání díla s drobnými ojediněle se vyskytujícími vadami nebo drobnými 
nedodělky ve smyslu článku 5 odst. 5.6 a neodstraní-li zhotovitel vady či nedodělky 
uvedené v soupisu vad a nedodělků ve lhůtě stanovené objednatelem, je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč (slovy: jeden tisíc korun 
českých) za každou neodstraněnou vadu či nedodělek, a to za každý započatý den 
prodlení, až do splnění závazku plynoucího ze Smlouvy. 

9.4 Neuhradí-li objednatel faktury zhotovitele ve lhůtě splatnosti, zavazuje se objednatel 
zaplatit úrok z prodlení v zákonné výši z fakturované částky za každý i započatý den 
prodlení. Dnem splacení se pro účely Smlouvy rozumí den odepsání fakturované částky 
z účtu objednatele. 

9.5 Smluvní strany se dohodly, že zaplacením jakékoliv výše uvedené smluvní pokuty není 
dotčen nárok na náhradu škody v plné výši, ani dotčena povinnost splnit původní 
závazek, není-li ve Smlouvě stanoveno jinak.  

9.6 Jestliže při provádění díla dojde ke vzniku škody třetí straně, za kterou je odpovědný 
zhotovitel, je zhotovitel povinen okamžitě nahradit takto vzniklou škodu. Jestliže 
zhotovitel nesplní tuto svou povinnost, je objednatel oprávněn, nikoliv však povinen, 
poskytnout náhradu škody třetí straně na náklady zhotovitele a započítat takto 
vynaloženou náhradu škodu na částku dlužnou zhotoviteli. Zhotovitel je povinen 
přijmout všechna jemu dostupná opatření k tomu, aby se předešlo vzniku škod a aby 
případné vzniklé škody bylo co nejmenšího rozsahu. Zhotovitel se zavazuje uhradit 
Objednateli veškerou škodu – majetkovou i nemajetkovou újmu vzniklou v důsledku 
porušení jeho povinností plynoucích z této smlouvy.  

9.7 Zhotovitel je povinen odstranit vady díla vzniklé během záruční doby v intencích čl. 8 
odst. 3. Smlouvy. V případě, že nedojde ze strany zhotovitele k odstranění 
reklamovaných vad řádně nebo včas, je objednatel oprávněn nechat si vady odstranit 
jinou odborně způsobilou osobou a zhotovitel je povinen uhradit objednateli veškeré 
náklady jím účelně vynaložené na odstranění reklamované vady. 

9.8 Za nesplnění povinnosti odstranit reklamovanou vadu ve lhůtě v této Smlouvě 
předjímané v bodě 8.3 se zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč 
(slovy: pět tisíc korun českých) za každou jednotlivou reklamovanou vadu, a to za každý 
i započatý den prodlení. 

9.9 Zhotovitel odpovídá za veškerá smluvní, příp. zákonná porušení Smlouvy způsobená 
poddodavatelem, zmocněncem nebo jiným pomocníkem zhotovitele stejně, jako by je 
způsobil sám. 

10 STAVENIŠTĚ 

10.1 Staveništěm se pro účely této Smlouvy rozumí místo plnění, resp. místo provádění stavby 
v souladu s projektovou dokumentací. 

10.2 Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště v termínu dle čl. 5 Smlouvy. 

10.3 Při předání Staveniště budou zhotoviteli předány přípojné body energií a médií (el. 
energie, voda) v rámci stávajících objektů. Zhotovitel se zavazuje tato média hospodárně 



využívat. 

10.4 Zhotovitel vyhotoví o předání a převzetí staveniště písemný zápis do stavebního deníku 
podepsaný zástupci obou smluvních stran. 

10.5 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně komunikací, zajišťuje 
zhotovitel a nese veškeré případné poplatky. Tyto náklady jsou součástí celkové ceny 
díla. 

10.6 Zhotovitel je povinen, na své náklady udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu 
a je povinen průběžně a neprodleně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho 
činností. 

10.7 Zhotovitel je povinen na své náklady, průběžně a neprodleně zabezpečovat odstranění 
případného znečistění přilehlých komunikací. 

10.8 Zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, 
stavební suti a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby 
odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště. 

10.9 Vyklizení staveniště včetně závěrečného úklidu je zhotovitel povinen provést nejpozději 
ke dni převzetí díla. . 

10.10 Provozní i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na vybudování, 
zprovoznění, údržbu, likvidaci odpadů a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty 
v celkové ceně díla. 

11 HARMONOGRAM 

11.1 Harmonogram je nástrojem pro kontrolu dodržování doby výstavby a reflektuje způsob 
a pořadí prací v průběhu výstavby. 

11.2 Harmonogram začíná dnem nabytí účinnosti Smlouvy a končí termínem předání díla ve 
smyslu dokončení předávacího řízení. 

11.3 V harmonogramu jsou uvedeny základní druhy prací v rámci jednotlivých stavebních 
etap za každý kalendářní měsíc a u nich uvedena předpokládaná délka realizace. 

11.4 Harmonogram bude udržovaný během postupu výstavby v aktuálním stavu a zhotovitel 
se zavazuje jej aktualizovat a zaslat objednateli 

11.5 Zhotovitel musí předat revidovaný harmonogram, pokud předchozí nesouhlasí se 
skutečným postupem prací nebo povinnostmi zhotovitele.  

12 DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY, ZMĚNA ZÁVAZKŮ 

12.1 Tato Smlouva nabývá platnosti podpisem druhé smluvní strany a účinnosti dnem jejího 
uveřejnění v registru smluv.  

12.2 Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit z některého z následujících důvodů: 

a) zhotovitel je v prodlení s plněním předmětu díla o více než 1 měsíc oproti termínům 
dle čl. 5 Smlouvy, nebo 

b) zhotovitel závažným způsobem poruší ustanovení této Smlouvy v intencích § 2002 
odst. 1 občanského zákoníku nebo 

c) na majetek zhotovitele byl prohlášen konkurs, schválena reorganizace, zahájeno 



insolvenční řízení, které nemá zjevný charakter šikanózního návrhu nebo vstoupil do 
likvidace či ztratil oprávnění k podnikatelské činnosti, nezbytné pro plnění smlouvy 
podle platných předpisů. O této skutečnosti je Zhotovitel povinen neprodleně 
Objednatele informovat.  

d) Výše smluvních pokut, ke kterým je povinen Zhotovitel, dosáhne 15 % a výše hodnoty 
ceny díla bez DPH 
 

12.3 Jestliže objednatel odstoupí od Smlouvy z některého z důvodů uvedených v čl. 12 
Smlouvy, má zhotovitel nárok na zaplacení ceny ve výši, která odpovídá skutečně 
provedeným pracím do doby odstoupení od Smlouvy. Výše uvedeným není, jakkoliv 
dotčeno právo objednatele na náhradu škody v plné výši, nebo na smluvní pokutu, která 
mu vznikla porušením povinnosti zhotovitele. 

12.4 Pokud se po uzavření Smlouvy změní výchozí podklady, rozhodující pro uzavření této 
Smlouvy, nebo pokud vzniknou nové požadavky ze strany objednatele, upraví smluvní 
strany dodatkem k této Smlouvě přiměřeným způsobem vzájemné závazky a povinnosti 
smluvních stran. 

12.5 Objednatel si vyhrazuje změnu závazku ze Smlouvy spočívající v rozšíření a/nebo zúžení 
předmětu díla a ve změně ceny díla specifikovaných ve Smlouvě (čl. 6) a/nebo spočívající 
v úpravě doby plnění (čl. 5). Tyto případy budou řešeny Dodatkem ke Smlouvě. 

12.6 Objednatel si dále vyhrazuje změnu závazku ze Smlouvy spočívající v nahrazení 
zhotovitele jiným zhotovitelem v průběhu provádění díla. K takové změně může dojít 
jen z důvodu uvedeného v § 222 odst. 10 písm. b) ZZVZ  

13 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ  

13.1 Ke změnám a doplňkům Smlouvy je zapotřebí písemné formy obou smluvních stran, a to 
prostřednictvím vzestupně číslovaných dodatků. Smluvní strany se zavazují, že se budou 
vzájemně neprodleně informovat o všech změnách okolností, za nichž byla tato Smlouva 
uzavřena. 

13.2 Smluvní strany se výslovně dohodly na vyloučení § 2618 a § 2605 občanského zákoníku. 

13.3 Budou-li jednotlivá ustanovení Smlouvy prohlášena soudem nebo jiným orgánem za 
neplatná nebo neprosaditelná, není tím dotčena platnost a zákonnost jiných ustanovení, 
a smluvní strany podniknou vše potřebné k tomu, aby toto neplatné ustanovení bylo 
nahrazeno takovým ustanovením, které se co nejvíce blíží původnímu. 

13.4 Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky. Veškeré spory vyplývající z této 
Smlouvy budou řešeny soudy České republiky, přičemž veškeré spory z této smlouvy 
budou řešeny před věcně příslušným soudem, jehož místní příslušnost bude vždy dána 
místem sídla objednatele ke dni podání žaloby. . 

13.5 Zhotovitel nemá námitek proti zveřejnění informací z tohoto smluvního vztahu dle 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů. 

13.6 Zhotovitel tímto uděluje souhlas objednateli k uveřejnění všech podkladů, údajů a 
informací uvedených v tomto odstavci a těch, k jejichž uveřejnění je objednatel povinen 
dle právních předpisů. Zhotovitel je srozuměn s tím, že objednatel je povinen zveřejnit 



obraz Smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této Smlouvy 
odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., 
o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění Smlouvy a metadat zajistí 
objednatel, aniž by tím bylo dotčeno právo zhotovitele na jejich zveřejnění. 

13.7 Veškerá oznámení, úkony a jiná oznámení mezi smluvními stranami v souvislosti se 
Smlouvou budou smluvní strany činit písemně a budou doručena osobně, doporučenou 
poštou, datovou schránkou, v České republice zavedenou kurýrní službou nebo 
v případě, že originál takového oznámení bude bezodkladně doručen zároveň jedním 
z výše uvedených způsobů doručování, také e-mailem na adresy zástupců ve věcech 
technických a smluvních uvedené na první straně této smlouvy. 

13.8 Smlouva se vyhotovuje a podepisuje v elektronické podobě. Nedílnou součástí této 
Smlouvy jsou: 

Příloha č. 1 – Oceněný soupis prací,  

Příloha č. 2 – Harmonogram provádění díla, 
se kterými se smluvní strany seznámily, souhlasí s nimi a zavazují se je dodržovat.  
 
 
 

V Českých Budějovicích V Jindřichově Hradci 

za objednatele za zhotovitele 
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Biologické centrum AV ČR, v. v. i    INZAMO Jindřichův Hradec s.r.o. 
Ředitel        jednatel 




