

Příloha č. 1

Objednávka na stavební práce

Číslo jednací: 32022/2025-SŽ-OŘ OVA-SEE

- a) Označení Smluvní strany: Elektrizace železnic Praha a.s.
- b) Číslo Rámcové dohody: **E635-S-4154/2025**
- c) Číslo dílčí objednávky: **25_635500030**
- d) Specifikace požadovaného Díla: **Oprava TV v úseku Děhylov – Komárov**
Výměna opakovatelných průrazek
- **SO 01 t.ú. Děhylov - Háj ve Slezsku** – 98 ks 500 V; 4 ks 250 V
 - **SO 02 ŽST Háj ve Slezsku** – 15 ks 500 V; 13 ks 250 V
 - **SO 03 t.ú. Háj ve Slezsku – Štítina** – 99 ks 500 V; 4 ks 250 V
 - **SO 04 ŽST Štítina** – 31 ks 500 V; 13 ks 250 V
 - **SO 05 t.ú. Štítina - Komárov** – 34 ks 500 V
 - **SO 06 ŽST Komárov** – 42 ks 500 V; 6 ks 250 V
- e) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr: Příloha č. 2
- f) Kontaktní osoba Objednatele:

g) Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody: **2. 914 685,10 Kč bez DPH**

h) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):

Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 01.10.2025

Požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí: 30.04.2026

Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla: bez výluk

i) Místo realizace Díla (Staveniště):

- SO 01 t.ú. Děhylov - Háj ve Slezsku km 269,680 – 275,250
- SO 02 ŽST Háj ve Slezsku km 275,265 – 276,500
- SO 03 t.ú. Háj ve Slezsku – Štítina km 276,500 – 282,050
- SO 04 ŽST Štítina km 282,050 – 283,450
- SO 05 t.ú. Štítina – Komárov km 283,5 – 285,450
- SO 06 ŽST Komárov km 285,450 – 286,850

j) Požadavky na způsob fakturace Díla: Průběžná fakturace po dokončení Díla.

Datum: 13.08.2025