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I Dopravni podnik Ostrava a.s.

uzaviely dale uvedeného dne, mésice a roku v souladu s § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik, v
platném znéni, a za podminek dale uvedenych tuto Smlouvou o dilo. Tato smlouva o dilo byla uzaviena v ramci
vybérového Fizeni vedeného u Dopravniho podniku Ostrava a.s. pod &islem SVZ-64-25-PR-Ko, a v investiénim
plénu je vedena pod ¢islem IP 090_2022.

1. Predmét smlouvy
1. Piedmétem této smlouvy o dilo (dale jen SOD) je vypracovani projektovych dokumgntaci (dale jen PD) pod
souhrnnym nazvem ,,PD — Areal autobusy Hrane¢nik — Rekonstrukce technologie COV zaolejovanych vod
a privalové zdrze®, a zajisténi potfebnych povoleni na ptislusnych ufadech.
2. Zékladni ¢lenéni dila, které je predmétem plnéni této smlouvy:
A. Projektova dokumentace (PD) ve stupni pro povoleni stavby (dale jen DSP).
B. Projektova dokumentace (PD) ve stupni pro provadéni stavby (dale jen DPS).
C. Zajisténi poti‘ebnych povoleni, zhotovitel zajisti na ptisluSnych uradech:
C.1. Vydani povoleni stavby podle zakona ¢. 283/2021 Sb., stavebni zakon, v platném znéni.
C.2. Vydani kolaudaé¢niho rozhodnuti podle zakona ¢. 283/2021 Sb., stavebni zakon, v platném znéni.

D. Provozni iad podle vyhlasky ¢. 216/2011 Sb., v platném znéni, o nalezitostech manipulac¢nich fadu a
provoznich fadi vodnich dé€l. Provozni fad bude zpracovan/aktualizovan pro cely Areal autobusy Hranec¢nik,
pro destovou i splaskovou kanalizaci. Provozni fad musi byt zpracovan autorizovanou osobou v oboru
Stavby vodniho hospodafstvi a krajinného inzenyrstvi (nebo Vodohospodaiské stavby).

Soucasti plnéni je projednani provozniho fddu s odborem Ochrany zivotniho prostfedi, Magistratu mésta
Ostravy, vcetné zapracovani piipadnych ptipominek.

Bliz8i vymezeni rozsahu a obsahu projektovych dokumentaci, které jsou pfedmétem plnéni této smlouvy, je
uvedeno v Piiloze ¢. 1 této smlouvy.

3. Soucasti predmétu plnéni dale je:
3.1. Vydani Souhlasného stanoviska objednatele k PD DSP, ktera je pfedmétem plnéni této smlouvy. Objednatel

vyda toto stanovisko po piedlozeni PD DSP, v¢. kompletni dokladové ¢asti, a to ve lhaté 10 kalendainich
dnii ode dne doruceni pisemné Zadosti objednateli, v souladu s kapitolou V., bod 1., A.l.

Vydani souhlasn¢ho stanoviska objednatele k PD DSP je jednou z podminek k pfevzeti PD DSP
objednatelem. Zadost o vydéani souhlasného stanoviska v¢. PD DSP bude zaslana v elektronické podobé na
adresu:

3.2. Vydani Souhlasného stanoviska objednatele ke vSem PD DPS, ktera je pfedmétem plnéni této smlouvy.
Objednatel vyda toto stanovisko po predlozeni PD DPS, v¢. kompletni dokladové ¢asti, a to ve 1hité 10
kalendafnich dnii ode dne doruceni pisemné Zadosti objednateli, v souladu s kapitolou V., bod 1., B.1I.

Vydani souhlasného stanoviska objednatele k PD DPS je jednou z podminek k pfevzeti PD DPS
objednatelem. Zadost o vydani souhlasného stanoviska v¢. PD DPS bude zaslana v elektronické podobé na
adresu:

4. V pribéhu zpracovavani vSech PD se bude konat minimalné co 14 dni vyrobni vybor, pokud nebude pfedem
dohodnuto jinak. Prostory pro konani vyrobnich vybort (na tzemi mésta Ostravy) zajisti na své naklady
zhotovitel a z téchto vyrobnich vyborlG pofidi pisemny zapis, ktery bude elektronicky zaslan na adresu
objednatele: . Soucasné budou zapisy zvyrobnich vybori V elektronické podobé
samostatnymi pfilohami pfedanych PD.

5. Pfedmétem plnéni je rovnéz vykon dozoru projektanta dle § 161, bodu 2 zékona ¢. 283/2021 Sb., stavebni
zakon, V platném znéni.
Vymezeni rozsahu provadéni dozoru projektanta je uvedeno v piiloze ¢. 2 této smlouvy.

6. Projektova dokumentace ve stupni DPS, ktera je pfedmétem plnéni, bude podkladem pro zadani vefejné zakazky

na realizaci dila/stavby, kterou je objednatel povinen vypsat v souladu se zdkonem ¢. 134/2016 Sb., o zadavani
vetejnych zakazek, v platném znéni.
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Zhotovitel se zavazuje na zadost objednatele v prub€hu zadavaciho fizeni na realizaci stavby poskytovat
informace k dotazim uchazecu tykajicich se PD DPS, a to e-mailem ve lhaté do 2
dnti od obdrzeni zadosti, nebude-li dohodnuto jinak.

Pokud zhotovitel porusi tuto povinnost, je objednatel opravnén Gctovat zhotoviteli smluvni pokutu dle kapitoly
VII., bod 4, této smlouvy. V piipadé nutnych Gprav projektové dokumentace na zakladé vyvstalych dotazt
uchazecli z divodu chybného zpracovani projektové dokumentace, provede zhotovitel Upravy projektové
dokumentace v souladu s kapitolou VII1., bod 4.

7. Vypracované PD budou splnovat technické specifikace a standardy podle ¢eskych technickych norem, které
prejimaji evropské normy, podle evropskych norem, evropskych technickych schvaleni, technickych specifikaci
zvefejnénych v Utednim véstniku Evropské unie, podle &eskych technickych norem a technickych specifikaci
obsazenych v jinych vefejné pristupnych dokumentech, uplatiiovanych bézné v odborné technické praxi.

8. Veskeré odchylky od specifikace predmétu smlouvy mohou byt provadény zhotovitelem pouze tehdy, budou-li
pisemné odsouhlaseny objednatelem. Jestlize zhotovitel provede prace a jind plnéni nad tento rdmec, nema
narok na jejich zaplaceni.

1. Cena dila
1. Cena za zhotoveni pfedmétu smlouvy byla smluvnimi stranami sjedndna dohodou a Cini:

1.1. Vypracovani projektové dokumentace a dalsi ¢innosti v rozsahu kapitoly I1. (mimo bod 5)

A. Projektova dokumentace ve stupni DSP 202.400,00 K¢ bez DPH
B. Projektova dokumentace ve stupni DPS 211.200,00 K¢ bez DPH
C. Zajisténi potirebnych povoleni
C.1. Vydani povoleni stavby 17.600,00 K¢ bez DPH
C.2. Vydani kolaudaéniho rozhodnuti 17.600,00 K¢ bez DPH
D. Provozni irad podle vyhlasky ¢. 216/2011 Sb. 35.000,00 K¢ bez DPH

Cena celkem za zpracovani projektovych dokumentaci a dalSich ¢innosti  483.800,00 K¢ bez DPH
1.2. Vykon dozoru projektanta v rozsahu kapitoly Il., bod 5

Cena celkem za Vykon dozoru projektanta 45.000,00 K¢ bez DPH
1.3. Cena celkem za cely pfedmét dila (soucet cen uvedenych v bodech 1.1 a 1.2)

Cena celkem za cely piredmét dila 528.800,00 K¢ bez DPH

2. Cena kryje veskeré naklady nezbytné k fadné realizaci predmétu smlouvy a je stanovena jako cena nejvyse
ptipustna (v¢. veskerych poplatkt nutnych k zajisténi potiebnych vyjadieni a stanovisek, a provedeni veskerych
potiebnych stavebné technickych priizkumt). Uhradu spravniho poplatku za vydani potiebnych povoleni, nebo
pro ziskani potebnych prav k dot¢enym pozemklim, zajisti objednatel.

3. Smluvni strany se dohodly, ze dojde-li v prib&hu plnéni predmétu této smlouvy ke zmeéné zakonné sazby DPH
stanovené pro prislusné plnéni vyplyvajici z této smlouvy, je zhotovitel od okamziku nabyti G¢innosti zmeény
zakonné sazby DPH povinen uctovat objednateli k cené bez DPH platnou sazbu DPH. O této skutecnosti neni
nutné uzavirat dodatek k této smlouve.

4. Vysi sjednané ceny lze piekrocit pouze na zakladé dohody obou smluvnich stran formou pisemného dodatku

k této smlouvé, a to pouze v pripadé:

e v odivodnénych ptipadech zmén rozsahu a druhu praci a dodavek a doplnka technické specifikace predmétu
plnéni provedenych v souladu s kapitolami II. a IV. této smlouvy, a to v8ak pouze a vyluéné, na zakladé
pisemného pozadavku ze strany objednatele;

e pokud v prubéhu plnéni dojde ke zménam legislativnich ¢i technickych ptedpisti a norem, které budou mit
prokazatelny vliv na vysi sjednané ceny.
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IV. Viceprice a ménépriace

1. Viceprace
Objednatel si vyhrazuje pravo na provedeni dodate¢nych sluzeb (souhrnné viceprace), které nebyly obsazeny
VvV ptivodnim pfedmétu plnéni, tyto dodatecné sluzby jsou nezbytné pro realizaci dila a neméni celkovou povahu
pfedmétu plnéni, jejich potfeba vznikla z diivodu objektivnich a neptfedvidatelnych okolnosti, a/nebo jejichz
potteba vznikla z ddvodu zmén pravnich piedpist ¢i technickych a jinych norem a/nebo v diisledku specifickych
pozadavkil spravnich organt, které nebyly znamy v dobé podani nabidky zhotovitele, a/nebo provedena
v disledku objednatelem vyslovné vyzaddané zmeény/tpravy predmétu dila.

2. Ménéprace
Jakakoliv ¢ast predmétu plnéni, ktera na zakladé dohody smluvnich stran nebude provedena, se povazuje za
ménépraci. Ménéprace nebudou za zddnych okolnosti zhotovitelem uctovany.

3. Celkovy cenovy narlst souvisejici s témito zménami (viceprace) pfi odecteni sluzeb, které nebyly realizovany
(ménéprace) neptesahne 30 % z ptivodni ceny dila dle této smlouvy.

Tyto préce (vice i mén€prace) jsou opravnéni odsouhlasit zastupci objednatele uvedeni v zahlavi této smlouvy
jako kontaktni osoby ve vécech technickych, a to i kazdy samostatn¢€. Cena téchto praci bude schvalena ve
Zménovém listu (viz kapitola VI. bod 2 této smlouvy) zastupcem objednatele, osobu opravnénou pro zmény
dila.

V. Doba realizace a dokonéeni dila
1. Termin plnéni:

A. Projektova dokumentace ve stupni DSP - do 180 kalendafnich dni - od doruéeni vyzvy objednatele
k zahajeni praci, kterou zpracuje a za$le objednatel bez zbyteéného odkladu po nabyti u¢innosti této smlouvy,
pteda zhotovitel objednateli zpracovanou PD DSP, v¢. kompletni dokladové casti. Zhotovitel bude
postupovat podle nasledujicich milniku:

I. Pfedani PD DSP k ziskani souhlasného stanoviska objednatele k PD do 170 kalendainich dni od
doruceni vyzvy objednatele k zahajeni praci. Stanovisko bude vydano v souladu s kapitolou I1., bod 3.1.

B. Projektova dokumentace ve stupni DPS - do 120 kalendainich dni od nabyti pravni moci povoleni stavby,
preda zhotovitel objednateli zpracovanou PD DPS. Zhotovitel bude postupovat podle nasledujicich milnika:

I. Ptedani PD DPS k ziskani souhlasného stanoviska objednatele k PD do 110 kalendainich dnii od nabyti
pravni moci povoleni stavby. Stanovisko bude vydano v souladu s kapitolou Il., bod 3.2.

C. Zajisténi poti‘ebnych povoleni, zhotovitel zajisti (pokud to v daném pfipadé pravni piedpisy vyzaduji) na
prislusnych ttadech:

C.1. Vydani povoleni stavby podle zakona ¢. 283/2021 Sb., stavebni zakon, v platném znéni - zhotovitel
zahaji jednani k zajisténi vydani povoleni bezprosttedné po vydani Souhlasného stanoviska objednatele
k PD DSP, nejpozdgji do 5 kalendainich dnti. Zhotovitel pfeda informaci objednateli o zahajeni jednani
k zajisténi vydani povoleni, bezprostiedné po podani Zadosti o vydani povoleni na ptislusném stavebnim
uradé.

C.2. Vydani kolauda¢niho rozhodnuti podle ziakona &. 283/2021 Sb., stavebni zakon, v platném znéni -
zhotovitel zahaji jednani k zajisténi vydani kolauda¢niho rozhodnuti minimalné 30 kalendafnich dni
ptred predpokladanym ukonéenim realizace stavby. Zhotovitel pfeda informaci objednateli o zahajeni
jednani k zajisténi kolauda¢niho rozhodnuti, bezprostiedné po podani zadosti o vydani kolaudacniho
podani na ptislusném stavebnim Grade¢.

D. Provozni Fad podle vyhlasky ¢&. 216/2011 Sb. - do 60 kalendai'nich dni od vyzvy objednatele, jejiz souéasti
budou podklady nutné ke zpracovani provozniho fadu, preda zhotovitel objednateli provozni fad, v¢. zajisténi
projednani provozniho fadu, a véetné zapracovanych ptipadnych pripominek.

Predpoklad doruceni vyzvy objednatele zhotoviteli je min. 60 kalendainich dni pfed predpokladanym
ukoncenim realizace dila.
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Uvedené terminy plnéni (pfedani jednotlivych PD) v kalendainich dnech plati za predpokladu, Ze objednatel
vyda souhlasné stanovisko k jednotlivym PD, viz kapitola Il., bod 3, bez dalSich pozadavkii na dodate¢né
zmény/dopracovani/doplnéni ptedmétu plnéni dle kapitoly II. této smlouvy.

V piipadé, Ze objednatel bude v ramci svych jednotlivych souhrnnych stanovisek pozadovat dodatec¢né
zmény/dopracovani/doplnéni rozsahu predmétu plnéni kapitoly II. této smlouvy, posouva se sjednany termin
plnéni (pfedani jednotlivych PD) o adekvatni pocet dni — kterym je pocet pozadavki objednatele nasobeny 5
kalendainimi dny, nebude-li dohodnuto jinak. V pfipadé, ze jednotlivé PD budou vykazovat hrubé nedostatky
vzniklé na strané zhotovitele, nebude bran zietel na lhiitu potiebnou pro dopracovani / doplnéni a k posunu
sjednaného terminu plnéni (pfedani PD) nedochazi.

2. Doba realizace dila pro ptredani dila dle kapitoly V., bod 1 této smlouvy, miize byt pfimétené prodlouzena:

e vzniknou-li v prib&hu provadéni dila ptekazky na strané objednatele;

e V pripad¢ realizace sjednanych vicepraci, bude-li prokdzana piima souvislost vlivu provadéni téchto
vicepraci na termin dokonceni dila, nebude-li dohodnuto jinak. V takovémto ptipad¢ vSak pouze za
predpokladu, ze zhotovitel jesté pred uzavienim Zmeénového listu pro provedeni vicepraci, jednoznacné
prokaze vliv vicepraci na sjednanou Dobu realizace dila. Pro tento pfipad je zhotovitel opravnén pozadovat
prodlouzeni Doby realizace dila pouze o takovy pocet dnd, o které se prokazatelné prodlouzi doba realizace;

o jestlize bude potfebné provést v pribéhu realizace dila dalsi vyvolané prace vzniklé napt. v disledku
legislativnich natizeni na zdklad¢ zakona, a tyto prace budou mit vliv na termin dokonceni dila.

3. Smluvni strany se mohou dohodnout na prodlouzeni terminu plnéni z divodt vzniku okolnosti nezavinénych
zhotovitelem a majicich za nasledek nemoznost splnéni terminu plnéni. Takovymi okolnostmi mohou byt
zejména (nikoli vSak vylucné):

e vyjadreni dotcenych osob nebo organt k projektové dokumentaci v nestandardné dlouhé dobé¢ (tj. dobé
presahujici odpovidajici pravnimi piedpisy, jinak dobé delsi nez 30 dntt),

e nepiedvidatelny pozadavek dotéenych organti, spravct dotCenych inzenyrskych siti, vlastnikd dotéenych
nemovitosti, nebo objednatele na ptfepracovani projektové dokumentace vcetné¢ doby pro jejich nasledné
vyjadfeni po zpracovani pozadavku,

e ziskani potfebnych prav k dot¢enym pozemkiim.

Dohoda o prodlouzeni terminu plnéni z vy$e uvedenych diivodt musi byt uzaviena formou pisemného dodatku
k této smlouve. V piipadech vyssi moci mize objednatel odmitnout uzavieni dohody podle tohoto bodu,
pfi¢emz postupovano bude podle bodi 5 a 6 této kapitoly.

4. Prodlouzeni doby realizace dila se ur¢i podle doby trvani piekazky nebo neplnéni zavazki objednatele
sjednanych v této smlouvé, s prihlédnutim k dob€ nezbytné pro obnoveni praci, po pisemné dohod€ smluvnich
stran.

5. Pokud nékteré ze smluvnich stran brani ve splnéni jakékoli jeji povinnosti z této smlouvy, piekdzka v podobé
vy$§i moci, nebude tato smluvni strana odpoveédna za Gijmu plynouci z jejiho poruseni, avSak piekazka v podobé
vys$$i moci lhitu k pInéni nestavi a nebrani tak moZznosti odstoupeni od smlouvy v piipad€ prodleni s plnénim
¢i zjinych divodid stanovenych touto smlouvou ¢i zdkonem. Pro vylouceni pochybnosti se ptedchozi véta
uplatni pouze ve vztahu k povinnosti, jejiz splnéni je pfimo nebo bezprosttedne vylouc¢eno vyssi moci.

Vys8i moci se pro ucely této smlouvy rozumi mimotadna udalost, okolnost nebo prekazka, kterou, ani pii
vynalozeni nalezité péce, nemohl zhotovitel pfed podanim nabidky (nabidka byla zhotovitelem podana dne
02.06.2025) a objednatel pfed uzavienim smlouvy piedvidat ani ji pFedejit, a kterd je mimo jakoukoliv kontrolu
takové smluvni strany, a nebyla zptisobena imysIné ani z nedbalosti jednanim nebo opomenutim této smluvni
strany.
Takovymi udalostmi, okolnostmi nebo piekazkami jsou zejména, nikoliv v§ak vylucné:
a) zivelné udalosti (zejména zemétieseni, zaplavy, vichfice),
b) udalosti souvisejici s ¢innosti ¢lovéka, napt. valky, ob¢anské nepokoje,
Cc) epidemie a s tim piipadna souvisejici krizova a dalsi opatfeni organt vefejné moci.

6. Smluvni strana dot¢ena vys§i moci je povinna informovat druhou smluvni stranu o existenci piekazky v podobé

vy$§i moci bez zbyte¢ného odkladu a dale podniknout veskeré kroky, které 1ze po takové smluvni strané€ rozumné
pozadovat, aby se zmirnil vliv vy$§i moci na plnéni povinnosti dle smlouvy.
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Vyzvy objednatele dle kapitoly V., bod 1 a 9 této smlouvy bude objednatel zasilat na emailovou adresu
zhotovitele a

Vyzva se povazuje za dorucenou Vv den jejiho odeslani, nebude-li prokazano, ze do emailové schranky
zhotovitele byla dorucena v jiny den. Za doruceni do emailové schranky zhotovitele se povazuje rovnéz
zachyceni zpravy ve spamovém ¢i jiném filtru.

Mistem ptedani dila se sjednava u objednatele, stiedisko sprava a tidrzba ostatniho majetku, provoz piiprava a
realizace staveb, Areal dilny Martinov, adresa: Martinovska 3293/40, 723 00 Ostrava - Martinov. Pfedani bude
provedeno osobné. Osoba opravnéna pro prevzeti dila dle této smlouvy je

PInéni dila, Vykon dozoru projektanta, dle kapitoly 11, bod 5, této smlouvy bude problhat po dobu realizace
stavby do vydani kolaudac¢niho rozhodnuti nebo do dne pfedani a ptevzeti dila/stavby objednatelem, v ptipade,
ze se kolaudac¢ni rozhodnuti nevydava.

Objednatel zasle Vyzvu zhotoviteli k zahajeni ¢innosti dozoru projektanta nejpozdéji 10 kalendainich dnd pied
predanim stavenisté zhotoviteli stavby. Pfedpokladany termin zahdjeni realizace stavby je rok 2026.

VI. Platebni a faktura¢ni podminky

Platbu za provedené dilo uskute¢ni objednatel na zaklad¢ faktury — dafiového dokladu. Z hlediska fakturace byly
ceny za dilo rozdéleny do péti ¢asti (viz body I. az V. v tomto bod¢ smlouvy). Faktura bude vystavena vzdy
pouze za ptislusnou Cast dila dle rozdéleni uvedeného nize v tomto odstavci smlouvy (body 1. az V.). Faktura
bude vystavena zhotovitelem do 15 dni ode dne uskutecnéni zdanitelného plnéni.

Dnem uskute¢néni zdanitelného plnéni bude:

. den piedani a prevzeti PD A. - PD ve stupni DSP,
Il.  den piedani a ptevzeti PD B. - PD ve stupni DPS,
I1l.  den nabyti pravni moci povoleni stavby,

IV. den vydani kolauda¢niho rozhodnuti,

V.  den predani a ptevzeti D. provozniho tadu.

Nedilnou soucasti faktur bude kopie pfislusného obéma smluvnimi stranami potvrzeného Predavaciho
protokolu:

- jednotlivych stupnd PD uvedenych v bodech I. a Il.
- povoleni stavby uvedené v bod¢ Il1.

- kolauda¢niho rozhodnuti uvedeného v bod¢ IV.

- provozniho fadu uvedeného v bodé V.

Viceprace dle kapitoly IV., bod 1 budou fakturovany po odsouhlaseni Zménového listu (za objednatele osobou
opravnénou pro zmeény dila) a po uzavieni prislusného smluvniho dodatku.

Uhradu ceny za viceprace provede objednatel na zakladé faktury (dafiového dokladu) vystavené zhotovitelem
do 15 dnti ode dne uskuteénéni zdanitelného plnéni. Dnem uskuteénéni zdanitelného plnéni bude den piedani a
ptrevzeti praci (vicepraci), stvrzeny obéma smluvnimi stranami Protokolem o pfedani a prevzeti praci (vicepraci).

Nedilnou soucasti faktury bude kopie prislusného obéma smluvnimi stranami potvrzeného Protokolu o piedani
a prevzeti praci (vicepraci) dle pfislusného vzoru objednatele.

Smluvni strany se dohodly na splatnosti faktury 30 kalendainich dnt ode dne jejich doruceni objednateli,
pfi¢emz protokol o odsouhlasenych pracich, resp. Protokol o predani a pfevzeti dila, bude ptilohou faktury.

Pokud faktura nebude obsahovat predepsané nélezitosti, je objednatel opravnén vratit ji zhotoviteli k doplnéni.
Ve vracené faktufe vyznac¢i objednatel divod vraceni. V tomto piipadé se rusi pivodni lhtta splatnosti dle
kapitoly V1., bod 3 a nova lhita splatnosti zacne plynout az doru¢enim opravené ¢i doplnéné faktury — danového
dokladu zpét objednateli.

Smluvni strany se dohodly na platbach formou bezhotovostniho bankovniho pfevodu na ucty uvedené ve
vystavenych fakturach (danovych dokladech). Bankovni ucet, na ktery bude objednatelem placeno, musi byt
vzdy bankovnim U¢tem zhotovitele. Za spravnost udaji o svém uc¢tu odpovida zhotovitel. Bankovni Ucet
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zhotovitele musi byt zvetejnén spravcem dané zplisobem umoziujicim dalkovy pfistup. Zhotovitel na vyzvani
objednatele dolozi platnou smlouvu k bankovnimu u¢tu uvedeného na faktute, popt. jinak dolozi potvrzeni k
vlastnictvi tohoto bankovniho uctu.

Zhotovitel uvede na faktuie ¢islo smlouvy objednatele.

Objednatel prohlasuje, Ze mé zajisténo financovani celé akce.
Objednatel se zavazuje za fadné a v€as zhotovené dilo zaplatit.

Na realizaci tohoto dila objednatel neposkytne Zadnou finan¢ni zalohu.

Platbu za vykon dozoru projektanta stavby dle ustanoveni kapitoly II., bod 5, této smlouvy, uskuteéni objednatel
na zaklad¢ faktury — dafiového dokladu. Faktura bude vystavena zhotovitelem do 15 dnti ode dne uskute¢néni
zdanitelného plnéni.

Dnem uskute¢néni zdanitelného plnéni bude den vydani posledniho kolaudac¢niho rozhodnuti stavby, nebo
predani a pievzeti dila/stavby objednatelem v ptipadé, Ze se kolaudacni rozhodnuti nevydava.

Nedilnou soucasti faktury bude kopie prislusného obéma smluvnimi stranami potvrzeného Protokolu o ukoncéeni
vykonu dozoru projektanta.

Splatnost faktury je 30 dnti od doruceni objednateli. Ustanoveni bodi 4, 5, 6 a 11 této kapitoly smlouvy se

pouziji i na fakturaci dle tohoto bodu smlouvy.

Faktury budou zasilany elektronicky na adresu . Dopravni podnik Ostrava a.s.
zpracovava faktury zaslané e-mailem vyhradné elektronicky ve formatu PDF. Z divodu pfenosu je nutné, aby
byly faktury zasilany jednotlivé, tzn. jedna faktura v PDF rovna se jeden e-mail, ptic¢emz soucasti tohoto e-mailu
budou dalsi pfilohy nalezejici k této jedné fakture. Faktury jiného formatu nez PDF a zaslané hromadn¢ v jednom
e-mailu, nebudou v Dopravnim podniku Ostrava a.s. akceptovany.

VII. Sankéni ujednani

Objednatel je opravnén Gctovat smluvni pokutu ve vysi 500,- K¢ za kazdy zapocaty den prodleni zhotovitele
s dodanim kazdé jednotlivé projektové dokumentace dle kapitoly V., bod 1, pismeno A a B, které jsou
pfedmétem plnéni této smlouvy.

Objednatel je opravnén uctovat smluvni pokutu ve vysi 500,- K¢ za kazdy zapoc¢aty den prodleni, kdy zhotovitel
nezahdji jednani k zajisténi:

- vydani povoleni stavby dle kapitoly V., bod 1, pism. C.1,

- vydani kolauda¢niho rozhodnuti dle kapitoly V., bod 1, pism. C.2.

Smluvni pokutu je objednatel opravnén uctovat za kazdé jednotlivé prodleni a za kazdy zapocaty den prodleni.

Objednatel je opravnén uctovat smluvni pokutu ve vysi 500,- K¢ za kazdy zapocaty den prodleni zhotovitele
s dodanim provozniho fadu (dle kapitoly V., bod 1, pismeno D.), ktery je pfedmétem plnéni této smlouvy.

Pokud zhotovitel porusi svou povinnost dle kapitoly Il., bod 6, této smlouvy, je objednatel opravnén tétovat
zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 500,- K¢ za kazdy dotaz nezodpovézeny v terminu.

V piipadé, ze projektova dokumentace nebude obsahovat vSechny nalezitosti dokumentace dle zakona ¢.
134/2016 Sb., o zadavani vetejnych zakazek, v platném znéni, a nebude zpracovana v rozsahu stanoveném
vyhlaskou €. 169/2016 Sb., kterou se stanovi podrobnosti vymezeni pfedmétu vefejné zakazky na stavebni prace
a rozsah soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér, ve znéni pozdéjSich piedpisd, je
objednatel opravnén uctovat zhotoviteli jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢.

Objednatel je opravnén Gétovat smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy jednotlivy ptipad chybné uvedeného
pravniho piedpisu nebo odkazu na néj v projektové dokumentaci, ktera je predmétem plnéni této smlouvy, ve
smyslu kapitoly VIII., bod 3, této smlouvy.

Objednatel je opravnén Gcétovat smluvni pokutu ve vysi 500,- K¢ za kazdy zapocaty den prodleni zhotovitele
s odstranénim zaru¢ni vady dle kapitoly VIII, bod 4, této smlouvy.
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Objednatel je opravnén uctovat smluvni pokutu ve vysi 500,- K¢ za kazdy zapocaty den prodleni zhotovitele
s odstranénim vad a nedod¢lki uvedenych v piedavacim Protokolu o pedani a ptevzeti dila dle kapitoly X, bod
11, této smlouvy.

Pokud zhotovitel porusi svou povinnost vyplyvajici z vykonu dozoru projektanta dle kapitoly 11, bod 5, a pfilohy
¢. 2 této smlouvy, je objednatel opravnén i€tovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 500,- K¢ za kazdy pripad
porusent.

Za kazdy jednotlive zjistény piipad poruseni sjednanych podminek nebo ptedpisi k zajisténi BOZP, viz Ptiloha
¢. 3: Zakladni pozadavky k zajisténi BOZP, je objednatel opravnén uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi
5.000,- K¢.

V piipadé, ze Zhotovitel opomene zapracovat do projektové dokumentace nektery z pozadavkid Objednatele
nebo podstatné prvky, o kterych je ziejmé, Ze jsou pro plnéni dila, které je pfedmétem projektu, podstatné, i
kdyZ nebyly v zadavaci dokumentaci vyslovné uvedeny ¢i mezi stranami vyslovné sjednany, je Objednatel
opravnén uctovat smluvni pokutu ve vysi 500,- K¢ za kazdé takové jednotlivé opomenuti.

V ptipadé prodleni objednatele s thradou faktury je zhotovitel opravnén ti€tovat objednateli tirok z prodleni ve
vysi 0,05 % z dluzné Castky za kazdy i zapocaty den prodleni.

Zaplacenim smluvni pokuty zhotovitelem neni dotéeno ani omezeno pravo objednatele na nahradu Skody.
Jednotlivé smluvni pokuty se vzajemné nerusi a mohou byt uplatnény vedle sebe.

Zhotovitel uhradi objednateli poplatky, sankce, Skody a prace vzniklé navic (dale jen vice naklady) z divodu
nedodrzeni podminek pravomocnych rozhodnuti nebo zavaznych vyjadieni organt statni spravy.

Narok na zaplaceni jakékoliv smluvni pokuty dle této smlouvy nevznikne tehdy, jestlize k poruseni povinnosti
povinné smluvni strany doslo v dasledku ptipadu vyssi moci.

Zhotovitel bere na védomi, ze pokud objednateli vznikne pravo uctovat smluvni pokutu dle této smlouvy, je
objednatel opravnén tak vzdy ucinit, nicméné neni to jeho povinnosti. Objednatel ma pravo pii svém
rozhodovani o uplatnéni smluvnich pokut dle této smlouvy zohlediiovat jako spravedlivy a poctivy obchodnik
veskeré okolnosti vzniku naroku na smluvni pokutu, véetné objektivnich divodl poruseni smlouvy na strané
zhotovitele ¢i miru Skody vzniklé v majetkové sféfe objednatele, to vSe s pfihlédnutim k racionalnimu a
spravedlivému uspotadani vzajemnych vztahti (pozn.: pokud se vSak objednatel rozhodne narok na smluvni
pokutu uplatnit, neni zhotovitel opravnén s ohledem na vyse uvedené aspekty namitat, Ze smluvni pokuta neméla
byt objednatelem uplatiovana).

VIII. Zaruéni podminky
Zhotovitel poskytuje na pfedmét smlouvy, resp. jeho ¢asti zaruku za jakost v délce zaru¢ni doby 60 mésict od
protokolarniho predani a ptevzeti dila, resp. jeho ¢asti dle predmétu této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, ze dle PD DPS, ktera je pfedmétem této smlouvy, bude mozno usp&$né zrealizovat
vybérové fizeni na realizaci dila/stavby. Délka této zaruky se stanovuje na dobu 60 meésicli od protokolarniho
predani a pievzeti PD DPS zpracované na zakladé této smlouvy.

Zhotovitel poskytuje dale zaruku na skute¢nost, Ze PD budou zpracovany dle platnych pravnich piedpist, a Ze
vSechny relevantni pravni predpisy, nebo odkazy na n¢€, budou v dokumentacich uvedeny spravné.

V ptipadé, Ze predmét plnéni bude obsahovat vady, je zhotovitel povinen tyto odstranit ve lhtit¢ 14 pracovnich
dnti ode dne oznadmeni vady objednatelem, nebude-li dohodnuto jinak.

IX. Zavazky objednatele, podminiujici plnéni zhotovitele

Objednatel poskytne soucinnost pii plnéni pfedmétu smlouvy. Objednatel poskytne zhotoviteli plnou moc
K zajisténi vyjadreni, stanovisek, povoleni a rozhodnuti.

Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli pfi plnéni jeho zavazkl z této smlouvy pfiméfenou soucinnost,
zejména se vyjadrovat k pribéhu realizace predmétu smlouvy, k navrhiim zhotovitele, podavat zhotoviteli
potiebné informace a poskytovat nezbytné podklady, které ma ve svém drZeni.

Objednatel umozni zhotoviteli vstup do Arealu autobusy Hrane¢nik, ul. Poc¢ate¢ni 1962/36, 710 00 Ostrava-
Slezska Ostrava, jez je pfedmétem plnéni této smlouvy dle kapitoly II.
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Zadost o umoznéni vstupu do areéli zasle zhotovitel prokazatelné objednateli e-mailem na adresu objednatele:
min. 5 dni pfed poZzadovanym vstupem do aredlu. (viz Ptiloha ¢. 3 — ¢l. I, pismeno d, této
smlouvy).

X. Dalsi prava a povinnosti smluvnich stran

Objednatel miize od smlouvy odstoupit za podminek upravenych zakonem ¢. 89/2012 Sb., obCansky zakonik,
v platném znéni. Objednatel je dale opravnén od smlouvy odstoupit v ptipadé stanovenych v ZZVZ, tj.
Vv pripad¢, Ze zhotovitel uvedl v nabidce informace nebo doklady, které neodpovidaji skutecnosti a mély nebo
mohly mit vliv na vysledek zadavaciho fizeni, na jehoz zaklad¢ doslo k uzavteni této smlouvy o dilo.

Jestlize je smlouva ukoncena dohodou ¢i odstoupenim pied dokoncenim predmétu smlouvy, smluvni strany
protokolarné provedou inventarizaci veskerych plnéni, sluzeb, praci a dodavek provedenych k datu, kdy
smlouva byla ukoncena a na tomto zdkladé provedou vyrovnani vzajemnych zavazkt a pohledavek z toho pro
né vyplyvajicich.

Odstoupeni od smlouvy musi byt provedeno pisemné, jinak je neplatné. Odstoupeni od smlouvy musi byt
doruéeno druhé smluvni strang listinnou zasilkou na doru¢enku nebo do jeji datové schranky.

Pokud nebylo v této smlouvé ujednano jinak, fidi se prava a povinnosti a pravni poméry z této smlouvy
vyplyvajici, vznikajici a souvisejici, ustanovenimi zdkona ¢. 89/2012 Sb., obéansky zakonik, v platném znéni.
Dojde-li mezi smluvnimi stranami ke sporu, a tento bude feSen soudni cestou, pak mistné piislusnym soudem
bude soud objednatele a rozhodnym pravem je ¢eské pravo.

Ptipadna neplatnost nékterého ustanoveni této smlouvy nema za nasledek neplatnost ostatnich ustanoveni. Pro
ptipad, ze kterékoliv ustanoveni této smlouvy se stane neti¢innym nebo neplatnym, smluvni strany se zavazuji
bez zbyte¢nych odkladt nahradit takové ustanoveni novym.

Pisemnosti Se povazuji za dorucené i v piipad¢, Ze kterakoliv ze smluvnich stran jejich doruc¢eni odmitne ¢i jinak
znemozni.

Zhotovitel a jeho zaméstnanci a osoby, které jsou v jiném nez zaméstnaneckém poméru k zhotoviteli, jsou
povinni zachovavat divérné informace po celou dobu trvani smlouvy a rovnéz i po jejim skonceni. Veskeré
zpravy a dokumenty vypracované ¢i obdrzené jsou duvérné. V pripadé zpusobené skody porusenim tohoto
ustanoveni bude objednateli zhotovitelem uhrazena prokazateln€ vznikla skoda.

Zhotovitel se zavazuje pii vypracovani PD postupovat s odbornou pééi tak, aby pii provadéni dila podle jim
vypracované PD nedoslo ke Skodam, majici ptivod v této dokumentaci.

Zhotovitel nemtize bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti plynouci ze smlouvy tieti osobg.

Zhotovitel po dobu vsech praci odpovida za bezpecnost vSech svych pracovnikd. Zhotovitel je po dobu vSech
praci pro objednatele zodpovédnym za dodrzovéani zdsad BOZP a PO uvedenych v pfiloze €. 3 této smlouvy, a
to az do doby piedani dila objednateli.

Objednatel se zavazuje dilo ptevzit v ptipade, Ze bude zplisobilé slouzit svému ucelu. O ptedani a prevzeti dila
se sepiSe predavaci protokol, ve kterém objednatel uvede, zda dilo piejima ¢i nikoliv. Pokud objednatel
pievezme dilo vykazujici vady a nedodélky, je zhotovitel povinen tyto odstranit ve 1htté 14 pracovnich dn,
nebude-li dohodnuto jinak.

Vady dila, které jej Cini neupotiebitelnymi nebo pokud nema vlastnosti, které si objednatel vyminil nebo o
kterych ho zhotovitel ujistil, se povazuji za podstatné poruseni smlouvy a objednatel miize z tohoto divodu od
smlouvy okamzité odstoupit.

Zhotovitel se zavazuje, ze bude pfi realizaci dila dodrzovat pravidla socialni odpovédnosti v souladu s Ptilohou
¢. 5 této smlouvy. Poruseni kteréhokoliv pravidla socidlni odpovédnosti, nebude-li bezodkladné napraveno
v souladu s Prilohou €. 5 této smlouvy, se povazuje za podstatné poruseni této smlouvy. V ptipadé vyuziti
poddodavatel zhotovitel v tomto rozsahu zavaze i své poddodavatele a zajisti, aby i oni takto zavazali své
poddodavatele tak, aby byly pozadavky uvedené v Pfiloze ¢. 5 této smlouvy splnény ve vztahu ke v§em osobam
podilejicim se na plnéni pfedmétu dila.

Zhotovitel se dale zavazuje, Ze:
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a) zajisti spravedlivé obchodni podminky ve vztahu ke v§em poddodavatelim podilejicich se na realizaci dila,
zejména pozaduje, aby poddodavatelé ptisobici na vefejné zakdzce poskytovali sva plnéni na zdkladé smluv
zahrnujici srovnatelné podminky, jako jsou obsazeny v této smlouve, a to mimo jiné co do okruhu a vyse
smluvnich pokut, splatnosti faktur za poskytnuté plnéni ¢i rezimu vicepraci/ménépraci; Vv ptipadé vyuziti
poddodavatelt zhotovitel v tomto rozsahu zavaze i své poddodavatele a zajisti, aby i1 oni takto zavazali své
poddodavatele tak, aby byly vySe uvedené pozadavky splnény ve vztahu ke vSem poddodavateliim,
podilejicim se na plnéni predmétu dila,

b) zajisti fadné a vcasné plnéni finan¢nich zavazkt vici svym poddodavatelim, tedy bude fadné a vcas
proplacet opravnéné vystavené faktury poddodavateld za podminek sjednanych ve smlouvach s témito
poddodavateli,

) zajisti dodrZzovani ochrany Zivotniho prostiedi v souladu s platnymi pravnimi ptedpisy, zejména v souladu
se Zakonem ¢. 17/1992 Sb. o zivotnim prostfedi, v platném znéni.

Objednatel je opravnén plnéni povinnosti vyplyvajicich z tohoto bodu této smlouvy kdykoliv kontrolovat, a to i
bez ptedchoziho ohlaSeni zhotoviteli. Je-li k provedeni kontroly potieba predlozeni dokumentti, zavazuje se
zhotovitel k jejich ptedlozeni nejpozdéji do 5 pracovnich dnti od doruceni vyzvy objednatele. Vyzva dle
piedchozi véty bude ucinéna na e-mailovou adresu nebo
do jeho datové schranky.

15. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pravdivé relevantni informace tykajici se zajistovani souladu s
aplikovatelnymi pfedpisy v oblasti spolecenské odpovédnosti a udrzitelnosti — ESG (zodpovédné chovani firem
ve vztahu k zivotnimu prostiedi, spolecnosti i fizeni rizik), kyberbezpecnosti, jakoz i v dalSich oblastech, kde
aplikovatelné pravni piedpisy vyzaduji od objednatele ziskavani dat od dodavatelti. Zhotovitel je také povinen
umoznit objednateli provedeni auditu v uvedenych oblastech a poskytnout mu potfebnou soucinnost.

XI. Uc¢innost smlouvy a zavéreéna ujednani

1. Smlouva nabyva ucinnosti dnem jejiho zvefejnéni na Portalu vefejné spravy v Registru smluv, které
zprostiedkuje objednatel. O nabyti cinnosti smlouvy se objednatel zavazuje informovat zhotovitele bez
zbyte¢ného odkladu, a to na emailovou adresu: nebo do jeho datové schranky. Plnéni
pfedmétu smlouvy pred Géinnosti této smlouvy se povazuje za plnéni podle této smlouvy a prava a povinnosti
z ngj vzniklé se tidi touto smlouvou.

2. Zhotovitel prohlasuje, Zze ke dni uzavieni smlouvy o dilo ma uzavienou pojistnou smlouvu, resp. pojistné
smlouvy, jejimz pfedmétem je pojisténi odpovédnosti za Skody vzniklé jinému v souvislosti s ¢innostmi
zhotovitele, a to s dostate¢nou vysi pojistného plnéni a s pfiméfenou spolutcasti, pticemz se zhotovitel zavazuje
po celou dobu trvani smluvniho vztahu zalozeného smlouvu o dilo uvedena pojisténi nejméné ve stejném
rozsahu na své naklady udrzovat. Objednatel je opravnén zkontrolovat (tj. vyzvat k predlozeni kopie dané
pojistné smlouvy) plnéni této smluvni povinnosti zhotovitelem. Za dostate¢nou vysi pojistného plnéni dle tohoto
bodu se povazuje ¢astka minimalné 0,5 mil. K¢ pro jednu pojistnou udalost a celkovy limit pojistného plnéni
minimalné 2 mil. K¢.

3. Zhotovitel podpisem této smlouvy bere na védomi, Ze Dopravni podnik Ostrava a.s. je povinnym subjektem
v souladu se zakonem ¢&. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim (dale také jen ,,zakon*) a v souladu
a za podminek stanovenych v zakon¢ je povinen tuto smlouvu, piip. informace v ni obsazené nebo z ni
vyplyvajici zvetejnit. Podpisem této smlouvy dale bere zhotovitel na védomi, Zze Dopravni podnik Ostrava a.s.
je povinen za podminek stanovenych v zakoné ¢. 340/2015 Sb., o registru smluv, zvetejiiovat smlouvy na Portalu
vetejné spravy v Registru smluv.

Objednatel podpisem smlouvy bere na védomi, Ze nekteré tidaje a pasaze této smlouvy mohou byt obchodnim
tajemstvim zhotovitele a zavazuje se je nezvefejnit dle zakona o registru smluv ani jinak a/nebo nepiedat tieti
osob¢ dle zakona ¢. 106/1999 Sb., o svobodném piistupu k informacim, ani jinak. Obchodni tajemstvi
zhotovitele je blize vyspecifikovano v pfiloze ¢. 4 smlouvy. Ostatni ustanoveni smlouvy nepodléhaji ze strany
zhotovitele obchodnimu tajemstvi a smluvni strany souhlasi se zvetejnénim smluvnich podminek obsazenych
ve smlouvé, véetné jejich ptiloh a pripadnych dodatkd smlouvy za podminek vyplyvajicich z ptislusnych
pravnich pfedpist, zejména zak. ¢. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozd¢jsich
ptredpist, zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vetejnych zakazek, ve znéni pozd¢jsich predpist, a zakona ¢.
340/2015 Sb., o registru smluv, ve znéni pozdéjsich predpist.
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4. Veskeré¢ zmeény a dopliky smlouvy lze provést pouze formou pisemnych dodatkd odsouhlasenych obéma
smluvnimi stranami. V pfipadé, Ze smluvni dodatek bude obsahovat zménu ceny dila, bude podkladem pro jeho
uzavieni obéma stranami odsouhlaseny zménovy list (za objednatele je zménovy list opradvnéna odsouhlasit
osoba opravnéna pro zmény dila uvedena v kapitole I. této smlouvy).

5. Tato smlouva se vyhotovuje v jednom (1) vyhotoveni v elektronické podobé, které bude poskytnuto obéma
smluvnim strandm.

6. Smluvni strany prohlasuji, Ze je jim znam cely obsah smlouvy a Ze tuto smlouvu uzaviely na zaklad¢ své
svobodné a vazné vile. Na diikaz této skuteCnosti ptfipojuji svoje podpisy.

Ptilohou a nedilnou soucasti této smlouvy je:

Ptiloha €. 1 — Pozadavky na vyhotoveni projektovych dokumentaci.
Pfiloha ¢. 2 — Rozsah vykonu dozoru projektanta.

Ptiloha ¢. 3 — Zakladni pozadavky k zajisténi BOZP.

Ptiloha ¢. 4 — Vymezeni obchodniho tajemstvi zhotovitele.

Ptiloha ¢. 5 — Pravidla socialni odpovédnosti.

Za Dopravni podnik Ostrava a.s.: Za zhotovitele:

V Ostravé dne: V Ostravé dne:

Ing. Oldrich Kazda
jednatel
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