

Č.j.: 2025/3797/NM


SMLOUVA O DÍLO

č. 251051

uzavřená podle ustanovení §§ 2586 a násl. občanského zákoníku

Objednatel:
Národní muzeum

příspěvková organizace nepodléhající zápisu do obchodního rejstříku, zřízená Ministerstvem kultury ČR, zřizovací listina č. j. 17461/2000 ve znění pozdějších změn a doplňků

se sídlem Václavské náměstí 1700/68, 110 00 Praha 1, Nové Město
DIČ: CZ00023272, IČ: 00023272

jehož jménem jedná: Ing. Rudolf Pohl, provozní náměstek

osoby oprávněné ke kontrolám díla včetně jeho předání: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 (dále jen „objednatel“)
Zhotovitel:
INSTALACE Praha, spol. s r. o.,
Společnost je zapsána ve veřejném rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddílu C, vložce 11753

se sídlem: 110 00 Praha 1, Truhlářská 1108/3,
IČ: 45804371

zastoupen Ing. Ladislavem Bukovským, ppa a Ing. Josefem Vobořilem, ppa.
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxx
(dále jen „zhotovitel“)
(společně dále jen „strany“)

I.
Předmět smlouvy

1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla specifikovaného v článku II. smlouvy (dále jen „dílo“). Zhotovitel se zavazuje zhotovit a předat dílo podle této smlouvy na své náklady a na své nebezpečí ve stanovených termínech a v dohodnuté kvalitě. Objednatel se za podmínek stanovených touto smlouvou zavazuje dílo převzít a zaplatit za ně dohodnutou cenu. Objednatel v této souvislosti prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky k úhradě celé smluvené ceny díla v souladu s podmínkami dohodnutými stranami v této smlouvě.
2. Zhotovitel prohlašuje, že je plně způsobilý dílo zhotovit a v této souvislosti disponuje všemi oprávněními vyžadovanými k tomuto účelu obecně platnou právní úpravou. Za pravdivost tohoto konstatování objednateli odpovídá. Porušení této zhotovitelovy povinnosti je objednatel oprávněn považovat za podstatné porušení smlouvy s právem odstoupit od ní.
3. Dílo se zavazuje zhotovit svými zaměstnanci s kvalifikací nezbytnou pro řádné splnění veškerých zhotovitelových smluvních závazků, Pokud zhotovitel použije subzhotovitele, plně odpovídá za výsledky jeho činnosti.  

II.

Identifikace díla
1. Dílo: Elektrické napájení a řízení odvlhčovací jednotky a komory s vodním chladičem, pro vzduchotechnickou jednotku č.11, včetně zprovoznění v systému měření a regulace.
2. Místo provedení: Historická budova Národního muzea, Václavské náměstí 68/1700, 110 00, Praha 1.
3. Podklady smlouvy: objednatelovo zadání pro vypracování CN a technického řešení 


      cenová nabídka z 15.7.2025 (příloha č. 1).
4. Oba shora identifikované dokumenty tvoří nedílnou součást této smlouvy o dílo.
5. Věcný rozsah smluveného díla je dán zhotovitelovou cenovou nabídkou.
III.

Termíny 
Termín zahájení díla: den podpisu této smlouvy.
Termín předání a převzetí díla: 18.8.2025.
IV.

Cena díla 
1. Cena smluveného díla bez DPH činí 388 791,00,- Kč

DPH 21% činí 81 646,11,- Kč

Celková cena včetně DPH činí 470 437,11,- Kč.   

2. DPH bude zhotovitelem vyúčtována částkou odpovídající procentuální sazbě stanovené zákonnou úpravou účinnou ke dni zdanitelného plnění, kterým je datum oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla.  
3. Sjednaná cena zahrnuje veškeré práce, dodávky a náklady zhotovitele nezbytné k řádnému dokončení a předání díla. 
V.

Úhrada ceny díla 
1. Zhotoviteli vznikne nárok na zaplacení celé smluvené ceny díla jeho řádným dokončením bez vad a nedodělků, předáním a převzetím ve formě předávacího protokolu.
2. Platebním podkladem je faktura, pro jejíž obsah jsou vyžadovány náležitosti daňového dokladu ve smyslu obecně platné právní úpravy. Faktura je splatná vždy v termínu 30 dnů ode dne jejího doručení, a to ve formě bezhotovostní platby na zhotovitelův účet identifikovaný ve faktuře. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne jejího doručení, obsahuje-li nesprávné údaje nebo nesprávnou cenu. Objednateli počíná běžet nová doba splatnosti pro takto opravenou (doplněnou) fakturu ode dne jejího doručení. Nová doba splatnosti běží, pokud bylo vrácení opodstatněné.
VI.

Provádění díla

1. Objednatel nebude hradit zhotoviteli náklady a vícepráce vzniklé z neznalosti pracoviště nebo z jakéhokoliv omylu ze strany zhotovitele.
Zhotovitel může provádět vícepráce pouze na základě písemného souhlasu objednatele, který bude součástí této smlouvy jako dodatek.
2. Zhotovitel je povinen dodržovat organizační a bezpečnostní opatření v rozsahu, v jakém s nimi byl objednatelem seznámen. 

3. Zhotovitel v plném rozsahu odpovídá za vlastní řízení postupu prací a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, požárních, hygienických, ekologických a dalších obecně platných právních předpisů. Zhotovitel odpovídá za pořádek na pracovišti a průběžně odstraňuje na svůj náklad a nebezpečí odpady a nečistoty vzniklé při provádění prací, s povinností likvidovat je v souladu s právními předpisy. Vyklizení staveniště po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen provést nejpozději do pěti dnů po oboustranném podpisu protokolu o předání a převzetí díla.
4. Zhotovitel je povinen při zhotovování díla použít jen nové výrobky a materiály, které mají takové vlastnosti, aby po celou dobu existence díla byla zaručena jejich mechanická pevnost, stabilita, požární bezpečnost a hygienické požadavky a další vlastnosti obvyklé u tohoto druhu výrobků a materiálů. Zhotovitel se zavazuje nepoužít ke zhotovení díla materiály a výrobky s karcinogenními účinky nebo které, podle současné úrovně vědomostí, negativně působí na lidské zdraví. 

5. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla. Za tímto účelem je oprávněn zmocnit osobu, která bude jeho jménem plnit funkci stavebního dozoru investora. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy. 

6. Zhotovitel upozorní objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci, kterou mu objednatel k provedení díla předal, nebo příkazu, který mu objednatel dal. To neplatí, nemohl-li nevhodnost zjistit ani při vynaložení potřebné péče.

7. Součástí díla budou zhotovitelem vypracované revizní zprávy a dokumentace skutečného provedení.
VII.

Převzetí díla

Objednatel je povinen do 3 kalendářních dnů po odeslání písemné výzvy zhotovitele převzít řádně zhotovené dílo. Pro tyto účely je řádně zhotoveným dílo bez vad a nedodělků. 
V případě zhotovitelova prodlení s odstraňováním reklamovaných vad a nedodělků překračujícího třicet dnů od data doruční reklamace, je objednatel oprávněn zadat odstranění vady či nedodělku třetí osobě na zhotovitelovy náklad. Ujednání o smluvní pokutě není tímto postupem dotčeno.

VIII.

Objednatelova součinnost
V průběhu prací na smluveném díle objednatel zajišťuje pouze výslovně smluvenou stavební připravenost. Stavební připraveností podmiňující provedení díla se rozumí splnění smluvních povinností objednatele v takovém rozsahu a čase, aby zhotoviteli byl umožněn plynulý postup při zhotovování díla v souladu s touto smlouvou. Nezajištění smluvené stavební připravenosti z objednatelovy strany zbavuje zhotovitele odpovědnosti za prodlení se zhotovením díla po dobu, po kterou trvá prodlení objednatelovo.  
IX.
Zařízení staveniště
1. Zařízení staveniště poskytne objednatel zhotoviteli pouze v rozsahu smluveném při předání pracoviště.

2. Objednatel pro zhotovitele bezplatně zajistí:

· vyčlenění prostoru pro denní sklad materiálu na staveništi 

· vyčlenění příjezdové cesty k objektu pro umožnění vykládky a transportu materiálu na místo určení

· vytvoření a zajištění transportní cesty pro transport materiálu do místa zabudování

· zabezpečení přístupových cest proti poškození při stěhování materiálu, nářadí a pohybu pracovníků zhotovitele.
3. Zhotovitel odpovídá objednateli za dílo do okamžiku jeho předání a převzetí, objednatel je v souladu s právní úpravou od počátku vlastníkem budovaného díla. Věci dopravené na staveniště se stávají objednatelovým vlastnictvím zabudování do díla.

4. Veškeré termíny provádění prací musí být předem odsouhlaseny s objednatelem. Práce nesmí zasahovat do návštěvního prostoru mezi 10 a 18 hodinou. Objednatel si vyhrazuje právo práce dočasně přerušit z provozních důvodů (konání akcí v budově apod.). Čas přerušení bude promítnut do dokončení díla.
X.

Jiná a závěrečná ujednání
1. Zhotovitel je oprávněn předat dílo i před termínem uvedeným v čl. III, dohodne-li se na tom s objednatelem.

2. Záruční doba smluveného díla se stanovuje na dobu 24 měsíců ode dne jeho převzetí předávacím protokolem.
Pro zařízení vzduchotechniky, chlazení, klimatizace, vytápění a měření a regulace platí požadavek na servisní prohlídky s intervalem maximálně 6 měsíců, nestanoví-li konkrétní návody k obsluze nebo jiné předávací dokumenty interval kratší. Servisní prohlídky musí provádět oprávněná osoba (s dostatečnou odborností a oprávněním od výrobce / dovozce zařízení, je-li tento postup výrobcem / dovozcem vyžadován).

3. Při zhotovitelem prokazatelně zaviněném porušení předat řádně zhotovené dílo ve smluveném termínu, se mezi stranami sjednává pokuta ve výši 0,5 % ze smluvené ceny díla (bez DPH) za každý i započatý den prodlení. Maximální výše pokuty však může činit pouze 10% ceny díla.
4. Od smlouvy může objednatel odstoupit pouze v případě, kdy je vzhledem ke všem okolnostem případu zřejmé, že zhotovitel dílo nezhotoví ve smluveném termínu, kdy činností nebo nečinností zhotovitele vzniká objednateli škoda nebo v případě, že ve vztahu ke zhotovitelovu majetku bude soudem prohlášena insolvence. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit pouze v případě, kdy objednatel je i přes písemné upozornění obsahující náhradní přiměřenou lhůtu v prodlení s placením řádně vystavených faktur. Všechny jmenované případy se považují za podstatné porušení smluvních povinností stran. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného vyhotovení tohoto jednostranného právního úkonu druhé straně. 

5. Zhotovitel konstatuje, že je v dostatečném rozsahu pojištěn pro případy škod způsobených jinému při vlastní podnikatelské činnosti a toto pojištění se zavazuje ponechat v účinnosti po celou dobu účinnosti této smlouvy. 
6. Zhotovitel není oprávněn v jakékoli formě postoupit svá práva ze smlouvy třetí osobě svým jednostranným úkonem.

7. Smlouva vznikne dohodou smluvních stran o celém jejím obsahu a lze ji měnit pouze dohodou stran, pro kterou se předepisuje písemná forma.

8. V otázkách neupravených touto smlouvou se strany řídí ustanoveními obecně platné právní úpravy.
9. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
V Praze dne 31.7.2025


 

           objednatel






      zhotovitel
Příloha č.1 smlouvy č.251051

Akce:

Národní muzeum, Václavské nám.68, 115 79 Praha 1 - doplnění odvlhčování do VZT zařízení č.11
Stupeň:
Dokumentace pro provedení stavby (DPS)
Datum:
Květen 2024
Část:

VZDUCHOTECHNIKA
TECHNICKÁ ZPRÁVA
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PŘÍLOHA Č.1 – ÚPRAVY VZDUCHU V h-x DIAGRAMU

1)  ÚVOD

Předmětem této projektové dokumentace ve stupni pro provedení stavby (DPS) v profesi vzduchotechnika je řešení doplnění odvlhčování do stávajícího VZT zařízení č.11 v Historické budově Národního muzea, Václavské nám.68, 115 79 Praha 1. Předmětem této projektové dokumentace nejsou návazné profese (elektro silnoproud, měření a regulace, chlazení), ale v kapitole 4. jsou specifikovány detailní požadavky na tyto profese. 
Pro vypracování této dokumentace sloužily následující podklady:

· Požadavky investora předané zástupkyní NM paní Ivou Najdekovou
· Dvě osobní prohlídky na místě, při kterých bylo provedeno detailní zaměření skutečného stavu VZT zařízení ve strojovně VZT ve 2.PP m.č. -2.3a, který se v některých částech liší od zařízení dle projektu předaného investorem z 11/2011
· Projektová dokumentace vzduchotechniky z 11/2011 ve formátech DWG ve stupni pro výběr zhotovitele (projektant VPÚ DECO PRAHA a.s.)

· Projektová dokumentace vzduchotechniky z 11/2012 ve formátech PDF ve stupni pro výběr zhotovitele (projektant VPÚ DECO PRAHA a.s.)
· Technické listy od stávající VZT jednotky zař.č.11 (výrobce Remak a.s.) 

Hygienické předpisy a ČSN použité při vypracování projektu


· ČSN 12 0000 - Vzduchotechnická zařízení

· ČSN 01 3454 - Výkresy vzduchotechnických zařízení

· ČSN 73 0548 - Výpočet tepelné zátěže klimatizovaných prostorů

· Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci

· Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
· Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 

· ČSN 12 7010 „Navrhování vzduchotechnických a klimatizačních zařízení“

Výpočtové stavy venkovního vzduchu:

Zde počítáno pouze s parametry pro léto:
Teplota tE = +32°C, entalpie hE = 65kJ/kg s.v. (výrazně přísnější hodnoty než dle DVZ z 11/2012 (tam uvažováno tE = +30°C, hE = 57,8kJ/kg s.v.)
Garantované vnitřní mikroklimatické parametry:
Dle požadavků investora „by vlhkostní interval měl být v rozmezí cca 45 až 55% RV (ve všech místnostech Pokladnice, tj. -1.16 až - 1.30), ideální relativní vlhkost je 55%, teplota pak v intervalu 18 až 24°C“.

Výše požadované mikroklimatické parametry jsou tímto projektem garantovány při letních výpočtových parametrech venkovního vzduchu viz.výše. Zařízení je dimenzováno tak, že při výše uvedených letních výpočtových parametrech venkovního vzduchu je schopno zajistit z hlediska odvlhčovacího výkonu nejnáročnější stav z oblasti požadovaných mikroklimatických parametrů vnitřního vzduchu tj.relativní vlhkost 45% při vnitřní teplotě +18°C (měrná vlhkost cca 5,87g/kg s.v.) – zařízení je tedy dimenzováno s dostatečnou výkonovou rezervou (investor si může zvolit v rámci zadané požadované oblasti mikroklimatických parametrů z hlediska odvlhčovacího výkonu méně náročný pracovní bod).
Tento projekt pro provedení stavby (DPS) řeší pouze odvlhčování vzduchu tak, aby byly splněny výše uvedené požadované vlhkostní parametry vzduchu. Předmětem této DPS není kontrola dostatečnosti dimenzování chladicího výkonu zař.č.11 pro dodržení požadovaných teplot v prostorech pokladnice. V této DPS je ale teplota výstupního vzduchu z VZT zařízení č.11 navržena ještě o 1°C níže než je tomu v DVZ z 11/2012 a navíc při podstatně přísnějších letních výpočtových parametrech venkovního vzduchu oproti DVZ z 11/2012.
Poznámka ke stabilitě mikroklimatických parametrů:


S ohledem na výrazný rozdíl mezi požadavky na mikroklimatické parametry v řešených místnostech a okolním prostředím (zejména chodba -1.22) a s ohledem na stavebně technické řešení (vstup do klimatizovaných místností není řešen přes zádveří, ale přímo), tak dojde při každém vstupu do klimatizovaných prostor k rozkolísání parametrů a následně jejich postupnému ustalování.


S ohledem na skutečnost, že všechny prostory, pro které VZT zařízení č.11 slouží (místnosti Pokladnice, tj. -1.16 až - 1.30), jsou klimatizovány pomocí jednoho VZT zařízení (tato skutečnost vychází ze stávajícího stavu, který je pouze upravován, protože jinak by musel mít každý prostor samostatné VZT zařízení), tak dojde v případě „rozhození“ klimatických parametrů vnějším vlivem v jednom prostoru k určitému rozkolísání také v ostatních prostorech.


Po zprovoznění zařízení je potřeba v případě rozdílných parametrů v jednotlivých prostorech (tento stav se nepředpokládá) potřeba upravit vzduchové poměry mezi jednotlivými prostory dle zjištěných skutečností.


S ohledem na výše uvedené skutečnosti je garantování požadovaných mikroklimatických parametrů vč. požadované stability pouze v ustáleném stavu bez vnějších vlivů (např. vstup a pobyt osob apod.).

2)  TECHNICKÝ POPIS

Zařízení č.11 – Doplnění odvlhčování do VZT zař. č.11

Předmětem řešení úprav VZT zařízení jsou návrhy úprav pro dodržení požadovaných mikroklimatických parametrů v prostorech pokladnice. Rozsah úprav a doplnění je patrný ze schéma VZT zařízení na doplnění odvlhčování do VZT zař.č.11 (součást DPS) a z výkresové části.

Rekapitulace hlavních navržených úprav: 
· Doplnění adsorpční odvlhčovací jednotky DST RL-71LR (výrobce DST, prodejce Flair a.s.) s elektrickým ohřívačem do systému VZT zařízení.

Jedná se o odvlhčovací adsorpční jednotka s elektrickým ohřevem regeneračního vzduchu se vstupním filtrem regeneračního a procesního vzduchu F7, ovládání na nadřazený systém (0-10V), včetně FM pro ventilátory. Filtr na procesním vzduchu může provozovatel případně vyndat a nepoužívat ho, neboť stávající VZT zařízení je také vybaveno filtrací přiváděného vzduchu o třídě filtrace F7 (filtrační zařízení č.67 – společná filtrace venkovního vzduchu pro VZT zař.č.11 a 62 – kapsové filtry tř.M5 a F7 + patrony s aktivním uhlím). Po vyjmutí filtrů lze snížit výkon ventilátoru odvlhčovací jednotky na procesním vzduchu na frekvenčním měniči (výkonová rezerva). Filtr na regeneračním vzduchu musí být v odvlhčovací jednotce ponechán.
Parametry odvlhčovací jednotky:
· Procesní (odvlhčovaný) vzduch 2.800 m3/h, externí tlak 230 Pa

· Regenerační vzduch 900 m3/h, externí tlak 220 Pa
· Odvlhčovací výkon 16,9kg/hod (vstupní vzduch 23,5°C, 60% r.v., výstupní vzduch 39,5°C, měrná vlkost 5,87g/kg s.v.)
· Elektrické přípojení 3x400V/50Hz, 28,1 kW/50A
Jednotka je vybavena autonomní regulací s návazností na centrální systém M+R.
· Doplnění komory s vodním chladičem dimenzovaným na chlazenou vodu 7/13°C a chlazení přiváděného vzduchu z 39,5°C a 12,8% r.v. na +17°C a 47,3% r.v. – chladicí výkon 20,65kW, průtok vody 2,952m3/hod, tlaková ztráta na straně vody 13,05kPa. Součástí dodávky chladiče je i sifon pro odvod kondenzátu (přestože za ustáleného, provozu ke kondenzaci docházet nebude). Vodní chladič bude doplněn do sestavy za adsorpční odvlhčovač viz.schéma a výkres. 
· Řešení přívodu a odvodu regeneračního vzduchu pro odvlhčovací jednotku 

· Výměna a doplnění tepelných izolací na VZT rozvody přiváděného a regeneračního vzduchu viz.níže. 

Řešení odvlhčování vzduchu (procesní vzduch)
Do svislého VZT potrubí na výstupu z VZT jednotky bude osazena odbočka, za kterou bude osazena těsná regulační klapka ovládaná z M+R servopohonem s funkcí otevřeno – zavřeno. Od ní bude dále VZT potrubí přivedeno k odvlhčovací jednotce. Po odvlhčení vzduchu v odvlhčovací jednotce bude odvlhčený (ale zároveň ohřátý) vzduch přiveden k vodnímu chladiči, kde bude schlazen na požadovanou teplotu. Od chladiče bude vzduch veden zpět ke svislému potrubí za VZT jednotkou zař.č.11, do kterého se zpětně napojí přes odbočku, před kterou bude v novém potrubí odvlhčeného vzduchu osazena těsná regulační klapka ovládaná z M+R servopohonem s funkcí otevřeno – zavřeno viz.výkres. Mezi obě místa napojení bude osazena také těsná regulační klapka ovládaná z M+R servopohonem s funkcí otevřeno – zavřeno.

Řešení regeneračního vzduchu


S ohledem na skutečnost, že nově navržená adsorpční odvlhčovací jednotka potřebuje pro svoji správnou funkci zajistit 900 m3/h regeneračního vzduchu, tak je předmětem řešení tohoto zařízení řešení přívodu a odvodu tohoto vzduchu.

Přívod regeneračního vzduchu bude napojen ze společného výdechu vzduchu od VZT zařízení č.11 a 62 a bude přiveden k adsorpční odvlhčovací jednotce přes mechanický regulátor konstantního průtoku a těsnou regulační klapku ovládanou z M+R servopohonem s funkcí otevřeno – zavřeno. Odvod regeneračního vzduchu od odvlhčovací jednotky bude opět přes těsnou regulační klapku ovládanou z M+R servopohonem s funkcí otevřeno – zavřeno a bude zaústěn zpět do společného výdechového potrubí od VZT zařízení č.11 a 62 těsně před výstupem ze strojovny VZT (výdech do anglického dvorku přes stěnu). Napojení bude provedeno přesně podle výkresu tak, aby byla eliminována možnost zpětného nasávání vydechovaného vzduchu odvlhčovací jednotkou.


Ovládání provozu ventilátoru regeneračního vzduchu (součást odvlhčovací jednotky) je řešeno autonomní regulací odvlhčovací jednotky s návazností na nadřazený systém M+R.

Potrubní rozvody
Všechny nové potrubní rozvody budou provedeny z VZT potrubí čtyřhranného sk.I z pozink. plechu, třída těsnosti B EN 1507, resp.potrubí kruhového SPIRO třída těsnosti B dle EN 12 237 s tvarovkami v provedení SAFE. 
Tepelné izolace:

· Nové tepelné izolace nového rozvodu přiváděného vzduchu, ale i výměna stávajících izolací přiváděného vzduchu ve strojovně vzduchotechniky až na hranici strojovny vzduchotechniky – nová tepelná izolace s parotěsnou zábranou tl.min.30mm vč.přelepení všech přírub.

· Tepelná izolace nového rozvodu regeneračního vzduchu – izolace pomocí minerální vaty tl.60mm s polepem Al folií.

Protipožární opatření

S ohledem na skutečnost, že veškeré úpravy a doplnění VZT zařízení se řeší v rámci jednoho požárního úseku, nejsou navržena žádná nová protipožární opatření.
Požadavky na dodavatele:

· Požadavek na pečlivé zaregulování VZT zařízení – odvlhčovaný i regenerační vzduch. Vzhledem k tomu, že v klimatizovaných prostorech pokladnice bude nižší vlhkost vzduchu než v přilehlých prostorech, doporučujeme celé VZT zařízení č.11 po realizaci doplnění odvlhčování přeregulovat tak, aby v místnostech pokladnice byl proti přilehlým prostorům mírný přetlak.

· Požadavek na opatrnost a pečlivost při zprovoznění zařízení a uvedení do ustáleného provozního stavu – viz popis výše.

Požadavky na uživatele:

· Zajištění pravidelného servisu VZT zařízení vč. výměny filtračních vložek 

· S ohledem na požadavek trvalého provozu pro zajištění požadovaných mikroklimatických parametrů zajištění kvalitního servisu VZT zařízení vč.trvalé servisní pohotovosti .

Dimenzování odvlhčování vzduchu ve VZT zařízení č.11:


S ohledem na požadované mikroklimatické parametry vycházíme při dimenzování nového odvlhčovacího zařízení pro VZT zařízení č.11 z následujících parametrů:

· celkové množství přiváděného vzduchu 

2 800 m3/h

· z toho množství čerstvého vzduchu


2800 m3/h

· množství odváděného vzduchu



2 850 m3/h

Vzhledem k tomu, že v klimatizovaných prostorech pokladnice bude nižší vlhkost vzduchu než v přilehlých prostorech, doporučujeme celé VZT zařízení č.11 po realizaci doplnění odvlhčování přeregulovat tak, aby v místnostech pokladnice byl proti přilehlým prostorům mírný přetlak.

Zobrazení úprav vzduchu v h-x diagramu (příloha č.1 technické zprávy):

· červeně označené šrafované pole – oblast mikroklimatických parametrů požadovaných investorem

· bod 1 - letní výpočtové parametry venkovního vzduchu (tE = +32°C, entalpie hE = 65kJ/kg s.v.)

· bod 2 - extrémní parametry výstupního vzduchu ze stávající VZT jednotky (vstup do odvlhčovací jednotky) pro dimenzování zařízení – parametry vzduchu za stávajícím chladičem při výše uvedených letních výpočtových parametrech venkovního vzduchu (tE = +32°C, entalpie hE = 65kJ/kg s.v.) činí t = 23,5°C, relativní vlhkost 60%

· bod 3 - parametry výstupního vzduchu z odvlhčovací jednotky pro dimenzování chladiče vzduchu t = max. +39,5 °C, měrná vlhkost 5,87g/kg s.v.

· bod 4 - parametry výstupního vzduchu za chladičem
t = 17°C, relativní vlhkost 47,3%.

Úpravy vzduchu:

1-2 chlazení vzduchu na chladiči stávající VZT jednotky zař.č.11

2-3 odvlhčování vzduchu v adsorpční odvlhčovací jednotce

3-4 chlazení vzduchu v novém vodním chladiči

Požadavek na postupné zprovoznění VZT zařízení č.11 po doplnění odvlhčování:


S ohledem na skutečnost, že VZT zařízení č.11 zajišťuje klimatizaci prostor na výrazně odlišné parametry od okolního prostředí (především v létě), tak je potřeba při najíždění celého systému VZT zařízení č.11 vč. systémů odvlhčování postupovat velmi opatrně, a to především proto, že při najíždění provozu VZT zařízení budou v prostorech pokladnice jiné mikroklimatické parametry, než jaké jsou uvažovány při ustáleném provozu zařízení (výrazně vyšší měrná vlhkost vzduchu).

3)  ENERGETICKÉ NÁROKY

Chlazená voda 7/13°C
· nový vodní chladič – Qch = 20,65kW – napojeno na stávající zdroj chladu

Elektrická energie 

· silové napájení odvlhčovací jednotky – Pel = 28,1kW/400V, 50A

4)  POŽADAVKY NA NÁVAZNÉ PROFESE

Rozvody chladu
· připojení nového chladiče na rozvod chlazené vody 7/13°C z centrálního zdroje chladu

· chlazená voda 7/13°C, chladicí výkon 20,65kW, průtok vody 2,952m3/hod, tlaková ztráta na straně vody 13,05kPa
M+R

Profese M + R zajistí řízení a regulaci VZT zařízení č.11 dle schéma VZT zařízení na doplnění odvlhčování do VZT zař.č.11 (součást DPS) a dle následujících požadavků.

1. Zajistit trvalý provoz VZT zařízení č.11 tzn. při dosažení požadovaných mikroklimatických parametrů VZT zař.č.5 nevypínat, ale trvale provozovat.

2. Regulace bude prováděna za účelem dodržení následujících mikroklimatických parametrů v prostorech pokladnice:

· vlhkostní interval v rozmezí 45 až 55% RV (ve všech místnostech pokladnice, tj. -1.16 až - 1.30), ideální relativní vlhkost je 55%, teplota pak v intervalu 18 až 24°C. Regulace dle stávajících prostorových čidel teploty a relativní vlhkosti – místnost s řídícím čidlem si dohodně projektant M+R s investorem. 

3. M + R zajistí uvolnění do chodu adsorpční odvlhčovaní jednotky DST RL-71LR na základě požadavku na odvlhčování. Při uvolnění adsorpční odvlhčovaní jednotky do provozu se uzavře klapka v přívodním VZT potrubí za VZT jednotkou (v přímém směru) a otevřou se obě klapky na potrubní větvi do adsorpčního odvlhčovače. Zároveň se otevřou obě klapky na regeneračním vzduchu. V opačném případě (není požadavek na provoz adsorpční odvlhčovaní jednotky) se otevře klapka v přívodním VZT potrubí za VZT jednotkou (v přímém směru) a uzavřou obě klapky na potrubní větvi do adsorpčního odvlhčovače. Zároveň se uzavřou obě klapky na regeneračním vzduchu. Servopohony na všech klapkách mají funkci otevřeno – zavřeno a jsou dodávkou M + R. 
4. Profese M + R zajistí signalizaci sdružené poruchy adsorpční odvlhčovaní jednotky do systému M + R.

5. Adsorpční odvlhčovací jednotka DST RL-71LR bude vybavena vlastním systémem M + R, který zajistí v případě uvolnění do provozu regulaci vlhkosti na požadovanou hodnotu. Z regulátoru jednotky DST RL-71LR jsou k dispozici dva beznapěťové kontakty :

· hlášení sumární poruchy

· blokování chodu.

Bližší informace – viz. zástupce firmy Flair, a.s. (dovozce jednotek DST) p. Zbyněk Štohl – tel. 605 295 653, e-mail stol@flair.cz.

6. Profese M + R zajistí řízení výkonu vodního chladiče dle dohody s projektantem profese chlazení tak, aby byly dodrženy požadované mikroklimatické parametry v prostoru – výstupní teplota za chladičem cca 18°C.

7. Součástí dodávky profese M+R jsou veškerá čidla, servopohony, regulační ventil se servopohonem na regulaci přívodu chlazené vody a veškeré kabeláže.

ELEKTRO SILNOPROUD

1. Silové připojení nové adsorpční odvlhčovaní jednotky DST RL-71LR:

· 3 x 400V, Pel = 28,1kW, 50A.

Bližší informace – viz. zástupce firmy Flair, a.s. (dovozce jednotek DST) p. Zbyněk Štohl – tel. 605 295 653, e-mail stol@flair.cz.

5) ZÁSADY PŘI ORGANIZACI A REALIZACI AKCE


Vzhledem k tomu, že se jedná o technicky náročnou akci, je nutno, aby dodávku a montáž prováděla specializovaná firma s kvalifikovanými pracovníky, kteří mají s obdobnými realizacemi zkušenosti.


Jedná se především o technologické postupy montáže. Zejména je nutno pro montáž používat jen čisté VZT potrubí a ostatní komponenty, které bude po ukončení montáže každý den vzduchotěsně uzavřeno (volné konce budou zakryty igelity). Dále je nutno zajistit trvalou čistitelnost a dezinfikovatelnost všech komponentů vzduchotechniky. Uchycení potrubí ke stavební konstrukci se předpokládá pomocí kovových hmoždinek, závitových tyčí, kovového úchytu pevně připevněného k potrubí, pružného podložení a matice umožňující výškové nastavení potrubí.


Dále je nutno pro dodávku a montáž používat zařízení a výrobků, které jsou v bezvadném technickém stavu, mají příslušné atesty a osvědčení a schválení o možnosti jejich použití v České republice. 


Případné částečné demontáže jednotlivých funkčních celků je nutno dojednat s výrobcem zařízení z důvodů jeho provozní spolehlivosti a převzetí záruk.


Před zahájením montáže a dodávek je nutno při převzetí staveniště zkontrolovat, zda projektové řešení odpovídá skutečnosti na stavbě a zařízení lze do daného prostoru umístit. Bez této kontroly dodavatele není možno brát odpovědnost za škody vzniklé dodávkou, kterou není možno do prostoru umístit. 


Investor je povinen zajistit v průběhu realizace díla odborný dohled nad úplností a správností dodávek a montáže vzduchotechniky formou autorských a technických dozorů, jinak zpracovatel této dokumentace nemůže nést jakoukoli zodpovědnost za výsledný efekt při realizaci tohoto projektu.


Po skončení montáže je nutno provést komplexní zkoušky, při kterých je nutno prokázat funkčnost zařízení. Dále je nutno před tímto komplexním vyzkoušením provést jemné zaregulování systému tak, aby bylo v této první fázi dosaženo projektových parametrů. Dále je nutno zajistit, aby toto zaregulování bylo provedeno po určité době provozu budovy a byly tak eliminovány některé nedostatky v provozu, které nemohl projekt zohlednit. 


Toto platí i pro ostatní profese, které mají přímý dopad na chod VZT zařízení, zejména měření a regulace.

Bezpečnost práce a ochrana zdraví při montáži a provozování vzduchotechnického zařízení


Při realizaci díla je nutno dodržovat veškeré platné předpisy ohledně bezpečnosti práce. Proto je nutné, aby montáž a dodávku vzduchotechniky prováděla odborná firma mající s montážemi obdobného charakteru zkušenosti, přičemž je nutné, aby příslušní pracovníci byli řádně proškoleni z hlediska bezpečnosti práce a z hlediska veškerých činností, které budou provádět.


Provedení stavby i jednotlivých dílů vzduchotechniky musí umožňovat snadnou a bezpečnou obsluhu a údržbu. 


Obecně lze říci, že bude nutno při výstavbě i při provozování vzduchotechnických zařízení dodržet následující nejzákladnější platné zákonné předpisy:

- 
Zákoník práce – zákon č. 65/1965 SB., (úplné znění zákona č.126/1994 Sb.), ve znění   zákona č.118/1995 Sb., nálezu ústavního soudu ČR č. 164/1995 Sb., zákona č.287/1995 Sb. a zákona č.138/1996 Sb.

-
Nařízení vlády č.104/1994 Sb., kterým se provádí zákoník práce a některé další zákony

-
Zákon ČNR č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 425/1990 Sb., zák.40/1994 Sb., zák. č. 203/1994 Sb., zák .č. 163/1998 Sb.

-
Zákon č. 174/1968 SB., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění a o hlášení provozních nehod (havárií) a poruch technických zařízení, doplněná vyhl.č. 274/1990 Sb.

-
Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č.50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, doplněná vyhláškou č. 98/1982 Sb.

-
Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění zákona č. 103/1990 Sb, zákona ČNR č.425/1990 Sb., zák. č. 262/ 1992 Sb., zák. č. 43/1994 Sb., zák. č. 19/1997 Sb., zákona č. 83/1998 Sb.

-
Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění vyhlášky č.324/1990 Sb., a vyhl. č.207/1991 Sb.

a dále navazující technické normy ČSN a ČSN EN.

6)  ZÁVĚR


Projektová dokumentace je zpracována na základě informací k 30.5.2024, tvoří jeden celek a je nutno se s ní komplexně seznámit.


Projekt je zpracován v rozsahu popsaném v této technické zprávě. Projektová dokumentace byla vypracována podle ČSN, vyhlášek a zákonů platných v době zpracování projektové dokumentace.


Konkrétní technické specifikace výrobků a materiálů obsažené v projektové dokumentaci udávající technický a uživatelský standart stavby. U jednotlivých výrobků a materiálů je možné je po dohodě s investorem a projektantem zaměnit za výrobek stejných parametrů.
V Praze, 30.5.2024



Vypracoval:
Ing. Jan Pavlíček
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1. Úvod
     Tato část dokumentace řeší návrh rozvodů chladu pro nový chladič k doplněnému odvlhčování ve VZT jednotce zař.č.11 v Národním muzeu v Praze 1.

2. Výchozí podklady
     Pro zpracování projektové dokumentace chlazení pro provedení stavby byla předložena projektová dokumentace VZT. Pro zpřesnění údajů byla provedena konzultace se zadavatelem. 

     Při projektu bylo vycházeno z podkladů výrobců jednotlivých zařízení a z následujících norem a předpisů:

ČSN EN 12828  - Tepelné soustavy v budovách 

                           - Navrhování teplovodních tepelných soustav

ČSN 06 0310     - Tepelné soustavy v budovách

                           - Projektování a montáž
ČSN 06 0830     - Tepelné soustavy v budovách

                           - Zabezpečovací zařízení
3. Požadavky na chladIcí výkon 
     Výkon chladicího zařízení pro vodní chlazení vychází z požadavku profese VZT a rovněž veškeré výpočty, týkající se dimenzování vodního chladicího systému vycházejí z výše uvedených požadavků VZT. 

     Požadovaný chladicí výkon pro doplněný chladič k VZT zař.č.11 je 20,62kW o teplotním spádu 7/13°C. 

4. Zdroj chladu 
     Zdroj chladu je stávající, centrální.  
5. Rozvody chladu 
     Jedná se o stávající dvoutrubkový uzavřený chladicí systém s nuceným oběhem 
a proměnným průtokem, který slouží pro odvod tepla od chladičů VZT jednotek a fan coilů. Jako teplonosné médium je použita voda o teplotním spádu 7/13°C. 

     Regulace chladicího výkonu chladičů VZT jednotek a fan coilů je zajištěna pomocí automatických vyvažovacích regulačních ventilů s pohony. 
     V m.č.-2.3a (strojovna VZT) bude k doplněnému chladiči u VZT zař.č.11 přiveden rozvod chladu, který bude připojen ke stávajícímu upravenému rozvodu chladu. Od připojení k chladiči VZT zař.č.62 bude potrubí chladu (mezi VZT zař.č.62 a 11) zvětšeno z DN40 
na DN50 a dále bude pokračovat k novému chladiči doplněného odvlhčování VZT zař.č.11. (viz výkresy). 

     Regulace chladicího výkonu nového chladiče VZT jednotky zař.č.11 bude zajištěna pomocí automatického vyvažovacího regulačního ventilu (AVRV) TA-Modulator s pohonem TA-Slider 160 (0-10V, 24V). Ventil včetně pohonu budou součástí dodávky profese chlazení.
       Automatické dvoucestné regulační ventily automaticky udržují v každé jednotce soustavy projektovaný průtok, díky integrovaným regulátorům tlakového rozdílu, a to za všech provozních stavů soustavy, tj. nejen pro jmenovitý výkon a průtok, ale i pro stavy 
s minimálním odběrem. Vlastní hydraulické vyvážení soustavy spočívá v nastavení projektovaného průtoku na stupnici ventilu. 
     Průtok vody v chladicím systému zajišťuje stávající zdvojené oběhové čerpadlo s proměnnými otáčkami.
Potrubní rozvody:

     Nové rozvody chladicího média budou v řešených prostorech vedeny s ohledem 
na dispoziční možnosti a budou instalovány tak, aby umožňovaly kompenzování délkové roztažnosti potrubí. Rozvody potrubí do DN50 včetně jsou navrženy z ocelových trubek závitových bezešvých dle ČSN 425710. Nad DN50 bude potrubí provedeno z ocelových trub bezešvých hladkých dle ČSN 425715 a materiálu 11353.1.

     Nejvyšší body rozvodu budou opatřeny odvzdušňovacími armaturami. Nejnižší body rozvodu budou opatřeny vypouštěcími armaturami. Spád směrem k vypouštěcím armaturám bude 0,3%.

     Potrubí bude izolováno izolací ze syntetického pěněného kaučuku o tloušťkách v souladu 
s vyhláškou č.193/2007 sb. Izolovány budou pečlivě všechna místa potrubí včetně odvzdušňovacích nádob, vypouštění a armatur. Izolace bude bez povrchové úpravy. Uložení potrubí chlazeného média je nutno provést přes speciální izolační systém závěsů. Izolace musí probíhat i přes prostupy zdí a uvnitř chrániček.
     Ocelové potrubí bude opatřeno ochranným nátěrem proti korozi. Veškeré nátěry jsou syntetické.
6. Systém zabezpečení a dopouštění rozvodů chladu
     Zabezpečovací zařízení chladicí soustavy je provedeno dle ČSN 06 0830 a je stávající.
Dopouštění vody do rozvodů chladu je stávající. 
7. Požadavky na profese
Elektro + MaR:

Automatický regulační a vyvažovací ventil (AVRV) + pohon:

- Elektrické napájení a řízení pohonu automatického regulačního a vyvažovacího ventilu AVRV11.2 u nového chladiče VZT jednotky zař.č.11. Ventil (TA-Modulator) včetně pohonu (TA-Slider 160) bude součástí dodávky profese chlazení. 

Parametry pohonu:  24V, 0-10V 

8. Závěr

     Při provozu a údržbě je nutno dbát provozních předpisů, návodů k obsluze 
a ustanovení ČSN 06 0310.

     Zařízení bude prověřeno zkouškami podle ČSN 06 0310 a vyregulováno. 
     Na zařízení je nutno zajistit provádění revizí, údržby a případných oprav dle aktuálních platných předpisů a norem.

     Pro napouštění a doplňování otopné soustavy bude použita voda podle 
ČSN 077401 nebo ČSN 383350.    

      Montážní práce smí provádět pouze oprávněná organizace za dodržení všech bezpečnostních předpisů. Její pracovníci jsou povinni používat předepsané ochranné pomůcky. Při montáži musí být rovněž dodrženy návody výrobců jednotlivých zařízení.

     Projektová dokumentace byla vypracována podle ČSN, vyhlášek a zákonů platných v době zpracování projektové dokumentace.
     Obchodní názvy výrobků a označení výrobců v PD je uvedeno pouze z hlediska určení standardu kvality. Výrobky lze nahradit za předpokladu dodržení zmíněného standardu. Výrobek svojí kvalitou nesmí být horší než uváděný standard. Náhrady materiálů a výrobků je nutno před realizací stavby projednat a nechat si potvrdit s investorem.
leden 2025                                                                          Ing. Radek Zmatlík
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	ROZPOČET - předpokládaný rozsah nákladů

	Stavba:
	NM
	 
	 
	 
	 

	Část:
	 
	VZT11 - připojení řízení
	Národní muzeum, Václavské nám.68, 115 79 Praha 1  
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Pol.
	Označení
	Název položky
	MJ
	Množství [MJ]
	Cena [Kč]
	Cena celkem [Kč]

	 
	1
	 
	 
	 
	 
	388 791

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	čidlo teplota/vlhkost 2x 0-10V do VZT kanálu QFM3160
	kpl
	1,0
	10643
	10 642,80 Kč

	 
	 
	klapkový servopohon 2-,3-bod, 24VAC, 10Nm, 150s, 2x konc.sp., GLB146.1E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               GLB146.1E
	kpl
	5,0
	4908
	24 540,00 Kč

	 
	 
	tlakově nezávislý kombinovaný regulační a vyvažovací ventil DN32, PN16, Q 720-3600 l/hod, IMI TA-Modulátor DN32
	kpl
	1,0
	10112
	10 112,40 Kč

	 
	 
	servopohon ventilu 0-10V, 24VAC, 160N, 6,5mm IMI TA-Slider 160 plus
	kpl
	1,0
	12920
	12 920,40 Kč

	 
	 
	adsorpční odvlhčovací jednotka DST RL-71LR, 0-10V, 2xDO, 1xDI
	kpl
	1,0
	2160
	2 160,00 Kč

	 
	 
	drobný spojovací a upevňovací materiál (% mat.)
	kpl
	5,0
	525
	2 622,78 Kč

	 
	 
	řídící systém
	 
	 
	0
	0,00 Kč

	 
	 
	modul digitální vstupů TXM1.16D
	kpl
	1,0
	8184
	8 184,00 Kč

	 
	 
	skříň rozváděče, napájecí a ovládací obvody RM6B1
	 
	 
	0
	0,00 Kč

	 
	 
	držák trubičkových pojistek s pojistkou
	kpl
	1,0
	76
	75,60 Kč

	 
	 
	řadová svorka 4mm2
	kpl
	28,0
	26
	739,20 Kč

	 
	 
	drobný spojovací a upevňovací materiál (% mat.)
	kpl
	30,0
	90
	2 699,64 Kč

	 
	 
	úprava rozváděče 02MR1
	kpl
	1,0
	7200
	7 200,00 Kč

	 
	 
	kabely a kabelové trasy
	 
	 
	0
	0,00 Kč

	 
	 
	kabel JYTY-O 4x1
	kpl
	400,0
	89
	35 664,00 Kč

	 
	 
	drátěný žlab 50/50 včetně příslušenství
	kpl
	25,0
	616
	15 390,00 Kč

	 
	 
	trubka plastová 16, vč,příslušenství
	kpl
	25,0
	122
	3 048,90 Kč

	 
	 
	drobný spojovací a upevňovací materiál (% mat.) 
	kpl
	10,0
	151
	1 510,29 Kč

	 
	 
	Ostatní
	 
	 
	0
	0,00 Kč

	 
	 
	uživatelský SW procesní stanice
	kpl
	1,0
	17280
	17 280,00 Kč

	 
	 
	uživatelský SW grafická centrála
	kpl
	1,0
	8640
	8 640,00 Kč

	 
	 
	oživení reg. a provedení zkoušek, zaškolení obsl.
	kpl
	1,0
	34560
	34 560,00 Kč

	 
	 
	revize
	kpl
	1,0
	17280
	17 280,00 Kč

	 
	 
	ostatní  náklady (% mont.)
	kpl
	10,0
	1304
	13 044,00 Kč

	 
	 
	elektro
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Jádrové vrty
	kpl
	4,0
	2900
	11 600,00 Kč

	 
	 
	Chránička tl.40mm
	kpl
	100,0
	85
	8 500,00 Kč

	 
	 
	1-CXKH-R 4x25
	kpl
	95,0
	627
	59 565,00 Kč

	 
	 
	Příchytky + Gripy
	kpl
	140,0
	13
	1 792,00 Kč

	 
	 
	Spojky
	kpl
	70,0
	22
	1 540,00 Kč

	 
	 
	Chránička volná
	kpl
	50,0
	72
	3 600,00 Kč

	 
	 
	Kotevní materiál
	kpl
	1,0
	24400
	24 400,00 Kč

	 
	 
	Kompletační materiál
	kpl
	1,0
	12430
	12 430,00 Kč

	 
	 
	Zapojení
	kpl
	1,0
	14000
	14 000,00 Kč

	 
	 
	Revize
	kpl
	1,0
	14800
	14 800,00 Kč

	 
	 
	Montáž servisních techniků
	kpl
	38,0
	850
	32 300,00 Kč

	 
	 
	Koordinační práce
	hod
	7,0
	850
	5 950,00 Kč

	 
	 
	Sleva
	 
	-1,0
	30000
	-30 000,00 Kč

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	CELKEM bez DPH
	 
	 
	 
	388 791

	
	
	
	
	
	
	

	
	Datum: 
	15.07.2025
	
	
	
	

	
	Vytvořil:
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	
	
	
	

	
	Poznámka:
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