

OBJEDNATEL:

MĚSTO CHRUDIM

Resselovo náměstí č.p. 77, Chrudim

Odbor **INVESTIC**

Oddělení investic

Bankovní spojení: ČSOB - pobočka Chrudim, č.ú. 104 109 190/0300

PSČ 537 16

IČO: 00270211

E-mail: magdalena.strnadova@chrudim-city.cz

Na faktuře uvádějte číslo naší objednávky

OBJEDNÁVKA číslo

677/1/25/08

ZHOTOVITEL:

Ing. Zdeněk Šmejkal, Škroupova 561, 530 03 Pardubice

IČ: 132 28 790

Předmět plnění: Objednáváme u Vás zajištění výkonu technického dozoru investora (TDI) na akci "**Lávka L07, ul. Široká, Chrudim**". Příkazník bude zajišťovat pro příkazce jeho jménem zastupování při provádění, dozorování a při dílčích a konečných přejímkách služby v rozsahu: seznámení se s PD pro provedení stavby, s obsahem předložených smluv, souhlasem s provedením stavby, odevzdání a převzetí staveniště GDS, účast a vedení jednání (předání staveniště, kontrolní dny, předání hotové stavby) příkazce, projektanta a zhotovitele stavby, kontrola dodržování podmínek souhlasu s provedením stavby, vyjádření dotčených orgánů, kontrola dodržování stavebního zákona a dalších předpisů, norem ČSN a závazných pokynů výrobců materiálů a dodávek, dohled nad prováděním předepsaných zkoušek materiálů konstrukcí a prací, zajišťování dokladů a provádění těchto uvedených prací, zajištění provádění kontroly těch částí stavby, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými a jejich převzetí a odsouhlasení zápisem do stavebního deníku. Průběžné informování příkazce o všech závažných okolnostech průběhu stavby, kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovaných dokladů - soupisů prací pro vystavení faktur, sledování a kontrola vedení stavebního deníku GDS a provádění zápisů do něho, účast na kontrolních dnech a pracovních výborech akce, kontrola postupu prací GDS dle harmonogramu, dohled nad GDS při zaznamenání všech odchylek do PD skutečného provedení stavby, příprava podkladů pro odevzdávání a převzetí stavby nebo jejich ucelených částí, zajištění přejímky díla a předání předávacího protokolu k podpisu příkazcovi, převzetí sjednaných dokladů od GDS, kontrola vad a nedodělků v průběhu stavby a zajištění přejímacího řízení díla a kontrola vyklizení staveniště

Zadávací podklady: Tato objednávka, podklady zhotovitele stavby a nabídka TDI z 14 .08. 2025

Maximální cena dle nabídky:

108 900 Kč

Splatnost faktury je 21 dní od doručení faktury na Odbor investic, MěÚ Chrudim. Den splatnosti je splněn dnem odepsání platby z účtu objednatele. Objednatel neposkytuje zálohy.

Příjemce plnění (ručitel za nezaplacenou daň) dle § 109 ZDPH (zejména nespolehlivý plátcce, nezveřejněný účet) je oprávněn postupovat v souladu s § 109a ZDPH a uhradit DPH za poskytovatele plnění (týká se plátců DPH).

Termín plnění: Předpokládaný termín dokončení stavby včetně odstranění vad

15.11.2025

Smluvní pokuty: V případě zanedbávání a neprovádění kontrolních a koordinačních činností dle této objednávky, zaplatí mandatář mandantovi smluvní pokutu za každý prokázaný případ 350 Kč, tím není dotčeno právo mandanta na náhradu způsobené škody.

V případě prodlení mandanta se zaplacením faktur za úplatu zaplatí mandant mandatáři smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

Další ujednání:

1. Zadavatel při zadávání této veřejné zakázky posoudil možnost uplatnění aspektu sociálně odpovědného zadávání a konstatuje, že tohoto aspektu nebylo při dodržení zásady přiměřenosti možné využít.

2. Zadavatel při zadávání této veřejné zakázky posoudil možnost uplatnění aspektu environmentálně odpovědného zadávání následovně: Veškeré tištěné podklady předávané v rámci plnění zhotovitelem objednateli budou vytištěné na recyklovaném papíře a nebudou vloženy do plastových desek, nebo eurofólií. Zhotoviteli je známo, že objednatel akceptuje i elektronicky doručené faktury.

3. Zadavatel při zadávání této veřejné zakázky posoudil možnost uplatnění aspektu inovací a konstatuje, že tohoto aspektu nebylo při dodržení zásady přiměřenosti možné využít, krom změny v uchovávání dokumentů, požadavku na předávané dokumenty a změny způsobu zaslání faktur oproti stavu před rokem 2021, viz environmentální aspekt.

4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této objednávky v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb, jak v případě, že to bude podle českého právního řádu zapotřebí, tak i v případě pochybností, zda to je či není podle českého právního řádu třeba. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této objednávce nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv podmínek. Smluvní strany sjednávají, že objednávku zveřejní zástupci smluvní strany Město Chrudim.

5. Tato objednávka je vyhotovena ve dvou stejnopisech, jeden pro zhotovitele a jeden pro objednatele.

Vyřizuje: Ing. arch. Magdalena Strnadová, tel: 469 657 128

Evidenční číslo: **OIN 651/2025**

V Chrudimi 14.08.2025

Za objednatele: Ing. Petr Pecina
vedoucí odboru investic

Za Zhotovitele: Ing. Zdeněk Šmejkal, MBA
jednatel společnosti

