

## SMLOUVA O DÍLO

uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“) mezi těmito smluvními stranami:

### 1. statutární město Třinec

adresa: Jablunkovská 160, Třinec, PSČ: 739 61  
zastoupeno: **RNDr. Věra PALKOVSKÁ**, primátorka  
oprávněn jednat ve věcech smluvních: RNDr. Věra Palkovská, primátorka  
oprávněn jednat ve věcech technických:   
oprávněn jednat ve věcech reklamací:  
IČO: 00297313  
DIČ: CZ00297313  
bankovní spojení:   
č. účtu: 

jako objednatel na straně jedné (dále jen „**objednatel**“)

a

### 2. AK plus Novostav s.r.o.

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, pod sp. zn. C15928

sídlem: Jablunkovská 410, 739 61 Třinec  
zastoupena: Slavomírem Byrtusem, jednatelem

oprávněn jednat ve věcech smluvních: Slavomír Byrtus  
oprávněn jednat ve věcech technických: Slavomír Byrtus  
oprávněn jednat ve věcech reklamací: Slavomír Byrtus  
IČO: 25368052  
DIČ: CZ25368052  
e-mail:   
bankovní spojení:   
č. účtu: 

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „**zhotovitel**“),

(společně dále jen „**smluvní strany**“).

Tato smlouva se mezi výše uvedenými smluvními stranami uzavírá na základě výsledku zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky s názvem: „**Obnova pobytových ploch v lesoparku v Třinci – 2. etapa**“.

## I. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem této smlouvy je obnova pobytových ploch v lesoparku ( PPB Na vyhlídce, PPE Lesní učebna, PPG Na louce, PPH Trojúhelník, PPL Na Frýdecké), práce budou spočívat v dodávce a montáži nových technických prvků včetně jejich ukotvení, úpravu ploch spojenou s výsadbou trvalek a cibulovin, a to vše v rámci akce s názvem „**Obnova pobytových ploch v lesoparku v Třinci – 2. etapa**“ (dále jen „**stavba**“ nebo „**dílo**“). Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace zpracované Ing. Pavlem Šimkem, Rybářská 401, Uherský Brod, IČO 13697129, dne 05/2025 (dále jen „**projektová dokumentace**“). Součástí provedení díla je zpracování dokumentace skutečného provedení stavby.
2. Zhotovitel je povinen provést dílo rovněž v souladu s podmínkami pro provedení stavby stanovenými pravomocným stavebním povolením, které mu objednatel předá nejpozději před zahájením realizace stavby. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.
3. Provedením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, konstrukcí, dodávek materiálů, technických a technologických zařízení, včetně všech činností spojených s plněním předmětu smlouvy a nezbytných pro uvedení díla do užívání. V této souvislosti je zhotovitel zejména povinen:
  - a) zajistit vytýčení inženýrských sítí a zajistit nezbytná opatření nutná pro neporušení veškerých inženýrských sítí během výstavby,
  - b) zajistit všechny nezbytné průzkumy nutné pro řádné provádění a ukončení díla v návaznosti na výsledky průzkumů předložených objednatelem,
  - c) zajistit a provést všechna opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
  - d) zřídit a odstranit zařízení místa, na kterém se provádí stavební činnost (dále jen „**staveniště**“ včetně zajištění napojení na inženýrské sítě,
  - e) provést bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
  - f) provést opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů, jež mají být zachovány,
  - g) zpracovat dílenskou a výrobní dokumentaci potřebnou pro provedení stavby,
  - h) zajistit ostrahu stavby a staveniště, materiálů a strojů na staveništi,
  - i) zajistit bezpečnost práce a ochrany životního prostředí,
  - j) projednat a zajistit případné zvláštní užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, zajistit povolení k uzavírkám,
  - k) zajistit dopravní značení k dopravním omezením, jejich údržbu, přemísťování a následné odstranění,
  - l) zajistit a provést všechny předepsané či dohodnuté zkoušky a revize vztahující se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů, zajistit atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků (prohlášení o shodě),
  - m) zajistit odvoz, uložení a likvidaci odpadů v souladu s právními předpisy,
  - n) uvést všechny povrchy dotčené stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
  - o) zajistit vlastní podružné měření pro odběr vody, elektřiny
  - p) oznámit zahájení stavebních prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími a vyjádřeními např. správcům sítí apod.,

- q) dodržet podmínky stanovené (ve smlouvách či v jiných dokumentech) správci inženýrských sítí, stanovené dotčenými orgány a vlastníky veřejné dopravní a technické infrastruktury,
  - r) dodržet podmínky uvedené ve smlouvách s jednotlivými vlastníky nemovitostí,
  - s) splnit podmínky vyplývající z územního rozhodnutí, stavebního povolení nebo jiných dokladů, vyjádření, stanovisek či smluv týkajících se díla,
  - t) zajistit koordinační a kompletační činnost celé stavby,
  - u) provádět denní úklid staveniště, průběžně odstraňovat znečištění komunikací či škod na nich,
  - v) oplotit staveniště nebo jinak jej vhodně zabezpečit,
  - w) označit staveniště v souladu s právními předpisy,
  - x) zajistit v průběhu realizace díla plnou součinnost všech svých zástupců se zástupci projektanta, objednatele, technického dozoru stavebníka, koordinátora BOZP, budoucího provozovatele, vlastníků a správců inženýrských sítí, případně s ostatními účastníky územního a stavebního řízení a vlastníky okolních nemovitostí.
3. Pro nastavení komunikace, výměnu dat, správu, archivaci dat a nastavení procesního řízení zakázek v jednom sdíleném prostředí využívá objednatel společné datové prostředí tzv. Common Data Environment (dále jen „**CDE**“), které je zastoupeno systémem ViewPoint For Projects. Po podpisu této smlouvy získá zhotovitel do prostředí CDE přístup včetně základního uživatelského školení. Do této aplikace budou následně v průběhu realizace zakázky pravidelně vkládány podklady k fakturaci (soupis prací) ve formátu \*.ecp, fotografie, zápisy z kontrolních dnů, zápisy BOZP, certifikáty, revize a další dokumenty nutné k předání stavby uživateli. Na konci realizace zde bude rovněž vložen projekt skutečného provedení stavby. Veškeré dokumenty ukládané do CDE systému budou v nativním grafickém formátu programů: \*.doc, \*.xls, \*.pdf, \*.jpeg, \*.dwg, \*.ifc, \*.ecp.
4. Zhotovitel odevzdá v rámci předání staveniště objednateli nabídkový rozpočet stavebních prací, dodávek a služeb zpracovaný v podkladu poskytnutém v rámci výběrového řízení objednatelem (formát \*.xls) v elektronické podobě.
5. Dokumentace skutečného provedení stavby bude provedena podle následujících zásad:
- a) do projektové dokumentace budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu provedení díla,
  - b) ty části projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“,
  - c) každý výkres (v tištěné formě) dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením zpracovatele dokumentace skutečného provedení stavby, jeho podpisem, datem a razítkem zhotovitele,
  - d) u výkresů obsahujících změnu proti projektové dokumentaci bude umístěn odkaz na změnový list,
  - e) projektová dokumentace bude předána v elektronické podobě ve formátech: \*.dwg, \*.xls, \*.doc, \*.pdf, \*.ifc, do společného datového prostředí objednatele.
6. Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána objednateli nejpozději v den převzetí díla objednatelem ve třech vyhotoveních v tištěné a 1x v digitální podobě.
7. Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřickým inženýrem a bude předáno objednateli v elektronické formě. Geometrický plán zhotovitel předá objednateli v šesti vyhotoveních v tištěné a 1x v digitální podobě.
8. Práce a dodávky, které v projektové dokumentaci obsaženy nejsou a na jejichž provedení

objednatel trvá nebo s jejichž provedením nad sjednaný rámec díla souhlasí, se nazývají vícepráce. Objednatel si vyhrazuje právo omezit či zmenšit předmět smlouvy o práce a dodávky, které jsou obsaženy v dokumentaci a jejichž provedení nepožaduje, což se poté považuje za méněpráce.

9. Zhotovitel potvrzuje, že se k datu podpisu této smlouvy seznámil s rozsahem, obsahem a povahou díla, řádně překontroloval projektovou dokumentaci, kterou převzal, tj. tzn. textovou část, popis prací, výkresovou část, vyjádření a stanoviska orgánů, organizací, vlastníků a správců inženýrských sítí, výkaz výměr, a všechny nejasné podmínky pro realizaci si vyjasnil se zhotovitelem projektové dokumentace, objednatelem a prohlídkou místa stavby. Dále potvrzuje, že jsou mu známy veškeré podmínky technické, kvalitativní, místní podmínky na staveništi a jiné podmínky nezbytné k řádné realizaci díla.
10. Objednatel se zavazuje předmět díla bez vad a nedodělků převzít ve smluvně sjednané době a zaplatit za provedení díla zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou za podmínek dále stanovených.
11. Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a na své nebezpečí.
12. Zhotovitel je povinen dodržet poddodavatelské schéma předložené v nabídce v rámci zadávacího řízení, které je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy (příloha č. 2). Bude-li chtít zhotovitel použít pro provedení díla jiného poddodavatele než je uvedeno v příloze č. 2 k této smlouvě, je zhotovitel povinen tuto změnu sdělit objednateli. O této skutečnosti musí být proveden záznam zhotovitele ve stavebním deníku a odsouhlasen objednatelem, v opačném případě není zhotovitel oprávněn poddodavateli umožnit práci na stavbě. Dochází-li ke změně poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal kvalifikaci, je zhotovitel povinen nahradit takového poddodavatele pouze takovým subjektem, který rovněž splňuje prokazovanou část kvalifikace. Nedodrží-li zhotovitel poddodavatelské schéma uvedené v příloze č. 2 této smlouvy nebo nenahradí-li zhotovitel poddodavatele odpovídajícím subjektem dle předchozí věty, je toto považováno za podstatné porušení této smlouvy a objednatel může od této smlouvy odstoupit.

## II. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Zhotovitel je povinen převzít staveniště do 5 pracovních dnů ode dne doručení výzvy k převzetí staveniště, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. O předání staveniště bude zhotovitelem vyhotoven zápis. Zhotovitel je povinen zahájit realizaci díla nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne protokolárního předání staveniště. Pokud zhotovitel nezahájí realizaci díla ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
2. Zhotovitel je povinen dílo provést **v termínu do 120 kalendářní dnů od protokolárního předání staveniště**. Po Smluvní strany se dohodly, že provedením díla se rozumí jeho řádné ukončení a převzetí díla objednatelem. Smluvní strany se dohodly, že řádným ukončením díla se rozumí, že dílo nebude vykazovat žádné vady ani nedodělky. Objednatel však může převzít i dílo, které vykazuje drobné vady nebo nedodělky, nebránící užívání díla. Při předání a převzetí díla s drobnými vadami a nedodělkami se v zápise o předání a převzetí sjedná termín, ve kterém je zhotovitel povinen tyto vady nebo nedodělky odstranit.
3. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. Zhotoviteli z takového přerušení za žádných okolností nemůže vyplývat právo na účtování jakýchkoliv smluvních pokut, navýšení cen či náhrad škod. V případě přerušení prací na straně objednatele se o dobu přerušení prodlužuje termín pro dokončení díla.
4. K posunutí termínu provedení prací na díle může dojít v případě, že nastanou takové klimatické podmínky, které vzhledem ke své povaze brání provádění prací na díle a brání dodržení

technologických postupů. O existenci nepříznivých klimatických podmínek musí zhotovitel učinit zápis ve stavebním deníku, objednatel zápisem ve stavebním deníku uvede, zda s neprováděním díla z tohoto důvodu souhlasí. V případě souhlasu objednatele s neprováděním díla, se termín provedení prací na díle dle této smlouvy posouvá o dobu, po kterou zhotovitel nemohl práce na díle z důvodu klimatických podmínek provádět.

5. Přílohou této smlouvy je Časový harmonogram obsahující termíny prováděných prací (příloha č. 3).
6. Místem plnění je Třinec.

### III. CENA DÍLA

1. Cena díla je sjednána v souladu s nabídkovou cenou uvedenou v nabídce zhotovitele, která je závazným podkladem pro uzavření této smlouvy a která činí:

**Cena díla bez DPH 4.794.847,- Kč**

K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.

2. Dílo nebude využíváno ani částečně pro ekonomickou činnost objednatele. Objednatel jej pořizuje výlučně pro výkon veřejné správy. Pokud jsou poskytnuté stavební a montážní práce zařazené pod číselnými kódy 41- 43 klasifikace produkce CZ-CPA, režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, nebude použit.
3. Smluvní strany prohlašují, že dílo je zadáno dle rozpočtu, který je pro obě smluvní strany závazný po celou dobu plnění dle této smlouvy. Položkový rozpočet je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy (příloha č. 1). Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou ceny pevné a neměnné po celou dobu realizace stavby.
4. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele nezbytné k provedení díla.
5. Položkový rozpočet slouží k vykazování finančních objemů provedených prací a k ocenění víceprací a méněprací.
6. Změna ceny:
  - a) zhotovitel provede ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, jež mají být provedeny navíc nebo jež nebudou provedeny do podkladu poskytnutého objednatele při podpisu smlouvy, který bude ve formátu \*.ecp a je editovaný ve volně šiřitelném softwaru ecPartner,
  - b) v ceně méněprací je nutno zohlednit také odpovídající podíl nákladů u položek týkajících se celé stavby,
  - c) pokud práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy, pak zhotovitel použije jednotkové ceny maximálně do výše odpovídající cenám v ceníku ÚRS (cenová soustava pro stanovení ceny stavebního díla),
  - d) v případech, kdy se dané položky v ceníku ÚRS (cenová soustava pro stanovení ceny stavebního díla) nenacházejí, mohou být ceny stanoveny individuální kalkulací zhotovitele, která bude součástí změnového listu; tato kalkulace podléhá odsouhlasení objednatelem,
  - e) u víceprací a méněprací bude k ceně vyčíslena DPH ve výši dle právních předpisů.
7. V případě změny ceny díla z důvodu méněprací či víceprací jsou smluvní strany povinny uzavřít dodatek k této smlouvě. Teprve po oboustranném podpisu tohoto dodatku má zhotovitel,

v případě víceprací, právo na jejich úhradu; v případě méněprací se sníží cena díla.

8. V případě vzniklé vícepráce – méněpráce během realizace stavby je nutné tuto bez zbytečného odkladu zpracovat do změnového listu ve formátu \*.ecp při jejím vzniku, a to nejpozději do 2 pracovních dnů od jejich odsouhlasení ve stavebním deníku.

#### IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena díla bude hrazena na základě dílčích měsíčních daňových dokladů – faktur, vystavených objednatelem v průběhu realizace díla, a to vždy za práce provedené v předchozím kalendářním měsíci. Daňové doklady – faktury budou splňovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., zákon o dani z přidané hodnoty, jako i ostatní náležitosti podle zvláštních právních předpisů (dále jen „**faktura**“). Zálohy nejsou sjednány.
2. Objednatel poskytne zhotoviteli po vystavení faktury za předchozí období podklad ve formátu \*.ecp, pro vyplnění soupisu provedených prací za dané období. Poskytnutý podklad bude obsahovat všechny uzavřené předchozí soupisy, první bude zhotoviteli předán hned po podpisu této smlouvy. Zhotovitel odevzdá vyplněné podklady objednateli vždy nejpozději do 5. pracovního dne následujícího měsíce po uskutečnění dílčího plnění, a to ve formátu \*.ecp, který je editovatelný ve volně dostupném softwaru ecPartner, a to vše v souladu s čl. I. bodem 3. této smlouvy. Instalační soubor bude poskytnut v rámci uzavření této smlouvy. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Po odsouhlasení objednatelem je zhotovitel povinen vystavit fakturu na dílčí plnění, vždy nejpozději do 10. pracovního dne příslušného kalendářního měsíce, v němž objednatel odsouhlasil soupis provedených prací.
3. Součástí faktury bude soupis provedených prací a dodávek s uvedením data a podpisů oprávněných zástupců objednatele a zhotovitele vzájemně potvrzující uskutečněná dílčí zdanitelná plnění na díle, a to ve dvou vyhotoveních.
4. Smluvní strany se dohodly, že měsíční fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 90% z celkové ceny díla. Zbývající část, tj. 10% z celkové ceny díla, představuje tzv. „zádržné“ (dále též „**zádržné**“), které bude zajišťovat řádné plnění závazků zhotovitele z této smlouvy. Převezme-li objednatel dílo s vadami či nedodělkami, uhradí objednatel zhotoviteli zádržné do 30 dnů po odstranění vad či nedodělků reklamovaných při převzetí díla objednatelem. Nebude-li mít dílo v době převzetí objednatelem vady, uhradí objednatel zhotoviteli zádržné do 30 dnů od převzetí díla objednatelem.
5. Konečná faktura i dílčí faktura musí mimo jiné náležitosti obsahovat:
  - výslovný název „konečná faktura“, „dílčí faktura“
  - celkovou sjednanou cenu bez DPH
  - celkovou výši DPH
  - soupis všech uhrazených faktur rozčleněných na cenu bez daně a DPHBez kterékoliv z těchto náležitostí je konečná faktura i dílčí faktura neplatná. Není-li zhotovitel plátcem daně z přidané hodnoty, platí pro něj tato ustanovení v plném rozsahu s výjimkou rozčlenění ceny.
6. Lhůta splatnosti jednotlivé faktury činí 30 kalendářních dnů od jejího doručení objednateli. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací dle stavebního deníku, soupisu provedených prací a přímo na staveništi.
7. Faktury musí obsahovat číslo smlouvy objednatele a číslo soupisu provedených prací. Součástí faktury bude příloha – soupis provedených prací oceněný podle položkového rozpočtu odsouhlasený objednatelem.

8. Pro účely této smlouvy si smluvní strany sjednávají výhradně elektronickou fakturaci. Faktury se zasílají jednotlivě, ve formátu ISDOC (přednostně), do datové schránky města (ID: 4anbqsj) nebo na elektronickou podatelnu se zaručeným elektronickým podpisem  Do předmětu zprávy zhotovitel musí uvést název společnosti a číslo faktury.
9. V případě, že faktura nebude obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude obsahovat nesprávné údaje, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu dle pokynů objednatele, a to vystavením nové faktury. Vrácením faktury zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nově vystavené faktury objednateli.
10. Smluvní strany se dohodly, že povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

## **V. JAKOST DÍLA**

1. Zhotovitel je povinen dílo provést v souladu s touto smlouvou, právními předpisy, příkazy objednatele, projektovou dokumentací, zadávací dokumentací díla, v souladu se schválenými technologickými postupy stanovenými platnými i doporučenými českými nebo evropskými technickými normami, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ díla tak, aby dodržel kvalitu díla.
2. Dílo se nesmí odchýlit od EN, ČSN a technických požadavků na výstavbu, dle kterých je projektová dokumentace stavby zpracovaná. Jakékoliv změny oproti projektové dokumentaci stavby musí být předem odsouhlaseny objednatelem, technickým dozorem a vykonavatelem autorského dozoru.
3. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

## **VI. PROVÁDĚNÍ DÍLA**

1. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit přístup a příjezd k jednotlivým nemovitostem, pokud to charakter stavby vyžaduje.
2. Zhotovitel je povinen po provedení prací upravit pozemky dotčené stavbou do původního stavu a zápisem o předání a převzetí je předat jejich vlastníkům.
3. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu všech osob v prostoru staveniště a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
4. Zhotovitel je povinen provádět dílo tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel odpovídá za škodu, kterou způsobí objednateli či třetím osobám během provádění díla.
5. Za účelem kontroly provádění díla sjednají smluvní strany při předání staveniště pravidelné kontrolní dny. Vystane-li potřeba svolat mimořádný kontrolní den, svolá jej objednatel, zhotovitel je povinen zúčastnit se mimořádného kontrolního dne. O průběhu a závěrech kontrolního dne se pořídí zápis, k jehož vypracování je povinen technický dozor, a nebude-li ho, pak zhotovitel.
6. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jeho zástupce (resp. technický dozor) nejméně 3 pracovní dny předem ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen umožnit objednateli provedení

dodatečné kontroly a nést náklady s tím spojené.

7. O kontrole zakrývaných částí díla se učiní záznam ve stavebním deníku, který musí obsahovat souhlas objednatele nebo jeho zástupce (technického dozoru) se zakrytím předmětných částí díla. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, uvede se tato skutečnost do záznamu ve stavebním deníku místo souhlasu objednatele.
8. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost jeho příkazů.
9. Zhotovitel tímto prohlašuje, že bere na sebe nebezpečí zcela mimořádných nepředvídatelných okolností, které podstatně ztěžují dokončení díla. Zhotovitel je také povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně odpovědnost, jako by je prováděl sám.
10. Zhotovitel je povinen nejpozději při podpisu této smlouvy předložit objednateli originál nebo úředně ověřenou kopii smlouvy o pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu, kterou může svou činností či nečinností způsobit v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy objednateli či jakékoliv třetí osobě a odpovědnosti za škodu z podnikatelské činnosti (dále jen „**pojistná smlouva**“). Zhotovitel je povinen pojistnou smlouvu, příp. pojištění udržovat v platnosti a účinnosti po celou dobu trvání této smlouvy. Trvání pojistné smlouvy je zhotovitel povinen na požádání objednateli prokázat. Objednatel má mimo jiné právo odstoupit od této smlouvy, jestliže zhotovitel nesplní jakoukoliv povinnost uvedenou v tomto odstavci.

## VII. STAVEBNÍ DENÍK

1. Zhotovitel je povinen vést v souladu s právními předpisy stavební deník, a to formou denních záznamů ode dne převzetí staveniště do převzetí celé stavby objednatel. Tato povinnost se týká i staveb podléhajících souhlasu s provedením ohlášené stavby.
2. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, škrtnuty, z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho oprávněným zástupcem.
3. Zhotovitel bude odevzdávat objednateli nebo jeho oprávněnému zástupci originál denních záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti nebo jej odevzdá při převzetí celého díla objednatel.

## VIII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Dílo bude předáno zápisem o předání a převzetí díla, který sepíše zhotovitel a bude obsahovat zejména: označení díla, označení objednatele a zhotovitele, číslo a datum uzavření této smlouvy, datum vydání a čísla stavebních povolení, zahájení a ukončení prací na díle, prohlášení objednatele, že dílo přejímá/nepřejímá, datum a místo sepsání zápisu, jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele, seznam převzaté dokumentace, soupis nákladů od zahájení po ukončení díla, termín vyklizení staveniště, datum ukončení záruky na dílo.
3. Při předání díla je zhotovitel povinen předat objednateli doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy, včetně prohlášení o shodě.
4. Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů po převzetí díla objednatel odstranit zařízení staveniště a staveniště vyklidit.

## IX. ZÁRUKA ZA DÍLO

1. Smluvní strany se dohodly, že dílo má vady, zejména jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě, příslušným právním předpisům, projektové dokumentaci, technickým normám, jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, příkazům objednatele, nebo pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a provedeno.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v průběhu výstavby, dále za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a vady, které se projeví v záruční lhůtě. Za vady díla, které se projeví po záruční lhůtě, odpovídá zhotovitel, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.
3. Zhotovitel se zproští povinnosti z vady stavby, prokáže-li, že vadu způsobila jen chyba ve stavební dokumentaci dodané osobou, kterou si objednatel zvolil nebo jen selhání dozoru nad stavbou vykonávaného osobou, kterou si objednatel zvolil.
4. Záruční doba na stavbu se sjednává **v délce 60 měsíců**. Veškeré dodávky strojů, zařízení, technologie, předměty postupné spotřeby mají záruku shodnou se zárukou poskytovanou výrobcem, zhotovitel však garantuje záruku nejméně 24 měsíců. Výše uvedené záruky platí za předpokladu dodržení všech pravidel provozu a údržby.
5. Smluvní strany se dohodly, že záruční lhůta začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
6. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat. Pro ty části díla, které byly v důsledku reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.
7. Objednatel oznámí písemně, tj. elektronicky na e-mail zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy, výskyt vady a vadu popíše. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, nestanoví-li objednatel jinak. Oznámení je považováno za doručené okamžikem odeslání elektronické zprávy na e-mailovou adresu zhotovitele.
8. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamované vady nejpozději do 3 pracovních dnů od obdržení oznámení o reklamaci, a to i v případě, že reklamaci neuznává, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 5 pracovních dnů od oznámení vady objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie je povinen zhotovitel nastoupit k odstranění vady, a to i v případě, že reklamaci neuznává, do 24 hodin od oznámení objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Havárii je zhotovitel povinen odstranit ve lhůtě stanovené písemnou dohodou obou smluvních stran.
9. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
10. Neodstraní-li zhotovitel v objednatel stanoveném termínu vadu, na niž se vztahuje záruka, nebo vadu, kterou mělo dílo v době převzetí objednatelem, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli.
11. Oznámení o provedení opravy vady zhotovitel objednateli předá písemně.
12. Zhotovitel zabezpečí na své náklady dopravní značení, včetně organizace dopravy po dobu odstraňování vady.

## X. SANKCE

1. Pokud bude zhotovitel v prodlení se zahájením prací po předání staveniště dle podmínek sjednaných touto smlouvou, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní

pokuty ve výši 0,05% z ceny díla bez DPH bez DPH za každý i započatý den prodlení.

2. Pokud bude zhotovitel v prodlení s provedením a předáním díla v termínu sjednaném dle této smlouvy, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1% z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.
3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s oceněním víceprací nebo méněprací dle této smlouvy, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,03% z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.
4. V případě, že stavbu budou realizovat poddodavatelé v rozporu s poddodavatelským schématem uvedeným v příloze č. 2 této smlouvy, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení poddodavatelského schématu.
5. V případě nedodržení termínu vystavení jednotlivých faktur zhotovitelem a doručení jednotlivých faktur objednateli, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,02% z fakturované částky bez DPH za každý i započatý den prodlení.
6. V případě, že objednatel neuhradí ve sjednané lhůtě splatnosti fakturu zhotovitele vystavenou v souladu s touto smlouvou, je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli úhradu smluvní pokuty ve výši 0,03% z dlužné částky bez DPH za každý i započatý den prodlení s úhradou této faktury.
7. Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000 Kč za každý prokazatelně zjištěný případ nedodržení pořádku na pracovišti nebo nedodržení BOZP. Nárok na uplatnění smluvní pokuty vzniká až poté, kdy zhotovitel zjištěné nedostatky ve stanovené lhůtě neodstraní.
8. V případě nedodržení termínu odstranění vady nebo nedodělků sepsaných v zápise o předání a převzetí stavby je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla bez DPH za každou vadu nebo nedodělek a každý i započatý den prodlení s jejich odstraněním. Obdobně se postupuje i v případě, že zhotovitel k odstranění vady nebo nedodělků ve stanoveném termínu nenastoupí.
9. V případě nedodržení termínu k odstranění vady nebo nedodělků, které se projeví v záruční lhůtě, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení s jejich odstraněním, a to za každou jednotlivou vadu nebo nedodělek zvlášť. Obdobně se postupuje i v případě, že zhotovitel k odstranění vady nebo nedodělků ve stanoveném termínu nenastoupí.
10. V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční lhůtě a byla objednatelem označena jako havárie, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení s jejím odstraněním. Obdobně se postupuje i v případě, že zhotovitel k odstranění vady nebo nedodělků ve stanoveném termínu nenastoupí.
11. V případě nedodržení termínu odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště po předání a převzetí díla, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,03% z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.
12. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
13. Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.

14. Smluvní pokuty jsou smluvní strany oprávněny vzájemně započíst na pohledávku druhé smluvní strany, vzniklou z této smlouvy.
15. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 15 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy k zaplacení povinné smluvní straně.

## **XI. ZÁNİK SMLOUVY**

1. Tato smlouva zaniká:
  - a) písemnou dohodou smluvních stran nebo
  - b) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení druhou smluvní stranou, s tím, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:
    - nenastoupení zhotovitele k realizaci plnění díla v termínu stanoveném touto smlouvou, popř. objednatelem,
    - prodlení s plněním jednotlivých částí harmonogramu prací delší 5 pracovních dnů,
    - neuhrazení ceny díla objednatelem ani po třetí výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá a třetí výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení předchozí výzvy.
2. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:
  - a) byl-li na zhotovitele podán návrh na zahájení insolvenčního řízení ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, či na jeho majetek bude nařízena exekuce,
  - b) zhotovitel při realizaci díla nerespektuje podmínky vyplývající z projektové dokumentace nebo stavebního povolení,
  - c) zhotovitel při realizaci díla opakovaně bezdůvodně nerespektuje připomínky autorského dozoru, technického dozoru nebo koordinátora BOZP,
  - d) zhotovitel provádí práce na díle v rozporu s touto smlouvou či nekvalitně a nezjedná nápravu ani v přiměřené době poté, co byl na tuto skutečnost opakovaně upozorněn zápisem objednatele ve stavebním deníku,
  - e) zhotovitel přestal plnit kvalifikaci požadovanou objednatelem, mj. i tím, že nezajistil realizaci díla nebo jeho části konkrétním poddodavatelem, s jehož pomocí prokazoval část své kvalifikace v zadávacím řízení
  - f) zhotovitel neprokáže platné a účinné pojištění zhotovitele dle této smlouvy, a to kdykoliv v době trvání této smlouvy.
3. Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká dnem, kdy bude oznámení o odstoupení doručeno druhé smluvní straně. V případě odstoupení od smlouvy je zhotovitel povinen ihned po zániku smlouvy předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu díla včetně věcí, které převzal, a to pouze v rozsahu, v jakém došlo k plnění ze strany zhotovitele.
4. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy.

## **XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. Smluvní strany se dohodly, že technický dozor u stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. Porušení této povinnosti je považováno za podstatné porušení této smlouvy a

objednatel může od této smlouvy odstoupit.

2. Zhotovitel tímto prohlašuje, že v době uzavření této smlouvy není v úpadku, likvidaci není vůči němu vedeno řízení dle insolvenčního zákona, na jeho majetek není nařízena exekuce a zavazuje se Objednatele bezodkladně písemně informovat o všech skutečnostech uvedených v tomto odstavci, které by v budoucnu nastaly.
3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že objednatel zašle správci registru smluv tuto smlouvu k uveřejnění. Tato povinnost se týká i všech dalších dodatků smlouvy uzavřených v budoucnosti.
4. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany, jen v případě, že tím nebude porušen ZZVZ, a to formou písemných dodatků (vyjma změn poddodavatelského schématu a změn časového harmonogramu obsahující termíny prováděných prací, které se změní zápisem zhotovitele ve stavebním deníku a odsouhlasením objednatelem rovněž zápisem ve stavebním deníku).
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejích příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současné prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické, nebo listinné podobě. Smlouva vyhotovená v elektronické podobě je opatřena kvalifikovanými elektronickými podpisy osob, které jsou oprávněny jednat jménem smluvních stran. Smlouva v listinné podobě je vyhotovena ve 2 stejnopisech s platností originálu s tím, že objednatel i zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
7. O uzavření této smlouvy rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2025/2925 ze dne 18.08.2025.
8. Přílohu této smlouvy a její nedílnou součást tvoří: 1. Položkový rozpočet, 2. Poddodavatelské schéma, 3. Časový harmonogram prací obsahující termíny prováděných prací.

V Třinci dne dle el. podpisu  
za objednatele

RNDr. Věra Palkovská  
primátorka

V Třinci dne dle el. podpisu  
za zhotovitele

Slavomír Byrtus  
jednatel

## Obnova pobytových ploch v lesoparku v Třinci rok 2025 - SoD

| Popis                                                                                             | Cena                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 22308: Obnova pobytových ploch v lesoparku v Třinci - 2.etapa                                     |                     |
| PPB: Na vyhlídce                                                                                  |                     |
| PPB: 1. Vybavenost a stávající povrchy                                                            |                     |
| PPB1_1: Herní prvky a povrchy                                                                     |                     |
| PPB1_2: Svahová klouzačka                                                                         |                     |
| PPB2: 2. Odstranění dřevin a péstební opatření                                                    |                     |
| PPB2_1: 2. Odstranění dřevin a péstební opatření                                                  |                     |
| PPB3: 3. Štěrkový trávník                                                                         |                     |
| PPB3_1: Technologie založení                                                                      |                     |
| PPB3_2: Specifikace pomocného materiálu                                                           |                     |
| PPE: Lesní učebna                                                                                 |                     |
| PPE_001: 1. Náklady soupisu celkem                                                                |                     |
| PEE_004: Staveništní přesunn hmot                                                                 |                     |
| PEE_005: Přesuny suti a vybouraných hmot                                                          |                     |
| PEE_006: Odstranění dřevin a péstební opatření                                                    |                     |
| PEE_007: Autorský objekt mobiliář - demontáž                                                      |                     |
| PPE_002: Zemní práce                                                                              |                     |
| PPE_003: Komunikace                                                                               |                     |
| PPE_008: 2. Založení vegetačních prvků                                                            |                     |
| PPE_009: Technologie založení (doplnění zeminy je započteno v rámci odstraněné konstrukce dlažby) |                     |
| PPE_010: Specifikace pomocného materiálu                                                          |                     |
| PPG: Na louce                                                                                     |                     |
| PPG_001: 1. Povrchy                                                                               |                     |
| PPG_001.: 1. Povrchy                                                                              |                     |
| PPG_002_00: 2. Odstranění dřevin a péstební opatření                                              |                     |
| PPG_002_00.: 2. Odstranění dřevin a péstební opatření                                             |                     |
| PPG_003: 3. Závěsná dvojhoupačka                                                                  |                     |
| PPG_003.: 3. Závěsná dvojhoupačka                                                                 |                     |
| PPG_004: 4. Založení vegetačních úprav                                                            |                     |
| PPG_006: Technologie výsadby stromu                                                               |                     |
| PPG_007_00: Specifikace rostlinného materiálu                                                     |                     |
| PPG_008_00: Specifikace pomocného materiálu                                                       |                     |
| PPG_010: Technologie založení - Poznámka: Součet výměr rovina a svah do 1:3                       |                     |
| PPG_011: Dokončovací a rozvojová péče                                                             |                     |
| PPG_012: Specifikace pomocného materiálu                                                          |                     |
| PPH: Trojúhelník                                                                                  |                     |
| D_001: 1. Povrchy                                                                                 |                     |
| D_002: Ostatní práce na komunikaci                                                                |                     |
| D_003: 2. Povrchy doplnění                                                                        |                     |
| D_004_00: Zemní práce                                                                             |                     |
| D_005_00: Komunikace                                                                              |                     |
| D_006: Staveništní přesun hmot                                                                    |                     |
| D_007_00: 3. Vybavenost + lavice kruhová                                                          |                     |
| D_007_00.: 3. Vybavenost + lavice kruhová                                                         |                     |
| D_008: 4. Vegetační úpravy                                                                        |                     |
| D_010_01: 823 - 1 Plochy a úprava území                                                           |                     |
| D_011_01: Dokončovací a rozvojová péče                                                            |                     |
| D_012_01: Specifikace rostlinného materiálu                                                       |                     |
| D_013_01: Specifikace pomocného materiálu                                                         |                     |
| D_014_00: E- Založení záhonu trvalek ke zplanění                                                  |                     |
| D_015_00: Dokončovací a rozvojová péče                                                            |                     |
| D_016_00: Specifikace rostlinného materiálu                                                       |                     |
| D_017_00: Specifikace pomocného materiálu                                                         |                     |
| PPL : Na Frýdecké                                                                                 |                     |
| D_001: 1. Povrchy                                                                                 |                     |
| D_002: Ostatní práce na komunikaci                                                                |                     |
| D_003_00: 2. Odstranění dřevin a péstební opatření                                                |                     |
| D_004_01: Péstební opatření - pracovní výpočet-dle NOO 2023                                       |                     |
| D_005: 3. Demontáž autorského prvku a lavice                                                      |                     |
| D_006_00: Autorský objekt                                                                         |                     |
| D_007_01: 4. Mobiliář atypická lavice bez opěradla                                                |                     |
| D_007_01.: 4. Mobiliář atypická lavice bez opěradla                                               |                     |
| D_008_00: 5. Herní prvky včetně úpravy dopadišť                                                   |                     |
| D_008_00.: 5. Herní prvky včetně úpravy dopadišť                                                  |                     |
| D_009_00: 6. Založení vegetačních úprav                                                           |                     |
| D_010_02: Založení záhonu trvalek ke zplanění                                                     |                     |
| D_011_02: Specifikace rostlinného materiálu                                                       |                     |
| D_012_02: Specifikace pomocného materiálu                                                         |                     |
| D_014_01: Technologie založení                                                                    |                     |
| D_015_01: Specifikace pomocného materiálu                                                         |                     |
| VRN: Vedlejší rozpočtové náklady                                                                  |                     |
| *: Nezařazeno                                                                                     |                     |
| VRN_001_00: Zařízení staveniště                                                                   |                     |
| <b>Celkem (bez DPH)</b>                                                                           | <b>4 794 847,00</b> |
| <b>DPH</b>                                                                                        | <b>1 006 917,87</b> |
| <b>DPH 21 % ze základny: 4 794 847</b>                                                            | <b>1 006 917,87</b> |
| <b>Celkem (včetně DPH)</b>                                                                        | <b>5 801 764,87</b> |

## Poptávka

Vaši nabídku zpracujte v tomto souboru doplněním jednotkové ceny, případně můžete vyplnit i komentář (zvýrazněná barva výplně). Při vyhodnocování nabídek budou akceptovány pouze původní soubory XLS. Pozměněnou nabídku nebude možné vyhodnotit.

| Poř.           | Typ | Kód       | Popis                                                                                                          | MJ    | Nabízená Výměra | Jedn. Cena | Cena                | Komentář zadavatele | Komentář uchazeče | Cenová soustava |
|----------------|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| <b>Stavba</b>  |     |           | <b>22308: Obnova pobytových ploch v lesoparku v Třinci - 2.etapa</b>                                           |       |                 |            | <b>4 794 847,00</b> |                     |                   |                 |
| <b>Objekt</b>  |     |           | <b>PPB: Na vyhlídce</b>                                                                                        |       |                 |            | <b>2 183 969,91</b> |                     |                   |                 |
| <b>Skupina</b> |     |           | <b>PPB: 1. Vybavenost a stávající povrchy</b>                                                                  |       |                 |            | <b>1 950 865,00</b> |                     |                   |                 |
| <b>Oddíl</b>   |     |           | <b>PPB1_1: Herní prvky a povrchy</b>                                                                           |       |                 |            | <b>1 740 765,00</b> |                     |                   |                 |
| 1              | SUB | R1 PPB    | Demontáž - Mašinka - dubová deska 15x60x150 cm 8 ks                                                            | ks    | 1,000           |            |                     |                     |                   |                 |
| 2              | SUB | R2 PPB    | Demontáž - Ementál jednoduchý - dubová deska 20x50x230cm                                                       | ks    | 3,000           |            |                     |                     |                   |                 |
| 3              | SUB | R3 PPB    | Demontáž - Ementál složený - dubová deska 20x50x230cm 2 ks                                                     | ks    | 3,000           |            |                     |                     |                   |                 |
| 4              | SUB | R4 PPB    | Demontáž - Lavice autorská                                                                                     | ks    | 3,000           |            |                     |                     |                   |                 |
| 5              | SUB | R5 PPB    | D+M atypická lavice bez opěradla H                                                                             | ks    | 6,000           |            |                     |                     |                   |                 |
| 6              | SUB | R6 PPB    | 6.26502 Velký kolotoč D+M                                                                                      | ks    | 1,000           |            |                     |                     |                   |                 |
| 7              | SUB | R7 PPB    | 6.06000 Skákací disky D+M                                                                                      | ks    | 5,000           |            |                     |                     |                   |                 |
| 8              | SUB | R8 PPB    | 6.51018 Lezecká struktura 18 D+M                                                                               | ks    | 1,000           |            |                     |                     |                   |                 |
| 9              | SUB | R9 PPB    | Zemní trampolíny JUMP 2 D+M                                                                                    | ks    | 1,000           |            |                     |                     |                   |                 |
| 10             | SUB | R10 PPB   | Odstranění stávající štěpky 132 m2x 0,3 m                                                                      | m3    | 39,600          |            |                     |                     |                   |                 |
| 11             | SUB | R11 PPB   | Obnova štěpky dopadová plocha 102 m2x 0.4 m včetně dovozu a rozprostření                                       | m3    | 41,000          |            |                     |                     |                   |                 |
| 12             | SUB | R12 PPB   | Úprava dopadové plochy pod herní prvky (102 m2x0,1), použito na zatvarování valu na místě                      | m3    | 10,200          |            |                     |                     |                   |                 |
| 13             | SUB | R13 PPB   | Vybourání kamenné dlažby, niky pod autorské lavice                                                             | m2    | 54,000          |            |                     |                     |                   |                 |
| <b>Oddíl</b>   |     |           | <b>PPB1_2: Svahová klouzačka</b>                                                                               |       |                 |            |                     |                     |                   |                 |
| 14             | SUB | R14 PPB   | Svahová klouzačka                                                                                              | ks    | 1,000           |            |                     |                     |                   |                 |
| 15             | SUB | R15 PPB   | Montáž komplet včetně dílenské dokumentace                                                                     | ks    | 1,000           |            |                     |                     |                   |                 |
| 16             | SUB | R16 PPB   | Úprava dopadové plochy a přístupu, štěpka                                                                      | celek | 1,000           |            |                     |                     |                   |                 |
| 76             | SUB | R17 PPB   | Geodetické zaměření                                                                                            | kpl   | 1,000           |            |                     |                     |                   |                 |
| <b>Skupina</b> |     |           | <b>PPB2: 2. Odstranění dřevin a pěstební opatření</b>                                                          |       |                 |            |                     |                     |                   |                 |
| <b>Oddíl</b>   |     |           | <b>PPB2_1: 2. Odstranění dřevin a pěstební opatření</b>                                                        |       |                 |            |                     |                     |                   |                 |
| 17             | SUB | R17 PPB   | Populus tremula                                                                                                | ks    | 3,000           |            |                     |                     |                   |                 |
| 18             | SUB | R18 PPB   | Populus tremula                                                                                                | ks    | 1,000           |            |                     |                     |                   |                 |
| 19             | SUB | R19 PPB   | Směs taxonů                                                                                                    | m2    | 600,000         |            |                     |                     |                   |                 |
| 20             | SUB | R20 PPB   | Carpinus betulus                                                                                               | ks    | 11,000          |            |                     |                     |                   |                 |
| 21             | SUB | R21 PPB   | Betula pendula                                                                                                 | ks    | 1,000           |            |                     |                     |                   |                 |
| 22             | SUB | R22 PPB   | Betula alba                                                                                                    | ks    | 2,000           |            |                     |                     |                   |                 |
| 23             | SUB | R23 PPB   | Alnus glutinosa                                                                                                | ks    | 1,000           |            |                     |                     |                   |                 |
| 24             | SUB | R24 PPB   | Směs taxonů                                                                                                    | ks    | 45,000          |            |                     |                     |                   |                 |
| 25             | SUB | R25 PPB   | Směs taxonů                                                                                                    | ks    | 25,000          |            |                     |                     |                   |                 |
| <b>Skupina</b> |     |           | <b>PPB3: 3. Štěrkový trávník</b>                                                                               |       |                 |            |                     |                     |                   |                 |
| <b>Oddíl</b>   |     |           | <b>PPB3_1: Technologie založení</b>                                                                            |       |                 |            |                     |                     |                   |                 |
| 26             | SUB | 181006114 | Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,3 m v rovině a sklonu do 1:5                                                 | m2    | 241,000         |            |                     |                     |                   |                 |
| 27             | SUB | 183403161 | Obdělání půdy válením                                                                                          | m2    | 241,000         |            |                     |                     |                   |                 |
| 28             | SUB | 183403153 | Obdělání půdy hrabáním 2x                                                                                      | m2    | 482,000         |            |                     |                     |                   |                 |
| 29             | SUB | 181411131 | Založení trávníku parkového výsevem, plochy do 1000 m2 (20g/m2)                                                | m2    | 241,000         |            |                     |                     |                   |                 |
| 30             | SUB | R26 PPB   | Rozprostření substrátu pro výsev trávníku vrstva 25 cm na finální terén                                        | m3    | 60,000          |            |                     |                     |                   |                 |
| 31             | SUB | 111151121 | Pokosení trávníku parkového při souvislé ploše do 1000 m2, s odvozem do 20 km (2x - resp. dle termínu upravit) | m2    | 482,000         |            |                     |                     |                   |                 |

| Poř.           | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                                                                   | MJ | Nabízená Výměra | Jedn. Cena | Cena       | Komentář zadavatele | Komentář uchazeče | Cenová soustava |
|----------------|-----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|------------|------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| <b>Oddíl</b>   |     |            | <b>PPB3_2: Specifikace pomocného materiálu</b>                                                                                                                          |    |                 |            | 101 778,81 |                     |                   |                 |
| 32             | SUB |            | Chemický postřik Roundup 5 l/ha                                                                                                                                         | l  | 0,121           |            |            |                     |                   |                 |
| 33             | SUB |            | Substrát pro výsev šterkového trávniku (25 % vegetační substrát, např.: směs křemičitého písku frakce ½, rašeliny a písčitohlinité zeminy v poměru 2:1:1, vč. zásobního | m3 | 60,000          |            |            |                     |                   |                 |
| 34             | SUB |            | Travní směs RSM 5.1 - Šterkový trávnik s řebříčkem (1m2x30g)                                                                                                            | kg | 7,230           |            |            |                     |                   |                 |
| <b>Objekt</b>  |     |            | <b>PPE: Lesní učebna</b>                                                                                                                                                |    |                 |            |            |                     |                   |                 |
| <b>Skupina</b> |     |            | <b>PPE_001: 1. Náklady soupisu celkem</b>                                                                                                                               |    |                 |            |            |                     |                   |                 |
| <b>Oddíl</b>   |     |            | <b>PEE_004: Staveništní přesunn hmot</b>                                                                                                                                |    |                 |            |            |                     |                   |                 |
| 13             | SUB | 998223011  | Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný                                                                                                                          | t  | 56,896          |            |            |                     |                   |                 |
| <b>Oddíl</b>   |     |            | <b>PEE_005: Přesuny suti a vybouraných hmot</b>                                                                                                                         |    |                 |            |            |                     |                   |                 |
| 14             | SUB | 979087212  | Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace                                                                                                                      | t  | 2,496           |            |            |                     |                   |                 |
| 15             | SUB | 979081111  | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km                                                                                                                            | t  | 2,496           |            |            |                     |                   |                 |
| 16             | SUB | 979081121  | Příplatek k odvozu za každý další 1 km 5 km                                                                                                                             | t  | 12,844          |            |            |                     |                   |                 |
| 17             | SUB | 979990103  | Poplatek za uložení suti - beton, skupina odpadu 170101                                                                                                                 | t  | 2,496           |            |            |                     |                   |                 |
| 18             | SUB | 979093111  | Uložení suti na skládku bez zhutnění                                                                                                                                    | t  | 2,496           |            |            |                     |                   |                 |
| <b>Oddíl</b>   |     |            | <b>PEE_006: Odstranění dřevin a péstební opatření</b>                                                                                                                   |    |                 |            |            |                     |                   |                 |
| 19             | SUB | R1 PPE     | Tilia cordata                                                                                                                                                           | ks | 2,000           |            |            |                     |                   |                 |
| 20             | SUB | R2 PPE     | Směs taxonů                                                                                                                                                             | m2 | 300,000         |            |            |                     |                   |                 |
| 21             | SUB | R3 PPE     | Tilia cordata                                                                                                                                                           | ks | 1,000           |            |            |                     |                   |                 |
| <b>Oddíl</b>   |     |            | <b>PEE_007: Autorský objekt mobiliář - demontáž</b>                                                                                                                     |    |                 |            |            |                     |                   |                 |
| 22             | SUB | R4 PPE     | Křeslo - montáž demontáž včetně zasypání a zadláždění otvoru z bouraného materiálu dlažby                                                                               | ks | 1,000           |            |            |                     |                   |                 |
| 23             | SUB | R5 PPE     | Atypická lavice - demontáž včetně betonových patek                                                                                                                      | ks | 9,000           |            |            |                     |                   |                 |
| 24             | SUB | R6 PPE     | D+M atypická lavice bez opěradla H                                                                                                                                      | ks | 3,000           |            |            |                     |                   |                 |
| <b>Oddíl</b>   |     |            | <b>PPE_002: Zemní práce</b>                                                                                                                                             |    |                 |            |            |                     |                   |                 |
| 1              | SUB | 113105111  | Rozebrání dlažeb z lomového kamene na sucho                                                                                                                             | m2 | 24,400          |            |            |                     |                   |                 |
| 2              | SUB | 113105113  | Rozebrání dlažeb z lom. kamene do MC, spáry s MC                                                                                                                        | m2 | 6,000           |            |            |                     |                   |                 |
| 3              | SUB | 113107624  | Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.24 cm                                                                                                                       | m2 | 18,000          |            |            |                     |                   |                 |
| 4              | SUB | 174201101  | Zásyp jam, rýh, šachet bez zhutnění                                                                                                                                     | m3 | 9,600           |            |            |                     |                   |                 |
| 5              | SUB | 5832011    | Zemina zahradní, netříděná                                                                                                                                              | t  | 54,400          |            |            |                     |                   |                 |
| 6              | SUB | 132301210  | Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 50 m3, STROJNĚ                                                                                                                        | m3 | 8,000           |            |            |                     |                   |                 |
| 7              | SUB | 132301219  | Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.4,STROJNĚ                                                                                                                      | m3 | 8,000           |            |            |                     |                   |                 |
| 8              | SUB | 162601102  | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m                                                                                                                        | m3 | 8,000           |            |            |                     |                   |                 |
| 9              | SUB | 171201201  | Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m                                                                                                                      | m3 | 8,000           |            |            |                     |                   |                 |
| <b>Oddíl</b>   |     |            | <b>PPE_003: Komunikace</b>                                                                                                                                              |    |                 |            |            |                     |                   |                 |
| 10             | SUB | 564861111  | Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm šterkodrt frakce 0-32 mm                                                                                               | m2 | 25,000          |            |            |                     |                   |                 |
| 11             | SUB | 596811111  | Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. Stávající žulové zlomky                                                                                              | m2 | 0,800           |            |            |                     |                   |                 |
| 12             | SUB | 596841111  | Kladení dlažby z dlaždic kom.pro pěší do lože z MC Stávající žulové zlomky                                                                                              | m2 | 0,200           |            |            |                     |                   |                 |
| <b>Skupina</b> |     |            | <b>PPE_008: 2. Založení vegetačních prvků</b>                                                                                                                           |    |                 |            |            |                     |                   |                 |
| <b>Oddíl</b>   |     |            | <b>PPE_009: Technologie založení (doplnění zeminy je započteno v rámci odstraněné konstrukce dlažby)</b>                                                                |    |                 |            |            |                     |                   |                 |
| 25             | SUB | 18480-2111 | Chemické odplevelení před založením, na široko (herbicid 5 l / ha)                                                                                                      | m2 | 50,000          |            |            |                     |                   |                 |
| 26             | SUB | 18340-3113 | Obdělání půdy frézováním (ztížené podmínky) 2x                                                                                                                          | m2 | 100,000         |            |            |                     |                   |                 |
| 27             | SUB | 18340-3161 | Obdělání půdy válením                                                                                                                                                   | m2 | 50,000          |            |            |                     |                   |                 |
| 28             | SUB | 18340-3153 | Obdělání půdy hrabáním 2x                                                                                                                                               | m2 | 100,000         |            |            |                     |                   |                 |

| Poř.           | Typ | Kód        | Popis                                                                                           | MJ | Nabízená Výměra | Jedn. Cena | Cena | Komentář zadavatele | Komentář uchazeče | Cenová soustava |
|----------------|-----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|------------|------|---------------------|-------------------|-----------------|
| 29             | SUB | 18141-1131 | Založení trávníku parkového výsevem, plochy nad 1000 m2 (20g/m2)                                | m2 | 50,000          |            |      |                     |                   |                 |
| 30             | SUB | 11115-1121 | Pokosení trávníku parkového při souvislé ploše nad 1000 m2 (3x - resp. dle termínu upravit)     | m2 | 150,000         |            |      |                     |                   |                 |
| <b>Oddíl</b>   |     |            | <b>PPE_010: Specifikace pomocného materiálu</b>                                                 |    |                 |            |      |                     |                   |                 |
| 31             | SUB | R7 PPE     | chemický postřik herbicid 5 l/ha                                                                | l  | 0,030           |            |      |                     |                   |                 |
| 32             | SUB | R8 PPE     | parková rekreační směs (1m2x20g)                                                                | kg | 1,000           |            |      |                     |                   |                 |
| <b>Objekt</b>  |     |            | <b>PPG: Na louce</b>                                                                            |    |                 |            |      |                     |                   |                 |
| <b>Skupina</b> |     |            | <b>PPG_001: 1. Povrchy</b>                                                                      |    |                 |            |      |                     |                   |                 |
| <b>Oddíl</b>   |     |            | <b>PPG_001.: 1. Povrchy</b>                                                                     |    |                 |            |      |                     |                   |                 |
| 1              | SUB | R1 PPG     | Čištění povrchu mechanické, případně s použitím herbicidu, možné pomístné opravy lemu a povrchu | m2 | 115,500         |            |      |                     |                   |                 |
| 35             | SUB |            | Ostatní práce na komunikaci                                                                     |    | –               |            |      |                     |                   |                 |
| <b>Skupina</b> |     |            | <b>PPG_002_00: 2. Odstranění dřevin a péstební opatření</b>                                     |    |                 |            |      |                     |                   |                 |
| <b>Oddíl</b>   |     |            | <b>PPG_002_00.: 2. Odstranění dřevin a péstební opatření</b>                                    |    |                 |            |      |                     |                   |                 |
| 2              | SUB | R2 PPG     | Tilia cordata                                                                                   | ks | 3,000           |            |      |                     |                   |                 |
| 3              | SUB | R3 PPG     | Quercus robur                                                                                   | ks | 1,000           |            |      |                     |                   |                 |
| 4              | SUB | R4 PPG     | Tilia platyphyllos                                                                              | ks | 1,000           |            |      |                     |                   |                 |
| 5              | SUB | R5 PPG     | Fraxinus excelsior                                                                              | ks | 1,000           |            |      |                     |                   |                 |
| 6              | SUB | R6 PPG     | Acer pseudoplatanus                                                                             | ks | 1,000           |            |      |                     |                   |                 |
| 7              | SUB | R7 PPG     | Tilia cordata                                                                                   | ks | 1,000           |            |      |                     |                   |                 |
| 8              | SUB | R8 PPG     | Tilia platyphyllos                                                                              | ks | 1,000           |            |      |                     |                   |                 |
| 9              | SUB | R9 PPG     | Vyčištění porostního okraje                                                                     | m2 | 400,000         |            |      |                     |                   |                 |
| <b>Skupina</b> |     |            | <b>PPG_003: 3. Závěsná dvojhoupačka</b>                                                         |    |                 |            |      |                     |                   |                 |
| <b>Oddíl</b>   |     |            | <b>PPG_003.: 3. Závěsná dvojhoupačka</b>                                                        |    |                 |            |      |                     |                   |                 |

| Poř.                                                                                           | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                   | MJ    | Nabízená Výměra | Jedn. Cena | Cena | Komentář zadavatele | Komentář uchazeče | Cenová soustava |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|------------|------|---------------------|-------------------|-----------------|
| 10                                                                                             | SUB | R10 PPG    | Závěsná dvojhupačka výška 2,55, č. prvku 6.12800                                                                        | ks    | 1,000           |            |      |                     |                   |                 |
| 11                                                                                             | SUB | R11 PPG    | Montáž                                                                                                                  | kpl   | 1,000           |            |      |                     |                   |                 |
| 12                                                                                             | SUB | R12 PPG    | Úprava dopadiště 43 m2, hloubka 0,3 m, 13 m3                                                                            | kpl   | 1,000           |            |      |                     |                   |                 |
| 13                                                                                             | SUB | R13 PPG    | Doprava                                                                                                                 | kpl   | 1,000           |            |      |                     |                   |                 |
| 75                                                                                             | SUB | R14 PRG    | dodávka štěpky včetně dopravy a rozproštění                                                                             | m3    | 13,000          |            |      |                     |                   |                 |
| <b>Skupina Oddíl PPG_004: 4.Založení vegetačních úprav PPG_006: Technologie výsadby stromu</b> |     |            |                                                                                                                         |       |                 |            |      |                     |                   |                 |
| 14                                                                                             | SUB | 18310-1221 | Hloubení jámy o velikosti 1 m3 s výměnou půdy na 50%                                                                    | ks    | 4,000           |            |      |                     |                   |                 |
| 15                                                                                             | SUB | 18410-2116 | Výsadba stromu s balem do 800 mm                                                                                        | ks    | 4,000           |            |      |                     |                   |                 |
| 16                                                                                             | SUB | 18580-2114 | Hnojení tabletovým hnojivem (4x10g), jednotlivě k rostlinám                                                             | kpl   | 0,400           |            |      |                     |                   |                 |
| 17                                                                                             | SUB | 18421-5133 | Ukotvení dřeviny třemi dřevěnými kůly, průměr 9cm s příčkami a úvazkem, kůly přes 2 do 3m                               | ks    | 4,000           |            |      |                     |                   |                 |
| 18                                                                                             | SUB | 18450-1131 | Zhotovení obalu kmene a spodních částí větví stromu z jutý ve dvou vrstvách, 4m2/strom                                  | m2    | 16,000          |            |      |                     |                   |                 |
| 19                                                                                             | SUB | 18421-5412 | Zhotovení závlahové mísy u soliterních dřevin přes 0,5 do 1m, s naložením, odvozem do 20 km a složením vzniklého odpadu | ks    | 4,000           |            |      |                     |                   |                 |
| 20                                                                                             | SUB | 18491-1421 | Mulčování výsadby při tl. mulče do 100 mm (drcená kůra)                                                                 | m2    | 4,000           |            |      |                     |                   |                 |
| 21                                                                                             | SUB | 18580-4311 | Zalítí dřeviny vodou 100 l/ks, do 20m2                                                                                  | m3    | 0,400           |            |      |                     |                   |                 |
| 22                                                                                             | SUB | 18585-1121 | Dovoz vody na vzdálenost do 1000 m                                                                                      | m3    | 0,400           |            |      |                     |                   |                 |
| 23                                                                                             | SUB | 18585-1129 | Příplatek k ceně za dalších i započatých 1000 m                                                                         | m3    | 0,400           |            |      |                     |                   |                 |
| 24                                                                                             | SUB | 18580-4213 | Vypletí dřevin soliterních -2x, 100% plochy                                                                             | m2    | 8,000           |            |      |                     |                   |                 |
| 25                                                                                             | SUB | 18580-3511 | Odstranění přerostlého dřvu, odpíchnutí okraje trávníku (4m/ks)                                                         | m     | 16,000          |            |      |                     |                   |                 |
| 26                                                                                             | SUB | R14 PPG    | Kontrola ukotvení dřeviny a obalu kmene - 2x                                                                            | ks    | 8,000           |            |      |                     |                   |                 |
| 27                                                                                             | SUB | 18491-1111 | Znovuvázání dřeviny, u 10% jedinců                                                                                      | ks    | 0,400           |            |      |                     |                   |                 |
| 28                                                                                             | SUB | 18450-3131 | Odstranění obalu kmene - u 10% jedinců, ve dvou vrstvách                                                                | m     | 1,600           |            |      |                     |                   |                 |
| 29                                                                                             | SUB | 18450-3131 | Zhotovení obalu kmene a spodních částí větví stromu z jutý ve dvou vrstvách - u 10 % jedinců, ve dvou vrstvách          | m2    | 1,600           |            |      |                     |                   |                 |
| 30                                                                                             | SUB | 18580-4311 | Zalítí dřeviny vodou 100 l/ks, do 20m2 - 5x                                                                             | m3    | 2,000           |            |      |                     |                   |                 |
| 31                                                                                             | SUB | 18585-1121 | Dovoz vody na vzdálenost do 1000 m                                                                                      | m3    | 2,000           |            |      |                     |                   |                 |
| 32                                                                                             | SUB | 18585-1129 | Příplatek k ceně za dalších i započatých 1000 m                                                                         | m3    | 2,000           |            |      |                     |                   |                 |
| 33                                                                                             | SUB | R15 PPG    | Výchovný řez stromů netrnitých                                                                                          | m3    | 4,000           |            |      |                     |                   |                 |
| <b>Oddíl PPG_007_00: Specifikace rostlinného materiálu</b>                                     |     |            |                                                                                                                         |       |                 |            |      |                     |                   |                 |
| 34                                                                                             | SUB | R16 PPG    | Quercus robur 14-16                                                                                                     | ks    | 4,000           |            |      |                     |                   |                 |
| <b>Oddíl PPG_008_00: Specifikace pomocného materiálu</b>                                       |     |            |                                                                                                                         |       |                 |            |      |                     |                   |                 |
| 35                                                                                             | SUB | R17 PPG    | Pěstební substrát                                                                                                       | m3    | 2,000           |            |      |                     |                   |                 |
| 36                                                                                             | SUB | R18 PPG    | Kůly na ukotvení stromů, kůl,frézovaný s fazetou a špicí, pr. 9cm, délka 3m, 3ks/1strom                                 | ks    | 12,000          |            |      |                     |                   |                 |
| 37                                                                                             | SUB | R19 PPG    | Příčka z púlené frézované kulatiny pr. 9cm, délka 60cm, 3ks/1strom                                                      | ks    | 12,000          |            |      |                     |                   |                 |
| 38                                                                                             | SUB | R20 PPG    | Umělé hnojivo tablety, 4x10g/ks,                                                                                        | tabl. | 16,000          |            |      |                     |                   |                 |
| 39                                                                                             | SUB | R21 PPG    | Drcená kůra na mulčování, 1m2 v tl. 10cm/ks                                                                             | m3    | 0,400           |            |      |                     |                   |                 |
| 40                                                                                             | SUB | R22 PPG    | Juta na obalení kmene cca 4m/1strom                                                                                     | bm    | 16,000          |            |      |                     |                   |                 |
| 41                                                                                             | SUB | R23 PPG    | Úvazek (2m/ks)                                                                                                          | bm    | 8,000           |            |      |                     |                   |                 |
| 42                                                                                             | SUB | R 24 PPG   | Voda na zalítí                                                                                                          | m3    | 2,400           |            |      |                     |                   |                 |
| <b>Oddíl PPG_010: Technologie založení - Poznámka: Součet výměr rovina a svah do 1:3</b>       |     |            |                                                                                                                         |       |                 |            |      |                     |                   |                 |
| 43                                                                                             | SUB | 18480-2111 | Chemické odplevelení před založením, na široko (herbicid 5 l / ha)                                                      | m2    | 150,000         |            |      |                     |                   |                 |
| 44                                                                                             | SUB | 18340-3113 | Obdělání půdy frézováním (ztižené podmínky) 2x                                                                          | m2    | 300,000         |            |      |                     |                   |                 |
| 45                                                                                             | SUB | 18340-3161 | Obdělání půdy válením                                                                                                   | m2    | 150,000         |            |      |                     |                   |                 |
| 46                                                                                             | SUB | 18340-3153 | Obdělání půdy hrabáním 2x                                                                                               | m2    | 300,000         |            |      |                     |                   |                 |
| 47                                                                                             | SUB | 18141-1131 | Založení trávníku parkového výsevem, plochy nad 1000 m2 (20g/m2)                                                        | m2    | 150,000         |            |      |                     |                   |                 |

| Poř.           | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                            | MJ    | Nabízená Výměra | Jedn. Cena | Cena     | Komentář zadavatele | Komentář uchazeče | Cenová soustava |
|----------------|-----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|------------|----------|---------------------|-------------------|-----------------|
| <b>Skupina</b> |     |            | <b>PPG_011: Dokončovací a rozvojová péče</b>                                                                                     |       |                 |            | 6 885,73 |                     |                   |                 |
| <b>Oddíl</b>   |     |            | <b>PPG_012: Specifikace pomocného materiálu</b>                                                                                  |       |                 |            | 6 885,73 |                     |                   |                 |
| 48             | SUB | 11115-1121 | Pokosení trávníku parkového při souvislé ploše nad 1000 m2 (3x - resp. dle termínu upravit)                                      | m2    | 450,000         |            |          |                     |                   |                 |
| 49             | SUB | R 25 PPG   | Chemický postřik herbicid 5 l/ha                                                                                                 | l     | 0,083           |            |          |                     |                   |                 |
| 50             | SUB | R 26 PPG   | parková rekreační směs (1m2x20g)                                                                                                 | kg    | 3,000           |            |          |                     |                   |                 |
| <b>Objekt</b>  |     |            | <b>PPH: Trojúhelník</b>                                                                                                          |       |                 |            |          |                     |                   |                 |
| <b>Skupina</b> |     |            | <b>D_001: 1. Povrchy</b>                                                                                                         |       |                 |            |          |                     |                   |                 |
| <b>Oddíl</b>   |     |            | <b>D_002: Ostatní práce na komunikaci</b>                                                                                        |       |                 |            |          |                     |                   |                 |
| 1              | SUB | R1 PPH     | Čištění povrchu mechanické, případně s použitím herbicidu, možné pomístné opravy lemu a povrchu                                  | m2    | 111,000         |            |          |                     |                   |                 |
| <b>Skupina</b> |     |            | <b>D_003: 2. Povrchy doplnění</b>                                                                                                |       |                 |            |          |                     |                   |                 |
| <b>Oddíl</b>   |     |            | <b>D_004_00: Zemní práce</b>                                                                                                     |       |                 |            |          |                     |                   |                 |
| 2              | SUB | 132301210  | Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 50 m3, STROJNĚ                                                                                 | m3    | 6,400           |            |          |                     |                   |                 |
| 3              | SUB | 132301219  | Přípl.za lepidlost,hloubení rýh 200cm,hor.4,STROJNĚ                                                                              | m3    | 6,400           |            |          |                     |                   |                 |
| 4              | SUB | 162601102  | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m                                                                                 | m3    | 6,400           |            |          |                     |                   |                 |
| 5              | SUB | 171201201  | Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m                                                                               | m3    | 6,400           |            |          |                     |                   |                 |
| 6              | SUB | 199000002  | Poplatek za skládku horniny 1- 4                                                                                                 | m3    | 6,400           |            |          |                     |                   |                 |
| <b>Oddíl</b>   |     |            | <b>D_005_00: Kominukace</b>                                                                                                      |       |                 |            |          |                     |                   |                 |
| 7              | SUB | 564861111  | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm štěrkodrt frakce 0-32 mm                                                        | m2    | 20,000          |            |          |                     |                   |                 |
| 8              | SUB | 596811111  | Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva též.                                                                               | m2    | 16,000          |            |          |                     |                   |                 |
| 9              | SUB | 596841111  | Kladení dlažby z dlaždic kom.pro pěší do lože z MC                                                                               | m2    | 4,000           |            |          |                     |                   |                 |
| 10             | SUB | 59245CP001 | Kamenná dlažba tl. 60-80 mm                                                                                                      | m2    | 21,000          |            |          |                     |                   |                 |
| <b>Oddíl</b>   |     |            | <b>D_006: Staveništní přesun hmot</b>                                                                                            |       |                 |            |          |                     |                   |                 |
| 11             | SUB | 998223011  | Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný                                                                                   | t     | 10,000          |            |          |                     |                   |                 |
| <b>Skupina</b> |     |            | <b>D_007_00: 3. Vybavenost + lavice kruhová</b>                                                                                  |       |                 |            |          |                     |                   |                 |
| <b>Oddíl</b>   |     |            | <b>D_007_00.: 3. Vybavenost + lavice kruhová</b>                                                                                 |       |                 |            |          |                     |                   |                 |
| 12             | SUB | R2 PPH     | Demontáž obelisk se sezením - dubový hranol 60x60 cm, 6,2 bm, dubový hranol 40x40 cm, délka 7,5 m                                | soub. | 1,000           |            |          |                     |                   |                 |
| 13             | SUB | R3 PPH     | D+M atypická lavice bez opěradla, kruhová Vera mm cité                                                                           | soub. | 1,000           |            |          |                     |                   |                 |
| <b>Skupina</b> |     |            | <b>D_008: 4. Vegetační úpravy</b>                                                                                                |       |                 |            |          |                     |                   |                 |
| <b>Oddíl</b>   |     |            | <b>D_010_01: 823 - 1 Plochy a úprava území</b>                                                                                   |       |                 |            |          |                     |                   |                 |
| 14             | SUB | 183101221  | Hloubení jámy o velikosti 1 m3 s výměnou půdy na 50%                                                                             | ks    | 1,000           |            |          |                     |                   |                 |
| 15             | SUB | 184102116  | Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 600 do 800 mm | ks    | 1,000           |            |          |                     |                   |                 |
| 16             | SUB | 185802114  | Hnojení tabletovým hnojivem Silvamix (4x10g), jednotlivě k rostlinám                                                             | kpl   | 0,000           |            |          |                     |                   |                 |
| 17             | SUB | 184215133  | Ukotvení dřeviny třemi dřevěnými kůly, průměr 9cm s příčkami a úvazkem, kůly přes 2 do 3m                                        | ks    | 1,000           |            |          |                     |                   |                 |
| 18             | SUB | 184501131  | Zhotovení obalu kmene a spodních částí větví stromu z juty ve dvou vrstvách, 4m2/strom                                           | m2    | 4,000           |            |          |                     |                   |                 |
| 19             | SUB | 184215412  | Zhotovení závlahové mísy u soliterních dřevin přes 0,5 do 1m, s naložením, odvozem do 20 km a složením vzniklého odpadu          | ks    | 1,000           |            |          |                     |                   |                 |
| 20             | SUB | 184911421  | Mulčování výsadby při tl. mulče do 100 mm (drcená kůra)                                                                          | m2    | 1,000           |            |          |                     |                   |                 |
| 21             | SUB | 185804311  | Zalití dřeviny vodou 100 l/ks, do 20m2                                                                                           | m3    | 0,100           |            |          |                     |                   |                 |
| 22             | SUB | 185851121  | Dovoz vody na vzdálenost do 1000 m                                                                                               | m3    | 0,100           |            |          |                     |                   |                 |
| 23             | SUB | 185851129  | Příplatek k ceně za dalších i započatých 1000 m                                                                                  | m3    | 0,100           |            |          |                     |                   |                 |
| <b>Oddíl</b>   |     |            | <b>D_011_01: Dokončovací a rozvojová péče</b>                                                                                    |       |                 |            |          |                     |                   |                 |
| 24             | SUB | 185804213  | Vypletí dřevin soliterních s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovině a svahu do 1:5 (2x, 100% plochy)                       | m2    | 2,000           |            |          |                     |                   |                 |
| 25             | SUB | 185803511  | Odstranění přerostlého dřvu s naložením a odvozem odpadu do 20 km, odpíchnutí okraje trávníku (4m/ks)                            | m     | 4,000           |            |          |                     |                   |                 |
| 26             | SUB | R4 PPH     | Kontrola ukotvení dřeviny a obalu kmene - 2x                                                                                     | ks    | 2,000           |            |          |                     |                   |                 |
| 27             | SUB | 184911111  | Znovuvuvázání dřeviny, u 10% jedinců                                                                                             | ks    | 0,100           |            |          |                     |                   |                 |
| 28             | SUB | 184503131  | Odstranění obalu kmene - u 10% jedinců, ve dvou vrstvách                                                                         | m2    | 0,400           |            |          |                     |                   |                 |
| 29             | SUB | 184501131  | Zhotovení obalu kmene a spodních částí větví stromu z juty ve dvou vrstvách - u 10 % jedinců, ve dvou vrstvách                   |       | 0,400           |            |          |                     |                   |                 |
| 30             | SUB | 185804311  | Zalití dřeviny vodou 100 l/ks, do 20m2 - 5x                                                                                      |       | 0,500           |            |          |                     |                   |                 |
| 31             | SUB | 185851121  | Dovoz vody na vzdálenost do 1000 m                                                                                               |       | 0,500           |            |          |                     |                   |                 |
| 32             | SUB | 185851129  | Příplatek k ceně za dalších i započatých 1000 m                                                                                  |       | 0,500           |            |          |                     |                   |                 |

| Poř.           | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                             | MJ    | Nabízená Výměra | Jedn. Cena | Cena | Komentář zadavatele | Komentář uchazeče | Cenová soustava |
|----------------|-----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|------------|------|---------------------|-------------------|-----------------|
| 33             | SUB | 184852322  | Výchovný řez alejových stromů přes 4 do 6 m výšky                                                                                 |       | 1,000           |            |      |                     |                   |                 |
| <b>Oddíl</b>   |     |            | <b>D_012_01: Specifikace rostlinného materiálu</b>                                                                                |       |                 |            |      |                     |                   |                 |
| 34             | SUB | R5 PPH     | Prubus avium "Plena" - Vk,3xp,20-25,bal                                                                                           | ks    | 1,000           |            |      |                     |                   |                 |
| <b>Oddíl</b>   |     |            | <b>D_013_01: Specifikace pomocného materiálu</b>                                                                                  |       |                 |            |      |                     |                   |                 |
| 35             | SUB | R6 PPH     | Pěstební substrát pro výsadbu                                                                                                     | m3    | 0,500           |            |      |                     |                   |                 |
| 36             | SUB | R7 PPH     | Kůly na ukotvení stromů, kůl frézovaný a impregnovaný s fazetou a špicí, pr. 8cm, délka 3m, 3ks/1strom                            | ks    | 3,000           |            |      |                     |                   |                 |
| 37             | SUB | R8 PPH     | Příčka z púlené frézované kulatiny pr. 8 cm, délka 60cm, 3ks/1strom                                                               | ks    | 3,000           |            |      |                     |                   |                 |
| 38             | SUB | R9 PPH     | Umělé hnojivo Silvamix tablety, 4x10g/ks,                                                                                         | tabl. | 4,000           |            |      |                     |                   |                 |
| 39             | SUB | R10 PPH    | Drcená kůra na mulčování, 1m2 v tl. 10cm/ks                                                                                       | m3    | 0,100           |            |      |                     |                   |                 |
| 40             | SUB | R11 PPH    | Tkanina jutová přírodní 211g/m2 pás š 15cm na obalení kmene cca 4m/1strom                                                         | bm    | 4,000           |            |      |                     |                   |                 |
| 41             | SUB | R12 PPH    | Úvazek (2m/ks)                                                                                                                    | bm    | 2,000           |            |      |                     |                   |                 |
| 72             | SUB | R13 PPH    | Voda na zalití                                                                                                                    | m3    | 0,600           |            |      |                     |                   |                 |
| <b>Oddíl</b>   |     |            | <b>D_014_00: E- Založení záhonu trvalek ke zplanění</b>                                                                           |       |                 |            |      |                     |                   |                 |
| 42             | SUB | R14 PPH    | Vyzvednutí rostlin ze záhonu, vyčištění a výběr použitelných soliter, včetně odvozu nepoužitelných nebo nepoužitých rostlin AD+TD | m2    | 52,000          |            |      |                     |                   |                 |
| 43             | SUB | R15 PPH    | Doplnění substrátu (50% odplevelená ornice+50% kompostu, promícháno) mocnost 20cm                                                 | m3    | 10,400          |            |      |                     |                   |                 |
| 44             | SUB | 18320-5111 | Založení záhonu pro výsadbu rostlin                                                                                               | m2    | 52,000          |            |      |                     |                   |                 |
| 45             | SUB | 18480-2111 | Chemické odplevelení před založením, na široko (herbicid 5 l / ha) 2x                                                             | m2    | 52,000          |            |      |                     |                   |                 |
| 46             | SUB | 18340-3113 | Obdělání půdy frézováním 2x, 95%                                                                                                  | m2    | 49,400          |            |      |                     |                   |                 |
| 47             | SUB | 18340-3132 | Obdělání půdy rytím do hloubky 200 mm - 10%, v zemině tř. 3                                                                       | m2    | 2,600           |            |      |                     |                   |                 |
| 48             | SUB | 18340-3111 | Obdělání půdy nakopáním přes 50 do 100mm - 10%                                                                                    | m2    | 2,600           |            |      |                     |                   |                 |
| 49             | SUB | 18580-2112 | Rozprostření půdního kondicionéru 100g/m2                                                                                         | t     | 0,003           |            |      |                     |                   |                 |
| 50             | SUB | 18340-3111 | Obdělání půdy nakopáním (zapravení půdního kondicionéru)                                                                          | m2    | 26,000          |            |      |                     |                   |                 |
| 51             | SUB | 18340-3153 | Obdělání půdy hrabáním                                                                                                            | m2    | 26,000          |            |      |                     |                   |                 |
| 52             | SUB | 18311-1111 | Hloubení jamek bez výměny půdy do 0,002m3                                                                                         | ks    | 408,000         |            |      |                     |                   |                 |
| 53             | SUB | 18321-1322 | Výsadba hrnkovaných trvalek se zalitím o průměru květináče přes 80 do 120 mm (včetně urovnání povrchu půdy)                       | ks    | 408,000         |            |      |                     |                   |                 |
| 54             | SUB | R16 PPH    | Výsadba solitérních vyčištěných trsů z původní výsadby (15% navrhovaného počtu, přizpůsobeno skladbě)                             | ks    | 61,000          |            |      |                     |                   |                 |
| 55             | SUB | 18580-4312 | Zalití rostlin vodou, plocha přes 20 m2, 40l/m2                                                                                   | m3    | 1,040           |            |      |                     |                   |                 |
| 56             | SUB | 18585-1121 | Dovoz vody na vzdálenost do 1000 m                                                                                                | m3    | 1,040           |            |      |                     |                   |                 |
| 57             | SUB | 18585-1129 | Příplatek k ceně za dalších i započatých 1000 m                                                                                   | m3    | 1,040           |            |      |                     |                   |                 |
| <b>Oddíl</b>   |     |            | <b>D_015_00: Dokončovací a rozvojová péče</b>                                                                                     |       |                 |            |      |                     |                   |                 |
| 58             | SUB | 18580-4111 | Vypletí záhonu květin s nakypřením - 2 x                                                                                          | m2    | 52,000          |            |      |                     |                   |                 |
| 59             | SUB | 18580-4252 | Odstranění odkvetlých a odumřelých částí rostlin, 2x                                                                              | m2    | 52,000          |            |      |                     |                   |                 |
| 60             | SUB | 18580-4312 | Zálivka rostlin , plocha přes 20 m2, 40 l/m2, 5x                                                                                  | m3    | 5,200           |            |      |                     |                   |                 |
| 61             | SUB | 18585-1121 | Dovoz vody na vzdálenost do 1000 m                                                                                                | m3    | 5,200           |            |      |                     |                   |                 |
| 62             | SUB | 18585-1129 | Příplatek k ceně za dalších i započatých 1000 m                                                                                   | m3    | 5,200           |            |      |                     |                   |                 |
| <b>Oddíl</b>   |     |            | <b>D_016_00: Specifikace rostlinného materiálu</b>                                                                                |       |                 |            |      |                     |                   |                 |
| 63             | SUB | R17 PPH    | Digitalis purpurea (1 ks/bod), h 9X9X10                                                                                           | ks    | 26,000          |            |      |                     |                   |                 |
| 64             | SUB | R18 PPH    | Geranium sanguineum (7 ks), h 9x9x10                                                                                              | ks    | 364,000         |            |      |                     |                   |                 |
| 65             | SUB | R19 PPH    | Deschampsia caespitosa (1 ks/bod), h 9x9x10                                                                                       | ks    | 18,000          |            |      |                     |                   |                 |
| <b>Oddíl</b>   |     |            | <b>D_017_00: Specifikace pomocného materiálu</b>                                                                                  |       |                 |            |      |                     |                   |                 |
| 66             | SUB | R20 PPH    | Chemický postřik herbicid 5 l/ha                                                                                                  | l     | 0,026           |            |      |                     |                   |                 |
| 67             | SUB | R21 PPH    | Substrát (50% odplevelená ornice+50% kompostu, promícháno) mocnost 20cm                                                           | m3    | 10,400          |            |      |                     |                   |                 |
| 68             | SUB | R22 PPH    | Půdní kondicionér                                                                                                                 | kg    | 2,600           |            |      |                     |                   |                 |
| 69             | SUB | R21 PPH    | Voda na zalití                                                                                                                    | m3    | 6,240           |            |      |                     |                   |                 |
| <b>Objekt</b>  |     |            | <b>PPL : Na Frýdecké</b>                                                                                                          |       |                 |            |      |                     |                   |                 |
| <b>Skupina</b> |     |            | <b>D_001: 1. Povrchy</b>                                                                                                          |       |                 |            |      |                     |                   |                 |
| <b>Oddíl</b>   |     |            | <b>D_002: Ostatní práce na komunikaci</b>                                                                                         |       |                 |            |      |                     |                   |                 |
| 1              | SUB | R1 PPL     | Čištění povrchu mechanické, případně s použitím herbicidu, možné místní opravy lemu a povrchu                                     | m2    | 62,000          |            |      |                     |                   |                 |
| <b>Skupina</b> |     |            | <b>D_003_00: 2. Ostranění dřevin a pěstební opatření</b>                                                                          |       |                 |            |      |                     |                   |                 |
| <b>Oddíl</b>   |     |            | <b>D_004_01: Pěstební opatření - pracovní výpočet-dle NOO 2023</b>                                                                |       |                 |            |      |                     |                   |                 |

| Poř.                                                                                                                                         | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                              | MJ | Nabízená Výměra | Jedn. Cena | Cena | Komentář zadavatele | Komentář uchazeče | Cenová soustava |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|------------|------|---------------------|-------------------|-----------------|
| 2                                                                                                                                            | SUB | R2 PPL     | Tilia cordata                                                                                                                      | ks | 2,000           |            |      |                     |                   |                 |
| 3                                                                                                                                            | SUB | R3 PPL     | Tilia cordata                                                                                                                      | ks | 1,000           |            |      |                     |                   |                 |
| 4                                                                                                                                            | SUB | R4 PPL     | Tilia cordata                                                                                                                      | ks | 4,000           |            |      |                     |                   |                 |
| 5                                                                                                                                            | SUB | R5PPL      | Quercus robur                                                                                                                      | ks | 5,000           |            |      |                     |                   |                 |
| 6                                                                                                                                            | SUB | R6 PPL     | Quercus robur                                                                                                                      | ks | 1,000           |            |      |                     |                   |                 |
| <b>Skupina Oddíl</b> <b>D_005: 3. Demontáž autorského prvku a lavice</b><br><b>D_006_00: Autorský objekt</b>                                 |     |            |                                                                                                                                    |    |                 |            |      |                     |                   |                 |
| 7                                                                                                                                            | SUB | R7 PPL     | Sedmihlavá saň - demontáž, rozebrání pro další použití                                                                             | ks | 1,000           |            |      |                     |                   |                 |
| 8                                                                                                                                            | SUB | R8 PPL     | Lavice autorská - demontáž včetně likvidace                                                                                        | ks | 1,000           |            |      |                     |                   |                 |
| <b>Skupina Oddíl</b> <b>D_007_01: 4. Mobiliář atypická lavice bez opěradla</b><br><b>D_007_01.: 4. Mobiliář atypická lavice bez opěradla</b> |     |            |                                                                                                                                    |    |                 |            |      |                     |                   |                 |
| 9                                                                                                                                            | SUB | R9 PPL     | D+M atypická lavice bez opěradla H                                                                                                 | ks | 5,000           |            |      |                     |                   |                 |
| <b>Skupina Oddíl</b> <b>D_008_00: 5. Herní prvky včetně úpravy dopadišť</b><br><b>D_008_00.: 5. Herní prvky včetně úpravy dopadišť</b>       |     |            |                                                                                                                                    |    |                 |            |      |                     |                   |                 |
| 10                                                                                                                                           | SUB | 6.46000    | Sestava: síť, kolotoč, hrazda, včetně úpravy dopadiště                                                                             | ks | 1,000           |            |      |                     |                   |                 |
| 11                                                                                                                                           | SUB | 6.50600    | Houpací klády, včetně úpravy dopadiště                                                                                             | ks | 1,000           |            |      |                     |                   |                 |
| 12                                                                                                                                           | SUB | 6.51500    | Rotační kladina, včetně úpravy dopadiště                                                                                           | ks | 1,000           |            |      |                     |                   |                 |
| 13                                                                                                                                           | SUB | 6.51700    | Balanční bloky, včetně úpravy dopadiště                                                                                            | ks | 1,000           |            |      |                     |                   |                 |
| 14                                                                                                                                           | SUB | R10 PPL    | dopadová plocha založení - štěpka včetně tvarování okolního valu                                                                   | m2 | 172,000         |            |      |                     |                   |                 |
| 15                                                                                                                                           | SUB | R10.1 PPL  | Výměna - doplnění štěpky                                                                                                           | m2 | 91,000          |            |      |                     |                   |                 |
| 74                                                                                                                                           | SUB | R10.2 PPL  | dodávka štěpky včetně dopravy a rozprostření                                                                                       | m3 | 34,400          |            |      |                     |                   |                 |
| <b>Skupina Oddíl</b> <b>D_009_00: 6. Založení vegetačních úprav</b><br><b>D_010_02: Založení záhonu trvalek ke zplnění</b>                   |     |            |                                                                                                                                    |    |                 |            |      |                     |                   |                 |
| 16                                                                                                                                           | SUB | R11 PPL    | Vyzvednutí rostlin ze záhonu, vyčištění a výběr použitelných soliter, včetně odvozu nepoužitelných nebo nepoužitých rostlin AD+TDI | m2 | 56,000          |            |      |                     |                   |                 |
| 17                                                                                                                                           | SUB | R12 PPL    | Doplnění substrátu (50% odplevelená ornice+50% kompostu, promícháno) mocnost 20cm                                                  | m3 | 11,200          |            |      |                     |                   |                 |
| 18                                                                                                                                           | SUB | 18320-5111 | Založení záhonu pro výsadbu rostlin                                                                                                | m2 | 56,000          |            |      |                     |                   |                 |
| 19                                                                                                                                           | SUB | 18480-2111 | Chemické odplevelení před založením, na široko (herbicid 5 l / ha) 2x                                                              | m2 | 56,000          |            |      |                     |                   |                 |
| 20                                                                                                                                           | SUB | 18340-3113 | Obdělání půdy frézováním 2x, 95%                                                                                                   | m2 | 53,200          |            |      |                     |                   |                 |
| 21                                                                                                                                           | SUB | 18340-3111 | Obdělání půdy rytím do hloubky 200 mm - 10%, v zemině tř. 3                                                                        | m2 | 2,800           |            |      |                     |                   |                 |
| 22                                                                                                                                           | SUB | 18340-3111 | Obdělání půdy nakopáním přes 50 do 100mm - 10%                                                                                     | m2 | 2,800           |            |      |                     |                   |                 |
| 23                                                                                                                                           | SUB | 18580-2112 | Rozprostření půdního kondicionéru 100g/m2                                                                                          | t  | 0,003           |            |      |                     |                   |                 |
| 24                                                                                                                                           | SUB | 18340-3111 | Obdělání půdy nakopáním (zapravení půdního kondicionéru)                                                                           | m2 | 28,000          |            |      |                     |                   |                 |
| 25                                                                                                                                           | SUB | 18340-3153 | Obdělání půdy hrabáním                                                                                                             | m2 | 28,000          |            |      |                     |                   |                 |
| 26                                                                                                                                           | SUB | 18311-1111 | Hloubení jamek bez výměny půdy do 0,002m3                                                                                          | ks | 280,000         |            |      |                     |                   |                 |
| 27                                                                                                                                           | SUB | 18321-1322 | Výsadba hmkovaných trvalek se zalitím o průměru květináče přes 80 do 120 mm (včetně urovnání povrchu půdy)                         | ks | 280,000         |            |      |                     |                   |                 |
| 28                                                                                                                                           | SUB | R13 PPL    | Výsadba solitérních vyčištěných trsů z původní výsadby (15% navrhovaného počtu, přizpůsobeno skladbě)                              | ks | 42,000          |            |      |                     |                   |                 |
| 29                                                                                                                                           | SUB | 18580-4312 | Zalití rostlin vodou, plocha přes 20 m2, 40l/m2                                                                                    | m3 | 1,120           |            |      |                     |                   |                 |
| 30                                                                                                                                           | SUB | 18585-1121 | Dovoz vody na vzdálenost do 1000 m                                                                                                 | m3 | 1,120           |            |      |                     |                   |                 |

| Poř.                                                     | Typ | Kód        | Popis                                                                                       | MJ  | Nabízená Výměra | Jedn. Cena | Cena | Komentář zadavatele | Komentář uchazeče | Cenová soustava |
|----------------------------------------------------------|-----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|------------|------|---------------------|-------------------|-----------------|
| 31                                                       | SUB | 18585-1129 | Příplatek k ceně za dalších i započatých 1000 m                                             | m3  | 1,120           |            |      |                     |                   |                 |
| 32                                                       | SUB | 18580-4111 | Vypleti záhonu květin s nakypřením - 2 x                                                    | m2  | 56,000          |            |      |                     |                   |                 |
| 33                                                       | SUB | 18580-4252 | Odstranění odkvetlých a odumřelých částí rostlin, 2x                                        | m2  | 56,000          |            |      |                     |                   |                 |
| 34                                                       | SUB | 18580-4312 | Zalívka rostlin , plocha přes 20 m2, 40 l/m2, 5x                                            | m3  | 5,600           |            |      |                     |                   |                 |
| 35                                                       | SUB | 18585-1121 | Dovoz vody na vzdálenost do 1000 m                                                          | m3  | 5,600           |            |      |                     |                   |                 |
| 36                                                       | SUB | 18585-1129 | Příplatek k ceně za dalších i započatých 1000 m                                             | m3  | 5,600           |            |      |                     |                   |                 |
| 73                                                       | SUB |            | Dokončovací a rozvojová péče                                                                |     | –               |            |      |                     |                   |                 |
| <b>Oddíl D_011_02: Specifikace rostlinného materiálu</b> |     |            |                                                                                             |     |                 |            |      |                     |                   |                 |
| 37                                                       | SUB | R14 PPL    | Deschampsia caespitosa (5 ks), h 9x9x10                                                     | ks  | 280,000         |            |      |                     |                   |                 |
| <b>Oddíl D_012_02: Specifikace pomocného materiálu</b>   |     |            |                                                                                             |     |                 |            |      |                     |                   |                 |
| 38                                                       | SUB | R15 PPL    | Chemický postřik herbicid 5 l/ha                                                            | l   | 0,028           |            |      |                     |                   |                 |
| 39                                                       | SUB | R16 PPL    | Substrát (50% odplevelená ornice+50% kompostu, promícháno) mocnost 20cm                     | m3  | 11,200          |            |      |                     |                   |                 |
| 40                                                       | SUB | R17 PPL    | Půdní kondicionér                                                                           | kg  | 2,800           |            |      |                     |                   |                 |
| 41                                                       | SUB | R18 PPL    | Voda na zalití                                                                              | m3  | 6,720           |            |      |                     |                   |                 |
| <b>Oddíl D_014_01: Technologie založení</b>              |     |            |                                                                                             |     |                 |            |      |                     |                   |                 |
| 42                                                       | SUB | 18480-2111 | Chemické odplevelení před založením, na široko (herbicid 5 l / ha)                          | m2  | 220,000         |            |      |                     |                   |                 |
| 43                                                       | SUB | 18340-3113 | Obdělání půdy frézováním (ztižené podmínky) 2x                                              | m2  | 440,000         |            |      |                     |                   |                 |
| 44                                                       | SUB | 18340-3161 | Obdělání půdy válením                                                                       | m2  | 220,000         |            |      |                     |                   |                 |
| 45                                                       | SUB | 18340-3153 | Obdělání půdy hrabáním 2x                                                                   | m2  | 440,000         |            |      |                     |                   |                 |
| 46                                                       | SUB | 18141-1131 | Založení trávníku parkového výsevem, plochy nad 1000 m2 (20g/m2)                            | m2  | 220,000         |            |      |                     |                   |                 |
| 47                                                       | SUB | 11115-1121 | Pokosení trávníku parkového při souvislé ploše nad 1000 m2 (3x - resp. dle termínu upravit) | m2  | 660,000         |            |      |                     |                   |                 |
| <b>Oddíl D_015_01: Specifikace pomocného materiálu</b>   |     |            |                                                                                             |     |                 |            |      |                     |                   |                 |
| 48                                                       | SUB | R19 PPL    | Chemický postřik herbicid 5 l/ha                                                            | l   | 0,110           |            |      |                     |                   |                 |
| 49                                                       | SUB | R20 PPL    | Parková rekreační směs (1m2x20g)                                                            | kg  | 4,400           |            |      |                     |                   |                 |
| <b>Objekt VRN: Vedlejší rozpočtové náklady</b>           |     |            |                                                                                             |     |                 |            |      |                     |                   |                 |
| <b>Skupina *: Nezařazeno</b>                             |     |            |                                                                                             |     |                 |            |      |                     |                   |                 |
| <b>Oddíl VRN_001_00: Zařízení staveniště</b>             |     |            |                                                                                             |     |                 |            |      |                     |                   |                 |
| 1                                                        | SUB | R1 VRN     | Vybavení staveniště                                                                         | kpl | 1,000           |            |      |                     |                   |                 |
| 2                                                        | SUB | R2 VRN     | Zabezpečení staveniště                                                                      | kpl | 1,000           |            |      |                     |                   |                 |
| 3                                                        | SUB | R3 VRN     | Zrušení zařízení staveniště                                                                 | kpl | 1,000           |            |      |                     |                   |                 |

**Celková cena nabídky: 4 794 847,00 Kč**

**Seznam poddodavatelů**  
**na plnění zakázky**  
**„Obnova pobytových ploch v lesoparku v Třinci - 2. etapa“**

| Identifikační údaje dodavatele                            |                                 |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Obchodní firma/název nebo Obchodní firma/jméno a příjmení | AK plus Novostav s.r.o.         |
| IČO                                                       | 25368052                        |
| Sídlo                                                     | Jablunkovská 410, 739 61 Třinec |
| Osoba oprávněná jednat jménem dodavatele                  | Slavomír Byrtus, jednatel       |

| Seznam poddodavatelů |               |                                                  | Věcně vymezená část plnění zakázky, kterou hodlá dodavatel plnit prostřednictvím poddodavatelů |
|----------------------|---------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.                   | Název:        | KOŇAŘÍK Zeleň s.r.o.                             | Zahradnické práce                                                                              |
|                      | Sídlo:        | Bezručova 822,<br>739 61 Třinec                  |                                                                                                |
|                      | Právní forma: | Společnost s ručením omezeným                    |                                                                                                |
|                      | IČO:          | 04031598                                         |                                                                                                |
| 2.                   | Název:        | HŘIŠTĚ REJ HER                                   | Herní prvky                                                                                    |
|                      | Sídlo:        | Nad Šutkou 540/14<br>Kobylisy, 182 00<br>Praha 8 |                                                                                                |
|                      | Právní forma: | Společnost s ručením omezeným                    |                                                                                                |
|                      | IČO:          | 02447207                                         |                                                                                                |
| 3.                   | Název:        |                                                  |                                                                                                |
|                      | Sídlo:        |                                                  |                                                                                                |
|                      | Právní forma: |                                                  |                                                                                                |
|                      | IČO:          |                                                  |                                                                                                |
| 4.                   | Název:        |                                                  |                                                                                                |
|                      | Sídlo:        |                                                  |                                                                                                |
|                      | Právní forma: |                                                  |                                                                                                |
|                      | IČO:          |                                                  |                                                                                                |

V případě většího počtu poddodavatelů použije dodavatel tento formulář opakovaně.

V Třinci dne 06.08.2025

Slavomír Byrtus, jednatel

# Harmonogram 2025



## Obnova pobytových ploch v lesoparku v Třinci - 2. etapa

**120 kalendářních dnů (29.08. - 26.12.2025)**

[illegible]