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Regionální vzdělávací centra ÚP ČR, č. CZ.31.6.0/0.0/0.0/24_141/0011118 

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace  

 

SMLOUVA O DÍLO  
 

„ÚP ČR – KrP ve Zlíně – zřízení regionálních vzdělávacích center – úprava prostor“ 
 

(provedení stavebně technických úprav místnosti / místností pro Krajskou pobočku ÚP ČR ve Zlíně) 
 

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen „občanský zákoník“). 

mezi: 
 

Název: Česká republika – Úřad práce České republiky 

Sídlo: Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha – Holešovice 

IČO: 72496991 

ID datové schránky: iqqzpzd 

Právní forma: 325 – Organizační složka státu 

Zastoupen: 
Mgr. Miriam Majdyšovou, ředitelkou Krajské pobočky Úřadu práce 
ČR ve Zlíně 

Bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Brno 

Číslo účtu: 37828661/0710 

Kontaktní a fakturační adresa: Úřad práce ČR – Krajská pobočka ve Zlíně 
Čiperova 5182, 760 42 Zlín 1 

Oprávněný zástupce ve věcech 
technických: 

Ing. Pavel Pinďák, ředitel Odboru kanceláře Krajské pobočky Úřadu 
práce ČR ve Zlíně 

(dále jen „objednatel“) 
 

a 
 

(dále jen „zhotovitel“)  

Název: TECH-VOLT, s.r.o. 

Sídlo: č.p. 47, 768 23 Břest 
IČO: 05278856 

DIČ: CZ05278856 

ID datové schránky: n2qy9aj 

Právní forma: Společnost s ručením omezeným 

Zápis v OR: OR vedený Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 94438 

Zastoupen: Pavlem Pospíšilem, jednatelem  
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s. 
Číslo účtu: 275946479/0300 

Oprávněný zástupce ve věcech 
obchodních a smluvních dodatků: 

Pavel Pospíšil, jednatel 

Oprávněný zástupce ve věcech 
technických: 
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 VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ 

1.1. Objednatelem je zadavatel zadávacího řízení na veřejnou zakázku „ÚP ČR – KrP ve Zlíně – zřízení 
regionálních vzdělávacích center – úprava prostor“ – část č. 4: Zřízení RVC – Kontaktní 
pracoviště Vsetín, Pod Žamboškou 1024 (dále jen „zadávací řízení“) po podpisu této smlouvy o dílo 

(dále jen „smlouva“). 
1.2. Zhotovitelem je dodavatel, který podal nabídku v rámci zadávacího řízení a se kterým byla na základě 

tohoto zadávacího řízení uzavřena tato smlouva. 

1.3. Podzhotovitelem je subdodavatel (poddodavatel) po uzavření této smlouvy.  

1.4. Položkovým rozpočtem stavby je zhotovitelem oceněný soupis prací, v němž jsou zhotovitelem uvedeny 
jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro 
zadavatelem vymezené množství, který byl součástí nabídky podané zhotovitelem v zadávacím řízení. 

 PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1. Předmětem této smlouvy je provedení stavebních prací a souvisejících dodávek specifikovaných 
v článku 3 této smlouvy. 

2.2. Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele dílo v rozsahu, způsobem a jakosti dle článku 3 této 
smlouvy na své náklady a nebezpečí, s potřebnou péčí a v čase sjednaném v článku 4 této smlouvy 

a objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu ve výši a za 
podmínek sjednaných v článku 5 této smlouvy. 

2.3. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části bez předchozího písemného souhlasu 
objednatele jinou osobu, která by prováděla svoji činnost samostatně a svým jménem. V případě, že tak 
učiní, je povinen objednateli uhradit škodu vzniklou zejména tím, že mu nebudou poskytnuty finanční 
prostředky od jeho poskytovatele, jakož i další finanční újmu s tímto související. 

2.4. Zhotovitel je oprávněn zadat dílčí části díla podzhotovitelům, kteří provádí svoji činnost jménem 
zhotovitele, přičemž za výsledek jejich činnosti odpovídá, jako by dílo prováděl sám. Jejich činnost je 
prováděna primárně na náklady zhotovitele. 

2.5. Smluvní strany prohlašují, že mají společnou snahu přispět k férovému a etickému prostředí, včetně 
principů stanovených pro program Národního plánu obnovy – tzv. DNSH a střetu zájmů. S cílem 
kultivovat prostředí tuzemského trhu tak, aby se přiblížilo vyšším standardům v oblasti obchodní, 
soutěžní a pracovněprávní etiky, smluvní strany učinily nedílnou součástí této smlouvy Etický kodex 

v souladu, s jehož pravidly se zavazují předmět této smlouvy plnit.  

 PŘEDMĚT DÍLA 

3.1. Předmětem díla je zejména, nikoli však výlučně, provedení stavebních prací dle Projektové 
dokumentace vypracované projektantem Ing. Kamilem Kavanem, IČO 03793222 (dále jen „Projektová 
dokumentace“). 

3.2. Nedílnou součástí provedení díla a ceny za provedení díla je: 
a) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště, 
b) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 

k řádnému provedení díla – tzn. především před započetím prací zhotovitel označí sítě, tj, zejm. 
rozvody elektřiny, plynu apod. tak, aby v souvislosti s jeho činností nedošlo k jejich poškození nebo 
zničení,  

c) účast na pravidelných kontrolních dnech stavby,  
d) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku, 

e) likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za 
uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech,  
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f) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu,  
g) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,  
h) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady 

vyměřených poplatků a nájemného,  
i) provedení přejímky stavby,  
j) fotodokumentace o průběhu prací, 
k) v případě, že bude proveden odborný zásah do elektroinstalace, rovněž doložení zvláštním 

zákonem definovaného potvrzení o její bezpečnosti (provedení elektro revize odborně způsobilou 
osobou). 

3.3. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s příslušnou dokumentací, rozhodnutími a vyjádřeními 
státní správy a samosprávy, předpisy upravujícími provádění stavebních děl, ustanoveními této smlouvy 
a se svojí nabídkou podanou v rámci zadávacího řízení (dále jen „nabídka“).  

3.4. Místem plnění je Kontaktní pracoviště Vsetín, Pod Žamboškou 1024. 

3.5. Dílo je provedeno řádně v případě úplného, bezvadného provedení všech stavebních a montážních 
prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů, nezbytných pro řádné dokončení díla, dále 
provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je 
pro řádné dokončení díla nezbytné.  

3.6. Všechny použité materiály musí vyhovovat požadavkům kladeným na jejich jakost a musí mít prohlášení 
o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 
některých zákonů. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokládána předepsaným způsobem 
při kontrolních prohlídkách a současně při předání a převzetí bezvadného díla. 

3.7. Případné vícepráce, méněpráce a změny díla musí být objednatelem předem odsouhlaseny. V případě, 
že z těchto změn bude vyplývat změna ceny díla, musí být před jejich realizací, nejpozději však před 
jejich fakturací, uzavřen dodatek k této smlouvě. V případě neodsouhlasení změn má objednatel nárok 
na provedení původně plánovaných prací, aniž by zhotovitel měl nárok na úhradu případných 
vícenákladů nebo finanční kompenzaci.  

3.8. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek obsažených 
v Projektové dokumentaci (kterou se ve smyslu této smlouvy rozumí odborné zobrazení stavebních 
a dalších úprav na předmětu této smlouvy – tedy v prostorách objednatele), nebo které vyplývají ze 
zadávacích podmínek zadávacího řízení (dále též „výchozí dokumenty“), které tvoří rámec této smlouvy, 
a to bez ohledu na to, v kterém z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny, resp. z kterého z nich 
vyplývají. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou ve výchozích 
dokumentech obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí 
a zkušeností vědět měl anebo vědět mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy 
třeba, a to i s přihlédnutím ke standardní praxi při realizaci děl podobného charakteru. Toto ustanovení 
však nevylučuje odpovědnost objednatele za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace ani 
tuto odpovědnost na zhotovitele nepřenáší. Přednost výchozích dokumentů je stanovena následovně: 
text této smlouvy, Projektová dokumentace a položkový rozpočet stavby, textová část zadávací 
dokumentace k zadávacímu řízení včetně vysvětlení a změn zadávací dokumentace poskytnuté v rámci 
zadávacího řízení, nabídka, ostatní výchozí dokumenty. 

3.9. Cena rovněž zahrnuje cenu na demontáž včetně vyklízení původního vybavení stávajících místností 
(jedná se zejména o nábytek, podlahoviny), zařízení staveniště, odvoz a likvidaci odpadů, náklady na 
skládky sutě a vybouraných hmot až do skutečného skončení díla, náklady na zhotovování, výrobu, 
obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na případné dopravní značení, náklady 
na zřízení identifikační tabule na staveništi, opatření proti nežádoucím klimatickým vlivům a jakékoliv 
další výdaje potřebné pro realizaci zakázky, např. zábor, bude-li pro realizaci díla pro zhotovitele nutný. 

3.10. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, není zhotovitel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv změnu 
díla bez písemné dohody s objednatelem ve formě písemného dodatku. 

3.11. Zhotovitel jako odborník prohlašuje, že se pečlivě seznámil se zadáním objednatele, rozsahem 
a povahou díla a příslušné dokumentace a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné 
podmínky nezbytné k realizaci díla. Zhotovitel prohlašuje, že disponuje takovými kapacitami 
a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.  
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 DOBA PLNĚNÍ 

4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době v termínech určených objednatelem. 

Převzetí staveniště:   do 5 pracovních dnů od podpisu této smlouvy v termínu stanoveném 

objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

Dokončení díla (stavební práce), předání díla: nejpozději do 31. 10. 2025. 

4.2. V případě omezení postupu prací vlivem objednatele nebo z důvodů, které nevznikly jednáním, 
opomenutím případně nečinností zhotovitele (např. vyšší moc, klimatické podmínky, důvody ležící vně 
zhotovitele, zejména ty důvody, které spočívají ve lhůtě dodání / zhotovení kovových prvků), může být 
v případě vzájemné dohody smluvních stran posunut nejzazší termín dokončení díla. V případě 
prodloužení termínu dokončení díla musí být uzavřen dodatek k této smlouvě.  

4.3. Zahájení díla proběhne ke dni předání staveniště. Objednatel je povinen vykonat veškerou nezbytnou 
součinnost. Staveniště bude zhotoviteli předáno v rozsahu odpovídajícím objednatelem předané 
Projektové dokumentace a dohodou stran.  Objednatel je oprávněn předávat zhotoviteli staveniště po 
částech, a to i s ohledem na zachování svého provozu. Příslušnou část staveniště předá objednatel 
zhotoviteli vždy po výzvě zhotovitele k předání této části, kterou zhotovitel učiní s alespoň týdenním 
předstihem, nejdříve však v den uvedený ve smlouvě či v harmonogramu prací jako den zahájení té 
části díla, pro jejíž provádění je daná část staveniště nutná, pokud se smluvní strany nedohodnou 
v konkrétním případě jinak (i formou zápisu ve stavebním deníku). Předání je možné pouze v pracovní 
den. 

4.4. Dřívější plnění je možné. 

 CENA DÍLA 

5.1. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele, jejíž součástí je 
oceněný položkový rozpočet stavby (příloha č. 2 této smlouvy), a činí: 

Cena bez DPH:  1 644 483,08 Kč 

DPH 21 %:      345 341,45 Kč 

Cena s DPH   1 989 824,53 Kč  

5.2. Cena bez DPH je dohodnuta jako nejvýše přípustná po celou dobu platnosti smlouvy. Dojde-li v průběhu 
realizace stavby ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, bude v takovém případě k ceně díla bez 
DPH připočtena DPH v aktuální sazbě platné v době vzniku zdanitelného plnění.  

5.3. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele, nutné k úplné a řádné realizaci díla a předpokládaný vývoj 
cen ve stavebnictví až do konce její platnosti, rovněž obsahuje i předpokládaný vývoj kurzů české 
koruny k zahraničním měnám až do konce její platnosti. Cena obsahuje i vedlejší náklady související 
s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním podmínek 
zadávacího řízení. 

5.4. V případě, že dojde k prodlení s předáním díla z důvodů ležících na straně zhotovitele, je tato cena 
neměnná až do doby skutečného ukončení díla. 

5.5. Cenu lze změnit pouze v případě, že: 
a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla, 
b) objednatel požaduje vypustit některé práce z předmětu díla, 
c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a zhotovitel je 

nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla, 
d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od příslušné dokumentace (např. neodpovídající 

geologické údaje apod.). 
5.6. Případné vícepráce musí být odsouhlaseny objednatelem a musí o nich být uzavřen dodatek. V takovém 

případě zhotovitel ocení veškeré činnosti v položkovém rozpočtu stavby dle jednotkových cen použitých 
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v položkovém rozpočtu stavby, který je přílohou č. 2 této smlouvy. Tam, kde nelze použít popsaný 
způsob ocenění, zhotovitel doplní jednotkové ceny dle cenové soustavy vydané společností URS 
PRAHA, a.s. pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány, nedohodnou-li se strany na jiném 
postupu. Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly 
předmětem díla a jsou v ceně zahrnuty. 

5.7. Cena díla bude snížena o práce, které oproti Projektové dokumentaci a položkovém rozpočtu stavby 

nebudou objednatelem vyžadovány (méněpráce) a tedy nebudou provedeny, a to podle jednotkových 
cen uvedených v položkovém rozpočtu stavby. Případné méněpráce musí být objednatelem 
odsouhlaseny a musí o nich být uzavřen dodatek. 

 PLATEBNÍ PODMÍNKY 

6.1. Na podkladě oboustranně podepsaného předávacího protokolu po úplném a bezvadném zhotovení díla, 
po objednatelem schváleném soupisu provedených prací, zhotovitel vystaví daňový doklad. Přílohou 
daňového dokladu bude soupis provedených prací a dodávek.   

6.2. Daňový doklad (fakturu) zhotovitel zašle objednateli na kontaktní a fakturační adresu objednatele nebo 
elektronicky do datové schránky, uvedené na titulní straně této smlouvy. Fakturu je možno zaslat 
elektronicky též na adresu: podatelna.zl@uradprace.cz. 

6.3. Splatnost daňového dokladu (faktury) činí 30 dní ode dne doručení objednateli. 
6.4. Daňový doklad (faktura) je uhrazen dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. Platba bude 

provedena na účet zhotovitele uvedený na faktuře. 
6.5. Účetní doklad musí obsahovat náležitosti daňového dokladu a náležitosti uvedené v této smlouvě 

(název akce, číslo projektu a registrační číslo investiční akce, důvod fakturace s odkazem na 
smlouvu o dílo), případně i další náležitosti, jejichž požadavek objednatel písemně sdělí zhotoviteli po 
podpisu této smlouvy. V případě, že účetní doklad nebude obsahovat požadované náležitosti, je 
objednatel oprávněn ho vrátit zpět k doplnění, lhůta splatnosti počne běžet znovu od doručení řádně 
opraveného dokladu. 

6.6. Objednatel uhradí zhotoviteli na základě vystaveného daňového (účetního) dokladu dle odstavce 6.1. 

tohoto článku 90% ceny díla včetně DPH. Zbývající část uhradí do 14 pracovních dní po odstranění vad 
vzešlých ze Zápisu o předání a převzetí díla. 

6.7. Postoupení nebo zastavení pohledávek zhotovitele vůči objednateli z této smlouvy je možné jen na 
základě předchozího písemného souhlasu objednatele, jinak je takové postoupení nebo zastavení 
pohledávky neúčinné. 

6.8. Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy. 

 STAVENIŠTĚ 

7.1. Prostor staveniště je vymezen příslušnou dokumentací a dohodou stran. Pokud bude zhotovitel 
potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.  

7.2. Vytýčení obvodu staveniště (nebo jeho části) odpovídající bezpečnosti a rozsahu práce díla v intencích 
výchozích dokumentů, průběhu sítí apod. zajistí zhotovitel jako součást díla. 

7.3. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, výchozími dokumenty 

objednatele a jeho požadavky. 

7.4. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek a čistotu, ekologicky 
odstraňovat vzniklé odpady, a to v souladu s příslušnými předpisy. Zhotovitel je povinen zajistit nádoby 
na tříděný odpad v prostoru stavby. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele prokázat likvidaci 
odpadů v souladu s příslušnými normami. O této likvidaci musí být předložen doklad ke kontrole. 

mailto:podatelna.zl@uradprace.cz
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7.5. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod. a dbát 
zvýšené opatrnosti na bezpečnost osob pohybujících se v bezprostřední blízkosti staveniště. 

7.6. Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně způsobilé a řádně 
proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

7.7. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu na pracovišti.  
7.8. V případě nepřítomnosti na staveništi je zhotovitel povinen staveniště zabezpečit tak, aby nemohlo dojít 

k úrazu třetích osob. 
7.9. Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení objednatele a naopak.  
7.10. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele s dostatečným předstihem o pohybu jiných osob než 

zaměstnanců zhotovitele na staveništi a objednatel je oprávněn tento pohyb omezit nebo vyloučit. Toto 
ustanovení se vztahuje na všechny pracovníky případných podzhotovitelů a jejich zaměstnanců a na 
všechny ostatní fyzické osoby, jejichž pohyb na staveništi zhotovitel vyžaduje. 

7.11. Zhotovitel vyklidí staveniště do 2 dnů po předání a převzetí celého díla objednatelem. Za vyklizené se 
považuje staveniště zbavené všech odpadů a nečistot a uvedené do stavu předpokládaného výchozími 
dokumenty a dohodou stran, jinak do stavu původního. 

7.12. Zhotovitel se zavazuje, že v případě, že budou stavební práce na určité části staveniště přerušeny, 
zajistí zhotovitel ochranu díla před poškozením klimatickými vlivy. V případě, že tyto škody vzniknou, je 
zhotovitel povinen je v plném rozsahu odstranit na vlastní náklady. 

7.13. Poklud se zhotovitel nedohodne s objednatelem jinak (nejpozději v den podpisu této smlouvy), je 

zhotovitel povinen pro své pracovníky a na své náklady zabezpečit na staveništi chemické WC a je 
povinen zajistit, aby jej používali po celou dobu stavby. 

 PROVÁDĚNÍ DÍLA 

8.1. Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s ustanovením § 166 

zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a zapisovat do něho veškeré 
skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy. 

8.2. Stavební deník musí být přístupný na stavbě pro oprávněné zástupce objednatele, a to každý den 
minimálně v době od 06.00 hodin do 18.00 hodin. 

8.3. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování projektu, technických norem, smluvních podmínek 
a právních předpisů a rozhodnutí státní správy. O výsledcích kontrol provádí zápis do stavebního 
deníku. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací je povinen zhotovitele neprodleně písemně upozornit 
(např. zápisem do stavebního deníku) a stanovit zhotoviteli lhůtu pro odstranění vzniklých závad. 
Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých závad. 
V případě, že zhotovitel vytknuté vady ve sjednaném termínu neodstraní, použije objednatel sankční 
opatření uvedené v článku 12. této smlouvy. 

8.4. Zhotovitel je povinen předávat objednateli zjišťovací protokoly, fakturu a případné soupisy dodatečných 
stavebních prací a méněprací i v elektronické podobě, nebude-li dohodnuto jinak. 

8.5. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál, který vznikl při realizaci díla, zlikvidovat  
ve smyslu zákona o odpadech a prokázat toto objednateli s tím, že nejméně 70 % stavebního 
a demoličního odpadu, který není klasifikován jako nebezpečný musí být připraveno  
k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití.  

8.6. V průběhu provádění díla se budou konat kontrolní dny, které bude svolávat a řídit objednatel nebo jím 
určená osoba a jichž se zúčastní objednatel a zhotovitel. Zápisy z kontrolních dnů zajišťuje objednatel 
nebo jím určená osoba. Součástí kontrolních dnů bude průběžně projednáván postup realizace 
stavebních prací. Závěry uskutečněné na kontrolních dnech jsou pro obě strany závazné, nemohou 
však měnit ustanovení této smlouvy, mohou však sloužit jako podklad pro dodatek k této smlouvě. Na 
základě požadavku objednatele učiněného nejméně 3 dny před konáním kontrolního dne je zhotovitel 
povinen při kontrolním dni předložit písemnou zprávu o postupu prací v rozsahu určeném objednatelem.   
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8.7. Objednatel je oprávněn dát zhotoviteli pokyn k dočasnému zastavení provádění díla. Pokud se nejedná 
o pokyn k zastavení provádění díla z viny zhotovitele a jde o důvod výhradně na straně objednatele, má 
zhotovitel právo na úhradu nákladů vzniklých tímto dočasným zastavením provádění díla, a pokud 
nedojde k jiné dohodě, pak platí, že má zhotovitel právo na změnu termínu dokončení stavby o dobu 
shodnou s dobou, po kterou bylo provádění díla objednatelem dočasně zastaveno. 

8.8. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele k prověření prací a konstrukcí, které v dalším 
pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně 3 pracovní dny předem. 
Ke kontrole zakrývaných a znepřístupňovaných prací a konstrukcí předloží zhotovitel veškeré výsledky 
o provedených zkouškách prací, důkazy o jakosti použitých materiálů použitých pro zakrývané práce, 
certifikáty a atesty. Provedení kontroly bude dokladováno zápisem do stavebního deníku nebo 
samostatným protokolem. Pokud se objednatel nedostaví, pokračuje zhotovitel v pracích na díle 
a případné odkrytí provede na náklady objednatele. Pokud je při dodatečném odkrytí zřejmé, že práce 
či konstrukce byly provedeny vadně, hradí náklady na dodatečné odkrytí zhotovitel. Před zakrytím či 
znepřístupněním pořídí zhotovitel fotografickou dokumentaci nebo videozáznam zakrývaných částí 
v rozsahu specifikovaném objednatelem a předá je do tří pracovních dnů objednateli. Zhotovitel je 
povinen účastnit se přejímek zakrytých konstrukcí svým odpovědným zástupcem, nikoli jen zástupcem 
podzhotovitele. Zhotovitel je povinen k provádění předepsaných zkoušek zajistit příslušnou normu nebo 
technický předpis, podle kterého se zkouška provádí. 

8.9. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provádění díla, je povinen tuto 
skutečnost bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout další postup. 

8.10. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace 
vyžadovaných prací. V případě, že tak neučiní, nese jako odborná firma veškeré náklady spojené 
s následným odstraněním vady díla. V případě, že zhotovitel navrhuje změnu projektového řešení 
z jakéhokoli důvodu, je povinen udělat to písemnou formou na samostatném listu, kde bude vždy 
uvedeno zdůvodnění navrhované změny podepsané oprávněným zástupcem zhotovitele. Součástí 
navrhované změny vždy bude i vyčíslení předpokládaného cenového rozdílu (dalších, např. časových 
nároků na realizaci) oproti smluvnímu řešení. Povinnou součástí každého návrhu změny je i výslovné 
sdělení zhotovitele, v čem nevhodnost vyžadovaného řešení spočívá, zejména jaké konkrétní 
ustanovení příslušné technické normy či jiného technického či právního předpisu je projektovým 
řešením porušeno. 

8.11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám v důsledku 
opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících ze zákona, technických či jiných norem 
případně této smlouvy, je zhotovitel povinen nejpozději do 14 dnů od oznámení rozsahu a charakteru 
škod tuto škodu odstranit a není-li to možné, škodu finančně nahradit. 

8.12. Zhotovitel prohlašuje, že před zahájením stavebních prací uskuteční veškeré úkony nutné pro zjištění 
skrytých překážek pro provedení díla, a ověří tak, že staveniště umožňuje provedení díla dohodnutým 
způsobem. Dále zhotovitel prohlašuje, že před zahájením stavebních prací provede kontrolu výpočtů 
pro návrh některých částí díla, překontroluje údaje uvedené ve výchozích dokumentech, výkazu výměr 
a veškeré poskytnuté podklady vzájemně porovná a ověří jejich správnost a proveditelnost díla. 
Případný soupis vad a nedostatků včetně návrhů na jejich odstranění a dopadu na předmět a cenu díla 
zhotovitel bezodkladně předá objednateli.  

8.13. Součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy a průkazem řádného provedení díla či jeho části je 
organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních, komplexních, 
garančních zkoušek díla, vyžaduje-li to povaha zhotoveného díla a dodržování požadavků orgánu 
státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb.  

8.14. Všechny povrchy, konstrukce, zařizovací předměty, venkovní plochy apod. poškozené  
v důsledku stavební činnosti uvede zhotovitel před odevzdáním díla objednateli do původního stavu, 
v případě jejich zničení je zhotovitel povinen nahradit je novými. 

8.15. Zhotovitel se zavazuje, že bude provádět práce v pracovních dnech době od 6:00 hod. do 18:00 hodin, 

pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 
8.16. Zhotovitel musí při realizaci stavby respektovat zadání objednatele a použít jen výrobky nezávadné, 

které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence stavby byla při běžné údržbě 
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zaručena mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví 
a životního prostředí, bezpečnost při užívání. Na použité stanovené výrobky ve smyslu zákona 
č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů a příslušných nařízení vlády budou doložena prohlášení 
o shodě dle § 13 zákona č. 22/1997 Sb., ve změní pozdějších předpisů. 

8.17. Zhotovitel se zavazuje dodržet technologické postupy výrobců materiálů, které budou použity při 
realizaci díla. 

8.18. V rámci realizace budou konkrétní typy předmětů a doplňků před objednáním upřesněny objednatelem 
dle nabídky zhotovitele, který je povinen se do 3 pracovních dnů rozhodnout pro konkrétní výrobek / 
materiál. Za včasnost předložení nabídky a dodání výrobků / materiálů na stavbu odpovídá zhotovitel. 
Pokud zhotovitel zabuduje výrobek, který nebyl v zadání přesně specifikován a nebyl objednatelem 
schválen, má objednatel nárok požadovat na náklady zhotovitele jeho výměnu. 

8.19. Zhotovitel se zavazuje k předávání informací objednateli o fyzických osobách, které se mohou 
s vědomím zhotovitele zdržovat na staveništi. K této součinnosti rovněž bude zavazovat všechny své 
podzhotovitele.  

8.20. Zhotovitel se zavazuje, že v rámci zhotovování předmětu této smlouvy bude dodržovat všechny platné 
právní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Použije-li zhotovitel stroje, technické zařízení, 
přístroje a nářadí, které mu poskytne objednatel, příp. které si zhotovitel najme od objednatele nebo 
zakoupí od objednatele, odpovídá zhotovitel sám za bezpečnost při manipulaci a za jejich předpisové 
vybavení. Zhotovitel musí účinně zabránit používání vadných nebo poškozených strojů, technických 
zařízení, přístrojů a nářadí neodpovídajících platným právním předpisům a technickým normám. 
Zhotovitel dále odpovídá za to, že jeho zaměstnanci používají stroje, technická zařízení, přístroje 
a nářadí v souladu s bezpečnostními předpisy a jsou seznámeni s jejich průvodní dokumentací (včetně 
návodu k obsluze), případně zacvičeni k jejich obsluze (proškoleni). 

8.21. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém pracovišti (staveništi), a to včetně komunikací a přilehlých 
chodníků pořádek a čistotu. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat vzniklé odpady a nečistoty vzniklé 
jeho činností na své náklady a nebezpečí. Zhotovitel se též zavazuje, že při odchodu jeho pracovníků 
ze stavby (pracoviště), bude staveniště (pracoviště) řádně uklizeno. V případě, že zhotovitel nesplní 
svou dříve uvedenou povinnost, je objednatel oprávněn na náklad zhotovitele provést úklid staveniště. 

Cena za provedený úklid bude uplatněna za zhotovitelem samostatným účetním dokladem. Zhotovitel 
se zavazuje užívat staveniště (pracoviště) pouze v souvislosti s realizací předmětu této smlouvy.   

8.22. Zhotovitel zodpovídá za kontrolu a dohled nad dodržováním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve 

své pracovní oblasti. Nedodržování bezpečnostních opatření ze strany jiných podzhotovitelů nebo 
zaměstnanců zhotovitele musí zhotovitel bez zbytečného odkladu nahlásit objednateli a ohroženou 
oblast musí zhotovitel nejdříve samostatně zajistit, aby nedocházelo k bezprostřednímu ohrožení v ní 
se nacházejících osob. 

8.23. Zhotovitel je povinen provádět pravidelné kontroly bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na úseku své 
činnosti podle předmětu této smlouvy, ve smyslu zákoníku práce a souvisejících právních předpisů. 

8.24. Zhotovitel se zavazuje na odevzdaném pracovišti (staveništi): 
a) seznámit se prokazatelně s vyhodnocením rizik možného ohrožení života a zdraví zaměstnanců 

včetně stanovených opatření zpracovaných objednatelem na podmínky stavby, seznámit s nimi 

prokazatelně své zaměstnance a určit a zabezpečit způsob ochrany a prevence před jejich 
působením, prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví, 

b) upozornit objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při činnosti zhotovitele na stavbě 
(pracovišti) objednatele k ohrožení života a zdraví zaměstnanců objednatele nebo třetích osob či 
k ohrožení provozu nebo ohrožení stavu technických zařízení a objektů, 

c) svojí činností nesmí narušit nebo ohrozit plynulost a bezpečnost dopravního provozu na přilehlých 
komunikacích. Zhotovitel je povinen projednat s objednatelem režim staveništní dopravy na stavbě 
(pracovišti) a přepravovat náklady jen po objednatelem určených komunikacích. Při odvozu 
a přepravě materiálů a stavebních odpadů musí zhotovitel zajistit, aby nedocházelo ke znečišťování 
veřejných komunikací, 

d) pracovníci zhotovitele, a to včetně pracovníků jeho případných podzhotovitelů, jsou povinni používat 
na pracovišti (staveništi) vlastní, platnými předpisy a objednatelem předepsané, OOPP (osobní 
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ochranné pracovní prostředky), zejména ochranné přilby, výstražné vesty (oděv), pracovní oděv 
a pracovní obuv, 

e) pověřený zástupce objednatele na stavbě bude koordinovat provádění opatření k ochraně 
bezpečnosti a zdraví zaměstnanců objednatele a zhotovitele na pracovišti (staveništi). 

8.25. V případě provádění prací, kdy hrozí zvýšené nebezpečí vzniku požáru, pracovního úrazu apod., je 
zhotovitel povinen dodržovat všechna potřebná požárně bezpečnostní opatření.  

8.26. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně oznámit objednateli na stavbě pracovní úraz, havárii, zahájenou 
kontrolu a dále se zavazuje k součinnosti s objednatelem při šetření vzniku pracovního úrazu 
zaměstnance zhotovitele na stavbě objednatele, při kontrole prováděné státními nebo odborovými 
orgány, při šetření provozních nehod (havárie) a poruch technických zařízení. V případě pracovního 
úrazu pracovníka zhotovitele nebo pracovníka jeho podzhotovitele je objednatel povinen úraz vyšetřit 
za účasti zástupce zhotovitele (zjistit okolnosti a příčiny jeho vzniku) a při naplnění platných předpisů 
o něm sepíše záznam. 

8.27. Zhotovitel má objektivní odpovědnost za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze 

stroje, technického zařízení, přístroje, nářadí nebo jiné věci, které použil při provádění díla. Této 
odpovědnosti se zhotovitel nemůže zprostit. Pokud v důsledku dříve uvedené činnosti zhotovitele 
vznikne škoda třetím osobám, je zhotovitel povinen tuto škodu uhradit v plné výši. 

8.28. Objednatel nenese odpovědnost za škodu za materiál a stroje, technická zařízení, přístroje a nářadí, 
které zhotovitel umístí nebo uskladní na předaném pracovišti (staveništi). 

8.29. Objednatel provádí na stavbě (pracovišti) pravidelné kontroly bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
a o nedostatcích zjištěných u zhotovitele bude tento písemně informován zápisem stavebního deníku. 
Objednatel si vyhrazuje právo při hrubém prokázaném porušování předpisů BOZP ze strany zhotovitele 
provádět finanční postihy na základě níže uvedeného sazebníku: 
a) Za nepoužití osobních ochranných pracovních prostředků, zejména ochranné přilby a výstražné 

vesty (Zákoník práce, nařízení vlády č. 390/2021 Sb.) – dohodnutá majetková sankce ve výši 
5 000 Kč. 

b) Za chybějící ochranné zábradlí na pracovišti / staveništi (nařízení vlády č. 362/2005 Sb. a nařízení 
vlády č. 591/2006 Sb.) – dohodnutá majetková sankce ve výši 5 000 Kč. 

c) Za provozování strojů, technického zařízení (vč. vyhrazených technických zařízení), přístrojů 
a nářadí v rozporu s platnými právními předpisy a technickými normami – dohodnutá majetková 
sankce ve výši 5 000 Kč. 

d) Za požití alkoholických nápojů nebo jiné návykové látky na pracovišti (staveništi), popřípadě 
odmítnutí dechové zkoušky (Zákoník práce) – dohodnutá majetková sankce ve výši 10 000 Kč.  

8.30. Pokud dojde pracovníkem nebo pracovníkem zhotovitele nebo u pracovníka jeho podzhotovitele k požití 
alkoholických nápojů nebo jiné návykové látky na pracovišti (staveništi), je zhotovitel povinen dotyčného 
pracovníka okamžitě odvolat ze stavby a zakázat mu další práci. Pokud není přítomen odpovědný 
zaměstnanec zhotovitele, je k tomu oprávněn odpovědný zaměstnanec objednatele. Pracovníci 
zhotovitele nebo jeho podzhotovitele jsou povinni podrobit se na žádost objednatele zkoušce na 
přítomnost alkoholických nápojů či jiné návykové látky. V případě, že pracovník zhotovitele odmítne 
podrobit se zkoušce, má se za to, že je pod vlivem alkoholického nápoje či jiné návykové látky. Zhotovitel 
je povinen dodržet zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek. 

8.31. Zhotovitel je povinen předložit ke kontrole a schválení zástupci objednatele příslušné dílenské a výrobní 
výkresy a dále předloží ke schválení návrh všech výrobků, a to nejméně 5 pracovních dní před 
zahájením jejich plnění nebo před jejich objednáním. Pokud zhotovitel provede plnění bez tohoto 
schválení, má objednatel nárok na bezplatnou úpravu, či předělání, resp. nový výrobek, či neuhrazení 
daného plnění. 

8.32. Zhotovitel se zavazuje, že při plnění předmětu této smlouvy bude dbát o dodržování důstojných 
pracovních podmínek svých zaměstnanců, kteří se na jejím plnění budou podílet, zejména, že 

a) bude poskytování prací zajišťovat zaměstnanci s řádně uzavřenými pracovněprávními vztahy, 
b) neumožní výkon nelegální práce ve smyslu § 5 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, 

ve znění pozdějších předpisů, 



 

 str. 10 z 16 

c) bude dodržovat právní předpisy upravující zejména, nikoliv však výlučně, mzdu  
a mzdové nároky zaměstnanců, pracovní dobu, přestávky v práci a bezpečnostní přestávky, dobu 
odpočinku, práci přesčas,  

d) bude dodržovat právní předpisy upravující bezpečnost a ochranu zdraví při práci zejména, nikoliv 
však výlučně, ochranu zdraví před případným škodlivým působením chemikálií nebo elektrických 
zařízení, na písemnou výzvu objednatele, za účelem kontroly dodržování důstojných pracovních 
podmínek svých zaměstnanců, bude předkládat objednateli příslušné doklady (zejména, nikoli však 
výlučně, pracovní smlouvy) či zajistí jejich předložení objednateli, a to bez zbytečného odkladu od 
doručení písemné výzvy objednatele, nejpozději však do 2 pracovních dnů. 

 PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

9.1. K předání a převzetí díla zhotovitel prokazatelně vyzve objednatele nejméně 5 pracovních dnů před 
termínem jeho dokončení. Podmínkou předání a převzetí díla objednatelem je řádné splnění předmětu 
díla bez vad a nedodělků. Objednatel je oprávněn převzít dílo i s ojedinělými drobnými vadami 
a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému a bezpečnému užívání 
předmětu díla. Zápis o předání a převzetí díla bude proveden společně objednatelem se zhotovitelem 
dle obvyklých obchodních zvyklostí ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden 
zhotovitel. V případě, že k tomu objednatel zhotovitele vyzve, je zhotovitel povinen zúčastnit se 
kolaudačního řízení stavby.  

9.2. K zahájení přejímacího řízení je zhotovitel povinen předložit zejména: 
– stavební deník  

– deník nakládání s odpady 

– atesty použitých materiálů 

– výchozí revizi elektro dle PD 

– prohlášení o shodě 

– doklady o likvidaci odpadů 

– změnové listy 

– fotodokumentaci o průběhu prací 
– ostatní dokumenty o plnění podmínek stavebního povolení a/nebo podmiňující souhlas stavebního 

úřadu. 
9.3. Předávací řízení je zahájeno kontrolou dokladové části, kterou předá zhotovitel v originálech, 

s očíslováním jednotlivých dokladů a jejich úplným seznamem. Zhotovitel jako součást dokladové části 
předloží i oběma smluvními stranami podepsané předávací protokoly z přejímek jednotlivých 
poddodávek, včetně soupisu vad a nedodělků z těchto přejímek. Doba, kterou poskytne zhotovitel 
objednateli ke kontrole úplnosti dokladové části je alespoň dva pracovní dny. V případě předložení 
neúplné dokladové dokumentace vyzve objednatel zhotovitele k jejímu doplnění a vlastní předávací 
řízení bude zahájeno v náhradním termínu po jejím doplnění. Minimální doba, kterou zhotovitel poskytne 
zástupci objednatele ke kontrole předávané části díla a zpracování soupisu vad a nedodělků, je 
5 pracovních dnů. 

9.4. Přejímka je ukončena podpisem předávacího protokolu zmocněnými zástupci obou smluvních stran. 

Podpis předávacího protokolu je datem předání ve smyslu odstavce 4.1 a 12.1. této smlouvy. 

9.5. O předání a převzetí díla bude sepsán protokol. 
9.6. V případě, že budou zjištěny vady díla v rámci kolaudačního řízení, je zhotovitel povinen je odstranit 

bezodkladně po jejich zjištění. 
9.7. Zhotovitel je oprávněn za účelem zajištění realizace předmětu díla ve lhůtě stanovené touto smlouvou 

provést dílo prostřednictvím svých dalších podzhotovitelů. V případě, že zhotovitel bude chtít provést 
změnu v seznamu poddodavatelů, který byl součástí nabídky, musí si vyžádat souhlas objednatele. 
Objednatel je oprávněn odepřít souhlas jen ze závažných důvodů. Ke změně podzhotovitele 
(poddodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, může 
dojít jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele, nový podzhotovitel (poddodavatel) musí 
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splňovat minimálně ty kvalifikační předpoklady, jako původní poddodavatel prokázal v rámci zadávacího 
řízení.  

9.8. Zhotovitel poskytuje touto smlouvou objednateli licenci ke všem autorskoprávním dílům vzniklým 
v průběhu provádění díla, zejména pak k fotodokumentaci, popř. video dokumentaci průběhu provádění 
díla, a to okamžikem vzniku autorskoprávního díla. V případě zhotovení autorského díla třetí osobou je 
zhotovitel povinen zajistit pro objednatele licenci ke všem autorským dílům takto vzniklým, a to ve 
stejném rozsahu, v jaké zhotovitel poskytuje objednateli licenci dle tohoto článku smlouvy. Licence se 
poskytuje jako výhradní, s právem objednatele poskytnout práva získaná touto smlouvou třetím osobám, 
a to i opakovaně. Objednatel je oprávněn spojit dílo s jiným dílem, jakož i zařadit jej do díla souborného. 
Objednatel i zhotovitel prohlašují, že odměna za licenci je již obsažena v ceně díla. Zhotovitel není 
oprávněn autorské dílo ani jeho část poskytnout třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu 
objednatele. 

9.9. Vlastnická práva ke zhotovenému autorskoprávnímu dílu náleží výlučně objednateli. 

 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 

10.1. Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku po dobu 60 měsíců, která začíná plynout ode dne předání 
a převzetí díla.  

10.2. Dílo má vady, pokud jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě, příslušným 
ČSN, ČSN EN, TKP (technické kvalitativní podmínky staveb) nebo jiné dokumentaci, vztahující se 
k provedení díla. 

10.3. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání nebo které se vyskytly v záruční době. Za 
vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel v případě, že jejich příčinou bylo 
porušení povinností zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené nesprávným provozováním 
díla, jeho poškozením živelnou událostí nebo třetí osobou. 

10.4. Objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat u zhotovitele, a to do 14 pracovních dnů ode 
dne, kdy tuto vadu zjistil. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, zda požaduje vadu 
odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu. 

10.5. Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 10 dnů ode dne doručení písemného 
oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie bránící plynulému 
provozu započne zhotovitel s odstraněním vady bezodkladně, tj. do 24 hodin od jejího oznámení, pokud 
se strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní reklamované vady v technologicky nejkratším termínu, 
nejdéle však v termínu dohodnutém s objednatelem. Pokud se jedná o vadu omezující provoz, je 
zhotovitel povinen ji odstranit do 72 hodin od nahlášení. Jestliže zhotovitel neodstraní vadu 
v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele vadu odstranit sám nebo za 
pomoci třetí osoby. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady. Zhotovitel je povinen 

nastoupit k odstranění vady i v případě, že reklamaci neuznává. 
10.6. Oznámení o ukončení odstranění vady a předání provedené opravy objednateli provede zhotovitel 

protokolárně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel novou záruku ve stejné délce jako je uvedena 
v odstavci 10.1. této smlouvy, která počíná běžet dnem předání a převzetí opravy potvrzením 
předávacího protokolu oběma smluvními stranami a ostatními účastníky řízení o předání a převzetí 
opravy. 

 ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU 

11.1. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí 
díla. 

11.2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, toxických či 
jiných škodlivých látek na stavbě. 
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11.3. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla v souvislosti 

nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy. 
11.4. Zhotovitel má uzavřenou pojistnou smlouvu proti škodám způsobeným činností zhotovitele včetně 

možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, případně pracovníky podzhotovitelů, a to ve výši 
nejméně 5 milionů Kč. Zhotovitel se zavazuje, že bude po celou dobu stavby takto pojištěn. Pojistnou 

smlouvu dle tohoto odstavce nebo pojistku potvrzující uzavření takové smlouvy je zhotovitel povinen 

předložit objednateli kdykoliv bezodkladně po písemném vyžádání objednatele. Nepředložením pojistné 
smlouvy do 1 měsíce po vyžádání objednatele nebo porušením povinnosti dle věty první tohoto 
odstavce, vzniká právo objednatele na odstoupení od této smlouvy. 

 SANKCE 

12.1. V případě nedodržení dohodnutého termínu předání díla se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení. 

12.2. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu vyklizení a vyčištění staveniště zaplatí 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý i jen započatý den prodlení. 

12.3. Objednatel se zavazuje v případě prodlení s úhradou peněžního závazku vůči zhotoviteli zaplatit úrok 
z prodlení v zákonné výši. 

12.4. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním nahlášené reklamace ve sjednaném termínu, je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každou reklamovanou vadu a za každý 
započatý den prodlení, v případě havárie smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každou reklamovanou 
vadu (havárii) a za každý započatý den prodlení. 

12.5. Jestliže zhotovitel i přes upozornění objednatele ve stavebním deníku pokračuje ve stavebních pracích 
v rozporu se svými povinnostmi či zadáním, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve 
výši 5 000 Kč za každý takový případ. 

12.6. V případě porušení ustanovení v odstavci 7.11. a 7.12. této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každé porušení (doložené např. fotodokumentací).  
12.7. V případě porušení ustanovení v odstavci 8.32. a 9.7. této smlouvy, nebo některého z ustanovení 

uvedených v příloze č. 1 této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
25 000 Kč za každé porušení.  

12.8. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na smluvní 
pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním 
neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze záruky za odstranění vad. 

12.9. V případě nedodržení termínů uvedených v odstavci 4.1. této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý den prodlení. 

12.10. Další smluvní sankce jsou uvedeny v odstavci 8.29. této smlouvy. 

12.11. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. 
12.12. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započítat proti pohledávce zhotovitele, a to i před datem její 

splatnosti. 

12.13. Splatnost smluvních pokut je dohodnuta na 30 dnů po obdržení daňového (účetního) dokladu (faktury) 
s vyčíslením smluvní pokuty.  

 ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

13.1. Za podstatné porušení smlouvy dle § 2002 a násl. občanského zákoníku, při kterém je druhá smluvní 
strana oprávněna odstoupit od této smlouvy, se považuje zejména: 
a) vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu objednatele vady 

neodstraní ve stanovené lhůtě, 
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b) prodlení zhotovitele se zahájením, prováděním nebo dokončením díla o více než 15 dnů, 
c) prodlení objednatele s předáním staveniště či jiných podstatných dokladů pro plnění této smlouvy 

o více než 30 dnů, 
d) úpadek zhotovitele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 

(insolvenční zákon), 
e) vstup zhotovitele do likvidace, 

f) porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení, v případě, že byl zhotovitel na takové 
nedostatky písemně upozorněn a v přiměřené lhůtě nezjednal nápravu, 

g) nedodržování povinností stanovených v odstavci 8.20., 8.32. a 11.4. této smlouvy. 

13.2. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. 
13.3. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání této smlouvy nebo dojde-li 

k jinému ukončení smlouvy, pak povinnosti obou smluvních stran jsou následující: 
a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena 

díla,  
b) zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“, 
c) zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení 

této výzvy zahájit „dílčí přejímací řízení“, 
d) po dílčím předání provedených prací sjednají obě smluvní strany písemnou dohodu řešící doposud 

sporné či nejasné aspekty jejich vzájemných vztahů v souvislosti s ukončením této smlouvy, 

e) zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

14.1. Veškerá jednání o stavbě a na stavbě s objednatelem či státními orgány budou probíhat v českém 
jazyce. Veškeré doklady o stavbě, použitých materiálech a konstrukcích předávané objednateli budou 
v českém jazyce. 

14.2. Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami. 
14.3. Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran. 
14.4. Objednatel může tuto smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou, která 

začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla 
výpověď doručena zhotoviteli. 

14.5. Pro případ zániku závazku před řádným ukončením díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli 
nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. 
Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní 
strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti. 

14.6. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této 
smlouvy třetí osobě. 

14.7. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních 
ustanovení. Pro případ, že se kterékoliv ustanovení této smlouvy stane neúčinným nebo neplatným, se 
smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým. 

14.8. V případě, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se 
má za to, že písemnost byla doručena. 

14.9. Smlouva se řídí českým právním řádem. Obě smluvní strany se dohodly, že pro neupravené vztahy 
plynoucí z této smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku. 

14.10. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svého oprávnění zastupovat smluvní 
stranu. 

14.11. Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou přednostně řešeny dohodou. V případě, že 
nedojde k dohodě smluvních stran, bude spor řešen místně a věcně příslušným soudem. 
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14.12. Zhotovitel je podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou kontrolovanou a je povinen spolupůsobit při výkonu 
finanční kontroly prováděné v souvislosti s platbou za služby z veřejných výdajů, tj. Zhotovitel se 

zavazuje umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly provést kontrolu dokladů souvisejících 
s plněním této smlouvy (tj. originálního vyhotovení této smlouvy včetně jejich dodatků, originálů účetních 
či daňových dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu plnění dle této smlouvy), 
a to po dobu 10 let po ukončení realizace tohoto projektu, přičemž tato lhůta začíná běžet 1. ledna 
následujícího kalendářního roku poté, co byl tento projekt ukončen.  

14.13. Smluvní strany jsou povinny uchovávat a archivovat veškerou dokumentaci související s touto 
smlouvou, včetně účetních dokladů, v souladu s platnými právními předpisy České republiky, a to 
minimálně po dobu 10 let od ukončení tohoto projektu (resp. od termínu ukončení závěrečného 
vyhodnocení akce, předpoklad prosinec 2025), přičemž lhůta 10 let se počítá od 1. ledna roku 
následujícího po roce, v němž byl tento projekt ukončen. 

14.14. Smluvní strany prohlašují, že žádná informace uvedená v této smlouvě ani v její příloze není předmětem 
obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku. 

14.15. Smluvní strany se zavazují zpracovávat při plnění této smlouvy osobní údaje zaměstnanců druhé 
smluvní strany, Beneficientů příp. i dalších osob v souvislosti s plněním smlouvy v souladu s platnými 
a účinnými právními předpisy na ochranu osobních údajů, tj. podle Nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 
a o volném pohybu těchto údajů a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Smluvní strany 
se zavazují v souvislosti s plněním smlouvy zpracovávat osobní údaje zaměstnanců druhé smluvní 
strany, Beneficientů příp. i dalších osob pouze v rozsahu nezbytném pro plnění smlouvy či plnění 
povinností smluvní strany souvisejících s plněním smlouvy a po dobu nezbytnou k plnění smlouvy či 
plnění povinností smluvní strany souvisejících s plněním smlouvy. Jestliže smluvní strany budou 
zpracovávat osobní údaje zaměstnanců druhé smluvní strany, Beneficientů příp. i dalších osob nad 

rámec specifikovaný v této smlouvě nebo po dobu delší, než je uvedeno v této smlouvě, jsou povinny 
uzavřít samostatnou smlouvu o zpracování osobních údajů. Smluvní strany se zejména zavazují 
zachovávat mlčenlivost o zpracovávaných osobních údajích zaměstnanců druhé smluvní strany, 
Beneficientů příp. i dalších osob. 

14.16. Obě smluvní strany smlouvy prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byla 
sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů. 

14.17. Tato smlouva je vyhotovena v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě. 
14.18. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv v souladu se 

zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv.  

14.19. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy: 

Příloha č. 1 – Etický kodex 

Příloha č. 2 – Položkový rozpočet stavby  

 

Ve Zlíně dne dle elektronického podpisu  V Břestu dne dle elektronického podpisu 
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PŘÍLOHA Č. 1 – ETICKÝ KODEX VČ. DNSH 

1) FÉROVÁ HOSPODÁŘSKÁ SOUTĚŽ 

Smluvní strany se tímto společně hlásí k hodnotám férové hospodářské soutěže, vedené etickými postupy 
a prostředky a odmítají chování mající charakter pletich, zjednávání výhod, přijímání či poskytování úplatků 
v jakékoliv formě (finanční prostředky, dary, výhody, aj.), a to bez ohledu na skutečnost, dosahuje-li intenzity 
relevantní z pohledu trestního práva.   

2) STŘET ZÁJMŮ 

Smluvní strany se zavazují předcházet jakémukoliv střetu zájmů při navazování obchodních vztahů, a to 
v jakékoliv formě, čímž se rozumí zejména propojení členů managementu, ať už na úrovni rodinné, bez ohledu 
na stupeň příbuzenství, politické, přátelské či jiné. Kromě prokazatelného střetu zájmů se Smluvní strany 
zavazují v maximální možné míře předcházet i vzniku důvodného podezření, které má potenciál, aby dalo 
vzniknout negativnímu obrazu dotčených v mínění široké veřejnosti.   

3) DŮSTOJNÉ PRACOVNÍ PODMÍNKY 

Smluvní strany se hlásí k hodnotám zajištění důstojných pracovních podmínek osob podílejících se na plnění 
dle smlouvy, a to zejména jedná-li se o nízko kvalifikované profese (vyloučeny však nejsou ani jakékoliv jiné 
skupiny zaměstnanců). Smluvní strany se zavazují zejména striktně dodržovat veškerá ustanovení právních 
předpisů, která se týkají minimální mzdy, bezpečnosti práce, přijatelných pracovních podmínek a poskytování 
spravedlivé odměny za práci. Součástí společně přejatého závazku je i to, že se Smluvní strany vyvarují 
jakékoliv snahy, ať už zjevné či skryté, která by směřovala k obcházení pracovněprávních předpisů. Na straně 
vybraného dodavatele to představuje dodržování zejména pracovněprávních předpisů a další s nimi 
souvisejících právní předpisy, a to zejména, nikoliv však výlučně, právních předpisů upravujících mzdu 
a mzdové nároky zaměstnanců, pracovní dobu, přestávky v práci a bezpečnostní přestávky, dobu odpočinku, 
práci přesčas. Neumožnění výkonu nelegální práce ve smyslu § 5 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., 
o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. Dodržování důstojných pracovních podmínek vůči všem 
osobám, které se na plnění zakázky podílejí. V případě plnění části zakázky prostřednictvím poddodavatele 
je požadováno, aby vybraný dodavatel smluvně zavázal poddodavatele k témuž. Vybraný dodavatel musí 
dodržovat vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí, právní předpisy upravující bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci, a to zejména, nikoliv však výlučně, ochranu před případným škodlivým působením 
chemikálií nebo elektrických zařízení. V případě plnění části zakázky prostřednictvím poddodavatele je 
požadováno, aby vybraný dodavatel smluvně zavázal poddodavatele k témuž. 

4) ZÁKAZ DISKRIMINACE A ZAJIŠTĚNÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ 
Smluvní strany se hlásí k hodnotám odsuzujícím diskriminaci v jakékoliv podobě, resp. k hodnotám 
zajišťujícím rovné příležitosti všech skupin osob bez ohledu na rozdíly mezi nimi, čímž se rozumí zejména 
potírání nerovného zacházení vznikajícího na základě rasy, etnického původu, pohlaví, sexuální orientace, 
přesvědčení či světového názoru. Za nežádoucí a nepřijatelné jednání je považováno rovněž i neposkytování 
rovných příležitostí ve vedení společnosti a jiných řídících funkcí a při odměňování. 

5) EKONOMICKÉ ASPEKTY 

Smluvní strany se hlásí k hodnotám odsuzujícím jednání nežádoucí z ekonomického hlediska, čímž se rozumí 
zejména snaha o praní špinavých peněz, snaha o legalizaci nezákonných a neetických zisků, důvěryhodnost 
dodavatele z hlediska sídla podnikání a realizace finančních transakcí (sídlo dodavatele nebo platební 
instituce, kterou používá, se nesmí nacházet v zemi zapsané na seznamu zemí nespolupracujících daňových 
jurisdikcí vytvořených Evropskou unií). Dodavatel se zavazuje, že všem svým obchodním partnerům v pod-
dodavatelském řetězci zajistí férové smluvní podmínky, tím se rozumí zejména nastavení stejné nebo kratší 
splatnosti faktur (a její dodržování), jaká je ujednána ve smlouvě, resp. podpora malých a středních podniků.  

6) EKOLOGICKÉ ASPEKTY 

Smluvní strany se hlásí k hodnotám odsuzujícím jednání nežádoucí z ekologického hlediska, čímž se rozumí 
zejména jakékoliv jednání, které je v rozporu se správním či trestním právem a jehož cílem, vedlejším efektem 
či konečným nebo dílčím důsledkem je poškozování životního prostředí v jakékoliv formě, ať už z hlediska 
ekologické zátěže, udržitelnosti, nežádoucího vlivu na lidský organismus či živou a neživou přírodu, vypouštění 
zplodin do ovzduší, nebo jakoukoliv obdobnou činnost. 
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7) DNSH 

V rámci projektu NPO platí zásada „Významně nepoškozovat“ - „Do No Significant Harm“ = „významně 
nepoškozovat“, také „zásadně nepoškozovat environmentální cíle“ či „zásada zásadně neškodit“, (dále jen 
zásada DNSH), která je ukotvena ve sdělení Komise „Zelená dohoda pro Evropu“ (European Green Deal) bod 
2.2.5 A green oath: „do no harm“ a dále v řadě legislativních aktů EU. Účelem je neposkytovat environmentálně 
škodlivé dotace či jiné veřejné podpory, k čemuž se EK zavázala napříč EU financováním.  

Nařízení, kterým se zřizuje Nástroj na podporu oživení a odolnosti stanoví, že žádné opatření zahrnuté do 
plánu pro oživení a odolnost by nemělo vést k významnému poškozování environmentálních cílů ve smyslu 
článku 17 Nařízení o taxonomii1. Podle Nařízení o Nástroji na podporu oživení a odolnosti by posouzení plánů 
pro oživení a odolnost mělo zajistit, aby každé opatření (tj. každá reforma a každá investice) v rámci plánu 
byla v souladu se zásadou „významně nepoškozovat“.  

Činnosti financované z dotace v rámci komponenty 3.3 NPO budou podpořeny jen tehdy, pokud významně 
nepoškodí environmentální cíle dle článku 17 Nařízení o Taxonomii, který zásadu DNSH definuje výčtem a 
dopady hospodářských činností, které „významně poškozují“ některý ze šesti dále uvedených 
environmentálních cílů. 

Smluvní strany prohlašují, že činnosti prováděné podle této smlouvy významně nepoškozují zmírňování změny 
klimatu, kdy tato nevede ke značným emisím skleníkových plynů; významně nepoškozuje přizpůsobování se 
změně klimatu, kdy tato nevede k nárůstu nepříznivého dopadu stávajícího a očekávaného budoucího klimatu 
na tuto činnost samotnou nebo na osoby, přírodu nebo aktiva2; významně nepoškozuje udržitelné využívání 
a ochranu vodních a mořských zdrojů, kdy činnost dle této smlouvy nepoškozuje dobrý stav nebo dobrý 
ekologický potenciál vodních útvarů, včetně povrchových a podzemních vod, nebo dobrý stav prostředí 
mořských vod; významně nepoškozuje oběhové hospodářství, včetně předcházení vzniku odpadů a recyklace, 
když plnění dle této smlouvy nevede k významné nehospodárnosti v používání materiálů nebo v přímém nebo 
nepřímém využívání přírodních zdrojů nebo významně nepřispívá ke vzniku, spalování nebo odstraňování 
odpadu nebo dlouhodobé odstraňování odpadu nemůže způsobit významné a dlouhodobé škody na životním 
prostředí; významně nepoškozuje prevenci a omezování znečištění, kdy nevede k významnému zvýšení emisí 
znečišťujících látek do ovzduší, vody nebo krajiny ve srovnání se situací před zahájením plnění ze smlouvy; 
významně nepoškozuje ochranu a obnovu biologické rozmanitosti a ekosystémů, když ve významné míře 
nepoškozuje dobrý stav a odolnost ekosystémů a nepoškozuje stav stanovišť a druhů z hlediska jejich ochrany, 
a to včetně těch, které jsou v zájmu Unie. 

 

 

 

 
1 Viz článek 4a („Horizontální zásady“) nařízení o Nástroji pro oživení a odolnost (který stanoví, že z tohoto nástroje se 
podporují pouze opatření, která dodržují zásadu „významně nepoškozovat“) a články 15 a 16 („Plán pro oživení a odolnost“ 
a „Posouzení Komise“) (které dále stanoví, že plány pro oživení a odolnost by měly vysvětlovat, „jak tento plán zajistí, aby 
žádné opatření k provádění reforem a investičních projektů v něm zahrnuté významně nepoškozovalo cíle v oblasti 

životního prostředí ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852 (zásada „významně nepoškozovat“)“, a měly by být na 
základě toho i posuzovány). „Nařízení o taxonomii“ odkazuje na nařízení (EU) 2020/852 o zřízení rámce pro usnadnění 
udržitelných investic stanovením klasifikačního systému (nebo „taxonomie“) pro environmentálně udržitelné hospodářské 
činnosti. 
2 To konkrétně znamená, že k významnému poškození cíle, kterým je přizpůsobování se změně klimatu, může dojít buď 
i) nepřizpůsobením nějaké činnosti nepříznivému dopadu změny klimatu, když u této činnosti hrozí riziko takového dopadu 
(např. výstavba v záplavové oblasti), nebo ii) nesprávným přizpůsobením, když se zavádí řešení zaměřené na 
přizpůsobení, které chrání jednu oblast („osoby, přírodu nebo majetek“), ale zároveň se zvyšují rizika v jiné oblasti (např. 
vybudování ochranné hráze kolem pozemku v záplavové oblasti, která způsobí, že se škody přesunou na sousední 
pozemek, který není chráněn). 


