



Smlouva o dílo č. S 0385/2025/SRDaŽP

„Oprava místní komunikace ul. Březová – 3. etapa“

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“).

čl. I. Smluvní strany

1. Objednatel

Statutární město Ostrava

sídlo: Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava-Moravská Ostrava

IČO: 00845451

DIČ: CZ00845451 – plátce DPH

pro potřeby vystavení daňových dokladů zhotovitel

Statutární město Ostrava, městský obvod Radvanice a Bartovice

na adrese: Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava - Radvanice

zastoupené: ve věcech smluvních – Bc. Aleš Boháč, MBA, starosta
ve věcech technických - Ing. Věra Raisová, vedoucí odboru strategického
rozvoje, dopravy a životního prostředí

Bankovní spojení:

Číslo účtu:



dále jen objednatel

2. Zhotovitel

Technické služby, a.s. Slezská Ostrava

Místo podnikání/Sídlo: Československé armády 877/20, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

Zastoupené: Ing. Jiřinou Gálíkovou, předsedou představenstva

IČ: 47674725

DIČ: CZ47674725

Bankovní spojení:

Číslo účtu:



dále jen zhotovitel



čl. I.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu se skutečností v době uzavření této smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.
2. Zhotovitel se zavazuje, že je pro zajišťování předmětu dle této smlouvy a po celou dobu jejího trvání příslušně pojištěn pro případ způsobení újmy v souvislosti s výkonem předmětu smlouvy v min. výši 2 mil. Kč. V průběhu trvání této smlouvy je zhotovitel kdykoliv na požádání zástupci objednatele originál pojistné smlouvy předložit k nahlédnutí. Úhrada škody, na kterou se vztahuje pojistná smlouva, bude provedena objednateli po poskytnutí plnění pojišťovnou.
3. Pro případ, že zhotovitel bude mít dle této smlouvy povinnost přiznat a zaplatit DPH, činí toto prohlášení: Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a v případě, že by se jím v průběhu trvání smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli.
4. Zhotovitel stavby „Oprava místní komunikace ul. Březová – 3. etapa“, která je předmětem této smlouvy, ani osoba s ním propojená, nesmí provádět technický dozor u téže stavby.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.
6. Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

čl. II.

Předmět a účel smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo „Oprava místní komunikace ul. Březová – 3. etapa“ za podmínek a v souladu s projektovou dokumentací zhotovenou společností Projekt 2010 s.r.o., Ruská 43, 703 00 Ostrava – Vítkovice, IČ 48391531.
2. Provedením díla se rozumí:
 - úplné a standardní provedení všech stavebních a montážních prací, spojených s plněním předmětu smlouvy a nezbytných pro uvedení předmětu smlouvy do užívání dle projektové dokumentace „Oprava místní komunikace - ul. Březová“ – 3. etapa
 - zpracování dokumentace skutečného provedení v rozsahu dle čl. XII, odst. 2 písm. a) této smlouvy
 - dokončení a předání díla bez vad a nedodělků
3. Zhotovitel je současně povinen:
 - 3.1. Provést všechny předepsané zkoušky stanovené v projektové dokumentaci prokazující kvalitu díla. Při provádění požadovaných zkoušek přizve zhotovitel prokazatelně k účasti zástupce stavebního dozoru a investora min. 2 dny předem (např. e-mailem).
 - 3.2. Neprodleně odstraňovat nečistoty, vzniklé při provádění prací z příjezdních komunikací ke staveništi po celou dobu provádění prací.
 - 3.3. Zneškodnit odpad, jeho uložení na řízenou skládku nebo jeho jiné zneškodnění v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech v platném znění, včetně dokladování.
 - 3.4. Doložit oprávnění k odstranění odpadů v případě, že zhotovitel toto oprávnění má. V případě, že odstraňování bude zajišťováno prostřednictvím odborné firmy, doloží fotokopii smlouvy o odstranění odpadů, uzavřenou mezi ním a touto firmou a fotokopii oprávnění tohoto smluvního partnera k odstraňování odpadů, vzniklých při výstavbě. Tyto doklady musí být platné po celou dobu výstavby díla.
4. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s ustanoveními této smlouvy, dokumentací uvedenou v odst. 2. tohoto článku smlouvy, platnými předpisy.
5. Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní odpovědnost a na své nebezpečí. Způsob provedení díla tak, aby bylo v souladu s projektovou dokumentací, je oprávněn si zvolit zhotovitel.
6. Účelem uzavření této smlouvy je provedení opravy 3. etapy ulice Březová. Po provedení musí stavba splňovat všechny parametry podmínek pro její bezpečné užívání neurčitým okruhem osob.



7. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém prostudování projektové dokumentace, zadávací dokumentace a zvážení všech možných důsledků.

čl. III.

Místo plnění

Místem plnění je komunikace ulice Březová v Ostravě - Bartovice, blíže je místo plnění vymezeno v projektové dokumentaci předmětné stavby.

čl. IV.

Cena díla

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH	1.576.113,06 Kč
DPH	330.983,74 Kč
Cena celkem včetně DPH	1.907.096,80 Kč

2. Cena bez DPH je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platí po celou dobu účinnosti smlouvy.
3. Tato smluvní pevná cena zahrnuje veškeré profesně předpokládané náklady zhotovitele, nutné k provedení celého díla v rozsahu čl. II. této smlouvy. Předmět smlouvy v kvalitě a druhu určených materiálů, konstrukčních systémů a parametrů specifikovaných zhotoviteli předanou projektovou dokumentací, předpokládané inflační vlivy apod.
4. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, místní, správní a jiné poplatky nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla a další náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla. Součástí ceny jsou i práce a dodávky, které v této smlouvě uvedeny nejsou a zhotovitel jakožto odborník o nich vědět měl nebo mohl vědět.
5. Součástí smlouvy oceněný soupis prací (příloha č. 1 této smlouvy). Soupis prací je závazný, zaručuje se jeho úplnost.
6. Ke změně ceny dle čl. IV. bodu 1. této smlouvy může dojít pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě, odsouhlaseného a podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran v případě, že dojde k rozšíření předmětu smlouvy uvedeného v čl. II. nebo v případě, že dojde ke změně zákonných předpisů týkajících se předmětu díla.
7. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
8. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, bude od okamžiku nabytí účinnosti změněné sazby DPH účtována platná sazba DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě.
9. Veškeré drobné změny v provedení předmětu smlouvy, případně vyvolané objednatelem nebo zhotovitelem a nezakládající nutnost uzavření dodatku k této smlouvě, budou sledovány, zhotovitel musí na ně předem upozornit a musí být zapsány a zplnomocněnými zástupci smluvních stran vzájemně odsouhlaseny ve stavebním deníku dříve, než bude započato s jejich realizací. Drobné změny nemají na změnu ceny díla vliv.
10. Dojde-li při realizaci díla k podstatným změnám předmětu díla vyplývajících z dodatečného požadavku objednatele nebo podmínek při provádění díla, které zhotovitel nemohl ani na základě svých odborných znalostí předvídat v době uzavření smlouvy, nebo z vad projektové dokumentace je zhotovitel povinen předem provést soupis těchto změn, ocenit je podle jednotkových cen položkového rozpočtu předaného jako součást cenového návrhu, a pokud tato položka není v rozpočtu uvedena, tak podle cen dle platného ceníku ÚRS a předložit tento soupis zástupci objednatele ve věcech technických. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla v jeho ceně zahrnuty.



Provedení víceprací musí být věcně a cenově odsouhlaseno objednatelem i zhotovitelem a to před jejím prováděním, a upraveno v dodatku k této smlouvě.

11. V případě, že zhotovitel neprovede práce, které jsou uvedeny v rozsahu díla sjednané smlouvou, tj. méně práce, ať už z důvodu objektivních, technických nebo z jeho strany, nebudou tyto neprovedené práce uhrazeny bez předchozího souhlasu objednatele a uzavření platného dodatku k této smlouvě o změně rozsahu díla a jeho ceně. V případě méně prací bude cena ponížena o neprovedené práce oceněné dle jednotkových cen položkového rozpočtu – cenového návrhu zhotovitele.
12. Zhotovitel potvrzuje, že všechny poklady k provedení díla před stanovením ceny ověřil, důkladně se seznámil s poměry budoucího pracoviště a vzal v úvahu všechny okolnosti, které se dají očekávat, a uvědomuje si, že pozdější námitky stran komplexnosti řešení a správnosti projektové dokumentace včetně soupisu prvků a případného navýšení ceny nebude brán zřetel.
13. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do ukončení díla.
14. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností.

čl. V.

Termín plnění

1. Termín provádění díla dle této smlouvy je stanoven v **období 8/2025 - 11/2025**.
2. Zhotovitel se zavazuje k předání a převzetí staveniště do 10 - ti dnů od doručení výzvy zadavatele o zahájení prací (možno použít e-mail). O předání a převzetí staveniště sepiší strany předávací protokol.
3. Zhotovitel se zavazuje ukončit dílo **do 21.11.2025**.
4. Zhotovitel při převzetí staveniště předá objednateli zpracovaný závazný lineární harmonogram prací.
5. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O dobu trvání přerušení práce na díle se posunují termíny tím dotčené za předpokladu, že přerušení nebylo způsobeno důvody na straně zhotovitele či zhotovitelovou činností či nečinností.
6. Pokud zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, bude tato skutečnost zaznamenána do stavebního deníku a následně bude odsouhlasen oběma smluvními stranami a sepsán dodatek k této smlouvě o prodloužení termínu plnění díla. Za nepříznivé klimatické podmínky bude považován stav, kdy povětrnostní podmínky, to znamená srážky a venkovní teploty, neumožňují dle technicko - kvalitativních podmínek provádět dané stavební práce.
7. Bude-li toto přerušení prací na díle z důvodu uvedeného v odst. 6. tohoto článku smlouvy trvat déle než tři měsíce, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli již realizované práce, které doposud nebyly uhrazeny, s výjimkou případů, kdy přerušení bylo způsobeno důvody ležícími na straně zhotovitele či zhotovitelovou činností či nečinností.
8. Před započatím dalších prací vyhotoví smluvní strany zápis, ve kterém zhodnotí skutečný technický stav již provedených prací a určí rozsah jejich nezbytných úprav.
9. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli bez vad a nedodělků. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat zápis, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přejímá nebo nepřejímá, a pokud ne, z jakých důvodů. Drobné vady, popřípadě nedodělky nebránící užívání a postupu dalších prací, nebudou důvodem nepřevzetí díla a uplatnění sankcí, v předávacím protokole však musí být stanoven termín jejich odstranění. O tom, že drobné vady, případně nedodělky uvedené v předchozí větě byly odstraněny, bude objednatelem a zhotovitelem rovněž sepsán zápis. Zhotovitel vyúčtuje cenu díla až po odstranění všech případných vad a nedodělků.
10. V případě, že zhotovitel bude s prováděním prací ve zřejmém prodlení, které by ohrožovalo plynulost výstavby, nebo konečný termín dokončení, vyzve jej objednatel k zintenzivnění prací a zápisem do stavebního deníku stanoví zhotoviteli lhůtu k vyrovnaní skluzu. Pokud ani poté zhotovitel nepodnikne kroky k urychlení prací, je objednatel oprávněn do doby vyrovnaní skluzu pozastavit financování.



čl. VI.

Vlastnictví a nebezpečí škody

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel. Zhotovitel nese nebezpečí škody nebo zničení stavby až do jejího předání objednateli.
2. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných pro provedení díla je zhotovitel, který nese nebezpečí újmy na těchto věcech, a to až do okamžiku předání stavby do užívání.
3. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví a zhotovitel za ně odpovídá od okamžiku jejich převzetí a je povinen je vrátit objednateli po splnění svého závazku.

čl. VII.

Platební podmínky

1. Zálohy nejsou sjednány.
2. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ust. § 2611 občanského zákoníku.
3. Cena bez DPH je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platí po celou dobu účinnosti smlouvy.
4. V souladu s ust. § 21 zákona o DPH, sjednají smluvní strany pravidelné dílčí plnění. Strany sjednávají měsíční fakturaci, která bude odpovídat skutečně provedenému rozsahu díla.
5. Dílčí plnění odsouhlasené objednatelem v soupisu skutečně provedených prací se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné první pracovní den následujícího měsíce. Zhotovitel vystaví za měsíční zdanitelné plnění fakturu, jejíž nedílnou součástí je soupis provedených prací odsouhlasených objednatelem.
6. Dílčí faktury (samostatně zdanitelná plnění) budou uhrazeny objednatelem na základě skutečně provedených prací. Lhůta splatnosti dílčích faktur je stanovena na 30 kalendářních dnů po jejich doručení objednateli.
7. Po splnění díla provede zhotovitel závěrečné vyúčtování a vystaví konečnou fakturu doloženou rekapitulací veškerých provedených prací, jež bude vystavena v souladu s odsouhlaseným položkovým rozpočtem. Konečná faktura bude vystavena do 15 kalendářních dnů od předání a převzetí díla řádně a včas, bez vad a nedodělků. Lhůta splatnosti konečné faktury je 30 kalendářních dnů ode dne odstranění všech případných vad a nedodělků. Nedílnou součástí konečné faktury bude protokol o předání a převzetí díla.
8. Podkladem pro úhradu smluvní ceny díla je vyúčtování nazvané faktura (dále jen „faktura“), která bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH.
9. Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad je druhá smluvní strana povinna ve faktuře uvést i tyto údaje:
 - a) číslo a datum vystavení faktury,
 - b) číslo smlouvy,
 - c) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci (nestačí odkaz na číslo smlouvy),
 - d) označení banky a číslo účtu, na který musí být zapláceno,
 - e) lhůta splatnosti faktury,
 - f) soupis provedených prací, včetně zjišťovacího protokolu, písmeně odsouhlaseno objednatelem
 - g) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,
 - h) IČ a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo,
 - i) označení útvaru, který případ likviduje,
 - j) objednatel na faktuře bude uveden následovně: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava - Moravská Ostrava, IČ 00845451, DIČ CZ00845451, příjemce městský obvod Radvanice a Bartovice, Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava - Radvanice.
10. Soupis provedených prací bude předán kontrole objednateli minimálně tři pracovní dny před vystavením faktury.
11. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude-li nesprávně vyúčtována cena nebo nesprávně uvedena sazba DPH, nebo zhotovitel vyúčtuje práce, které neprovedl,



je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím doby splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury přestává běžet původní doba splatnosti. Celá doba splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.

12. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce provádí v rozporu s projektovou dokumentací.
13. Objednatel je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit.
14. Doručení faktury se provede prostřednictvím datové schránky ID iygb6cd nebo na e-mailovou adresu posta@radvanice.ostrava.cz.
15. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle ust. § 96 zákona o DPH. Zároveň se musí jednat o účet vedený v tuzemsku.
16. Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o DPH. Zaplacením částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele a zaplacením ceny bez DPH zhotoviteli je splněn závazek objednatele uhradit sjednanou cenu.
17. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

čl. VIII.

Jakost díla

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, pohotovost, bezporuchovost, udržitelnost, hospodárnost při dodržení zásad ochrany životního prostředí. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, zadávací dokumentaci, realizační projektové dokumentaci, stavebnímu povolení, povolení odstranění stavby a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje použít výhradně materiály a konstrukce, vyhovující požadavkům kladeným na jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů.
2. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy souvisejícími s výstavbou, podle schválených technologických postupů stanovených platnými českými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ stavby tak, aby dodržel smlouvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit na své náklady.
3. V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nebudou uvedeny v dokumentaci pro provádění stavby, lze použít pouze takových, které v době realizace díla budou v souladu s platnými českými technickými normami. Jakékoliv změny oproti schválené dokumentaci pro provádění stavby musí být předem odsouhlaseny vykonavatelem inženýrsko-investorské činnosti a objednatelem.
4. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla nebo jeho části.
5. Při realizaci díla nesmí zhotovitel použít jakýchkoliv materiálů s karcinogenními nebo jinými účinky, které negativně působí na lidské zdraví. V případě zjištění této skutečnosti je povinností zhotovitele provést náhradu a výměnu i již zabudovaných výrobků a materiálů na své náklady.
6. Zhotovitel je povinen zajistit včasné odborné provedení všech zkoušek předepsaných platnými českými technickými normami, bezpečnostními předpisy nebo vyžádaných od příslušných kompetentních orgánů.

čl. IX.

Staveniště



1. Oprávněný zástupce objednatele předá zhotoviteli staveniště po nabytí účinnosti této smlouvy. O jeho předání a převzetí staveniště vyhotoví smluvní strany zápis. Staveniště bude předáno zhotoviteli prostě práv a závazků třetích osob.
2. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním jménem.
3. Při předání staveniště zhotovitel předloží objednateli a objednatel předloží zhotoviteli posouzení rizik dle ust. § 101 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Záznam o předložení bude proveden formou zápisu ve stavebním deníku.
4. Zhotovitel hradí el. energii, vodné, stočné a další odebraná média. Zhotovitel zabezpečí na své náklady měření jejich odběru.
5. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 5 - ti pracovních dnů od převzetí díla objednatelem. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a újm, které mu tím vznikly.
6. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních předpisů při výkopových pracích, pracích ve výkopu, pohybu na staveništi, za bezpečné ohrazení staveniště, za dodržování hygienických a požárních předpisů, bezpečnosti silničního provozu v prostoru staveniště a dodržování předpisů týkajících se ochrany životního prostředí. Zhotovitel vypracuje pracovní postup z hlediska splnění požadavků bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, včetně stanovení rizik, která mohou působit na zaměstnance při provádění díla, včetně opatření.
7. Zhotovitel se zavazuje udržívat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů.

čl. X.

Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti s realizací díla, vést stavební deník již ode dne převzetí staveniště. V průběhu pracovní doby musí být stavební deník trvale dostupný na stavbě.
2. Stavební deník bude veden v souladu s vyhláškou č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění (dále jen „vyhláška o dokumentaci staveb“).
3. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku zapisují čitelně, zásadně v den, kdy byly tyto práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, nečitelně škrtnuty a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele, nebo jeho zástupcem. Mezi zápisy nebudou vynechána volná místa.
3. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy. Jedná se zejména o:
 - a) časový postup prací a jejich kvalitu,
 - b) druh použitých materiálů a technologií,
 - c) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti realizační dokumentaci stavby, další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností práce,
 - d) stanovení termínů k odstranění zjištěných závad, vad a nedodělků,
 - e) údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy
 - f) uvedení pracovníků přítomných na stavbě
5. Zápisy do deníku mohou provádět technický a autorský dozor objednatele, zmocnění zástupci objednatele a zhotovitele, příslušné orgány státní správy, osoba odpovídající za provádění zeměměřičských prací a osoba provádějící kontrolní prohlídku stavby.
6. Oprávněný zástupce objednatele je povinen sledovat obsah záznamů v deníku a stvrzovat je svým podpisem. K zápisům zhotovitele je povinen objednatel písemně provést připomínky vždy do 3 pracovních dnů, jinak se předpokládá souhlasné stanovisko. Zhotovitel se však zavazuje ještě



před uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat oprávněného zástupce objednatele k provedení připomínek.

7. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od oprávněných zástupců objednatele, je zhotovitel povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu své písemné stanovisko, jinak se má za to, že s obsahem tohoto záznamu souhlasí.
8. Stavební deník vede a dokladuje zhotovitel ode dne převzetí stavby až do konce záruční doby dohodnuté v této smlouvě a odstranění poslední vady, reklamované objednatelem v záruční době. Provádění pravidelných denních záznamů končí dnem dokončení a převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků.
9. Zhotovitel bude odevzdávat zmocněnému zástupci objednatele první průpis denních záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti.
10. Zápisem ve stavebním deníku nelze obsah této smlouvy měnit.

čl. XI.

Provádění díla

1. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení stavby stavbyvedoucím v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále je „stavební zákon“). V případě prací vyžadujících zvláštní oprávnění také odborné vedení držiteli příslušného oprávnění.
2. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
3. Zhotovitel zajistí případnou aktualizaci vyjádření správců inženýrských sítí, vytýčení inženýrských sítí podle podmínek jejich správců a to před zahájením prací na staveništi. Zhotovitel v souladu s příslušným vyjádřením oznámí správcům sítí a zástupci objednatele práci v ochranném pásmu či křížení těchto sítí ke kontrole průběhu prací a převzetí před zpětným zásypem.
4. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací. Smluvní strany se dohodly na vyloučení ust. § 2595 občanského zákoníku.
5. Zhotovitel zajistí, aby na stavbě byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se stavby.
6. Zhotovitel předloží objednateli před zahájením prací harmonogram postupu prací uzpůsobený jednotlivým fázím výstavby pro plán provádění kontrolních prohlídek stavby.
7. Zhotovitel zajistí na vlastní náklad povolení stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích u zdejšího silničního správního úřadu a osazení, příp. údržbu tohoto provizorního dopravního značení, včetně organizace dopravy po dobu výstavby a uvedení do původního stavu.
8. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání díla nebo jeho části k užívání objednateli, a to na vlastní náklady.
9. Zhotovitel je při své činnosti povinen předcházet vzniku havárií. V případě, že zhotovitel způsobí havárii, je povinen informovat zástupce příslušného provozu objednatele a účastnit se likvidace následků havárie. V případě, že zhotovitel způsobí objednateli svým jednáním škodu, zejména z důvodů porušení předpisů o ochraně životního prostředí, předpisů pro nakládání s odpady a chemickými látkami a chemickými přípravky, předpisů bezpečnosti práce, dopravních předpisů a protipožárních předpisů, je zhotovitel povinen škodu uhradit v plné výši, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
10. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nebo inženýrských sítích nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě nese plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody uhradí.
11. V průběhu realizace předmětu smlouvy se budou konat kontrolní dny nejméně 2x měsíčně. Organizaci kontrolního dne zajišťuje objednatel. Kontrolního dne jsou povinni účastnit se pověřený zástupci obou smluvních stran.
12. Zhotovitel zajistí přístup a příjezd do domů v místě právě probíhajících prací pro vozidla záchranné služby, hasičů a dopravní obsluhy.
13. Zhotovitel odpovídá za dodržení předpisů bezpečnosti práce a požární ochrany po dobu realizace díla, zejména zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví



při práci na staveništích a zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů.

14. Zhotovitel prokazatelně vyzve oprávněného zástupce objednatele písemnou formou nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty. V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předchozím písemném upozornění objednatele.
15. Zhotovitel písemně vyzve kromě objednatele i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí na své náklady geodetická zaměření, která nejpozději před předáním díla předá objednateli.
16. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.
17. Zhotovitel se zavazuje do 2 sad projektové dokumentace zaznamenávat všechny dohodnuté změny podle skutečného provedení stavby. Takto opravenou a zhotovitelem potvrzenou projektovou dokumentaci předá objednateli při předání a převzetí stavby.
18. Po ukončení prací budou veškeré dotčené parcely (pozemky, komunikace apod.) uvedeny do původního stavu.

čl. XII.

Předání díla

1. Objednatel dílo převezme po jeho řádném dokončení. Termín přejímacího řízení musí být objednateli oznámen alespoň 3 pracovní dny předem.
2. K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli 3 pracovní dny předem doručit následující doklady:
 - a) 2 vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby se zakreslením všech změn podle skutečného stavu provedených prací, autorizovaná zhotovitelem a autorským dozorem v listinné formě a v jednom vyhotovení v digitální formě (ve formátu PDF)
 - b) zápisy o provedení prací a konstrukcí zakrytých v průběhu provádění díla,
 - c) atesty použitých materiálů (průkazné zkoušky) a výsledky provedených „kontrolních zkoušek“, jakož i záruční listy, revizní zprávy apod.,
 - d) poklady o odstranění odpadů vzniklých při stavební činnosti v souladu s platnou legislativou,
 - e) stavební deník,
 - f) CD fotodokumentace průběhu stavby
3. O předání díla bude sepsán zápis, který sepiše zhotovitel a bude obsahovat:
 - a) označení díla,
 - b) označení objednatele a zhotovitele díla,
 - c) cenu díla dle smlouvy a fakturovanou cenu v členění cena bez DPH, DPH a cena celkem.
 - d) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejich dodatků,
 - e) termín vyklizení staveniště,
 - f) datum ukončení záruky na dílo,
 - g) zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
 - h) seznam převzaté dokumentace,
 - i) soupis případných drobných vad a nedodělků s termínem jejich odstranění
 - j) prohlášení zhotovitele, že dílo předává a objednatel, že dílo přejímá,
 - k) datum a místo sepsání zápisu,
 - l) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele.
4. Součástí zápisu o předání díla, ve kterém bude prohlášení zhotovitele o úplnosti a kompletnosti díla, musí být i doklady uvedené v bodě 2. tohoto článku smlouvy. Zhotovitel i objednatel jsou oprávněni uvést v zápise o předání dokončeného díla cokoli, co budou považovat za nutné. Po podepsání zápisu o předání dokončeného díla oprávněnými zástupci obou smluvních stran se považují veškerá opatření



a doby v něm uvedené za dohodnuté, pokud některá ze stran neuvede, že s určitými jeho body nesouhlasí. Jestliže jsou objednatelem v zápise o odevzdání a převzetí dokončeného díla vady popsány nebo uvedeny, jak se projevují, platí, že tím současně požaduje po zhotoviteli jejich bezplatné odstranění. Za vady, které se projevily po předání díla, zodpovídá zhotovitel v rozsahu sjednané záruky.

5. V případě, že objednatel dílo, které je předmětem této smlouvy, nepřevzme, uvede v zápise o odevzdání a převzetí dokončeného díla oprávněný důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl předmět smlouvy převzít, se opakuje přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Z opakované přejímky sepíší smluvní strany dodatek k předmětnému zápisu o odevzdání a převzetí dokončeného díla, v němž objednatel prohlásí, že dílo nebo jeho dohodnutou část od zhotovitele přejímá, a to v souladu s postupem uvedeným v odst. 3. tohoto článku smlouvy. Smluvní strany se dohodly na vyloučení použití ust. § 2609 občanského zákoníku.
6. Pokud se smluvní strany nedohodnou ani v opakovaném přejímacím řízení na oprávněnosti či neoprávněnosti nepřevzetí díla ve lhůtě 5 pracovních dnů od zahájení opětovného předávacího řízení, bude vzniklý spor předán k rozhodnutí příslušnému soudu. Pravomocné rozhodnutí soudu je pro obě smluvní strany závazné.
7. Zástupci smluvních stran, kteří jsou zmocněni k odevzdání a převzetí díla, budou uvedeni ve stavebním deníku.

čl. XIII.

Práva z vadného plnění a záruka za jakost

1. Práva objednatele z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Zhotovitel poskytuje na celou stavbu záruku v délce **60 měsíců**.
3. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí celého díla a odstranění všech vad a nedodělků uvedených v předávacím protokole.
4. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.
5. Zhotovitel započne s odstraněním vady do 5 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
6. Neodstraní-li zhotovitel vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jiný subjekt nebo odstranit vady sám a zhotovitel je povinen náklady takto vynaložené objednateli v plné výši uhradit.
7. Zhotovitel je povinen odstranit vadu i v případech, kdy neuznává, že za vady odpovídá. Ve sporných případech nese zhotovitel náklady až do rozhodnutí o reklamaci.
8. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.
9. Oznámení o odstranění vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu v rámci záruky za jakost poskytne zhotovitel záruku ve stejné délce dle bodu 2. tohoto článku smlouvy.
10. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá a na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku ve stejné délce dle bodu 2 tohoto článku.

čl. XIV.

Náhrada újmy

1. Nebezpečí újmy na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne odevzdání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. Tato zodpovědnost zhotovitele se nevztahuje na újmy, které jsou pro zhotovitele nepojistitelné (např. živelné události), za které nese zodpovědnost objednatel z titulu svého pojištění jako vlastníka objektů.
2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení újmy nebo k jejím zmírnění.
4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši újmu, která vznikla při realizaci a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.



5. Zhotovitel je povinen sjednat pojištění proti újmám, způsobeným vlastní činností. Toto pojištění je povinen zhotovitel udržovat v účinnosti po celou dobu zhotovování díla.
6. V případě, že při činnosti prováděné zhotovitelem dojde ke způsobení prokazatelné újmy objednateli, nebo třetím osobám, která nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu bodu 5. tohoto článku smlouvy, je zhotovitel povinen tyto újmy uhradit z vlastních prostředků.

čl. XV.

Sankční ujednání

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení s předáním díla bez vad. Tuto smluvní pokutu není povinen zhotovitel platit v případě, kdy bude dílo objednatelem převzato s drobnými vadami, které nebrání užívání díla.
2. Nebude-li kterákoliv faktura uhrazena v době splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
3. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý prokazatelně zjištěný případ nedodržení pořádku na pracovišti. Pokuta bude vyúčtována až poté, kdy zhotovitel zjištěné nedostatky zapsané v deníku objednatelem nebo jeho zástupcem ve stanoveném termínu neodstraní.
4. V případě nedodržení termínu k odstranění drobných vad zjištěných při předání a převzetí díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a zjištěný případ.
5. V případě nesplnění povinnosti vést stavební deník v souladu s touto smlouvou a vyhláškou o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý zjištěný případ.
6. V případě nedodržení termínu k odstranění vad zjištěných při kolaudaci stavby je objednatel oprávněn vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a zjištěný případ.
7. V případě nesplnění povinnosti přizvat oprávněného zástupce objednatele (technický dozor stavebníka) k částem stavby a konstrukcí, které budou trvale zakryty nebo se stanou trvale nepřístupnými, je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč. Přesto je ponecháno právo objednatele a technického dozoru stavebníka požadovat po zhotoviteli takovouto část stavby odkryt k provedení řádné kontroly.
8. V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a zjištěný případ.
9. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností.
10. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník a projektová dokumentace pro provádění stavby nejsou přístupné v pracovní době na stavbě, bude zhotoviteli účtována jednorázová smluvní pokuta ve výši 3.000,- Kč za každý zjištěný případ.
11. V případě nesplnění dalších povinností zhotovitele mimo povinností uvedených výše, vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý zjištěný případ.
12. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně újma, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní strany se dohodly, že smluvní strana, která má právo na smluvní pokutu dle této smlouvy, má právo také na náhradu škody vzniklé z porušení povinností, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.
13. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.

čl. XVI.

Závěrečná ujednání

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:



O uzavření této smlouvy rozhodla rada městského obvodu usnesením č. 1217/RMOB-RB/2226/57 ze dne 30. července 2025, kterým bylo rozhodnuto o výběru nejvhodnější nabídky k veřejné zakázce s názvem „Oprava místní komunikace ul. Březová – 3. etapa“, zadané dle zákona o veřejných zakázkách a dle platné vnitřní směrnice pro zadávání veřejných zakázek městského obvodu Radvanice a Bartovice.

2. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ust. § 1765, § 1978 odst. 2 a § 2591 občanského zákoníku.
3. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 občanského zákoníku, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.
4. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.
5. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu (s výjimkou změny sazby DPH dle čl. IV. odst. 8 této smlouvy, posunu termínů dle čl. V odst. 5 a 6 této smlouvy) mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.
6. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.
7. Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s 14 denní výpovědní dobou, která začíná běžet dnem doručení druhé smluvní straně.
8. V případě zániku závazku před řádným splněním této smlouvy je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla, a uhradit případně vzniklou újmu, pokud je jejím prokazatelným původcem. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu provedených prací a cenu věcí, které zhotovitel opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
9. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl v souvislosti s plněním předmětu smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám.
10. Zhotovitel nemůže bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit kterákoliv svá práva, převést kterékoliv své povinnosti ani pohledávku plynoucí z této smlouvy třetí osobě ani není oprávněn tuto smlouvu postoupit.
11. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli veškeré informace, doklady apod. písemnou formou.
12. Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 občanského zákoníku.
13. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne, či jinak znemožní.
14. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy je právně irrelevantní a mezi stranami platí jen to, co je dohodnuto ve smlouvě.
15. Zhotovitel se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětu díla.
16. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní, nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
17. Zhotovitel tímto prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a uděluje souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
18. Smlouva nabývá platnosti dnem jeho uzavření oběma smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v celostátním Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.



Statutární město Ostrava
městský obvod Radvanice a Bartovice

19. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
20. Nedílnou součástí této smlouvy jsou:
Příloha č. 1 – Soupis prací

11 2 -08- 2025

V Ostravě dne

V Ostravě dne 14.8.2025

Bc. Aleš Boháč, MBA
starosta

Ing. Jiřina Gálíková
předseda představenstva



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 47074

Stavba: Oprava místní komunikace - ul. Březová - etapa 3.

KSO:
Místo: Ostrava - Radvanice

CC-CZ:
Datum: 30.06.2025

Zadavatel:
Statutární město Ostrava, MOB Radvanice a Bartovice

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Technické služby, a.s. Slezská Ostrava

IČ: 47674725
DIČ: 47674725

Projektant:
PROJEKT 2010, s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			1 576 113,06
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 1 576 113,06	Výše daně 330 983,74
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			1 907 096,80

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 47074

Stavba: Oprava místní komunikace - ul. Březová - etapa 3.

Místo: Ostrava - Radvanice

Datum: 30.06.2025

Zadavatel: Statutární město Ostrava, MOB Radvanice a Bartovice

Projektant: PROJEKT 2010, s.r.o.

Uchazeč: Technické služby, a.s. Slezská Ostrava

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 576 113,06	1 907 096,80
47074	Oprava místní komunikace - ul. Březová - etapa 3.	1 576 113,06	1 907 096,80

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava místní komunikace - ul. Březová - etapa 3.

KSO:

Místo: Ostrava - Radvanice

CC-CZ:

Datum: 30.06.2025

Zadavatel:

Statutární město Ostrava, MOB Radvanice a Bartovice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Technické služby, a.s. Slezská Ostrava

IČ:

47674725

DIČ:

47674725

Projektant:

PROJEKT 2010, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 576 113,06

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 576 113,06	21,00%	330 983,74
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 907 096,80

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava místní komunikace - ul. Březová - etapa 3.

Místo: Ostrava - Radvanice

Datum: 30.06.2025

Zadavatel: Statutární město Ostrava, MOB Radvanice a Bartovice

Projektant: PROJEKT 2010,

Uchazeč: Technické služby, a.s. Slezská Ostrava

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 576 113,06

HSV - Práce a dodávky HSV

1 458 113,06

1 - Zemní práce	408 633,66
2 - Zakládání	73 933,10
4 - Vodorovné konstrukce	246,53
5 - Komunikace pozemní	568 045,56
8 - Trubní vedení	51 595,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	184 647,32
997 - Přesun sutě	163 406,13
998 - Přesun hmot	7 605,76

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

118 000,00

VRN1 - Vedlejší rozpočtové náklady	76 000,00
OST - Ostatní	42 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava místní komunikace - ul. Březová - etapa 3.

Místo: Ostrava - Radvanice

Datum: 30.06.2025

Zadavatel: Statutární město Ostrava, MOB Radvanice a Bartovice

Projektant: PROJEKT 2010,

Uchazeč: Technické služby, a.s. Slezská Ostrava

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 576 113,06

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 458 113,06

D 1

Zemní práce

408 633,66

1	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic	m2	49,400	110,00	5 434,00
	WV		"Průvodní zpáva - PRO-10232-A				
	WV		"Souhrnná TZ - PRO-10232-B				
	WV		"PD - PRO-10232-C.1 - PRO-10232-C.6.2				
	WV		"pro předláždění				
	WV		49,40		49,400		
2	K	113107122	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	33,500	396,00	13 266,00
	WV		"Průvodní zpáva - PRO-10232-A				
	WV		"Souhrnná TZ - PRO-10232-B				
	WV		"PD - PRO-10232-C.1 - PRO-10232-C.6.2				
	WV		14,90+9,00+3,70+5,90		33,500		
3	K	113107171	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z betonu prostého tl 150 mm	m2	33,500	209,00	7 001,50
	WV		"Průvodní zpáva - PRO-10232-A				
	WV		"Souhrnná TZ - PRO-10232-B				
	WV		"PD - PRO-10232-C.1 - PRO-10232-C.6.2				
	WV		14,90+9,00+3,70+5,90		33,500		
4	K	113107223	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	264,300	68,40	18 078,12
	WV		"Průvodní zpáva - PRO-10232-A				
	WV		"Souhrnná TZ - PRO-10232-B				
	WV		"PD - PRO-10232-C.1 - PRO-10232-C.6.2				
	WV		264,30		264,300		
5	K	113154365	Frézování živичného krytu tl 200 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 s překážkami v trase	m2	264,300	640,00	169 152,00
	WV		"Průvodní zpáva - PRO-10232-A				
	WV		"Souhrnná TZ - PRO-10232-B				
	WV		"PD - PRO-10232-C.1 - PRO-10232-C.6.2				
	WV		"tl. frézované vrstvy 120mm				
	WV		264,30		264,300		
6	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	68,300	382,00	26 090,60
	WV		"Průvodní zpáva - PRO-10232-A				
	WV		"Souhrnná TZ - PRO-10232-B				
	WV		"PD - PRO-10232-C.1 - PRO-10232-C.6.2				
	WV		63,40+2,80+1,00+1,10		68,300		
7	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	11,030	102,50	1 130,58
	WV		"PD - PRO-10232-C.1 - PRO-10232-C.6.2				
	WV		(26,20+4,30+4,00+4,40+42,80+28,60)*0,10		11,030		
	WV		Součet		11,030		
8	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	40,420	260,00	10 509,20
	WV		"Průvodní zpáva - PRO-10232-A				
	WV		"Souhrnná TZ - PRO-10232-B				
	WV		"PD - PRO-10232-C.1 - PRO-10232-C.6.2				
	WV		264,30*0,10		26,430		
	WV		(14,90+9,00+3,70+5,90)*0,10		3,350		
	WV		Mezisoučet		29,780		
	WV		"odvodňovací žebro" 66,5*0,40*0,40		10,640		
	WV		Součet		40,420		
9	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	20,210	51,40	1 038,79
	WV		"50%" 40,42*0,50		20,210		
10	K	122201101-1	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 - výměnná vrstva	m3	89,340	210,00	18 761,40
	WV		"Průvodní zpáva - PRO-10232-A				
	WV		"Souhrnná TZ - PRO-10232-B				
	WV		"PD - PRO-10232-C.1 - PRO-10232-C.6.2				
	WV		264,30*0,30		79,290		
	WV		(14,90+9,00+3,70+5,90)*0,30		10,050		
	WV		Součet		89,340		
11	K	122201109-1	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 - výměnná vrstva	m3	44,670	40,00	1 786,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		vv	"50%" 89,34*0,50		44,870		
12	K	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	40,000	594,00	23 760,00
13	K	131203101	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	4,320	1 220,00	5 270,40
		vv	"pro UV8, UV9" 1,2*1,2*1,5*2		4,320		
14	K	131203109	Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	4,320	33,20	143,42
15	K	151811111	Osazení a odstranění pažicového boxu těžkého hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	14,400	480,00	6 912,00
		vv	1,2*4*1,5*2		14,400		
16	K	151811211	Příplatek k pažicovému boxu těžkému hl výkopu do 4 m š do 1,2 m za první a ZKD den zapazení	m2	72,000	118,00	8 496,00
		vv	14,400*5		72,000		
17	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	4,320	141,00	609,12
18	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	39,720	302,00	11 995,44
		vv	"dle pol.č. 122201101" 40,42		40,420		
		vv	"dle pol.č. 174101101 odečet m3 pro zásyp" -0,70		-0,700		
		vv	Součet		39,720		
19	K	162701105-1	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 - výměnná vrstva	m3	89,340	180,00	16 081,20
		vv	"dle pol.č. 122201102-1" 89,34		89,340		
20	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	39,720	21,00	834,12
21	K	171201201-1	Uložení sypaniny na skládky - výměnná vrstva	m3	89,340	21,00	1 876,14
22	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovně)	t	71,496	180,00	12 869,28
		vv	39,72*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		71,496		
23	K	171201211-1	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovně) - výměnná vrstva	t	160,812	150,00	24 121,80
		vv	89,34*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		160,812		
24	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	3,822	168,00	642,10
		vv	"PD - PRO-10232-C.1 - PRO-10232-C.6.2				
		vv	"zeminou				
		vv	"zásyp kolem obrub" 0,70		0,700		
		vv	Mezisoučet		0,700		
		vv	"zásyp jam pro UV8, UV9" 1,2*1,2*(1,5-0,3)*2		3,456		
		vv	-3,14*0,225*0,225*(1,5-0,3)*2		-0,382		
		vv	Mezisoučet		3,074		
		vv	"zásyp UV9 štěrkodrti 16-32" 3,14*0,225*0,225*0,30		0,048		
		vv	Mezisoučet		0,048		
		vv	Součet		3,822		
25	M	583439591	kamenivo drcené hrubé frakce do 63	t	7,480	597,00	4 465,56
		vv	3,74*2 'Přepočtené koeficientem množství		7,480		
26	M	583439320	kamenivo drcené hrubé frakce 16-32	t	0,096	657,00	63,07
		vv	0,048*2 'Přepočtené koeficientem množství		0,096		
27	K	181102302	Úprava pláně v zářezích se zhutněním	m2	297,800	31,60	9 410,48
		vv	264,30+33,50		297,800		
28	K	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	110,300	60,40	6 662,12
		vv	"PD - PRO-10232-C.1 - PRO-10232-C.6.2				
		vv	26,20+4,30+4,00+4,40+42,80+28,60		110,300		
		vv	Součet		110,300		
29	K	181451131	Založení parkového trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	110,300	18,00	1 985,40
30	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	1,655	113,00	187,02
		vv	110,3*0,015 'Přepočtené koeficientem množství		1,655		
D	2		Zakládání				73 933,10
31	K	211531111-1	Výplň odvodňovacích žebor nebo trativodů štěrkem frakce 16 až 32 mm	m3	9,310	1 420,00	13 220,20
		vv	"dosypání žebra trativodu				
		vv	66,50*0,40*0,35		9,310		
32	K	211971110	Zřízení opláštění žebor nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	126,350	36,80	4 649,68
		vv	(0,3+0,4+0,5+0,4+0,3)*66,50		126,350		
33	M	693111480	geotextilie 400 g/m2	m2	151,620	45,20	6 853,22
		vv	126,35*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		151,620		
34	K	212752312	Trativod z drenážních trubek plastových tuhých DN 150 mm včetně lože otevřený výkop	m	66,500	740,00	49 210,00
		vv	"dl. uložena v odvodňovacím žeboru" 66,50		66,500		
		vv	Součet		66,500		
D	4		Vodorovné konstrukce				246,53

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
35	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého 0-4mm	m3	0,144	1 712,00	246,53
	VV		1,20*1,20*0,10		0,144		
	D	5	Komunikace pozemní				568 045,56
36	K	564581111	Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny tl 300 mm	m2	0,432	36,30	15,68
	VV		"pod UV9" 1,2*1,2*0,30		0,432		
37	M	583441970	šterkodrt' frakce 0-63	t	0,864	480,00	414,72
	VV		0,432*2 'Přepočtené koeficientem množství		0,864		
38	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	264,300	205,00	54 181,50
	VV		"Průvodní zpáva - PRO-10232-A				
	VV		"Souhrnná TZ - PRO-10232-B				
	VV		"PD - PRO-10232-C.1 - PRO-10232-C.6.2				
	VV		264,30		264,300		
39	K	564851111-1	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm fr. 0-32	m2	264,300	205,00	54 181,50
	VV		"Průvodní zpáva - PRO-10232-A				
	VV		"Souhrnná TZ - PRO-10232-B				
	VV		"PD - PRO-10232-C.1 - PRO-10232-C.6.2				
	VV		264,30		264,300		
40	K	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	33,500	331,00	11 088,50
	VV		"Průvodní zpáva - PRO-10232-A				
	VV		"Souhrnná TZ - PRO-10232-B				
	VV		"PD - PRO-10232-C.1 - PRO-10232-C.6.2				
	VV		"nová dlažba				
	VV		14,90+9,00+3,70+5,90		33,500		
41	K	564871116-1	Podklad ze šterkodrtě ŠD fr. 0-63 tl. 300 mm - výměnná vrstva	m2	297,800	380,00	113 164,00
	VV		"Průvodní zpáva - PRO-10232-A				
	VV		"Souhrnná TZ - PRO-10232-B				
	VV		"PD - PRO-10232-C.1 - PRO-10232-C.6.2				
	VV		"asfalt. komunikace" 264,30		264,300		
	VV		"zámk. dlažba" 33,50		33,500		
	VV		Součet		297,800		
42	K	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ tl 70 mm š do 3 m	m2	264,300	540,00	142 722,00
	VV		"Průvodní zpáva - PRO-10232-A				
	VV		"Souhrnná TZ - PRO-10232-B				
	VV		"PD - PRO-10232-C.1 - PRO-10232-C.6.2				
	VV		264,30		264,300		
43	K	573231106	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	264,300	8,72	2 304,70
	VV		"Průvodní zpáva - PRO-10232-A				
	VV		"Souhrnná TZ - PRO-10232-B				
	VV		"PD - PRO-10232-C.1 - PRO-10232-C.6.2				
	VV		264,30		264,300		
44	K	573231107	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,40 kg/m2	m2	264,300	11,20	2 960,16
	VV		"Průvodní zpáva - PRO-10232-A				
	VV		"Souhrnná TZ - PRO-10232-B				
	VV		"PD - PRO-10232-C.1 - PRO-10232-C.6.2				
	VV		264,30		264,300		
45	K	577134131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 tř. I tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	264,300	480,00	126 864,00
	VV		"Průvodní zpáva - PRO-10232-A				
	VV		"Souhrnná TZ - PRO-10232-B				
	VV		"PD - PRO-10232-C.1 - PRO-10232-C.6.2				
	VV		264,30		264,300		
46	K	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	82,900	486,00	40 289,40
	VV		"Průvodní zpáva - PRO-10232-A				
	VV		"Souhrnná TZ - PRO-10232-B				
	VV		"PD - PRO-10232-C.1 - PRO-10232-C.6.2				
	VV		"nová dlažba				
	VV		14,90+9,00+3,70+5,90		33,500		
	VV		"předláždění vjezdů, vstupů (bez materiálu dlažby)		49,40		
	VV		49,40		49,400		
	VV		Součet		82,900		
47	M	592-45	dlažba zámková tl. 8 cm tmavě šedá	m2	34,170	540,00	18 451,80
	VV		33,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		34,170		
48	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živичnou zálivkou	m	13,800	102,00	1 407,60
	VV		"PD - PRO-10232-C.1 - PRO-10232-C.6.2				
	VV		13,80		13,800		
	D	8	Trubní vedení				51 595,00
49	K	877310330	Montáž spojek na potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	2,000	302,00	604,00
50	M	286172430	redukce DN 150/DN100	kus	2,000	180,00	360,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
51	K	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	8,000	2 700,00	21 600,00
52	M	592238520	dno betonové pro uliční vpust' s kalovou prohlubní TBV-Q 2a 45x30x5 cm	kus	1,000	705,00	705,00
	VV		"PRO-10232-C.7				
	VV		1		1,000		
53	M	592238580	skruž betonová pro uliční vpust' horní TBV-Q 450/570/5d, 45x57x5 cm	kus	1,000	858,00	858,00
	VV		"PRO-10232-C.7				
	VV		1		1,000		
54	M	592238570	skruž betonová pro uliční vpust' horní TBV-Q 450/295/5b, 45x29,5x5 cm	kus	1,000	506,00	506,00
	VV		"PD - PRO-10232-C.1 - PRO-10232-C.7				
	VV		1		1,000		
55	M	592238581	skruž betonová pro uliční vpust' středová TBV-Q 450/570/6d, 45x57x5 cm	kus	2,000	858,00	1 716,00
	VV		"PD - PRO-10232-C.1 - PRO-10232-C.7				
	VV		2		2,000		
56	M	592238541	skruž betonová pro uliční vpust' s výtokovým otvorem PVC TBV-Q 450/350/3d, 45x35x5 cm	kus	1,000	1 050,00	1 050,00
	VV		"PRO-10232-C.7				
	VV		1		1,000		
57	M	592238641	prstenec betonový pro uliční vpust' vyrovnávací TBV-Q 270/60/10b, 27x6x13 cm	kus	2,000	397,00	794,00
	VV		"PRO-10232-C.7				
	VV		2		2,000		
58	K	899202111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti nad 50 do 100 kg	kus	2,000	1 400,00	2 800,00
59	M	592-02	kalový koš plastový vysoký DIN 4052 - A4	kus	2,000	740,00	1 480,00
	VV		"PRO-10232-C.7				
	VV		2		2,000		
60	M	592-03	mříž uliční vpustí plast D400	kus	2,000	3 900,00	7 800,00
	VV		"PRO-10232-C.7				
	VV		2		2,000		
61	M	592-04	rám litinový pro mříže	kus	2,000	2 500,00	5 000,00
	VV		"PRO-10232-C.7				
	VV		2		2,000		
62	K	899202211	Demontáž mříží litinových včetně rámu hmotnosti přes 50 do 100 kg	kus	2,000	561,00	1 122,00
63	K	R891	Zkouška těsnosti vpusti	kus	2,000	2 600,00	5 200,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				184 647,32
64	K	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	145,100	193,00	28 004,30
	VV		"PD - PRO-10232-C.1 - PRO-10232-C.6.2				
	VV		145,10		145,100		
65	M	583801100	kostka dlažební drobná, žula, I.jakost, velikost 10 cm	t	3,482	3 500,00	12 187,00
	VV		145,10*0,024		3,482		
66	K	916131213-1	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého C16/20-XF2	m	145,200	392,00	56 918,40
67	M	59217-1	obrubník betonový silniční šedý 100x15x15 cm	kus	145,200	183,00	26 571,60
	VV		"PD - PRO-10232-C.1 - PRO-10232-C.6.2				
	VV		47,20+98,00		145,200		
68	K	916331112-1	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou C 16/20 XF2	m	17,400	215,00	3 741,00
69	M	59217-2	obrubník betonový zahradní přírodní šedá 5x20 cm	m	17,400	82,00	1 426,80
	VV		"PD - PRO-10232-C.1 - PRO-10232-C.6.2				
	VV		17,40		17,400		
70	K	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2	m2	297,800	91,00	27 099,80
	VV		"Průvodní zpáva - PRO-10232-A				
	VV		"Souhrnná TZ - PRO-10232-B				
	VV		"PD - PRO-10232-C.1 - PRO-10232-C.6.2				
	VV		"asfalt, komunikace" 264,30		264,300		
	VV		"zámk. dlažba" 33,5		33,500		
	VV		Součet		297,800		
71	K	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 150 mm	m	13,800	165,00	2 277,00
	VV		"Průvodní zpáva - PRO-10232-A				
	VV		"Souhrnná TZ - PRO-10232-B				
	VV		"PD - PRO-10232-C.1 - PRO-10232-C.6.2				
	VV		13,80		13,800		
72	K	977151124	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 180 mm do stavebních materiálů	m	0,200	5 550,00	1 110,00
	VV		"pro napojení drenážního potrubí do UV - 2x				
	VV		0,10*2		0,200		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
73	K	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2	49,400	89,30	4 411,42
	W		"PD - PRO-10232-C.1 - PRO-10232-C.6.2				
	W		"předláždění vjezdů, vstupů (bez materiálu dlažby)				
	W		49,40		49,400		
74	K	R02	Řezání obrubníků	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00
75	K	R991	Demontáž uliční vpusti	kus	1,000	900,00	900,00
	W		"Souhrnná TZ - PRO-10232-B				
	W		"PD - PRO-10232-C.1 - PRO-10232-C.6.2				
	W		1		1,000		
76	K	R995	Dopojení stáv. potrubí vč. utěsnění prostupů	kpl	2,000	6 000,00	12 000,00
77	K	R999	Statická zatěžkávací zkouška - 45MPa	kus	1,000	5 500,00	5 500,00
	W		"Souhrnná TZ - PRO-10232-B				
	W		1		1,000		
	D	997	Přesun sutě				163 406,13
78	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	272,636	51,70	14 095,28
79	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	2 453,724	11,10	27 236,34
	W		272,636*9 "Přepočtené koeficientem množství		2 453,724		
80	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	272,636	177,00	48 256,57
81	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	11,287	280,00	3 160,36
	W		10,887+0,40		11,287		
82	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	135,342	280,00	37 895,76
83	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	126,007	260,00	32 761,82
	W		116,292+9,715		126,007		
	D	998	Přesun hmot				7 605,76
84	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	92,980	81,80	7 605,76
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				118 000,00
	D	VRN1	Vedlejší rozpočtové náklady				76 000,00
85	K	R001	Vytyčení stávajících inženýrských sítí	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
	W		1		1,000		
	W		"náklady na vytyčení všech inženýrských sítí na staveništi u jednotlivých správců a majitelů před zahájením stavebních prací				
86	K	R004	Dočasné dopravní značení vč. aktualizace	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00
	W		"PD ZOV - PRO-10232-D				
	W		1		1,000		
	W		"POPIS: "Zřízení a instalace dočasné dopravní značení vč. případně aktualizace projektu dočasného dopravního značení, projednání a schválení s komisí. "Součástí prací je zajištění provozu zařízení pro dočasné dopravní značení, " osazení dopravních značek a jejich udržování v řádném stavu (údržba značení po dobu stavby), demontáž+uvedení dopravního značení do původního stavu "Dokumentace dočasného dopravního značení bude vypracována 5x v tištěné verzi a 2x v digitální verzi na CD "Zhotovitel zajistí aktualizaci dopravního značení vč. projednání s příslušnými úřady				
87	K	R005	Informační tabule (vyhotovení umístění po dobu stavby, demontáž)	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
	W		1		1,000		
	W		"POPIS: "Zřízení, instalace a ukotvení informační tabule s informacemi o konkrétní stavbě vč. následné likvidace"				
88	K	R011	Čištění komunikace po celou dobu realizace stavby	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00
	W		1		1,000		
	W		"POPIS: "Zajištění čištění komunikací po celou dobu realizace stavby"				
89	K	R012	Vytyčení stavby geodetem	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00
	W		1		1,000		
	W		"POPIS: "Předmětem je vytyčení stavby před zahájením stavebních prací "Dokumentace vytyčení místa stavby bude ověřena odpovědným geodetem.				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		"Dokumentace bude vyhotovena 2x v tištěné verzi a 2x v digitální verzi na CD.				
90	K	VRN-01	Vybudování, provoz, vyčištění a likvidace zařízení staveniště	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
	W		"PD ZOV - PRO-10232-D				
	W		1		1,000		
	W		"POPIS:				
	W		"Sociální objekty: Převlékárny, sociální objekty, kancelář pro stavbyvedoucího a mistra, mobilní WC na stavbě - pronájem apod."				
	W		"Provozní objekty: Kryté plechové sklady, volné sklady, zpevněné plochy, skládky materiálu (kámen, štěrk, přeřta díly) mezideponie zeminy apod."				
	W		"Pronájem ploch pro zařízení staveniště: Poplatky majitelům pozemků za dočasný pronájem ploch zařízení staveniště"				
	W		"Napojení zařízení staveniště na elektrickou energii"				
	W		"Zhotovitel zajistí prostory pro skladování materiálu a pro mezideponie zeminy včetně poplatků za pronájem ploch				
91	K	VRN-02	Provozní vlivy v návaznosti na stávající komunikace, pozemky a objekty	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00
	W		1		1,000		
	W		"Náklady způsobené provozními vlivy vyjadřují ztížené provádění stavebních a montážních prací způsobené provozem investora				
	W		"nebo třetích osob a nelze jej v průběhu stavby vyloučit.				
	W		"v prostoru stavby se nachází ohrančené pásmo trolejového vedení				
	D	OST	Ostatní				42 000,00
92	K	R006	Geodetické práce, zaměření skutečného provedení stavby	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00
	W		1		1,000		
	W		"POPIS:				
	W		"Geodetické zaměření skutečného provedení stavby, vč. zakresu tras a objektů do katastrální mapy, geometrický plán				
	W		"Předmětem je zaměření veškerých nadzemních i podzemních objektů, veškerých podzemních i nadzemních objektů, potrubních vedení a elektro rozvodů.				
	W		"Dokumentace zaměření skutečného provedení stavby bude ověřena odpovědným geodetem.				
	W		"Dokumentace bude vyhotovena 2x v tištěné verzi a 2x v digitální verzi na CD.				
93	K	R009	Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00
94	K	R022	Ochrana a zpětné předání inženýrských sítí správcům	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
95	K	R113	Vyřízení záborů veřejných prostranství, prokopávek a ostatních povolení vč. úhrady veškerých poplatků	Kpl	1,000	6 000,00	6 000,00
	W		1		1,000		