

SMLOUVA O DÍLO

Číslo smlouvy objednatele: 000560 00 25
Číslo smlouvy zhotovitele: TB-841-MYZZ-24-09

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „**občanský zákoník**“), a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „**ZZVZ**“), smlouvu o dílo níže uvedeného obsahu (dále jen „**smlouva**“).

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

Se sídlem: Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9
Zastoupená: Ing. Ladislavem Urbánkem, předsedou představenstva
Ing. Janem Šurovským, Ph.D., místopředsedou představenstva
IČO: 00005886
DIČ: CZ00005886, plátce DPH
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Rytířská 29, Praha 1
Číslo účtu: 1930731349/0800
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 847
(dále jen „**objednatel**“)

a

Společnost Flora, metro A

Se sídlem: na adrese Správce společnosti Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

sestavající z:

STRABAG a.s. (Správce společnosti)

Se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
Jednající: Ing. Pavel Klas, prokurista a Ing. Karel Klofáč, prokurista
IČO: 608 38 744
DIČ: CZ60838744
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: č.ú. 1100029040/5500
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 7634

OHLA ŽS, a.s.

Se sídlem: Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno
Jednající: Ing. Roman Kocúrek, 1. místopředseda představenstva a Jiří Procházka, MBA, člen představenstva
IČO: 463 42 796
DIČ: CZ46342796
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.
Číslo účtu: č.ú. 8010-0503087443/0300
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. 695
(dále „**zhotovitel**“)

(objednatel a zhotovitel společně dále jen „**smluvní strany**“ nebo též jednotlivě jen „**smluvní strana**“)

Obsah

1.	Úvodní ustanovení.....	3
2.	Předmět smlouvy.....	3
3.	Předmět a provedení díla.....	4
4.	Doba plnění.....	7
5.	Místo plnění.....	8
6.	Cena díla.....	8
7.	Platební podmínky.....	12
8.	Další závazky zhotovitele.....	14
9.	Stavební deník.....	19
10.	Soupis prací a měsíční reporty zhotovitele.....	19
11.	Poddodavatelé.....	20
12.	Kontrola provádění díla.....	20
13.	Předání a převzetí předmětu díla.....	22
14.	Odpovědnost za vady a záruka za jakost.....	23
15.	Odpovědnost zhotovitele, pojištění.....	26
16.	Smluvní pokuty.....	26
17.	Bankovní záruky.....	30
18.	Platnost smlouvy.....	31
19.	Řešení sporů.....	33
20.	Ostatní ujednání.....	33
21.	Zastupování smluvních stran.....	37
22.	Trestněprávní a protikorupční doložka.....	38
23.	Závěrečná ujednání.....	39

1. Úvodní ustanovení

- 1.1 Smluvní strany se dohodly na základě zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „Výměna pohyblivých schodů, rekonstrukce a bezbariérové zpřístupnění ve stanici metra Flora“ uveřejněného ve Věstníku veřejných zakázek pod ev. č. Z2024-048501 (dále jen „**zadávací řízení**“), v rámci kterého byla nabídka zhotovitele vybrána jako nejvhodnější, na uzavření této smlouvy, kterou se zhotovitel zavazuje k řádnému zhotovení díla dle této smlouvy v požadovaném čase a kvalitě a objednatel se zavazuje k jeho převzetí a zaplacení ceny za jeho provedení dle této smlouvy.
- 1.2 Zhotovitel potvrzuje, že (i) zkontroloval s odbornou péčí dokumenty uvedené v čl. 1.3 této smlouvy týkající se díla, a za provedení díla podle těchto podkladů přebírá odpovědnost; (ii) se seznámil s rozsahem a povahou díla, které bude na základě této smlouvy provádět; (iii) jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky pro řádné a včasné provedení díla v souladu s touto smlouvou; (iv) disponuje povoleními, kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou potřebné k řádnému a včasnému provedení díla podle této smlouvy; a (v) sjednaná cena a ostatní podmínky této smlouvy zohledňují všechny výše uvedené skutečnosti a zhotovitel s nimi souhlasí.
- 1.3 Smluvní strany berou výslovně na vědomí, že smluvní ujednání jsou obsažena v následujících dokumentech:
- 1.3.1 tato smlouva,
- 1.3.2 předpisy, směrnice a podmínky objednatele dle přílohy č. 6 smlouvy, dále aktuální Projekční standardy pro pohyblivé schody zpracované objednatelem pod HP840-02/P3--2013-05, vydaného dne 1.1.2024, a aktuální Projekční standardy pro výtahy zpracované objednatelem pod 2.05/P4-244000-2013-04, vydaného dne 1.1.2024, 840100): které jsou součástí příloh č. 7 a 8 této smlouvy (dále jen „**projekční standardy pohyblivých schodů; výtahů**“),
- 1.3.3 textové a výkresové části projektových dokumentací pro provedení stavby zpracovaných společností METROPROJEKT Praha a.s., které tvoří přílohu č. 2 této smlouvy (dále jen „**DPS**“),
- 1.3.4 vyplněný výkaz výměr, který tvoří přílohu č. 4 této smlouvy (dále jen „**výkaz výměr**“),
- 1.3.5 koordinační harmonogram provádění díla, který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy (dále jen „**harmonogram**“);
- 1.3.6 zadávací dokumentace zadávacího řízení, (dále jen „**zadávací dokumentace**“),
- 1.3.7 stavební povolení či jiná opatření stavebního úřadu k realizaci předmětu díla specifikovaná v příloze č. 1 této smlouvy (dále jen „**stavební povolení**“).
- 1.4 V případě vzájemných rozporů mezi dokumenty uvedenými v čl. 1.3 této smlouvy současně platí, že pořadí, jak je uvedeno v čl. 1.3 této smlouvy, určuje pořadí závaznosti daných dokumentů. U dokumentů uvedených v tomto odstavci jsou součástí této smlouvy pouze taková ustanovení těchto dokumentů, která odpovídají dokumentům objednatelem předloženým v rámci zadávacího řízení včetně změn odsouhlasených oběma smluvními stranami, a v případě dokumentů zpracovaných, byť i pouze částečně, zhotovitelem, pouze ustanovení, která byla zpracována dle pokynů a požadavků objednatele uvedených v zadávací dokumentaci.

2. Předmět smlouvy

- 2.1 Zhotovitel se zavazuje provést řádně a včas svým jménem a na svůj náklad a odpovědnost dílo, tj. provést stavbu Výměna pohyblivých schodů, ev. č. 613-1-123 až 125, revitalizaci stanice a vybudování bezbariérového přístupu ve stanici Flora, spočívající v modernizaci stavebních a technologických prvků včetně výměny (odstranění stávajících a dodávka a montáž nových) pohyblivých schodů v rozsahu a způsobem stanoveným v dokumentech uvedených v čl. 1.3 této smlouvy (dále jen „**dílo**“).
- 2.2 Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a uhradit za provedení díla cenu stanovenou v čl. 6 této smlouvy způsobem stanoveným v čl. 7 této smlouvy.
- 2.3 Spolu s touto smlouvou bude uzavřena Smlouva o poskytování servisních služeb mezi objednatel a zhotovitelem, jejímž předmětem bude poskytování servisu v rozsahu uvedeném ve Smlouvě o poskytování servisních služeb.

3. Předmět a provedení díla

- 3.1 Dílo zahrnuje pracovní činnosti, výkony a opatření, které jsou nezbytné nebo účelné pro provedení kompletního, bezvadného, funkčního, provozuschopného a provozně bezpečného předmětu díla. Zhotovitel v této souvislosti prohlašuje, že pokud se v průběhu provádění díla ukáže nutnost dodání dodatečných materiálů, prací nebo služeb pro dosažení kompletnosti, provozuschopnosti, sjednaných vlastností a parametrů předmětu díla a zajištění jeho plynulého, spolehlivého a bezpečného provozu v souladu s touto smlouvou a účelem jeho použití, potom zhotovitel dodá veškeré potřebné materiály nebo provede práce nebo služby; tato dodatečná plnění budou považována za vícepráce ve smyslu této Smlouvy, pokud nebyla zahrnuta ve výkazu výměr. Dílo tak zahrnuje zejména:

- 3.1.1 zpracování realizačních dokumentací díla (před zahájením stavebních objektů a provozních souborů) v souladu s dokumentací uvedenou v čl. 1.3 této smlouvy a pokyny objednatele, včetně jejich projednání s objednatel a zpracování jeho připomínek (viz položka výkazu výměr „Dopracování dokumentace pro provádění stavby“). Zhotovitel se zavazuje před zahájením prací svolat vstupní výrobní výbor a po ukončení projekčních prací závěrečný výrobní výbor.

Realizační dokumentace

- a) bude obsahovat zpracování připomínek a požadavků z vyjádření orgánů, organizací;
 - b) bude obsahovat zpracování připomínek uplatněných objednatel;
 - c) bude případně doplněna v souladu s platnými předpisy, normami, zákonem č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o drahách**“), směrnicemi objednatele a v návaznosti na DPS;
 - d) bude doplněna a předána objednateli v 6 výtiscích a v elektronické verzi včetně zdrojových souborů (listinná a digitální verze ve formátech DOC, XLS a DWG);
- 3.1.2 předání a převzetí a zařízení stavenišť na místech plnění dle čl. 5 této smlouvy (dále jen „**staveniště**“);
 - 3.1.3 zajištění a zabezpečení zařízení staveniště v průběhu provádění díla pro potřeby zhotovitele i objednatele, zejména udržování pořádku a čistoty a odstraňování odpadů a nečistot vzniklých při provádění díla; veškeré vedlejší výkony, zejména zajištění provozu staveniště, vybudování skladovacích a pracovních prostor na staveništi na plochách poskytnutých objednatel, transport stavebních hmot, nářadí, strojů,

pracovníků ke stavbě;

- 3.1.4 provádění opatření pro zajištění bezpečnosti práce ve smyslu § 101 zák. č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění, ve vazbě na zák. č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, zejména zakotvené v § 16 písm. b), a prováděcí nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích;
- 3.1.5 provádění opatření pro zajištění ochrany životního prostředí;
- 3.1.6 zajištění lešení a jiných obdobných konstrukcí nezbytných pro provedení díla včetně zajištění veškerých nezbytných povolení k umístění takových konstrukcí;
- 3.1.7 provedení veškerých stavebních a montážních a jiných prací ve stanici v rozsahu dokumentace uvedené v čl. 1.3.4 této smlouvy;
- 3.1.8 provedení a zajištění jakýchkoliv dodávek, montážních prací a inženýrských činností potřebných k provedení díla, včetně všech pomocných a přidružených činností, naplnění technologických zařízení prvními provozními náplněmi a mazadly, vybavení zařízení výstražnými bezpečnostními tabulkami;
- 3.1.9 zajištění koordinačních a kompletačních činností v rámci všech částí díla a veškerých subdodávek;
- 3.1.10 zajištění případně potřebných geodetických prací, mj. viz projekční standardy pro pohyblivé schody; výtahy
- 3.1.11 kompletní demontáž a odvoz a likvidace vyměňovaných částí stanice;
- 3.1.12 komunikaci a spolupráci s objednatelem při provádění díla, poskytování podkladů a konzultací při provádění díla a účast zhotovitele na pravidelných kontrolních dnech a dále na přejímacích řízeních;
- 3.1.13 zajištění spolupráce se zhotoviteli dalších realizovaných či připravovaných projektů ve stanici či jejím okolí včetně navazujících provozních celků technologií;
- 3.1.14 komunikaci a spolupráci s objednatelem při provádění díla, poskytování podkladů a konzultací při provádění díla a účast zhotovitele na pravidelných řídicích schůzích a přejímacích řízeních;
- 3.1.15 získání všech prohlášení o shodě, technických osvědčení, atestů, certifikací, protokolů, revizí, rozhodnutí a jiných dokumentů potřebných k uvedení díla do provozu a jeho následnému provozování včetně průkazu způsobilosti k provozu ve smyslu § 47 odst. 4 zákona o drahách a jejich předání objednateli nejpozději při předání předmětu díla či jeho příslušné části;
- 3.1.16 zaškolení pracovníků objednatele ohledně užívání díla;
- 3.1.17 obstarání všech příruček, návodů k obsluze a údržbě a jejich předání objednateli nejpozději při předání předmětu díla či jeho příslušné části ve 2 kopiích (vše v českém jazyce), pokud není v projekčních standardech pohyblivých schodů; výtahů uvedeno jinak;
- 3.1.18 zpracování dokumentací skutečného provedení každé stavby, včetně jejich projednání s objednatelem a zpracování jeho připomínek.

Dokumentace skutečného provedení:

- a) bude obsahovat zpracování připomínek objednatele uplatněných v průběhu realizace;
 - b) bude zpracována v souladu s platnými předpisy, normami, zákonem o drahách, normami a směrnicemi objednatele a jeho dalšími požadavky;
 - c) bude zpracována v rozsahu dle skutečného provedení díla v 6 výtiscích včetně elektronické verze na DVD včetně zdrojových souborů a včetně geodetického zaměření skutečného stavu v 6 vyhotoveních (listinná i digitální verze včetně zdrojových souborů);
- 3.1.19 zpracování dokumentace veškerého softwaru poskytnutého objednateli v rámci plnění předmětu této smlouvy;
- 3.1.20 geodetické zaměření skutečné polohy inženýrských sítí;
- 3.1.21 provedení zkušebních měření a zkoušek; včetně komplexního vyzkoušení;
- 3.1.22 předání kompletního, bezvadného, funkčního a provozně bezpečného díla – bez vad a nedodělků – objednateli, včetně dokumentace skutečného provedení stavby a dokladové části;
- 3.1.23 vrácení vyklizených stavenišť objednateli;
- 3.1.24 spolupráci při zajištění dokumentace nezbytné pro získání souhlasů s užíváním ke zkušebnímu provozu a vydání kolaudačního souhlasu;
- 3.1.25 odstranění jakýchkoliv záručních či nezáručních vad a nedodělků díla či jeho části;
- 3.1.26 objednání zkoušky Plynotěsnosti dotčeného ochranného úseku.
- 3.2 Zhotovitel je povinen dílo provést v souladu s obecně závaznými právními předpisy a správními rozhodnutími, které se na něj vztahují, dokumenty uvedenými v čl. 1.3 této smlouvy, vnitropodnikovými předpisy a směrnicemi objednatele a v souladu s posledními technologickými pravidly uznávanými v době provádění díla, včetně aplikovatelných směrnic a norem (především normy ČSN a ČSN EN), přičemž normy stanovené v těchto předpisech jako doporučené jsou pro účely plnění této smlouvy zhotovitelem považovány za závazné. V případě rozporu norem ČSN a ČSN EN či v případě jejich změny v době provádění díla se vždy užijí normy zajišťující vyšší standard kvality plnění.
- 3.3 Zhotovitel je dále při provádění díla povinen postupovat v souladu s předpisy pro zpracování a používání materiálů, technických prostředků a jiných zařízení použitých při provádění díla, které byly vydány jejich výrobcem.
- 3.4 Zhotovitel bere na vědomí, že stavební i technologické práce budou probíhat za částečného provozu stanice, zhotovitel se zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, jakož i zajistit příslušné provizorní konstrukce pro bezpečný provoz stanice metra, bezpečnost uživatelů metra a zaměstnanců objednatele či jiných třetích osob, to vše bez nároku na navýšení ceny díla. Zhotovitel se zavazuje dílo provést tak, aby nebylo nezbytné přerušit provoz stanice; přerušením provozu stanice se pro potřeby této smlouvy rozumí okolnosti, které vylučují či zabraňují provozování přepravy osob z nebo do stanice, zabraňují průjezdu vozů metra. Zhotovitel se dále zavazuje dílo provést tak, aby nebylo nezbytné podstatně omezit provoz stanice; za podstatné omezení provozu se považuje především uzavření některého ze vstupů (nad rámeček DPS) do prostoru stanice bez předchozího písemného souhlasu objednatele, opatření, které zasahuje bezprostředně k trati metra či má za následek podstatné ztížení přístupu cestujících k soupravám metra. Vznikne-li potřeba podstatně omezit provoz stanice, je zhotovitel povinen

- provést takové práce s písemným předchozím souhlasem objednatele v době mimo pravidelný provoz metra.
- 3.5 Zhotovitel prohlašuje a zaručuje, že má v držení veškerá povolení a licence, jež jsou nezbytné ke zhotovení díla a že tato povolení jsou postačující k tomu, aby mohl dílo zahájit, zhotovit a řádně dokončit.
- 3.6 Zhotovitel přebírá v souladu s právem a s ohledem na zvolené technologie výstavby plnou odpovědnost za vhodnost a bezpečnost veškerých činností a postupů, stejně jako náradí, stavebních mechanismů a vybavení zhotovitele na staveništi.
- 3.7 Zhotovitel je povinen dodržovat podmínky a normy stanovené dodavateli energií týkající se potrubí pro rozvod plynu, vody a odpadu, elektrické a telefonní kabeláže a před zahájením prací je povinen provést důkladnou prohlídku staveniště a zajistit vytýčení již existujících inženýrských sítí. Zhotovitel nese plnou odpovědnost v případě poškození existujících inženýrských sítí.
- 3.8 Vlastníkem předmětu díla, včetně všech jeho součástí, je od okamžiku vnesení na staveniště objednatel; ustanovení čl. 8.6.1 této smlouvy tím není dotčeno.

4 Doba plnění

- 4.1 Zhotovitel je povinen postupovat podle harmonogramu, včetně plnění všech dílčích termínů harmonogramem stanovených, zejména:
- 4.1.1 dokončit provádění stavby „Výměna pohyblivých schodů ev. č. 613-1-123 až 125, revitalizace stanice a vybudování bezbariérového přístupu ve stanici Flora“ a tuto část díla a vyklizené staveniště této stavby postupem dle čl. 13 této smlouvy předat objednateli ve lhůtě 852 kalendářních dnů ode dne stanoveného pro zahájení stavby dle čl. 8.1 této smlouvy. Celková doba realizace díla včetně předrealizační fáze činí 941 kalendářních dnů, jak vyplývá z harmonogramu.
- Dokončením provádění stavby se přitom rozumí zajištění veškerých dílčích přejímek díla jednotlivými provozními složkami objednatele do správy dle čl. 13.1 této smlouvy, uvedení díla do zkušebního provozu a zajištění předávacího protokolu celé stavby mezi objednatelem a zhotovitelem dle čl. 13.6 této smlouvy.
- 4.2 Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění této smlouvy podle harmonogramu, který je součástí této smlouvy jako příloha č. 3. Před zahájením stavby zhotovitel v harmonogramu nahradí termíny uvedené v počtu dnů, týdnů nebo měsíců od zahájení stavby přesnými daty a takto upravený harmonogram předá objednateli. V případě prodlení kterýchkoliv dodávek a prací oproti harmonogramu o více jak 7 (sedm) kalendářních dní, nebo na základě případného požadavku objednatele je zhotovitel povinen harmonogram revidovat, aktualizovat a doplňovat do rozsahu a podrobnosti potřebné pro řádné plánování, provádění a kontrolu průběhu a postupu všech dodávek a prací na díle (dále jen „**revidovaný harmonogram**“) a tento revidovaný harmonogram včetně odůvodnění revizí vždy objednateli neprodleně předat. Zhotovitel odpovídá za to, že harmonogram bude na základě případně prováděných revizí po celou dobu účinnosti této smlouvy umožňovat řádné plánování, provádění a kontrolu průběhu a postupu všech dodávek a prací na díle. Práva objednatele stanovená v této smlouvě vážící se k harmonogramu a k termínům v něm stanoveným, včetně nároků objednatele z titulu prodlení zhotovitele s prováděním díla, se však váží k původní verzi harmonogramu, která tvoří přílohu č. 3 této smlouvy, a zůstávají zachována i v případě vyhotovení revidovaného harmonogramu, není-li v této smlouvě výslovně stanoveno jinak. Případné změny harmonogramu budou provedeny v souladu s § 222 ZZZVZ.
- 4.3 Bez ohledu na jiná ustanovení této smlouvy je objednatel oprávněn uložit zhotoviteli, aby

přerušil (zcela či částečně) práce na díle, a to až na celkovou dobu 4 měsíců. V takovém případě se termíny uvedené v harmonogramu (včetně tzv. klíčových termínů) bez dalšího prodlužují o dobu, po kterou bylo provádění díla na pokyn objednatele přerušeno. Objednatel po odpadnutí důvodů k přerušení prací na díle vyzve zhotovitele k obnovení prací na díle a zhotovitel je povinen v takovém případě obnovit práce na díle do 3 dnů ode dne doručení výzvy objednatele.

4.4 Doba provedení díla bude prodloužena (včetně tzv. klíčových termínů):

4.4.1 vzniknou-li překážky pro provádění díla z důvodů na straně objednatele, a to o dobu trvání překážky (překážkou na straně objednatele se rozumí překážka, kterou porušením svých povinností způsobil objednatel a která zhotoviteli zcela znemožňuje přístup na staveniště, pohyb po staveništi apod.);

4.4.2 vzniknou-li mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky nezávisle na vůli zhotovitele, ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 občanského zákoníku, avšak pouze pokud zhotovitel o těchto překážkách objednatele prokazatelně informoval nejpozději do pěti (5) kalendářních dnů od okamžiku, kdy se o nich dozvěděl nebo mohl dozvědět.

4.5 Změny harmonogramu a/nebo přerušení prací na díle nemají vliv na sjednanou cenu díla.

4.6 Pokud objednatel uloží zhotoviteli přerušit práce na díle podle čl. 12.1 či 12.8 této smlouvy, nemá takové přerušení prací vliv na termíny stanovené v harmonogramu ani na sjednanou cenu díla.

4.7 Zhotovitel je povinen neprodleně informovat objednatele o prodlení s prováděním díla oproti sjednanému harmonogramu a uvést příčiny takového prodlení; splněním této informační povinnosti zhotovitele nejsou dotčeny případné nároky objednatele z titulu prodlení zhotovitele s prováděním díla.

5 Místo plnění

5.1 Místem plnění je prostor stanice metra Flora, podrobnější vymezení obsahují dokumenty uvedené v čl. 1.3 této smlouvy.

6 Cena díla

6.1 Celková cena za realizaci díla, kterým se rozumí řádné a včasné provedení díla, činí **1 292 560 279,21 Kč** bez DPH (dále jen „**cena**“).

6.2 Cena díla uvedená v čl. 6.1 této smlouvy je cena nejvýše přípustná, úplná a závazná a lze ji měnit pouze na základě dodatku ke smlouvě, s výjimkou postupu dle čl. 6.10 a násl. smlouvy. Cena obsahuje ocenění veškerých nákladů nutných k řádnému provedení díla a zahrnuje cenu veškerých položek uvedených ve výkazu výměr i všech dalších položek, které jsou pro provedení díla dle odborného názoru zhotovitele nutné či vhodné, nebo které jsou obvyklé. Zhotovitel není oprávněn vedle těchto cen požadovat po objednatelovi jakoukoli další odměnu či náhradu nákladů z titulu provádění díla a/nebo plnění povinností zhotovitele podle této smlouvy. Jakékoliv dodatečné požadavky zhotovitele na zvýšení sjednané ceny se zakazují a vylučují, a to i v případě navýšení ceny materiálů, technologií, prací a služeb v průběhu provádění díla.

6.3 Cena obsahuje ocenění veškerých nákladů nutných k řádnému provedení díla, zejména (nikoli však výhradně):

6.3.1 nákladů na jeho pracovníky, materiál a další, včetně všech přírážek a režii, nákladů na stroje a přístroje zhotovitele k provádění díla, nákladů na bytové a skladovací

- prostory, jakož i nákladů na úklid a údržbu prováděnou v souladu s touto smlouvou,
- 6.3.2 nákladů na řádné dokončení díla a zahajovací provoz nově vybudovaných částí díla, včetně mimo jiné daní, cel, licenčních poplatků, odvodů, mobilizace, režie staveniště, ochrany životního prostředí, bezpečnosti (včetně zabezpečení všech materiálů, strojů a zařízení, dodaných na staveniště objednatelem), nákladů na BOZP a PO pracovníků a nákladů na dočasné napojení elektřiny, vody a kanalizace, telefonního a jiného dočasného spojení (které zřídí a odstraní zhotovitel) a včetně nákladů na provoz těchto dočasných zařízení,
 - 6.3.3 nákladů na veškeré zkušební měření, technickou kontrolu a měřicí vybavení, včetně nákladů na kontrolu výroby. Rozsah požadovaných zkušebních měření a zkoušek je definován zadáním objednatele, mj. i v projekčních standardech pohyblivých schodů; výtahu případně bude dohodnut v rámci předání a převzetí díla,
 - 6.3.4 nákladů na zkoušky a vyhodnocení jakosti, vyžadované právem, příslušnými českými normami nebo objednatelem,
 - 6.3.5 nákladů na schválení výrobků a technických zařízení dle směrnice objednatele SM 5-2013-07 v platném znění, a na zajištění veškerých z toho vyplývajících dokladů a zkoušek,
 - 6.3.6 nákladů na záruky,
 - 6.3.7 nákladů na zřízení a likvidaci dočasného zařízení staveniště, řádného oplocení a ostrahy staveniště (stanice metra) dle požadavků objednatele (bude uvedeno v souhlasu pro práce v metru ve smyslu čl. 8.1 této smlouvy a protokolu o předání a převzetí staveniště), případných záborů veřejného prostranství, staveništních odběrů médií, atd. po dobu provádění díla až do jeho úplného dokončení a včetně zřízení, případné vybavení a nákladů na provoz kanceláří zařízení staveniště, doprava, přistavění a provoz náhradního zdroje el. energie po dobu rekonstrukce elektrické stanice
 - 6.3.8 nákladů na zhotovení, instalaci, provoz a údržbu informačních tabulí na terénu od termínu zahájení až do úplného dokončení díla dle zadávací dokumentace. Umístění a obsah všech informačních tabulí i reklam musí být písemně schváleny objednatelem, platí obdobně jako v bodě předchozím,
 - 6.3.9 nákladů na nutná, potřebná či úřady stanovená opatření k provedení díla,
 - 6.3.10 nákladů na zařízení odečtů měřidel příslušnými organizacemi, a to před započítím a po skončení plnění díla,
 - 6.3.11 nákladů na zajištění fotodokumentace stavu staveniště a jeho okolí před zahájením stavby a na zajištění fotodokumentace v průběhu a na konci výstavby,
 - 6.3.12 nákladů na ochranu majetku a odstranění případných škod, nákladů na právní zástupce a případná odškodnění v případě soudních sporů,
 - 6.3.13 nákladů na odvoz a likvidaci veškerých odpadů,
 - 6.3.14 všech dalších nákladů, které jsou nutné nebo vhodné pro plné a řádné provedení smluvních výkonů a vytvoření dohodnutého díla a jeho zajištění,
 - 6.3.15 nákladů na průběžný důkladný úklid po každé směně i na kompletní úklid po realizaci v objektech,
 - 6.3.16 nákladů na jiné zábory komunikací a pozemků než stanoví DPS a další projektová dokumentace;

6.3.17 nákladů na případné pokuty a sankce ve správním řízení;

6.3.18 nákladů na dodržení podmínek dotčených orgánů státní správy a jednotlivých správců atp.

Tyto náklady jsou zapracovány do jednotkových cen jednotlivých položek oceněného výkazu výměr, to znamená, že tyto náklady nemusí být uváděny samostatně.

- 6.4 Po dobu provádění díla je zhotovitel povinen zajistit si na vlastní náklady povolení k odběru a odběr elektrické energie, vody a dalších energií. Zhotovitel je dále povinen zajistit si na vlastní náklady zábor prostranství, jež nejsou součástí staveniště. K tomu objednatel zhotoviteli poskytne potřebou součinnost, bude-li to dle povahy věci třeba. Zhotovitel je povinen zajistit si na vlastní náklady také použití přístupových cest a silnic vedoucích ke staveništi.
- 6.5 Zhotovitel prohlašuje, že pokud se v průběhu provádění díla ukáže nutnost dodání dodatečných materiálů, prací nebo služeb pro dosažení kompletnosti, provozuschopnosti, sjednaných vlastností a parametrů předmětu díla a zajištění jeho plynulého, spolehlivého a bezpečného provozu v souladu s touto smlouvou, závaznými právními předpisy, technickými normami a účelem jeho použití, potom zhotovitel dodá nebo provede veškeré potřebné materiály, práce nebo služby, a to bez nároku na dodatečné zvýšení ceny za dílo, není-li stanoveno v této smlouvě jinak.
- 6.6 Zhotovitel znovu potvrzuje své prohlášení dle čl. 1.2 této smlouvy a prohlašuje, že řádně prostudoval zadávací dokumentaci včetně DPS a neobjevil žádné vady, které by mohly mít za následek nezkolaudování díla a že provoz díla bude v souladu s příslušnými právními a technickými předpisy, stavebním povolením a českými technickými normami (ledaže DPS výslovně stanoví, že se daná česká technická norma či její část nemá aplikovat či se má aplikovat jiná norma). V případě, ukáže-li se tato záruka zhotovitele za úplnost chybou, je zhotovitel povinen dílo provést tak, aby dílo všechny uvedené požadavky splňovalo; tato dodatečná plnění budou považována za vícepráce ve smyslu této Smlouvy, pokud nebyla zahrnuta ve výkazu výměr. Objednatel zároveň deklaruje, že tímto ujednáním nepřenáší odpovědnost za správnost a úplnost projektové dokumentace na zhotovitele.
- 6.7 V případě, že některé práce uvedené ve výkazu výměr nebyly provedeny (dále jen „méněpráce“) bude cena snížena v rozsahu vyplývajícím ze skutečného rozsahu méněprací a jejich ocenění podle výkazu výměr.
- 6.8 V případě vzniku potřeby provedení víceprací, které nejsou dle zhotovitele předmětem této smlouvy a které jsou nezbytné k dokončení díla podle této smlouvy (dále jen „vícepráce“), je zhotovitel povinen objednatele na potřebu provedení víceprací upozornit do 5 dní od okamžiku, kdy se o ní mohl dozvědět. Zhotovitel provede o potřebě provést vícepráce zápis do stavebního deníku či uvede potřebu do protokolu vyhotovovaného v rámci kontrolních dnů. Zhotovitel předloží objednateli změnový list obsahující písemný soupis víceprací, včetně odůvodnění jejich nezbytnosti a ceny, a v případě, že provedení víceprací povede ke změně harmonogramu i revidovaný harmonogram. Zhotovitel je povinen vícepráce ocenit podle jednotkových cen položkového rozpočtu, který tvoří přílohu této smlouvy, resp. v případě víceprací, u kterých nelze využít položkového rozpočtu, podle jednotkových cen katalogu popisů a směrných cen stavebních prací platného ke dni vyhotovení změnového listu vydávaného společností ÚRS PRAHA, a.s., IČ: 471 15 645, sídlem Pražská 18, 102 00 Praha 10 (dále jen „ÚRS“). Nebude-li obsažena jednotková cena v katalozích ÚRS, stanoví se její výše na základě individuální kalkulace dle Oborového kalkulačního vzorce, používaného v ÚRS s tím, že přímé náklady budou podloženy příslušnými doklady prokazující vznik takového nákladu. O přiměřenosti přímých nákladů rozhodne případně objednatel. Nepřímé náklady (tj. režie, výrobní režie správní a procento zisku) budou převzaty z metodiky ÚRS tzv. sborníku potřeb a nákladů

(SPON) ve znění platném ke dni vyhotovení změnového listu. Objednatel se v rámci zápisu do stavebního deníku či v rámci protokolu z kontrolních dní vyjádří k potřebě vícepráce provést. Po jejich odsouhlasení objednatelem zhotovitel práce provede. Vícepráce za splnění těchto podmínek a po odsouhlasení změnového listu a ocenění víceprací objednatelem budou zhotoviteli zadány podle § 222 ZZVZ nebo jiného ustanovení ZZVZ a sjednány uzavřením dodatku k této smlouvě. V případě, že nebudou splněny podmínky ZZVZ, nebo dodatek k této smlouvě nebude z jiného důvodu uzavřen, uplatní se na všechny provedené práce čl. 6.1 až 6.4 této smlouvy.

- 6.9 Zhotovitel není oprávněn z důvodu jednání o vícepracích přerušit provádění díla. Jednání o vícepracích není důvodem pro prodloužení doby provádění díla ani pro posun závazných termínů stanovených v harmonogramu.
- 6.10 Cena díla je stanovena v cenové úrovni ke dni podání nabídky zhotovitelem. V průběhu trvání smlouvy může být prováděna její korekce vůči aktuálním tržním cenám nebo míře inflace. Smluvní strany se dohodly, že může být využita nejdříve v následujícím čtvrtletí po ukončení čtvrtletí, ve kterém byla podána nabídka zhotovitele.
- 6.11 Korekce ceny bude probíhat tak, že částky potvrzované zástupcem objednatele a placené zhotoviteli na základě faktur vystavených dle čl. 7 smlouvy budou sníženy nebo zvýšeny zpětně kvartálně podle indexu cen stavebních děl podle klasifikace CZ – CC 2122 „Dráhy kolejové městské a ostatní“, a to po vydání tohoto indexu ze strany Českého statistického úřadu (pro předchozí kvartál proti aktuálně realizovanému). Pro odstranění pochybností se smluvní strany dohodly, že cena uvedená v nabídce zhotovitele znamená index 1,00 (100 %) a korekce ceny dle tohoto článku smlouvy se odvíjí od ceny nabídky zhotovitele v návaznosti na aktuálně fakturované položky soupisu skutečně provedených prací v průběhu času celé realizace plnění díla dle této smlouvy. Rozhodným dnem pro určení dne, kdy byla nabídka zhotovitele podána je den, kdy končí lhůta pro podání nabídek uveřejněná na profilu zadavatele. Pro potřeby korekce ceny zhotovitel zašle 1krát za čtvrtletí samostatnou fakturu obsahující výhradně snížení či zvýšení ceny díla dle tohoto článku smlouvy za předchozí čtvrtletí objednateli postupem dle čl. 7 smlouvy. Smluvní strany výslovně sjednávají, že bude-li součástí samostatné čtvrtletní faktury dle předchozí věty z jakéhokoli důvodu položka, která byla dodána anebo provedena v dřívějším čtvrtletí, než za které se samostatná faktura dle předchozí věty vystavuje, bude snížení nebo zvýšení ceny díla za předmětné položky dle tohoto článku smlouvy odpovídat snížení nebo zvýšení podle toho čtvrtletí, v němž byly předmětné položky skutečně dodány anebo provedeny, nikoli podle toho čtvrtletí, za které je samostatná faktura dle předchozí věty vystavována. Pro případ zrušení, či podstatných změn v indexu „cen stavebních děl podle klasifikace CZ – CC 2122 „Dráhy kolejové městské a ostatní“ bude pro účely tohoto bodu smlouvy odkázáno na jeho následovníky, popřípadě bude smluvně oboustranně dohodnut alternativní index vydávaný ČSÚ. Proces indexace cen není podmíněn uzavřením dodatku ke smlouvě.
- 6.12 Smluvní strany sjednávají, že pro předkládání fakturací bude využit index jmenovaný v bodě 6.11 smlouvy dostupný na webových stránkách ČSÚ, konkrétně na záložce „Veřejná databáze“ – „Statistiky“ – „Ceny, inflace“ – „Ceny výrobců“ – „Ceny ve stavebnictví“ – „Indexy cen stavebních děl podle klasifikace CZ-CC“, kde je nutné zvolit parametry. Pro účely tohoto smluvního vztahu bude použito pro „Typ indexu“ parametr „předchozí období“ a dále je nutné zvolit odpovídající časové období. Po zobrazení tabulky odpovídajícího období bude pro fakturaci využita část „předchozí období = 100“, která zobrazuje „měřicí jednotku“ v procentech. Měřicí jednotky v procentech budou následně pro fakturaci převedeny na indexy ve formátu desetinných čísel, a to vydělením číslovkou 100. Takto získané po sobě jdoucí indexy ve formátu desetinných čísel, za příslušná období (jednotlivá čtvrtletí) se budou postupně mezi sebou násobit tak, aby bylo dosaženo statistické metody „řetězení indexů“. Výpočet metodou

„řetězení indexů“ je podmíněn tím, že jednotlivé indexy jsou po sobě jdoucí a na sebe navazující indexy vývoje cen. Pro odstranění pochybností je stranami dohodnuto, že čtvrtletí, ve kterém byla nabídka zhotovitele podána, resp. čtvrtletí „rozhodného dne“ dle bodu 6.11 smlouvy je pokládáno za počátek „řetězení indexů“ s hodnotou indexu 1,00 (100 %). Dále pak strany sjednávají, že hodnoty formátu desetinných čísel pro účely fakturací budou na čtvrté pozici za desetinnou čárkou vypouštěny (zařezávány).

7 Platební podmínky

- 7.1 Úhrada ceny díla bude prováděna na základě vystavených dílčích měsíčních daňových dokladů (faktur). Faktury budou vystaveny vždy na základě schváleného měsíčního vyúčtování, které bude tvořit přílohu každé faktury, na částku dle měsíčního vyúčtování sníženou o zádržné ve smyslu čl. 7.3 této smlouvy.
- 7.2 Zhotovitel objednateli do 3 dnů od konce kalendářního měsíce předloží soupis skutečně provedených prací dle výkazu výměr s uvedením ceny prací (dále jen „**měsíční vyúčtování**“). Objednatel je povinen do 5 dnů od předložení měsíčního vyúčtování toto měsíční vyúčtování schválit, nebo u zhotovitele uplatnit své výhrady. V případě výhrad objednatele k předloženému měsíčnímu vyúčtování zhotovitel (i) takové výhrady objednatele zapracuje do měsíčního vyúčtování a předloží upravené měsíční vyúčtování objednateli k novému schválení; nebo (ii) se k výhradám objednatele písemně vyjádří a svá tvrzení doloží příslušnými podklady. Pro schvalování upraveného měsíčního vyúčtování se použijí obdobně ustanovení tohoto odstavce.
- 7.3 Strany se dohodly, že částka ve výši 10 % z měsíčního vyúčtování činí zádržné (dále jen „**zádržné**“). Zádržné není objednatel povinen hradit ve lhůtě splatnosti faktury a bude uhrazeno objednatelem následovně:
- 7.3.1 50 % zádržného vyplatí objednatel do 30 dnů po podpisu souhrnného protokolu o předání a převzetí celé stavby ve smyslu čl. 13.6 této smlouvy bez vad a nedodělků, příp. po podpisu předávacího protokolu potvrzujícího, že případné vady a nedodělky byly odstraněny,
- 7.3.2 zbývajících 50 % zádržného vyplatí objednatel do 30 dnů po (i) uplynutí záruční doby dle čl. 14.1 a 14.2 této smlouvy a (ii) odstranění všech včas uplatněných záručních vad a nedodělků dané stavby a (iii) doručení výzvy zhotovitele k úhradě. Využije-li zhotovitel práva nahradit zádržné bankovní zárukou za záruční dobu (tzv. warranty bond; dále jen „**bankovní záruka 2**“) dle čl. 17.1 této smlouvy, uhradí objednatel zbývajících část zádržného dle předchozí věty do 30 dnů ode dne, kdy mu bude předána bankovní záruka 2 za danou stavbu ve smyslu čl. 17.5 této smlouvy.
- 7.4 Dnem uskutečnění zdanitelného plnění (dále jen DUZP) je poslední den kalendářního měsíce, za který je vyúčtování předkládáno. Zhotovitel odpovídá za včasné předložení správného měsíčního vyúčtování dle čl. 7.2 této smlouvy a zejména za dodržení zákonných lhůt pro vystavení faktury.
- 7.5 Zhotovitel vystaví konečnou fakturu v zákonné lhůtě od DUZP, tj. dne předání a převzetí díla uvedeného v souhrnném předávacím protokolu celého díla dle čl. 13.6 této smlouvy, přičemž nedílnou součástí konečné faktury bude vyúčtování dílčích faktur a dále budou ke konečné faktuře přiloženy všechny dílčí předávací protokoly dle čl. 13.1 této smlouvy. Vystavení konečné faktury nemá vliv na ujednání o splatnosti zádržného dle čl. 7.3 této smlouvy.
- 7.6 Zhotovitel bude fakturovat zvlášť cenu za dodávku technologií a zvlášť cenu za stavební práce dle této smlouvy a jejich příloh, zejm. výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 4 této smlouvy. Zhotovitel bere na vědomí, že u jím poskytovaného zdanitelného plnění bude uplatňován

zvláštní režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o DPH**“). Za správné zařazení zodpovídá zhotovitel.

- 7.7 Splatnost daňových dokladů vystavených zhotovitelem bude 30 dnů ode dne jejich doručení objednateli na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, není-li pro některé konkrétní případy výslovně ujednáno jinak.
- 7.8 Daňové doklady budou vystaveny na objednatele. Vystavený daňový doklad musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona o DPH. Dále musí faktury zhotovitele obsahovat údaje účetního dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, tj. zejména následující údaje:
- 7.8.1 číslo smlouvy, číslo objednávky
 - 7.8.2 název zadávacího řízení,
 - 7.8.3 předmět díla,
 - 7.8.4 identifikační údaje objednatele i zhotovitele včetně IČ a DIČ objednatele i zhotovitele,
 - 7.8.5 cenu bez DPH,
 - 7.8.6 výše DPH či informace, že byl užít postup dle ust. § 92e zákona o DPH,
 - 7.8.7 celkovou fakturovanou částku,
 - 7.8.8 bankovní spojení zhotovitele,
 - 7.8.9 otisk razítka a podpis odpovědné osoby,
 - 7.8.10 výše zádržného v souladu s čl. 7.3 této smlouvy,
 - 7.8.11 soupis provedených prací s uvedením množství jednotek a jejich ceny odsouhlasený objednatelem (případně předávací protokol),
 - 7.8.12 číselný kód klasifikace produkce CZ-CPA.
- 7.9 V případě, že daňový doklad nebude obsahovat náležitosti požadované touto smlouvou či závazným právním předpisem, je objednatel oprávněn ho vrátit zhotoviteli k doplnění a/nebo opravě. V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne běžet znovu od počátku doručení faktury vystavené v souladu s touto smlouvou objednateli.
- 7.10 Objednatel je oprávněn započíst vůči pohledávkám zhotovitele plynoucí z této smlouvy své pohledávky plynoucí z této smlouvy. Objednatel je zejména oprávněn započíst vůči pohledávce zhotovitele na vyplacení zádržného své pohledávky za zhotovitelem plynoucí z této smlouvy, a to i před splatností této pohledávky zhotovitele.
- 7.11 Objednatel bude hradit přijaté faktury pouze na zveřejněné bankovní účty ve smyslu § 98 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Pokud bankovní účet nebude za předem dohodnutých podmínek zveřejněn a platba na nezveřejněný účet bude v hodnotě dvojnásobku limitu pro provádění hotovostních plateb a vyšší, zaplatí Objednatel pouze základ daně a výši DPH uhradí přímo na účet příslušného FÚ. Bude-li platba na nezveřejněný účet nižší, než je dvojnásobek limitu pro provádění hotovostních plateb, zavazuje se zhotovitel pro provedení platby předložit písemné prohlášení, že je majitelem účtu, na který požaduje platbu provést
- 7.12 Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu zákona o DPH zaplatí Objednatel pouze základ daně. Příslušná výše DPH bude uhrazena přímo na účet příslušného Finančního úřadu.
- 7.13 Faktura musí být zhotovitelem odeslána na adresu sídla objednatele, případně doručena osobně tamtéž, nebo na e-mailovou adresu epodatelna@dpp.cz nebo elektronicky do datové schránky (ID datové schránky: fhidrk6).

- 7.14 V případě volby elektronické formy faktury prostřednictvím datové schránky nebo e-mailové schránky musí být splněny také následující podmínky:
- 7.14.1 Faktura musí být ve formátu pdf, případně ve formátu ISDOC/ISDOCX.
 - 7.14.2 Název souboru PDF musí obsahovat slovo „Faktura“, případně „Invoice“.
 - 7.14.3 Přílohy faktury mohou být v libovolných formátech a mohou být pojmenovány jakkoliv, nesmí však obsahovat slovo „Faktura“ či „Invoice“.
 - 7.14.4 Jedním e-mailem (datovou zprávou) smí být zaslána vždy výhradně jedna faktura s přílohami.
 - 7.14.5 Zpráva s elektronickou verzí faktury nesmí obsahovat žádné reklamní či jiné oznámení.
 - 7.14.6 E-mail (datová zpráva) s fakturou a přílohami nesmí přesáhnout velikost 20 MB.
 - 7.14.7 Zasláné soubory nesmí být komprimovány do archivu (zip, msg apod.).
 - 7.14.8 E-mailová schránka nebo datová schránka, ze které budou odesílány faktury, musí umožňovat přijímání e-mailů či datových zpráv.
 - 7.14.9 Pokud fakturu zasílá plátce DPH, musí mít faktura náležitosti daňového a účetního dokladu dle ZDPH a zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
 - 7.14.10 Zhotovitel obdrží o přijetí faktury potvrzení „notifikaci“, že faktura byla zaevidována spisovou službou objednatele. Skutečnost, že faktura byla přijata pro další zpracování, neznamena její automatickou akceptaci, a faktura může být dále odmítnuta v rámci schvalovacího procesu objednatele.
 - 7.14.11 Pokud zhotovitel neobdrží notifikaci o přijetí, faktura nebyla zaevidována a je nutno provést opětovný pokus o doručení.
- 7.15 Na využívání služebních vlaků dle čl. 8.19 této smlouvy bude zhotoviteli vystavena faktura do 8 pracovních dnů od DUZP. DUZP je vždy poslední den kalendářního měsíce, ve kterém byly zhotovitelem služební vlaky využity. Splatnost faktur bude třicet dnů ode dne jejich prokazatelného doručení zhotoviteli.

8 Další závazky zhotovitele

- 8.1 Zhotovitel je oprávněn písemnou výzvou adresovanou objednateli požádat o převzetí staveniště za účelem realizace přípravných prací v souvislosti s realizací díla. Objednatel na základě písemné výzvy zhotovitele ve věci žádosti o převzetí staveniště předá staveniště zhotoviteli nejpozději do 10 dnů od jeho písemné žádosti. Objednatel není povinen zhotoviteli v této lhůtě staveniště předat, pokud zhotoviteli sdělí důvody, které předání brání. V případě, že staveniště nebude zhotoviteli předáno na jeho žádost, objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště a stanoví ve výzvě termín převzetí staveniště nejméně 10 dnů od doručení výzvy, nebude-li při předání staveniště dohodnuto jinak. V případě, že se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu stanoveném objednatel nedostaví, nebo staveniště z jiného důvodu v termínu stanoveném objednatel nepřevzme, považuje se pro účely této smlouvy termín stanovený objednatel k převzetí staveniště zároveň za termín, v němž byl zhotovitel povinen zahájit stavební práce. Zhotovitel je oprávněn započít s plněním předmětu této smlouvy nejdříve po vydání „Souhlasu k činnosti cizí organizace v metru“ (dále „**souhlas**“), který vydá objednatel na základě písemné žádosti zhotovitele. Zhotovitel bude povinen respektovat podmínky v něm stanovené.
- 8.2 O předání staveniště bude smluvními stranami sepsán předávací protokol, součástí

předávacího protokolu bude i fotodokumentace staveniště (zajistí zhotovitel) při jeho předání. Objednatel není povinen předat zhotoviteli staveniště v případě, že mu ze strany zhotovitele nebyl předložen doklad o uzavření pojistné smlouvy podle čl. 15.4 této smlouvy a/nebo bankovní záruky za řádné provedení díla (tzv. performance bond; dále jen „**bankovní záruka 1**“) ve smyslu čl. 17.1 této smlouvy; v takovém případě se jedná o prodlení na straně zhotovitele s převzetím staveniště.

- 8.3 Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas v souladu s touto smlouvou, jejími přílohami, obecně závaznými právními předpisy, technickými normami a správními rozhodnutími, v souladu se souhlasem dle čl. 8.1 této smlouvy a s dokumenty uvedenými v čl. 1.3 této smlouvy, a to na svůj náklad a nebezpečí. U případných přeložek inženýrských sítí je zhotovitel povinen respektovat pokyny objednatele a požadavky správců sítí na jejich realizaci těmito správci určeným poddodavatelem.
- 8.4 Zhotovitel bude při provádění díla postupovat s odbornou péčí, v souladu se zájmy objednatele, které mu jsou nebo mohou být známy. Zhotovitel se při provádění díla bude řídit pokyny objednatele; v případě nevhodnosti pokynů objednatele k provedení díla je zhotovitel povinen objednatele na tuto skutečnost neprodleně upozornit, jinak odpovídá objednateli za vady díla a škody způsobené provedením díla podle pokynů objednatele.
- 8.5 Vzhledem k tomu, že dílo bude prováděno v blízkosti kabeláže, která je pod napětím, je zhotovitel povinen zajistit veškerou nezbytnou ochranu této kabeláže, včetně ochrany mechanické.
- 8.6 Zhotovitel po celou dobu provádění díla a při odstraňování vad a nedodělků předmětu díla podle této smlouvy:
- 8.6.1 nese nebezpečí škody na předmětu díla a staveništi, na věcech a majetku tam umístěném a odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob na staveništi; zhotovitel v této souvislosti zajistí na vlastní náklady všechna potřebná ochranná opatření, zejména:
- a) zajistí výstražné značení na staveništi, jeho dočasné oplocení, denní a noční ostrahu a řádné osvětlení v souladu s právními předpisy;
 - b) zamezí přístupu nepovolaných osob na staveniště;
 - c) zajistí, aby všechny osoby na staveništi byly řádně instruovány a plnily veškeré pokyny k bezpečnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy či předpisy a pokyny vydanými objednatel;
 - d) zajistí, aby všechny osoby na staveništi byly vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky;
- 8.6.2 přijme veškerá potřebná opatření proti neoprávněnému zasahování do práv třetích osob, včetně opatření, aby vzdušné emise, hodnoty hluku a vibrací, povrchově vypouštěná voda, odpadní voda a odpad ze staveniště vznikající následkem provádění díla nepřesáhly hodnoty předepsané právními předpisy a/nebo stanovené příslušnými orgány;
- 8.6.3 je dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, původcem odpadů vznikajících při provádění díla dle této smlouvy. Zhotovitel je odpovědný za nakládání s těmito odpady a je povinen dodržovat veškeré povinnosti původce odpadů stanovené obecně závaznými právními předpisy; kromě odpadů kovových vznikajících při provádění díla (jejichž původcem a vlastníkem je objednatel) a je povinen dodržovat veškeré náležitosti v souladu s platnou legislativou. Zhotovitel je povinen kovový odpad (KO) třídit dle druhu a kategorie a vytříděný jej po předchozí

dohodě předat, pokud nebude dohodnuto jinak, na svoje náklady na CÚO (centrální úložiště odpadů) do areálu ÚD Hostivař, U Vozovny 6, Praha10, tel.: [REDACTED]

Zhotovitel při předání uvede číslo nákladového střediska Objednatele.

KO je nutné třídit dle následujícího:

Kód odpadu dle vyhlášky č. 93/2016 Sb. (katalog odpadů ve znění pozdějších předpisů):

170405 – železo, ocel

170401 – měď, bronz, mosaz

170402 – hliník

170410 - kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné nebezpečné látky

170411 – kabely neuvedené pod 170410

170407 – směsné kovy

Dále je Zhotovitel povinen vytrídil odpady uvedené pod kódem 160214 (vyřazená elektrická a elektronická zařízení neobsahující nebezpečné látky), ze kterých vždy demontuje elektromotory. Tato zařízení (včetně demontovaných elektromotorů) zhotovitel na své náklady předá na CÚO. Originál vážního lístku předá zhotovitel objednateli v rámci předávacího řízení dokončeného díla. Zhotovitel, v rámci provádění prací, nesmí odvážet a likvidovat majetek, který je opatřen inventárním štítkem objednatele. V případě nejasností je povinen se obrátit na zástupce objednatele.

- 8.6.4 bez předchozího písemného souhlasu objednatele neumístí na staveništi jakoukoli reklamní ceduli či jiné sdělení, jehož umístění není vyžadováno obecně závaznými právními předpisy.
- 8.7 Pokud zhotovitel nebude udržovat pořádek a čistotu na staveništi, zejména průběžně odklízet a odvážet ze staveniště a přilehlých ploch na příslušná místa veškerý stavební odpad, suť a zařízení, která již nejsou potřebná, a neučiní-li tak ani i přes upozornění objednatele, mohou být odklízecí a úklidové práce provedeny na náklady zhotovitele objednatelům či třetí osobou.
- 8.8 Shora uvedená ustanovení o staveništi se vztahují na kterékoli staveniště podle místa plnění.
- 8.9 Zhotovitel před započítáním prací na vlastní náklady zajistí u objednatele pro své pracovníky externí průkazy, popř. identifikační karty opravňující tyto osoby ke vstupu do prostor objednatele.
- 8.10 Zhotovitel je povinen neprodleně informovat objednatele o porušení svých povinností podle této smlouvy a uvést příčiny takového porušení; splněním této informační povinnosti zhotovitele nejsou dotčeny případné nároky objednatele z titulu porušení povinností zhotovitele.
- 8.11 Zhotovitel odpovídá za správné zařazení stavebních prací do číselného kódu platné a účinné klasifikace produkce CZ-CPA platné od 1. 1. 2015.
- 8.12 Zhotovitel zajistí zaškolení pracovníků objednatele ohledně zejména užívání, obsluhy, údržby a dalších činností nutných k zajištění bezpečného a plynulého provozu předmětu díla dle instrukcí výrobců instalovaných zařízení nebo zhotovitele. Pracovníci objednatele určení k zaškolení zhotovitelem budou zhotoviteli písemně oznámeni objednatelům. Tito pracovníci budou oprávněni účastnit se montáže předmětu díla a jeho uvádění do provozu.
- 8.13 Zhotovitel se v případě výzvy zavazuje předat objednateli v místě určeném objednatelům kteroukoli část odstraněných pohyblivých schodů či jiného demontovaného zařízení stanice. Taková část musí být odborně demontována tak, aby nedošlo k poškození a znehodnocení pro další použití. Výzva objednatele může být vznesena ve vztahu k částem konkrétních pohyblivých schodů či souvisejících zařízení nebo ve vztahu k typově vymezeným částem

všech na základě této smlouvy odstraňovaných zařízení.

8.14 Dokumentace dle čl. 3.1.1 a 3.1.18 této smlouvy musí být zpracovány v souladu s obecně závaznými právními předpisy, které se na dílo vztahují, touto smlouvou a dále v souladu s pokyny objednatele, které budou zhotoviteli předány ke dni podpisu smlouvy, popř. později a dále v návaznosti na DPS. Objednatel je oprávněn vznést připomínky ke každé zhotovitelem předložené verzi těchto dokumentací do 15 dnů od jejich prokazatelného předložení. Tyto připomínky se zhotovitel zavazuje, nedohodne-li se následně s objednatelem jinak, bez dalšího akceptovat. Finální verze budou vyhotoveny i) ve 6 výtiscích, jde-li o dokumentaci dle čl. 3.1.1 a ii) ve 6 výtiscích, jde-li o dokumentaci dle čl. 3.1.18; a vždy též v elektronické verzi včetně zdrojových souborů. Finální verze dokumentace dle čl. 3.1.1 a 3.1.18 této smlouvy budou odsouhlaseny objednatelem.

8.15 Spolu s dokumentací dle čl. 3.1.1 této smlouvy se zhotovitel zavazuje předložit a následně po celou dobu platnosti a účinnosti této smlouvy dodržovat:

- 8.15.1 organizační schéma vedení stavby;
- 8.15.2 plán jakosti stavby a způsob zabezpečení kontroly jakosti stavby;
- 8.15.3 plán opatření na ochranu životního prostředí;
- 8.15.4 plán zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zajištění požární ochrany;

Objednatel je oprávněn vznést připomínky ke každé zhotovitelem předložené verzi těchto dokumentů do 15 dnů od jejich prokazatelného předložení. Tyto připomínky se zhotovitel zavazuje, nedohodne-li se následně s objednatelem jinak, bez dalšího akceptovat. Finální verze těchto dokumentů budou odsouhlaseny objednatelem.

8.16 Zhotovitel si před započítáním prací zajistí u objednatele pro své pracovníky externí průkazy (popř. identifikační karty), opravňující ke vstupu do prostor objednatele a případně školení nařízené vnitropodnikovými normami objednatele.

8.17 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou odbornou způsobilost. Doklad o odborné způsobilosti pracovníků je zhotovitel povinen na požádání předložit objednateli. Vyjmenovaní pracovníci zhotovitele musí dále splnit tyto požadavky na odbornou způsobilost:

8.17.1 Osoba odpovědná za řízení činnosti a projektování na elektrických zařízeních osvědčení o odborné způsobilosti podle § 19 odst. 2 zákona č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů a zároveň

osvědčení o odborné způsobilosti osoby znalé s vyšší kvalifikací, která je oprávněna řídit činnost osob na elektrickém zařízení nebo provoz elektrického zařízení, podle vyhlášky Ministerstva dopravy č. 100/1995 Sb., přílohy 4, odst. 5, odst. 8 písm. b), resp. odst. 15; přičemž z osvědčení musí vyplývat odborná způsobilost minimálně v rozsahu § 1 odst. 4 písm. a), b), d), e) a g) vyhlášky Ministerstva dopravy č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení), ve znění pozdějších předpisů.

8.17.2 Osoba provádějící revize určených technických zařízení – osvědčení v příslušném rozsahu o odborné způsobilosti: pracovníka pro provádění revizí určených technických zařízení podle § 48 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky Ministerstva dopravy č. 16/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu nejméně:

- elektrické zařízení do 35 kV včetně hromosvodů,
- pevná trakční zařízení dráhy speciální nebo pevná trakční zařízení drah železničních, tramvajových, trolejbusových.

8.17.3 Osoba provádějící technické prohlídky a zkoušky UTZ a) pověření Ministerstva dopravy k provádění technických prohlídek a zkoušek UTZ elektrických podle § 47 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů v rozsahu nejméně:

- elektrické sítě a elektrické rozvody drah,
- elektrická rozvodná zařízení drah a elektrické stanice drah,
- trakční vedení
- elektrická zařízení napájená z trakčního vedení
- silnoproudá zařízení drážní zabezpečovací, sdělovací, požární, signalizační a výpočetní techniky

Před zahájením provádění prohlídek a zkoušek a revizí dodavatel (revizní technik) předloží doklad o tom, že je veden v evidenci odborně způsobilých osob vedené útvarem 800410 Oddělení revize. Před zapsáním do evidence předloží dodavatel útvaru 800410 Oddělení revize doklady uvedené v příloze č. 6 této smlouvy.

Požadavky na evidenci revizního technika UTZ.

Osoba provádějící revize UTZ podle § 48 zákona č. 266/1994 Sb. a osoba pověřená ministerstvem dopravy k provádění technických prohlídek a zkoušek UTZ podle § 47 zákona č. 266/1994 Sb. musí také předložit osvědčení o odborné způsobilosti osoby znalé s vyšší kvalifikací pro samostatnou činnost podle vyhlášky Ministerstva dopravy č. 100/1995 Sb., přílohy 4, odst. 5, odst. 8 písm. a), resp. odst. 15.

- 8.18 Zhotovitel je povinen zajistit vystavení dílčích průkazů způsobilosti UTZ pro každou ucelenou část zařízení UTZ dle vyhlášky č. 100/1995 Sb. uváděnou do provozu. Před předáním díla zajistí zhotovitel nahrazení dílčích průkazů způsobilosti průkazy definitivními.
- 8.19 Doprava je uvažována po kolejích provozované trasy A v nočních přepravních výlukách pracovními vlaky metra. Nákladový prostor – pracovní kolej v depu Hostivař. Touto cestou se bude z prostoru stavby odvážet část demontovaných konstrukcí, stavební suť a zavážet stavební materiál. Doprava stavebního a montážního materiálu bude organizována plošinovými pracovními vozy pro kolejovou dopravu v nočních přepravních výlukách metra (jednotlivé termíny výluk je nutné předem projednat s objednatelem).
- 8.20 Zhotovitel a objednatel jsou od předání staveniště v souladu s čl. 8.2 této smlouvy do dokončení díla a jeho předání objednateli v souladu s čl. 13 této smlouvy povinni postupovat dle podmínek provozování elektrické stanice během rekonstrukce v rozsahu uvedeném v příloze č. 6 této smlouvy.
- 8.21 Ke všem výsledkům tvůrčí činnosti autora, které jsou předmětem práva duševního vlastnictví, a které budou v rámci plnění předmětu této smlouvy předány zhotovitelem objednateli, poskytuje zhotovitel jejich předáním objednateli nevýhradní neomezenou licenci k jejich užití, a to za následujících dalších podmínek:
- 8.21.1 objednatel není povinen licenci využít.
- 8.21.2 objednatel je oprávněn výsledek tvůrčí duševní činnosti autora, k němuž má licenci, i bez souhlasu autora upravovat a měnit i umožnit provedení úprav či změn třetí osobě, a to včetně úpravy či odstranění označení autora.

- 8.21.3 objednatel je oprávněn oprávnění tvořící součást licence poskytnout třetí osobě i licenci na třetí osobu zcela něco zčásti postoupit.
- 8.21.4 zhotovitel není oprávněn licenci vypovědět.
- 8.22 Objednatel provede odsouhlasení a kontrolu výroby pohyblivých schodů a výtahů před zahájením jejich transportu na stavbu. Rozsah kontrolní skupiny jsou 3 zástupci za objednatele, viz projekční standardy, které jsou součástí přílohy č. 6 této smlouvy.
- 8.23 Výslovně se sjednává, že zhotovitel je povinen zapojit do plnění této smlouvy osoby, prostřednictvím kterých prokazoval splnění technických kvalifikačních předpokladů dle čl. 9.9 zadávací dokumentace veřejné zakázky, a které jsou uvedeny v příloze č. 9 této smlouvy. Tyto osoby lze měnit pouze na základě předchozího písemného souhlasu objednatele, a pouze za předpokladu, že nově zapojené osoby splňují veškeré minimální požadavky kladené na danou pracovní pozici dle uvedeného článku zadávací dokumentace.

9 Stavební deník

- 9.1 Od okamžiku převzetí staveniště až do podpisu příslušného souhrnného předávacího protokolu dle čl. 13.6 této smlouvy povede zhotovitel ke stavbě stavební deník v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**stavební zákon**“), do kterého pověřený pracovník zhotovitele (jehož jméno bude uvedeno ve stavebním deníku) zaznamenává v souladu se stavebním zákonem podstatné údaje týkající se provádění díla (dále jen „**stavební deník**“). Stavební deník bude zhotovitelem veden se dvěma průpisy.
- 9.2 Objednatel je oprávněn sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům zhotovitele připojovat svá stanoviska, souhlasy, námítky, návrhy na řešení či opatření apod. Stavební deník bude k dispozici objednateli ke kontrole a k provádění zápisů, a to na příslušném staveništi v pracovní době, minimálně však v době od 7 do 16 hod. Do stavebního deníku mají oprávnění provádět záznamy za objednatele osoby uvedené v čl. 21.1 této smlouvy a osoby písemně pověřené k zastupování objednatele. Spolupodepsání záznamů zhotovitele objednatelem však neznamená schválení provedené práce a zapsaných údajů, nýbrž jen potvrzení o tom, že obsah záznamu byl objednatelem vzat na vědomí. Jestliže zhotovitel nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele či jiné oprávněné osoby, je povinen připojit k takovému záznamu do 3 pracovních dnů své nesouhlasné stanovisko s odůvodněním. Pokud bude situace na stavbě vyžadovat okamžité řešení s ohledem na postup prací, zavazují se smluvní strany projednat příslušné požadavky bezodkladně. Bude-li vznik této situace zapříčiněn zhotovitelem, uhradí objednateli náklady a škodu tím způsobenou.
- 9.3 Pokud zhotovitel do 3 pracovních dnů ode dne provedení zápisu objednatelem neuvede ve stavebním deníku výslovně jinak, platí záznamy objednatele za uznané a přijaté zhotovitelem.
- 9.4 Nestanoví-li tato smlouva výslovně jinak, zápisy objednatele ve stavebním deníku jsou pro zhotovitele závazné, nemohou však měnit či doplňovat ujednání podle této smlouvy.

10 Soupis prací a měsíční reporty zhotovitele

- 10.1 V průběhu provádění díla je zhotovitel povinen vždy do 5. dne následujícího kalendářního měsíce zpracovat a předat objednateli pravidelnou měsíční zprávu o provádění díla (dále jen „**report**“), která bude ke každé prováděné stavbě obsahovat minimálně následující informace:
- 10.1.1 identifikační údaje díla;
- 10.1.2 aktuální seznam poddodavatelů podle čl. 11 této smlouvy;

10.1.3 stav provádění díla v rozsahu:

- a) technický a kvalitativní stav, postup prací jednotlivých částí díla v členění dle harmonogramu;
- b) přehled zkoušek a testů;
- c) bezpečnost, ochrana zdraví při práci a požární ochrana, zařízení staveniště a přeložky sítí;
- d) nasazení lidí, strojů a mechanismů;
- e) přehled kontrol a jednání s orgány státní správy a místní samosprávy.

10.1.4 Časový průběh provádění díla:

- a) datum zahájení a plánované datum ukončení díla;
- b) vzniklá zpoždění – podrobná a konkrétní zdůvodnění;
- c) předpokládaná zpoždění – podrobná a konkrétní zdůvodnění;
- d) vyhodnocení plnění harmonogramu.

10.1.5 Schválené a projednávané změnové listy,

10.1.6 Fotodokumentaci průběhu provádění díla v daném měsíci v digitální formě na DVD.

11 Poddodavatelé

- 11.1 Veškerí poddodavatelé zhotovitele, kteří se mají podílet na pracích souvisejících s dílem, jsou uvedeni v seznamu poddodavatelů, který tvoří přílohu č. 5 této smlouvy. Součástí seznamu poddodavatelů je též určení prací, které daný poddodavatel bude při provádění díla vykonávat. Odchylně od § 2589 občanského zákoníku strany sjednaly, že jinou osobu než osobu uvedenou v seznamu poddodavatelů, je zhotovitel oprávněn pověřit prováděním díla či jeho části pouze na základě předchozího písemného souhlasu objednatele. Stejně tak je vyžadován předchozí písemný souhlas objednatele pro použití schváleného poddodavatele pro jiné části díla, než pro které byl původně zhotovitelem nominován. Pokud změna poddodavatele se má týkat poddodavatelů, prostřednictvím kterých zhotovitel v zadávacím řízení veřejné zakázky prokazoval splnění kvalifikace, nový poddodavatel musí splňovat tutéž minimální kvalifikaci jako poddodavatel původní a uvedené musí být objednateli bez jakýchkoli pochybností doloženo.
- 11.2 Objednatel může kdykoli požádat zhotovitele, aby přestal při plnění díla využívat konkrétního poddodavatele, zejména z důvodu, že daný poddodavatel neplní řádně své povinnosti nebo nejedná-li se o objednatelem schváleného poddodavatele. Zhotovitel je v takovém případě povinen bezodkladně zajistit nápravu a daného poddodavatele při provádění díla dále nevyužívat.
- 11.3 U případných přeložek inženýrských sítí je zhotovitel povinen respektovat pokyny objednatele a požadavky správců sítí na jejich realizaci těmito správcí určeným poddodavatelem.
- 11.4 Žádná změna v osobě poddodavatele nebude mít vliv na termíny stanovené v harmonogramu ani na cenu díla.
- 11.5 V případě, že zhotovitel bude provádět dílo nebo jeho část pomocí poddodavatele, odpovídá objednateli tak, jako by dílo a/nebo jeho část prováděl sám.

12 Kontrola provádění díla

- 12.1 Objednatel je oprávněn, nikoli však povinen, kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou, upozorní na to zhotovitele zápisem ve

stavebním deníku nebo písemným oznámením a poskytne zhotoviteli přiměřenou lhůtu na zjednání nápravy; tato lhůta nebude delší než 5 pracovních dnů. Současně je objednatel oprávněn zhotoviteli uložit, aby až do zjednání nápravy přerušil (zcela či částečně) práce na díle. Zhotovitel je povinen vytknuté vady plnění ve stanovené lhůtě odstranit a o jejich odstranění objednatele informovat. Splněním povinností zhotovitele podle tohoto odstavce smlouvy nejsou dotčeny případné další nároky, které vzniknou objednateli z důvodu vadného provádění díla zhotovitelem.

- 12.2 Objednatel je oprávněn požádat zhotovitele, aby odvolal z práce na díle jakoukoli osobu zaměstnanou a/nebo zajištěnou zhotovitelem nebo jeho poddodavateli. Zhotovitel je povinen provést nezbytná opatření a případně nahradit takto odvolanou osobu v co nejkratším možném termínu osobou jinou, schválenou objednatel. Objednatel je oprávněn takovou osobu odvolat sám, pokud bude hrozit nebezpečí poškození stanice či díla nebo bude ohroženo zdraví či život pracovníků či třetích osob a rovněž v dalších případech, kdy budou ohroženy oprávněné zájmy objednatele či třetích osob.
- 12.3 Zhotovitel vyzve objednatele ke kontrole veškerých prací, které budou další činnostmi zhotovitele zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými. Výzva bude učiněna prostřednictvím emailu a zápisu ve stavebním deníku, a to nejméně 3 pracovní dny před zakrytím či znepřístupněním prací dle předchozí věty. O provedení kontroly podle tohoto odstavce smlouvy bude pořízen zápis ve stavebním deníku nebo bude sepsán zvláštní protokol. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole příslušných prací v souladu s tímto odstavcem smlouvy, je povinen na žádost objednatele takové práce odkrýt či zpřístupnit, a to na své vlastní náklady. Na žádost objednatele zhotovitel na své náklady odkryje či zpřístupní též takové práce, u kterých později vyšlo najevo (jakýmkoliv způsobem), že mohly být provedeny v rozporu s touto smlouvou. Zhotovitel bude průběžně zaměřovat zakrývané části stavby.
- 12.4 Zhotovitel je povinen předložit objednateli v dostatečném předstihu k předchozímu písemnému odsouhlasení veškeré vzorky výrobků, materiálů, povrchových úprav a zařízení, která se mají stát součástí předmětu díla. Veškeré dodané výrobky, materiály, povrchové úpravy a zařízení, které se stanou součástí předmětu díla, je zhotovitel povinen provést nejméně v kvalitě vzorků písemně schválených objednatel. podle předchozí věty.
- 12.5 Objednatel není povinen zaplatit zhotoviteli za ty části díla, které budou provedeny v rozporu s touto smlouvou či pokyny objednatele. Zhotovitel je povinen takové části díla na písemný pokyn objednatele a v objednatel. stanovené lhůtě odstranit, jinak může být provedeno jejich odstranění objednatel. či třetí osobou na náklady zhotovitele; tím nejsou dotčeny případné další nároky, které vzniknou objednateli z důvodu vadného provádění díla zhotovitelem.
- 12.6 Zhotovitel je povinen se účastnit kontrolních dnů, které se budou konat v termínech stanovených objednatel. zápisem ve stavebním deníku, zpravidla však jednou týdně, a budou věnovány stavu a postupu provádění díla. Zhotovitel je povinen se účastnit kontrolních dnů ode dne zahájení provádění díla až do podpisu předávacího protokolu dle čl. 13.6 této smlouvy. V případě požadavku objednatele je zhotovitel povinen zajistit, že se kontrolních dnů zúčastní též jeho poddodavatelé. O průběhu kontrolního dne bude smluvními stranami sepsán zápis. Pokyny objednatele v zápisech z kontrolního dne budou pro zhotovitele závazné, avšak nemohou žádným způsobem měnit tuto smlouvu.
- 12.7 Kontrolní dny jsou kontrolní, koordinační a plánovací schůzky. Kontrolní dny budou sloužit k výměně informací o průběhu plnění smlouvy, k předkládání a schvalování materiálů a k přijímání opatření ohledně dalšího plnění smlouvy, která budou po jejich přijetí pro obě smluvní strany závazná. Během každého kontrolního dne bude zástupce objednatele pořizovat zápis z kontrolního dne, který bude přítomnými podepsán. Pokyny objednatele v zápisech z kontrolního dne budou pro zhotovitele závazné. Závěry z kontrolních dnů se vždy zapíší do

stavebního deníku.

- 12.8 Objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele k odstranění jakýchkoliv nedostatků, zejména vad a nedodělků na již provedených částech díla. Zhotovitel se zavazuje zjištěné nedostatky odstranit v přiměřené lhůtě, kterou stanoví objednatel. Neodstraní-li zhotovitel vady a nedodělky, je objednatel oprávněn nařídít přerušení prací, a nechat odstranit nedostatky odborně způsobilou osobou na náklady a nebezpečí zhotovitele. Za takové přerušení prací a případné nedodržení závazných termínů provádění díla tím způsobené odpovídá zhotovitel. Tím nejsou dotčena další práva objednatele z vad díla, která mu dávají právní předpisy či tato smlouva.
- 12.9 Objednatel je oprávněn k výkonu jeho práv ke kontrole provádění díla v rozsahu závazných právních předpisů a této smlouvy zmocnit třetí osobu (dále jen „**technický dozor objednatele**“). Objednatel vystaví dozoru objednatele písemnou plnou moc. Technický dozor objednatele není oprávněn měnit smlouvu.

13 Předání a převzetí předmětu díla

- 13.1 Objednatel může předmět díla přejímat postupně po jednotlivých částech (tj. stavebních objektech a provozních souborech) samostatně u každé stavby dle DPS. O veškerých přejímkách předmětu díla podle předchozí věty budou smluvními stranami sepsány a podepsány předávací protokoly.
- 13.2 Zhotovitel nejpozději 21 dnů předem oznámí písemně objednateli, že předmět díla či jeho část je připraven k převzetí. K přejímacímu řízení připraví zhotovitel doklady o řádném provedení díla, provedených zkouškách, atestech, minimálně však:
- 13.2.1 písemné prohlášení zhotovitele o tom, že předávaná část předmětu díla byla provedena a dokončena v souladu s touto smlouvou, příslušnými právními předpisy, normami standardy a technologickými postupy a že je prostá jakýchkoliv práv třetích osob;
 - 13.2.2 originál stavebního deníku;
 - 13.2.3 protokoly o předepsaných zkouškách, o komplexním vyzkoušení;
 - 13.2.4 všechny předepsané doklady dle závazných právních předpisů nezbytné pro vydání kolaudačního souhlasu či jiného rozhodnutí či oznámení stavebnímu úřadu o započetí užívání díla objednatelem;
 - 13.2.5 průkaz způsobilosti k provozu ve smyslu § 47 zákona o dráhách při předání určených technických zařízení;
 - 13.2.6 doklady o schválení výrobků a zařízení (protokoly technického ředitele o schválení) dle směrnice objednatele SM 5-2013-07 v platném znění u stanovených výrobků;
 - 13.2.7 atesty použitých materiálů, v případě, že náročnost použitého stavebního (technologického) prvku bude vyžadovat speciální zkoušky, je možné, aby si zhotovitel objednal tyto atesty v předstihu u nezávislé společnosti (výzkumného ústavu) odsouhlasené objednatelem;
 - 13.2.8 doklad o uložení odpadu ze stavební činnosti;
 - 13.2.9 doklad o vytyčení stavby;
 - 13.2.10 dokumentaci v rozsahu realizační dokumentace upravenou dle skutečného provedení stavby v 6 vyhotoveních vč. elektronické verze ve formátu DOCX, XLSX, DWG obsahující zdrojové soubory a PDF na archivačním diskovém datovém nosiči, a dále geodetické zaměření skutečného stavu v 6 vyhotoveních (listinná i digitální verze se zdrojovými soubory podle pravidel Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy)

- vč. potvrzení o předání Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy;
- 13.2.11 revizní zprávy a protokoly o provádění technických prohlídek a zkoušek učených technických zařízení (UTZ) ve smyslu zákona o dráhách, závazných právních předpisů, technický norem a projektové dokumentace;
 - 13.2.12 technická dokumentace pohyblivých schodů; výtahů v rozsahu dle projekčních standardů pohyblivých schodů; výtahů
 - 13.2.13 průvodní a provozní dokumentaci elektrických zařízení;
 - 13.2.14 protokoly o měření intenzity osvětlení.
 - 13.2.15 Doklady požadované jednotkou 810000 k přejímacímu řízení, které jsou součástí přílohy č. 6 této smlouvy.
- 13.3 Předávací a přejímací řízení může být objednatelem přerušeno v případě, kdy zhotovitel nepředá objednateli kterýkoliv z dokumentů uvedených v čl. 13.2 této smlouvy; takové přerušování přejímacího řízení nemá vliv na termíny uvedené v harmonogramu.
- 13.4 Objednatel je povinen převzít předmět díla či jeho část pouze za předpokladu, že bude bez jakýchkoli vad a nedodělků. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle vzniklou před předáním díla náhodou či způsobenou třetí osobou, zejména vandalismem, a takové poškození je povinen před předáním díla objednateli na své náklady odstranit. Objednatel je oprávněn, nikoli však povinen, předmět díla či jeho část převzít též v případě, že má pouze vady či nedodělky, které samy o sobě nebo ve svém úhrnu nebrání řádnému a bezpečnému užívání předmětu díla. V takovém případě budou tyto vady a nedodělky uvedeny v předávacím protokole spolu s lhůtou, ve které je zhotovitel povinen je odstranit; nesjedná-li smluvní strany v přejímacím protokole jinak, taková lhůta nebude delší 7 dnů po podpisu přejímacího protokolu.
- 13.5 Odmítne-li objednatel převzít dílo či jeho část, sepíše smluvní strany zápis, ve kterém se uvedou stanoviska obou smluvních stran a objednatel uvede důvod nepřevzetí a lhůtu pro jeho odstranění. Po odstranění důvodu nepřevzetí svolá zhotovitel nové přejímací řízení písemným oznámením doručeným objednateli alespoň 10 pracovních dnů předem; ustanovení čl. 13.2 této smlouvy se jinak použijí obdobně. Zhotovitel je povinen vytykané vady ve lhůtě pro odstranění odstranit, i v případě, že nesouhlasí s vytykanou vadou. V případě, že se prokáže, že dílo bylo dodáno bezvadné, je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli náhradu účelně vynaložených nákladů na odstranění vytykané vady. Na nové předání díla po odstranění vad se ustanovení tohoto čl. 13 smlouvy použijí přiměřeně. Neodstraní-li zhotovitel vady a nedodělky ve lhůtě pro jejich odstranění, je objednatel oprávněn nechat odstranit nedostatky odborně způsobilou osobou na náklady a nebezpečí zhotovitele.
- 13.6 V případě, že dílo bude předáváno po částech, strany po dokončení každé ze staveb a předání všech jejích částí objednateli sepíše předávací protokol na celou předanou stavbu. Po dokončení díla jako celku a předání všech jeho částí objednateli sepíše strany souhrnný předávací protokol na celé dílo. Ustanovení tohoto článku se na předávací protokol na celou stavbu a na souhrnný předávací protokol na celé dílo použijí přiměřeně. Vždy po podpisu předávacího protokolu na celou stavbu a po odstranění všech vad a nedodělků této stavby může zhotovitel objednateli předat bankovní záruku 2 za tuto stavbu dle čl. 17.5 této smlouvy.
- 13.7 Do 7 pracovních dnů po podpisu souhrnného předávacího protokolu celé stavby je zhotovitel povinen vyklidit příslušné staveniště a vyklizené a čisté staveniště, tj. uvedené do původního stavu, předat zpět objednateli; o předání staveniště bude stranami sepsán protokol, jehož součástí bude i fotodokumentace staveniště.

14 Odpovědnost za vady a záruka za jakost

- 14.1 Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v okamžiku předání předmětu díla či jeho části objednateli, a dále za vady díla, které mu budou oznámeny objednatelem během záruční doby podle čl. 14.2 této smlouvy. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny užitím předmětu díla objednatelem v rozporu s příručkami a návody k obsluze a údržbě, které zhotovitel prokazatelně předal objednateli, jak to předvídá § 2116 věty druhé občanského zákoníku. Smluvní strany rovněž sjednaly, že na platnost a rozsah záruční odpovědnosti v době trvání záruční lhůty zhotovitele nemá vliv skutečnost, zda záruční servis včetně případné dodávky náhradních dílů bude poskytovat zhotovitel či jiný subjekt, popřípadě tyto činnosti bude zajišťovat objednatel vlastními kapacitami; pokud však tyto činnosti nebude poskytovat zhotovitel, má právo na vlastní náklady provádění těchto činností monitorovat za účelem ověření, zda jsou prováděny v souladu s postupy popsány v dokumentech dle čl. 3.1.17 této smlouvy, které byly objednateli pro tyto účely předány.
- 14.2 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla se záruční dobou, která skončí až uplynutím 60 měsíců ode dne podpisu souhrnného předávacího protokolu celého díla dle čl. 13.6 této smlouvy. Smluvní strany však sjednaly, že záruka na elektrické motory, převodovky, tažné řetězy, pojezdové dráhy schodového pásma, stupně, pohyblivá madla, nosná konstrukce pohyblivých schodů, řídicí jednotky a frekvenční měniče a diagnostická zařízení (tj. komponenty pohyblivých schodů) a výtahový stroj včetně brzdy, kabinu výtahu, šachetní a kabinové dveře, nosná lana, kompletní vybavení výtahového rozváděče (tj. komponenty výtahů) skončí až uplynutím 96 měsíců ode dne podpisu souhrnného předávacího protokolu celého díla dle čl. 13.6 této smlouvy. Obsahem poskytnuté záruky za jakost díla je záruka zhotovitele, že předmět díla si po celou záruční dobu uchová parametry, výkony a vlastnosti stanovené touto smlouvou, zůstane plně funkční a schopný bezpečného a řádného provozu v souladu se svým účelem, jak to stanovuje § 2113 občanského zákoníku.
- 14.3 Případné uplatnění vad díla, které existují při předání předmětu díla či jeho části objednateli nebo se projeví během záruční doby, provede objednatel u zhotovitele písemně. V případech, které dle názoru objednatele nesnesou odkladu, může objednatel vadu díla uplatňovat též emailem a/nebo telefonicky. V rámci uplatnění vady objednatel uvede zejména popis vady, popřípadě její projevy, a podle své volby uplatní nároky z vad díla, a to konkrétně:
- 14.3.1 dodání chybějící části díla nebo dokumentace; v tomto případě se záruka v délce podle čl. 14.2 této smlouvy na dodanou část platí ode dne jejího protokolárního předání;
 - 14.3.2 odstranění vady dodáním a instalováním náhradní části díla za část díla vadnou; v tomto případě záruka v délce podle čl. 14.2 této smlouvy na dodanou část počíná plynout ode dne jejího protokolárního předání;
 - 14.3.3 odstranění vady opravou, jestliže vada je opravitelná;
 - 14.3.4 přiměřenou slevu z ceny za dílo s tím, že částka odpovídající slevě je splatná ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení oznámení o volbě tohoto nároku zhotoviteli; nebo
 - 14.3.5 odstoupení od smlouvy v případě, že (i) nelze dílo či jeho část pro vadu či záruční vadu bezpečně užívat anebo že (ii) užívání díla či jeho části nebylo povoleno do 3 měsíců ode dne předání díla či užívání díla bylo zakázáno příslušným správním úřadem.
- V případě, že objednatel neuplatní výslovně žádné právo z vady díla dle tohoto odstavce, je zhotovitel povinen primárně odstranit vadu opravou, není-li to možné s vynaložením přiměřených nákladů, pak zhotovitel dodá a instaluje náhradní část a není-li ani toto možné s vynaložením přiměřených nákladů, pak zhotovitel poskytne objednateli přiměřenou slevu.
- 14.4 V případě nároků objednatele podle čl. 14.3.1 až 14.3.3 smlouvy výše je zhotovitel povinen

nastoupit k řešení uplatněné vady a uspokojit nároky objednatele z vad na své nebezpečí a na své vlastní náklady v následujících termínech:

- 14.4.1 nastoupení k řešení uplatněné vady bránící provozu do 90 minut od uplatnění vady objednatelem a uspokojení uplatněného nároku objednatele z vad do 24 hodin od okamžiku uplatnění vady objednatelem, nebude-li z objektivních důvodů objednatelem (na základě dohody se zhotovitelem) písemně určeno jinak;
 - 14.4.2 pro pohyblivé schody; výtahy včetně jejich součástí a příslušenství, nástup na řešení uplatněné vady do 30 minut od uplatnění vady objednatelem, odstranění vady do 2 hodin od nástupu, nebude-li z objektivních důvodů objednatelem (na základě dohody se zhotovitelem) písemně určeno jinak;
 - 14.4.3 pro osvětlení nástup na řešení uplatněné vady do 2 hodin od uplatnění vady objednatelem, odstranění vady do 24 hodin od nástupu, nebude-li z objektivních důvodů objednatelem (na základě dohody se zhotovitelem) písemně určeno jinak;
 - 14.4.4 v případě jiných vad než vad uvedených v čl. 14.4.1 až 14.4.3 této smlouvy výše, (i) nastoupení k řešení uplatněné vady dle požadavku objednatele uvedeného v oznámení vady, a nebude-li takový požadavek v oznámení vady uveden, do 5 pracovních dnů ode dne oznámení vady objednatelem; a (ii) uspokojení objednatelem uplatněného nároku z vady díla v přiměřené lhůtě stanovené objednatelem, nejpozději však do 14 dnů ode dne nastoupení zhotovitele k řešení uplatněné vady, nebude-li z objektivních důvodů objednatelem (na základě dohody se zhotovitelem) písemně určeno jinak.
- 14.5 V případě, že zhotovitel prokáže, že tyto lhůty z objektivních důvodů nemohl dodržet, projednají smluvní strany možnost individuálního snížení výše smluvní pokuty.
- 14.6 V případě ohrožení bezpečnosti a spolehlivosti provozu je objednatel oprávněn odstranit jakoukoliv vadu díla neprodleně vlastními prostředky či prostřednictvím třetí osoby, a to bez vlivu na sjednanou záruku za jakost. O této skutečnosti objednatel dodatečně informuje zhotovitele. Zhotovitel je i v tomto případě povinen dodat materiál použitý pro odstranění vady.
- 14.7 Od uplatnění vady objednatelem do doby uspokojení nároku objednatele z takové vady se stává záruční doba podle této smlouvy, a to až do doby, kdy bude uspokojení nároku objednatele z vad díla potvrzeno příslušným protokolem podepsaným oběma smluvními stranami.
- 14.8 Pokud zhotovitel nenastoupí k řešení uplatněné vady či neuspokojí nárok objednatele z vad díla ve lhůtách podle čl. 14.4 této smlouvy, je objednatel oprávněn odstranit uplatněnou vadu sám nebo prostřednictvím třetí strany, a to na náklady zhotovitele; tím nejsou dotčeny jiné nároky objednatele podle této smlouvy.
- 14.9 Pro odstranění pochybností platí, že zhotovitel je povinen nastoupit k řešení uplatněné vady a uspokojit objednatelem uplatněné nároky z vad díla v termínech podle této smlouvy i tehdy, pokud podle názoru zhotovitele za danou vadu neodpovídá, resp. pokud nesouhlasí s klasifikací vady provedené objednatelem. Prokáže-li pak následně zhotovitel, že za uplatněnou vadu skutečně neodpovídal, je objednatel povinen nahradit zhotoviteli náklady účelně vynaložené na uspokojení uplatněného nároku z vady díla.
- 14.10 Nestanoví-li tato smlouva jinak, použijí se na práva a povinnosti smluvních stran při uspokojování nároků objednatele z vad díla podle čl. 14.4.1 až 14.4.3 této smlouvy přiměřeně ustanovení této smlouvy o provádění díla.
- 14.11 Pokud by uplatněná vada či práce na jejím odstranění mohla mít vliv na funkčnost či provozuschopnost předmětu díla či jeho části, je objednatel oprávněn požadovat opakování jakýchkoliv zkoušek, které byly provedeny za účelem jejího ověření. Takové zkoušky budou

provedeny za účasti zhotovitele a na jeho náklady.

- 14.12 Smluvní strany výslovně sjednaly, že nároky z vad díla se nedotýkají nároků objednatele na náhradu škody a/nebo smluvní pokuty podle této smlouvy.
- 14.13 Nehledě na shora uvedená ustanovení této smlouvy objednatel podle této smlouvy není povinen při převzetí nebo co nejdříve po převzetí díla od zhotovitele uskutečnit jeho prohlídku za účelem zjištění vad díla. Smluvní strany se dohodly, že vyloučení této povinnosti jakož i ostatních povinností objednatele podle ustanovení § 2615 odst. 2 a § 2618 občanského zákoníku nemá jakýkoliv vliv na odpovědnost zhotovitele za veškeré vady díla uplatněné u zhotovitele objednatelem kdykoliv v průběhu záruční doby a na povinnost zhotovitele tyto vady odstranit dle čl. 14 této smlouvy.
- 14.14 Další podrobné podmínky záruky nad rámec výše uvedeného stanovují projekční standardy pohyblivých schodů; výtahů.

15 Odpovědnost zhotovitele, pojištění

- 15.1 Zhotovitel odpovídá za a je povinen nahradit objednateli veškerou újmu, která vznikne objednateli v důsledku porušení povinností zhotovitele podle této smlouvy anebo porušením závazných právních předpisů či technických norem při provádění díla či v souvislosti s ním anebo v důsledku činnosti zhotovitele při provádění díla.
- 15.2 Povinnost zhotovitele podle čl. 15.1 této smlouvy se však neuplatní a zhotovitel se zcela či částečně zproští své povinnosti nahradit objednateli vzniklou újmu, pokud zhotovitel jednoznačně prokáže, že (i) újma na straně objednatele vznikla jako přímý následek nevhodného pokynu objednatele; a současně (ii) zhotovitel objednatele na nevhodnost takového pokynu a možný vznik takové újmy předem písemně upozornil.
- 15.3 Zhotovitel odpovídá objednateli za to, že veškeré plnění, které poskytne v rámci této smlouvy, bude realizováno bez neoprávněného zásahu do práv třetí strany. V případě, že dojde při provádění díla či v důsledku provedení díla zhotovitelem k zásahu do práv třetích osob, za které dle právního řádu odpovídá objednatel, je zhotovitel povinen přistoupit k takovému dluhu objednatele a v plném rozsahu odškodnit jakékoliv takové nároky třetí osoby.
- 15.4 Zhotovitel je povinen uzavřít a po celou dobu provádění díla udržovat v platnosti pojistnou smlouvu s minimálním limitem pojistného plnění ve výši 500.000.000 Kč (dále jen „**pojistná smlouva**“). Pojistná smlouva bude uzavřena s pojišťovnou akceptovanou objednatelem a bude kryt odpovědnost za škody (i) způsobené činnostmi zhotovitele, jeho zaměstnanců a/nebo jeho poddodavatelů při provádění díla a též na prováděném díle; a (ii) způsobené zhotovitelem, jeho zaměstnanci a/nebo jeho poddodavateli na životě, zdraví a majetku objednatele a/nebo třetích osob. Doklad o uzavření pojistné smlouvy a uhrazení pojistného předloží zhotovitel objednateli nejpozději při podpisu této smlouvy a dále vždy na žádost objednatele.

16 Smluvní pokuty

- 16.1. V případě prodlení zhotovitele s převzetím staveniště v termínu podle čl. 8.1 této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení.
- 16.2. V případě prodlení zhotovitele s provedením a předáním díla v závazných termínech dle harmonogramu anebo s provedením a předáním díla ve lhůtě uvedené v čl. 4.1 této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 150.000 Kč (slovy: sto padesát tisíc korun

- českých) za každý započatý den prodlení s předáním příslušné části díla či díla jako celku. Vyhotovení revidovaného harmonogramu nemá vliv na porušení povinnosti zhotovitele postupovat a plnit termíny dle původního harmonogramu, není-li výslovně v této smlouvě stanoveno jinak.
- 16.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení se splněním dalšího termínu harmonogramu, který je v harmonogramu výslovně označen jako závazný (závazné termíny pro dokončení částí díla uvedené v harmonogramu pro části díla), zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení. Zhotovitel bere na vědomí, že zásadním uzlovým bodem stavby je termín, do něhož bude stanice metra uzavřena, tj. 300 den v rámci harmonogramu, kdy nebude možné tento uzlový bod posouvat či jinak měnit.
- 16.4. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost a bez předchozího písemného souhlasu objednatele umístí na staveništi jakoukoli reklamní ceduli či jiné sdělení v rozporu s čl. 8.6.4 této smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý započatý den, po který dané porušení povinnosti zhotovitele potrvá.
- 16.5. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost řádně vést stavební deník dle čl. 9.1 této smlouvy a/nebo zajistit, že stavební deník bude k dispozici na staveništi v souladu s čl. 9.2 této smlouvy, a nezjedná-li nápravu ani do 2 pracovních dnů od upozornění objednatele, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každý započatý den, po který dané porušení povinnosti zhotovitele potrvá.
- 16.6. V případě prodlení zhotovitele s předložením reportu podle čl. 10.1 této smlouvy objednateli a nezjedná-li zhotovitel nápravu ani do 2 pracovních dnů od upozornění objednatele, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení.
- 16.7. V případě prodlení zahájit odstraňování vad a nedodělků dle čl. 14.4.2 této Smlouvy, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč (slovy: tisíc korun českých) za pozdní dojezd k zahájení opravy. A v případě nedodržení ujednané doby na opravu tj. 2 hodin, 6 000 Kč (slovy: šest tisíc korun českých) za každý případ nedodržení. Pokud nebylo písemně ujednáno jinak;
- 16.8. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost podle čl. 11 této smlouvy použít při provádění díla pouze objednatelem schválené poddodavatele, a to v rozsahu odsouhlaseném objednatelem, a/nebo kteroukoli povinnost uvedenou v čl. 8.17 nebo 8.23 této smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý započatý den, po který dané porušení povinnosti zhotovitele potrvá.
- 16.9. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním nedostatků při provádění díla vytknutých mu objednatelem podle čl. 12.1 a 12.8 této smlouvy nebo vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu podle čl. 13.4 či 13.6 této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení ve vztahu ke každé jednotlivé povinnosti.
- 16.10. V případě prodlení zhotovitele s předáním staveniště objednateli podle čl. 13.7 této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení za každé jednotlivé staveniště.
- 16.11. V případě, že během záruční doby zhotovitel nenastoupí k řešení uplatněné vady předmětu díla či jeho části nebo neuspokojí nárok objednatele uplatněný z takové vady ve lhůtách podle čl. 14.4 této smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) a dále 25.000 Kč (slovy: dvacet pět tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení s odstraněním vady. V případě prodlení zhotovitele při

- odstranění vady podle čl. 14.4.2 nebo 14.4.3 této smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu pouze ve výši 10.000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý případ prodlení. V případě, že zhotovitel prokáže, že nedodržení těchto lhůt vzniklo z objektivních důvodů zcela bez zavinění zhotovitele, projednají smluvní strany možnost individuálního snížení výše smluvní pokuty.
- 16.12. V případě, že zhotovitel nenastoupí k řešení jiné vady, než vady bránící provozu a funkčnosti předmětu díla či jeho části, nebo neuspokojí nárok objednatele uplatněný z takové jiné vady ve lhůtě podle čl. 14.4 této smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení.
- 16.13. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost uzavřít a/nebo udržovat v platnosti pojistnou smlouvu podle čl. 15.4 této smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) a dále smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý započatý den, po který dané porušení povinnosti zhotovitele potrvá.
- 16.14. V případě prodlení zhotovitele s předáním kterékoli bankovní záruky podle čl. 17.1 této smlouvy objednateli a/nebo s doplněním bankovní záruky podle čl. 17.7 této smlouvy v případě jejího čerpání zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení.
- 16.15. V případě prodlení zhotovitele s předáním či aktualizací seznamu poddodavatelů dle čl. 11.1 této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení.
- 16.16. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost provádět dílo tak, aby nedošlo k neplánovanému přerušení či podstatnému omezení provozu stanice ve smyslu čl. 3.4 této smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 200 000 Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých) za každý takovýto případ a dále 1.000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každou započatou minutu trvání přerušení či podstatného omezení provozu stanice. V případě porušení povinností ze strany zhotovitele, které budou mít za následek omezení nebo přerušení provozu MHD na povrchu, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ.
- 16.17. V případě jakéhokoli jednání zhotovitele v souvislosti s plněním této smlouvy, které bude mít za následek vznik mimořádné události dle vnitropodnikového provozního předpisu O 4/1, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 300.000 Kč (slovy: tři sta tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ takového jednání. Za porušení grafikonu se (v souladu vnitropodnikovými provozními předpisy a dalšími OŘN objednatele) pro účely tohoto ustanovení považují následující situace:
- 16.17.1. konkrétní vlak neodjede plánované vozokilometry v souladu s grafikonem vlakové dopravy (v případě neodjetí plánovaných vozokilometrů více vlaků bude smluvní pokuta vyměřena za každý vlak),
- 16.17.2. dojezd vlaku s přepravou cestujících do určené nebo koncové stanice jeho jízdy překročí interval stanovený grafikonem o více jak 3 minuty; určenou stanicí na trase A stanice Muzeum (v případě nedodržení intervalu více vlaků bude smluvní pokuta vyměřena za každý vlak).
- 16.18. V případě, že zhotovitel použije k plnění smlouvy v rozporu s čl. 8.17 smlouvy osobu odborně nezpůsobilou, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý i započatý den porušení této povinnosti.
- 16.19. V případě, že zhotovitel použije k plnění smlouvy v rozporu s čl. 8.23 smlouvy osobu

neuvedenou v příloze č. 9 smlouvy bez souhlasu objednatele, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 40.000 Kč (slovy: čtyřicet tisíc korun českých) za každé porušení této povinnosti.

- 16.20. V případě, že zhotovitel bude při předčasném ukončení této smlouvy v prodlení (i) s předáním dosud provedené části díla, včetně příslušných dokumentů podle čl. 13.2 této smlouvy; a/nebo staveniště podle čl. 18.5 této smlouvy, a/nebo (ii) s předáním některé ze poddodavatelských smluv či s postoupením plnění a závazků z takové smlouvy na objednatele podle čl. 18.6 této smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01% ze sjednané ceny díla za každý započatý den prodlení.
- 16.21. Pro případ, že zhotovitel včetně jeho poddodavatelů poruší závažným způsobem předpisy BOZP pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci a/nebo pokyny objednatele či zástupce objednatele vydané v souvislosti s prováděním díla, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši:
- 16.21.1. 30.000 Kč (slovy: třicet tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ, kdy bude nutno zastavit či omezit práce z důvodu přímého ohrožení životů či zdraví pracovníků na stavbě či třetích osob (např. závady na lešení, zdvihacích zařízeních, životu nebezpečné elektrické instalace apod.) nebo pokud zhotovitel poškozuje zařízení sloužící k zajištění bezpečnosti (krytů otvorů apod.) a dále 20.000 Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení s odstraněním takové závady;
- 16.21.2. 25.000 Kč (slovy: dvacet pět tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení s odstraněním závady ohrožující bezpečnost a životy pracovníků či třetích osob na staveništi počínaje dnem upozornění na závadu až do jejího odstranění;
- 16.21.3. 3.000 Kč (slovy: tři tisíce korun českých) za každý jednotlivý případ, pokud byla závada odstraněna ihned nebo ve stanoveném termínu bez nutnosti zastavení prací; vztaheno k článkům výše;
- 16.21.4. 10.000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení předpisů BOZP nebo provozního řádu staveniště pracovníkem zhotovitele (např. nepoužívání předepsaných osobních ochranných prostředků apod.);
- 16.21.5. 5 000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení pokynů objednatele a/nebo zástupce objednatele týkajících se úklidu stavby a/nebo úklidu, dopravy nebo parkování a navazujících veřejných komunikací;
- 16.21.6. 15.000 Kč (slovy: patnáct tisíc korun českých) za každý zjištěný jednotlivý případ požívání alkoholických nápojů pracovníky zhotovitele v rozsahu celého staveniště.
- 16.22. Uplatnění smluvní pokuty podle této smlouvy nevylučuje uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty podle této smlouvy, tj. souběh smluvních pokut se připouští.
- 16.23. Smluvní pokuta je splatná do 21 dnů od doručení písemného účetního dokladu – faktury – objednatelem zhotoviteli, a to způsobem stanoveným v účetním dokladu. Účetní doklad bude obsahovat dostatečné a nezaměnitelné vymezení porušení povinnosti zhotovitele. Účetní doklad s náležitostmi dle tohoto odstavce je zároveň výzvou k úhradě smluvní pokuty. Nárok objednatele na úhradu smluvní pokuty je možné započíst proti pohledávce zhotovitele na úhradu ceny díla, včetně zádržného dle čl. 7.3 této smlouvy, a to i před splatností těchto pohledávek zhotovitele.
- 16.24. Smluvní strany si sjednaly, že zaplacením jakékoli smluvní pokuty podle této smlouvy není dotčena povinnost zhotovitele nahradit objednateli v plné výši též škodu vzniklou porušením povinnosti, na kterou se smluvní pokuta vztahuje, bez ohledu na výši smluvní pokuty. Tímto smluvní strany vylučují aplikaci § 2050 občanského zákoníku.
- 16.25. Při prodlení zhotovitele s realizací dohodnutých opatření na odstranění neshod vyplývajících

z auditu u dodavatele (zhotovitele) nebo neumožnění objednateli realizaci naplánovaného auditu u dodavatele (zhotovitele) dle požadavků ČSN EN ISO 9001 k předmětné zakázce je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1% z ceny provedení stavby, u níž k porušení povinnosti došlo, min. však 5.000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení.

- 16.26. Pokud zhotovitel poruší svou informační povinnost upravenou v čl. g)18.4 písm. g) věta druhá smlouvy, je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny díla dle čl. 6.1 smlouvy za každý i započatý den porušení uvedené povinnosti.
- 16.27. Celková výše součtu všech smluvních pokut hrazených zhotovitelem podle této smlouvy je omezena maximálně na 20 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. 6.1 smlouvy, z toho:
- 16.27.1. maximálně 15 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. 6.1 smlouvy za porušení povinností dle této smlouvy do doby řádného dokončení a protokolárního předání díla; a
- 16.27.2. maximálně 5 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. 6.1 smlouvy za porušení povinností dle této smlouvy po řádném dokončení a protokolárním předání díla.

17 Bankovní záruky

- 17.1 Řádné a včasné plnění povinností zhotovitele podle této smlouvy bude zajištěno prostřednictvím (i) bankovní záruky 1 a (ii) bankovní záruky 2 (bankovní záruka 1 a bankovní záruka 2 dále společně jen „**bankovní záruky**“ nebo jednotlivě jako „**bankovní záruka**“). Bankovní záruky budou vystaveny ve prospěch objednatele.
- 17.2 Bankovní záruka 1 zajišťuje řádné a včasné plnění povinností zhotovitele a veškeré nároky objednatele podle této smlouvy, zejména řádné a včasné provádění díla v souladu s touto smlouvou, přičemž:
- 17.2.1 bankovní záruka 1 bude vystavena ve prospěch objednatele. Obsah bankovní záruky musí být předem vzájemně objednatel a zhotovitelem odsouhlasen a bude znít na částku 70.000.000 Kč;
- 17.2.2 bankovní záruka 1 bude předána na základě písemné výzvy objednatele do 20 dnů od potvrzení o doručení, nejpozději při předání staveniště;
- 17.2.3 bankovní záruka 1 bude neodvolatelná, nepodmíněná a splatná na první výzvu objednatele;
- 17.2.4 bankovní záruka 1 bude platná nejméně do posledního dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém má dojít k předání díla dle harmonogramu, v případě potřeby zhotovitel zajistí prodloužení až do předání díla bez vad a nedodělků dle čl. 13.6 této smlouvy, a to nejpozději 15 dnů před skončením její platnosti.
- 17.3 Objednatel nebude povinen provést žádnou platbu ve prospěch zhotovitele podle této smlouvy, aniž by byl v prodlení, v případě, že nebude držet platnou bankovní záruku 1 splňující parametry uvedené v čl. 17.2 této smlouvy a zhotovitel není z důvodu neplacení oprávněn přerušit ani zpomalit provádění díla.
- 17.4 Bankovní záruka 1 bude objednatel uvolněna ke dni, kdy dojde k podpisu souhrnného předávacího protokolu celého díla dle čl. 13.6 této smlouvy za podmínky, že bude předána bankovní záruka 2.
- 17.5 Bankovní záruka 2 zajišťuje řádné a včasné plnění povinností zhotovitele a veškeré nároky objednatele podle této smlouvy během záruční doby, zejména řádné a včasné uspokojování

nároků objednatele z případných vad či záručních vad díla, přičemž:

- 17.5.1 bankovní záruka 2 bude vystavena ve prospěch objednatele. Obsah bankovní záruky musí být předem vzájemně odsouhlasen a bude znít na částku 50.000.000 Kč;
 - 17.5.2 bankovní záruka 2 může být předána objednateli po podpisu předávacího protokolu na celou stavbu dle čl. 13.6 této smlouvy a po odstranění všech vad a nedodělků této stavby;
 - 17.5.3 bankovní záruka 2 bude neodvolatelná, nepodmíněná a splatná na první výzvu objednatele;
 - 17.5.4 bankovní záruka 2 bude platná nejméně do posledního dne záruční doby podle této smlouvy, v případě stavení či přerušení běhu záruční lhůty zhotovitel zajistí odpovídající prodloužení nebo nahrazení bankovní záruky 2, a to nejméně 15 dnů před skončením její platnosti.
- 17.6 Před uplatněním jakéhokoli nároku z bankovní záruky bude objednatel písemně informovat zhotovitele a poskytne zhotoviteli přiměřenou lhůtu ke zjednání nápravy, která však nebude delší než 7 dnů. Ustanovení předchozí věty se neuplatní v případě, je-li zřejmé, že zhotovitel svou povinnost ani v dodatečné lhůtě nesplní.
- 17.7 V případě čerpání bankovní záruky objednatelem je zhotovitel povinen doručit objednateli novou bankovní záruku ve znění shodném s předchozí záruční listinou (zejména ve shodné výši), a to vždy nejpozději do 14 kalendářních dnů od takového čerpání.

18 Platnost smlouvy

- 18.1 Tato smlouva vstupuje v platnost dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti nabývá uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „**zákon o registru smluv**“).
- 18.2 Tato smlouva může být předčasně ukončena pouze písemnou dohodou smluvních stran a/nebo písemným odstoupením od smlouvy jednou ze smluvních stran z důvodů výslovně uvedených v této smlouvě. Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem jeho doručení druhé smluvní straně. Nebude-li mezi stranami písemně ujednáno jinak, nedotýká se předčasné ukončení této smlouvy již vzniklých nároků smluvních stran podle této smlouvy, včetně nároku na smluvní pokutu a/nebo na náhradu škody, a ujednání smluvních stran, která podle vůle smluvních stran mají vzhledem ke své povaze trvat i po ukončení smlouvy, zejména ujednání podle čl. 14 a čl. 18.5, 19.1 a 23.2 této smlouvy.
- 18.3 Objednatel má právo od této smlouvy okamžitě odstoupit v případě, že:
- 18.3.1 zhotovitel je v úpadku či mu úpadek hrozí, zhotovitel podal dlužnický insolvenční návrh, nebo zhotovitel podal návrh na moratorium, vše ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů;
 - 18.3.2 prodlení zhotovitele delší 10 pracovních dnů:
 - a) s převzetím staveniště v termínu podle čl. 8.1 této smlouvy;
 - b) s provedením díla v termínech podle čl. 4.1 této smlouvy;
 - c) se splněním závazného termínu podle harmonogramu;
 - d) s odstraněním nedostatků při provádění díla vytknutých mu objednatelem podle čl. 13.1 a 12.8 této smlouvy;
 - e) s vrácením staveniště objednateli podle čl. 13.7 této smlouvy;

- f) s nastoupením k řešení uplatněné vady díla a/nebo uspokojením nároku objednatele z vady díla ve lhůtách podle čl. 14.4 této smlouvy;
- g) s předložením dokladu o uzavření pojistné smlouvy nebo o uhrazení pojistného podle čl. 15.4 této smlouvy objednatelem; a/nebo
- h) s předáním kterékoli bankovní záruky podle čl. 17.1 této smlouvy objednatelem nebo s doplněním bankovní záruky podle čl. 17.7 této smlouvy v případě jejího čerpání objednatelem.

18.4 Objednatel má dále právo od této smlouvy odstoupit:

- a) v případě, že zhotovitel byl pravomocně odsouzen za některé z trestných činů uvedených v ustanovení § 7 zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZTOPO“),
- b) poruší-li zhotovitel některou z povinností dle platných předpisů, norem a rozhodnutí příslušných orgánů, zejména orgánů státní správy, které je povinen při plnění závazku založeného touto smlouvou dodržovat,
- c) vstoupí-li zhotovitel do likvidace nebo bude-li zrušen (kromě případů fúze nebo přeměny),
- d) pozbude-li zhotovitel jakékoliv oprávnění vyžadované právními předpisy pro provádění činnosti, k níž se zavazuje touto smlouvou,
- e) budou-li činěna opatření k realizaci zástavního práva (více zástavních práv) k majetku zhotovitele,
- f) bude-li na majetek zhotovitele nařízena exekuce nebo výkon rozhodnutí,
- g) pokud objednatel zjistí, že na zhotovitele či zhotovitele ovládající osoby dopadají přímo či zprostředkovaně, mezinárodní sankce dle příslušných právních předpisů a rozhodnutí, kterými jsou Česká republika nebo objednatel vázány. Pokud takové sankce dopadají na jakoukoli osobu, kterou zhotovitel používá k plnění smlouvy, včetně poddodavatelů, je zhotovitel povinen o takové skutečnosti nejpozději následující pracovní den poté, co ji zjistí, informovat objednatele a do 14 dnů od výzvy objednatele je povinen zjednat nápravu a takovou osobu nahradit, přičemž pokud tak neučiní, je objednatel oprávněn od smlouvy nebo její části odstoupit,
- h) zhotovitel použil k plnění této smlouvy člena realizačního týmu neuvedeného v příloze č. 9 smlouvy bez souhlasu objednatele dle čl. 8.23 smlouvy,
- i) zhotovitel použil k plnění této smlouvy poddodavatele v rozporu s čl. 11 smlouvy bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

18.5 V případě předčasného ukončení této smlouvy zhotovitel předá objednateli (i) dosud provedenou část předmětu díla, včetně příslušných dokumentů podle čl. 13.2 této smlouvy; a (ii) staveniště, a to do 5 dnů ode dne zániku smlouvy, nebude-li mezi smluvními stranami sjednán jiný termín. O předání takové části předmětu díla a staveniště sepíší smluvní strany předávací protokol, přičemž ustanovení čl. 13 této smlouvy se použijí obdobně. Zhotovitel ve vztahu k takto poskytnuté části díla odpovídá za vady a poskytuje na takto předanou část díla objednateli záruku za jakost obdobně podle čl. 14 této smlouvy, tj. v délce 60 (resp. 96) měsíců od jejich předání objednateli. Současně smluvní strany sjednávají, že objednatel je oprávněn ponechat si zádržné ve smyslu čl. 7.2 této smlouvy do doby, než bude objednateli předána bankovní záruka 2, a to za účelem zajištění svých případných nároků vůči zhotoviteli.

18.6 Do 3 dnů ode dne předčasného ukončení této smlouvy zhotovitel předloží objednateli smlouvy, které uzavřel se svými poddodavateli za účelem provádění díla. Na výzvu objednatele učiněnou nejpozději do 14 dnů od předčasného ukončení této smlouvy je pak zhotovitel povinen

neprodleně postoupit na objednatele plnění a související závazky z objednatelem určených poddodavatelských smluv. Zhotovitel je v této souvislosti povinen zajistit, aby veškeré jím uzavírané poddodavatelské smlouvy obsahovaly ujednání umožňující postup podle tohoto odstavce smlouvy.

19 Řešení sporů

19.1 Smluvní strany jsou povinny případné spory z této smlouvy řešit níže uvedeným způsobem.

19.1.1 Smluvní strany vynaloží nejvyšší možné úsilí na smírné řešení jakýchkoli sporů, neshod nebo nesrovnalostí vzešlých v souvislosti s touto smlouvou, včetně jejího domnělého porušení, ukončení nebo neplatnosti.

19.1.2 Pokud se smluvním stranám nepodaří dosáhnout dohody nebo pokud některá z nich odmítne svůj souhlas nebo účast na příslušných jednáních nebo v případě, že jakýkoli spor, neshoda či nesrovnalost nebude vyřešena do 30 dnů od jeho vzniku ke spokojenosti obou smluvních stran, bude takový spor, neshoda či nesrovnalost řešen před soudy České republiky s tím, že smluvní strany sjednávají jako místně příslušný obecný soud objednatel.

20 Ostatní ujednání

20.1 Veškerá potvrzení, oznámení, výzvy nebo jiné písemnosti se doručují v českém jazyce buď osobně či kurýrem s potvrzením příjmu, datovou zprávou do datové schránky a/nebo doporučenou poštou na adresu sídla smluvní strany. Tam, kde tato smlouva výslovně připouští doručování emailem, se zasílají elektronickou poštou.

20.2 Smluvní strany souhlasí s tím, že skutečnosti uvedené v této smlouvě v rozsahu uveřejňovacích povinností veřejného zadavatele podle ZZVZ, budou uveřejněny způsobem v tomto zákonu stanoveném. Nad rámec těchto povinností však objednatel považuje všechny listiny, dokumenty a informace, které souvisejí s dílem, se smlouvou i informace týkající se objednatele, které se zhotovitel dozví při přípravě díla nebo v průběhu provádění díla, za součást obchodního tajemství objednatele a zhotovitel se zavazuje o těchto skutečnostech zachovávat mlčenlivost. Povinnost mlčenlivosti je zhotovitel povinen přenést i na své zaměstnance, poddodavatele či smluvní partnery, a to alespoň v rozsahu stanoveném v této smlouvě.

20.3 Objednatel prohlašuje, že cena díla dle této smlouvy může být hrazena z fondů Evropské unie. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli veškerou součinnost při plnění povinností objednatele vůči řídicímu či kontrolnímu orgánu příslušného operačního programu. Zhotovitel je povinen zejména předložit na výzvu objednatele veškeré doklady související s realizací díla a plněním monitorovacích indikátorů, které si vyžádají řídicí či kontrolní orgány a dále v případě žádosti řídicího či kontrolního orgánu zajistit přístup na staveniště či do jiných prostor zhotovitele, kde je realizováno dílo. Zhotovitel je povinen poskytnout součinnost a umožnit vstup do prostorů a na pozemky související s dílem a jeho realizací pověřeným osobám – zaměstnancům Magistrátu hl. m. Prahy a dalších oprávněných správních orgánů, orgánů Evropské unie a organizací státní správy. Zhotovitel bude v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a v souladu s podmínkami příslušného operačního programu při kontrolách prováděných poskytovatelem dotace či jinými orgány. Zhotovitel rovněž poskytne veškerou součinnost ke splnění případných povinností zadavatele dle § 219 ZZVZ.

20.4 Zhotovitel je povinen poskytnout veškeré doklady související s realizací díla ze strany zhotovitele, které si vyžádají kontrolní orgány. V souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona

č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), v platném znění, je zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Smluvní strany se zavazují umožnit vstup do objektů a na pozemky související s prováděním díla a jeho realizací pověřeným osobám Magistrátu hl. m. Prahy, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy a Evropské unie. Zhotovitel se zavazuje zejména:

- 20.4.1 poskytnout objednateli veškeré doklady související s výkonem této smlouvy, které si vyžádají kontrolní orgány, a spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 písmena e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), v platném znění, na náklady zhotovitele;
 - 20.4.2 umožnit pověřeným osobám kontrolu a ověření plnění této smlouvy po dobu trvání realizace stavby a dále po dobu 5 let po ukončení realizace stavby;
 - 20.4.3 po dobu 10 let od ukončení realizace projektu uchovávat originál této smlouvy, včetně jejích případných dodatků, veškeré originály účetních a dalších dokumentů souvisejících s výkonem této smlouvy a zhotovit požadované informace a dokumentaci za účelem ověřování plnění podmínek usnesení/smlouvy o financování zaměstnancům pověřených orgánů: Hlavního města Prahy, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu, a dalších oprávněných orgánů státní správy. Doklady musí být uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, a souvisejícími prováděcími právními předpisy.
- 20.5 Zhotovitel je povinen předložit objednateli seznam poddodavatelů, jimž za plnění subdodávky uhradil více než 10 % z celkové ceny díla do 60 dnů od splnění této smlouvy.
- 20.6 Ve všech případech, kdy smlouva stanoví, že bude vydáno oznámení, žádost, pokyn, souhlas, schválení, potvrzení, osvědčení nebo rozhodnutí kteroukoli osobou, pak takovéto sdělení bude písemné a nebude bezdůvodně odmítnuto ani pozdrženo.
- 20.7 Zhotovitel prohlašuje, že vlastní certifikát o zavedení a udržování systému managementu kvality odpovídající požadavkům ČSN EN ISO 9001 pro servisní a opravárenské činnosti na dopravním a elektrickém zařízení (dle znění vyhlášky Ministerstva dopravy č. 100/1995 Sb.) a umožní odběrateli (objednateli) provedení plánovaného zákaznického auditu u dodavatele (zhotovitele) dle požadavků ČSN EN ISO 9001 týkající se veřejné zakázky.

Změna dodavatele

- 20.8 Pro účely tohoto ustanovení smlouvy se dodavatelem či zhotovitelem rozumí subjekt či subjekty, s nimiž objednatel jakožto zadavatel uzavřel tuto smlouvu.

Změna dodavatele v případě ukončení smlouvy uzavřené s vybraných dodavatelem

- 20.9 Objednatel si dle § 100 odst. 2 ZZVZ vyhrazuje právo změnit dodavatele v průběhu plnění této smlouvy, a to v případě, že smlouva bude ukončena některým z dále uvedených způsobů:
- 20.9.1 odstoupením objednatele od této smlouvy či její výpovědi pro porušení či porušování práv a povinností druhé smluvní strany z důvodu vymezených v této smlouvě či v právních předpisech,
 - 20.9.2 odstoupením od smlouvy nebo její výpovědí z důvodů dle § 223 ZZVZ,
 - 20.9.3 zánikem zhotovitele bez právního nástupce,
 - 20.9.4 v případě zániku účasti některého ze zhotovitelů v případě společné účasti dodavatelů v zadávacím řízení veřejné zakázky vedoucím k uzavření této smlouvy dle § 82 ZZVZ, pokud zbývající dodavatelé nepřevzou práva a povinnosti z této smlouvy v plném

rozsahu.

Postup při změně dodavatele

- 20.10 V případě ukončení této smlouvy se zhotovitelem je objednatel oprávněn vyzvat k uzavření této smlouvy dalšího účastníka zadávacího řízení, jehož nabídka byla v zadávacím řízení hodnocena jako druhá v pořadí. Objednatel nebude provádět nové hodnocení nabídek, ale bude vycházet z pořadí nabídek, které bylo provedeno v zadávacím řízení. Objednatel však provede posouzení splnění podmínek účasti, pokud tak neučinil v zadávacím řízení s ohledem na § 39 ZZVZ, a posoudí, zda v nabídce nejsou naplněny povinné důvody pro vyloučení vybraného dodavatele dle § 48 ZZVZ (dále jen „důvody, pro které by nebylo možno uzavřít smlouvu s druhým v pořadí“).
- 20.11 Pokud jsou naplněny důvody, pro které by nebylo možno uzavřít smlouvu s druhým v pořadí v původním zadávacím řízení, případně by druhý v pořadí smlouvu odmítl uzavřít, může objednatel oslovit dalšího účastníka, který se při hodnocení nabídek v zadávacím řízení umístil jako další v pořadí. Tento postup může být opakován až k účastníkovi, který se umístil jako poslední v pořadí.

Změna dodavatele v případě společné účasti dodavatelů

- 20.12 V případě zániku účasti některého ze zhotovitelů v případě společné účasti dodavatelů v zadávacím řízení veřejné zakázky vedoucím k uzavření této smlouvy dle § 82 ZZVZ je objednatel oprávněn uzavřít smlouvu se zbývajícím zhotovitelem, pokud zbývající zhotovitel převzme práva a povinnosti z této smlouvy v plném rozsahu.
- 20.13 V případě změny dodavatele výše uvedenými postupy může dojít k tzv. povoleným změnám smlouvy, kterými jsou např. změna složení realizačního týmu, změna složení poddodavatelů, změna údajů vztahujících se k osobě nového zhotovitele (kontaktní osoby, kontaktní údaje), apod.
- 20.14 Objednatel si dále vyhrazuje právo přiměřené změny a úpravy podmínek plnění této smlouvy novým zhotovitelem, zejména s ohledem na:
- 20.14.1 úpravu termínu plnění s ohledem na obtíže spojené s převzetím plnění této smlouvy novým zhotovitelem,
 - 20.14.2 úpravu rozsahu plnění s ohledem na ty části plnění, které již byly realizovány původním Zhotovitelem,
 - 20.14.3 úpravu ceny plnění, a to navýšením na hodnotu původní nabídky nového zhotovitele,
 - 20.14.4 další úpravy ceny plnění, zejména s ohledem na nutnost převzít a dokončit rozpracované plnění, nutnost převzetí záruk atd.,
 - 20.14.5 uplatnění inflační doložky sjednané ve smlouvě s původním zhotovitelem i na podmínky nového zhotovitele, a to za totožných podmínek, jaké platily pro původního zhotovitele,
 - 20.14.6 další nezbytné úpravy práv a povinností vyplývajících z této smlouvy s ohledem na převzetí předmětu plnění.

Přímé platby poddodavatelům

- 20.15 Zhotovitel je povinen při plnění předmětu této smlouvy zajistit stejnou dobu splatnosti faktur vůči svým poddodavatelům jaká je stanovena pro faktury zhotovitele v této smlouvě a provádět platby svým poddodavatelům řádně a včas. Plnění těchto povinností je zhotovitel povinen zajistit ve stejném rozsahu i u svých poddodavatelů ve vztahu k dalším článkům poddodavatelského řetězce.

- 20.16 Objednatel si v souladu s § 106 ZZVZ vyhrazuje možnost úhrady splatných částek odpovídajícím službám poskytnutým poddodavatelí, a to na základě písemné žádosti poddodavatele, jestliže je zhotovitel v prodlení s úhradou příslušné částky poddodavatelí po dobu nejméně 30 dnů.
- 20.17 Poddodavatel může objednatele žádat o úhradu splatné částky pouze za takové plnění, které již bylo poskytnuto.
- 20.18 Přímá platba poddodavatelí bude objednatelem provedena na základě oznámení vystaveného poddodavatelem objednateli, které bude obsahovat informaci o výši částky, která má být přímo uhrazena poddodavatelí (dále jen „částka k úhradě“) a podloženou kopií faktury vystavené poddodavatelem zhotoviteli se všemi zákonem požadovanými náležitostmi. Nedílnou součástí faktury bude i kopie dokladu o existujícím závazku mezi zhotovitelem a poddodavatelem, výše sjednané ceny (případně cen dílčích plnění) ve vazbě na plnění předmětu této smlouvy a informace o tom, kdy byla částka, kterou měl zhotovitel poddodavatelí uhradit, splatná.
- 20.19 Částka k úhradě nesmí být vyšší než částka odpovídající skutečně poskytnutému plnění.
- 20.20 Objednatel informuje zhotovitele bez zbytečného odkladu o skutečnosti, že obdržel oznámení poddodavatele k přímé úhradě poddodavatelí. V případě, že zhotovitel do 10 dnů ode dne obdržení této informace od objednatele neprokáže, že tvrzení uváděná poddodavatelem v žádosti o přímou platbu jsou nesprávná, má se za to, že s provedením přímé úhrady poddodavatelí souhlasí.
- 20.21 Splatnost částky k úhradě činí 30 dnů ode dne doručení žádosti poddodavatele k přímé úhradě. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit oznámení, které neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné údaje. Objednatel je rovněž oprávněn vrátit poddodavatelí oznámení v případě, že zhotovitel prokázal, že tvrzení poddodavatele uvedená v oznámení jsou nesprávná. Oprávněným vrácením oznámení přestává běžet lhůta splatnosti.
- 20.22 V případě, že částka k úhradě již byla uhrazena zhotoviteli, objednatel ji uhradí poddodavatelí, a následně bude o částku k úhradě snížena celková odměna zhotovitele, a to formou započtení proti pohledávce nebo pohledávkám zhotovitele vzniklých na základě plnění této smlouvy. O zápočtu proti pohledávce zhotovitele musí objednatel zhotovitele písemně informovat. Není-li již budoucí platba, kterou by objednatel mohl započíst proti své pohledávce vůči zhotoviteli, představuje částka k úhradě výši smluvní pokuty za nesplnění povinnosti dle čl. 20.15 této smlouvy a zhotovitel se zavazuje tuto smluvní pokutu uhradit nejpozději do 15 dnů ode dne doručení výzvy k zaplacení. Pro tento případ se neuplatní limitace smluvních pokut dle této smlouvy.

Zásady odpovědného zadávání veřejných zakázek

- 20.23 Zhotovitel je povinen při plnění předmětu smlouvy dodržovat pracovněprávní předpisy, a to zejména, nikoli však výlučně, předpisy upravující mzdy zaměstnanců, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy, bezpečnost práce apod. Zhotovitel je dále povinen zajistit férové pracovní podmínky a odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby podílející se na plnění smlouvy. Zhotovitel se zavazuje výše uvedené zajistit i u svých poddodavatelů.
- 20.24 Zhotovitel má povinnost zajistit, aby na plnění předmětu této smlouvy odpracovaly alespoň 1% všech pracovních hodin osoby znevýhodněné na trhu práce. Osobami znevýhodněnými na trhu práce se pro účely této smlouvy rozumí:
- 20.24.1 osoby se zdravotním postižením (Osoba splňující některou ze zákonných definic podle ustanovení § 67 odst. 2, 3 nebo 4 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů),

- 20.24.2 osoby s vypracovaným individuálním akčním plánem (Osoba, které vypracovala Krajská pobočka Úřadu práce v souladu s ustanovením § 33 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, individuální akční plán (např.: osoba zařazená do evidence uchazečů o zaměstnání nepřetržitě po dobu nejméně 5 měsíců),
 - 20.24.3 osoby nekvalifikované či s nízkou kvalifikací (Osoba, která dosáhla v rámci systému CZ-ISCED 2011 nejvýše stupně vzdělání 2 (tedy završila alespoň: 2. stupeň základní školy, 1.– 4. ročník osmiletých, resp. 1.–2. ročník šestiletých středních škol)),
 - 20.24.4 osoby starší 55 let,
 - 20.24.5 absolventi (Osoba bez pracovní zkušenosti po skončení její soustavné přípravy na budoucí povolání),
 - 20.24.6 mladí do 24 let,
 - 20.24.7 osoby po skončení rodičovské dovolené (Osoba, která ztratila zaměstnání nejpozději do 6 měsíců ode dne skončení rodičovské dovolené).
- 20.25 Zhotovitel je povinen naplnění povinností dle čl. 20.23 a 20.24 této smlouvy objednateli doložit kdykoli do 5 pracovních dnů od výzvy objednatele, a to včetně všech potřebných dokladů dle aktuálních právních předpisů, resp. též s příslušnými výstupy mzdového a účetního systému zhotovitele.

Mezinárodní sankce

- 20.26 Zhotovitel je povinen zajistit, aby plněním této smlouvy nedošlo k porušení právních předpisů a rozhodnutí upravujících mezinárodní sankce, kterými jsou Česká republika nebo objednatel vázání (dále jen „sankce“). Zhotovitel je neprodleně povinen informovat objednatele o skutečnostech jakkoli relevantních pro posouzení naplnění povinností uvedených ve větě první tohoto odstavce této smlouvy.

21 Zastupování smluvních stran

21.1 Oprávnění zastupovat objednatele:

- ve věcech smluvních: [REDACTED]
- ve věcech technických: [REDACTED]
- ve věcech uplatňování vad: [REDACTED]

21.2 Oprávnění zastupovat zhotovitele:

- ve věcech smluvních: [REDACTED]
- ve věcech technických: [REDACTED]
- ve věcech uplatňování vad: [REDACTED]

- 21.3 Každá ze smluvních stran je oprávněna jednostranně změnit své zástupce uvedené v čl. 21.1 a 21.2 této smlouvy; oznámení o změně zástupců nabývá účinnosti třetí (3.) den po jeho doručení způsobem stanoveným v této smlouvě pro doručení oznámení druhé smluvní straně, popř. v pozdější den uvedený v takovém oznámení.
- 21.4 Nebude-li zástupcům smluvních stran uvedených v čl. 21.1 a 21.2 této smlouvy uděleno statutárním orgánem zvláštní písemné zmocnění, nejsou takoví zástupci oprávněni jakkoli měnit ani rušit tuto smlouvu. Zástupci objednatele dále nejsou oprávněni, kromě případů výslovně uvedených v této smlouvě, zbavovat zhotovitele povinností, závazků nebo odpovědnosti podle této smlouvy.

22 Trestněprávní a protikorupční doložka

- 22.1 Tato Trestněprávní a protikorupční doložka představuje zásady a principy Programu předcházení trestné činnosti a Protikorupčního programu objednatele.
- 22.2 Zhotovitel potvrzuje, že měl možnost se seznámit s Etickým kodexem a Protikorupčními pravidly Objednatele.
- Etický kodex dostupný zde <https://www.dpp.cz/spolecnost/o-spolecnosti/zodpovedna-firma/predchazeni-trestne-cinnosti-dpp/eticky-kodex>.
- Protikorupční pravidla dostupná zde <https://www.dpp.cz/spolecnost/o-spolecnosti/zodpovedna-firma/predchazeni-trestne-cinnosti-dpp/protikorupcni-pravidla>.
- 22.3 Zhotovitel se zavazuje, že učiní všechna opatření k tomu, aby se nedopustil on a ani nikdo z jeho zaměstnanců či zástupců jakékoliv formy trestné činnosti či korupčního jednání v souvislosti s plněním dodávek/služeb/stavebních prací pro objednatele, zejména jednání, které by mohlo být vnímáno jako přijetí úplatku, podplacení, nepřímé úplatkářství či jiný trestný čin dle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „TZ“).
- 22.4 Každá ze smluvních stran se zavazuje, že:
- 22.4.1 neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti s obstaráváním věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného;
 - 22.4.2 neposkytne, nenabídne ani neslíbí neoprávněné výhody třetím osobám;
 - 22.4.3 úplatek nepřijme, ani si jej nedá slíbit, ať už pro sebe nebo pro jiného v souvislosti s obstaráním věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného;
 - 22.4.4 nebude ani u svých obchodních partnerů tolerovat jakoukoliv formu korupce či uplácení;
 - 22.4.5 neprodleně druhé smluvní straně oznámí, pokud se dostane vůči druhé smluvní straně do střetu zájmů.
- 22.5 Každá ze smluvních stran prohlašuje:
- 22.5.1 že se nepodílela a nepodílí na páchání trestné činnosti ve smyslu TZ a ZTOPO;
 - 22.5.2 že zavedla náležitá kontrolní a jiná obdobná opatření nad činností svých zaměstnanců a dalších odpovědných osob dle § 8 ZTOPO;
 - 22.5.3 že učinila nezbytná opatření k předcházení vzniku své trestní odpovědnosti a zamezení nebo odvrácení případných následků spáchání trestného činu;

- 22.5.4 že z hlediska prevence trestní odpovědnosti právnických osob učinila vše, co po ní lze ve smyslu ZTOPO spravedlivě požadovat, přičemž DP proklamuje, že za tímto účelem přijal a aktivně aplikuje zejména Etický kodex, Protikorupční pravidla, Program předcházení trestné činnosti a Protikorupční program.
- 22.6 Úplatkem je ve smyslu TZ neoprávněná výhoda spočívající v přímém majetkovém obohacení nebo jiném zvýhodnění, které se dostává nebo má dostat uplacené osobě nebo s jejím souhlasem jiné osobě, a na kterou není nárok.
- 22.7 Zhotovitel se zavazuje neprodleně oznámit Objednateli jakékoliv podezření na korupční či jiné protiprávní jednání v souvislosti s plněním služby/dodávky pro Objednatele prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému dostupného zde: <https://www.dpp.cz/spolecnost/o-spolecnosti/zodpovedna-firma/predchazeni-trestne-cinnosti-dpp/vnitri-oznamovaci-system>, na tyto oznamovací kanály:
- 22.7.1 osobně či telefonicky přímo příslušným osobám Objednatele, zaměstnancům útvaru 900320 oddělení Compliance, na adrese Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9,
- 22.7.2 písemně elektronicky prostřednictvím e-mailové schránky důvěry s adresou: schranka.duvery@dpp.cz, případně do datové schránky DPP: fhidrk6, kdy podání by mělo obsahovat v předmětu datové zprávy uvedený příznak „Neotvírat – oznámení PPTČ 900320 odd. Compliance“,
- 22.7.3 písemně podáním na poštovní adresu Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9, kdy podání by mělo být zřetelně označené nápisem „Neotvírat – oznámení PPTČ 900320 odd. Compliance“,
- 22.7.4 ústně telefonicky na nonstop telefonní linku důvěry se záznamníkem na tel. +420 296 193 011 nebo příslušné osobě v její pracovní době na uvedené telefonní číslo.
- 22.8 Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli nezbytnou součinnost, zejména potřebné dokumenty a informace, při prošetřování podezření na korupční jednání či jiné protiprávní jednání v souvislosti s plněním dodávek/služeb/stavebních prací pro objednatele. Jestliže nebude nezbytná součinnost ze strany zhotovitele na výzvu objednatele poskytnuta do pěti pracovních dnů, zavazuje se zhotovitel uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý započatý den prodlení. Výše smluvní pokuty může dosáhnout maximálně částky 30.000 Kč za jeden případ neposkytnutí součinnosti a vzniku prodlení, resp. maximálně částky 120.000 Kč za všechny případy neposkytnutí součinnosti a vzniku prodlení v celkovém souhrnu.
- 22.9 Objednatel se zavazuje, že zhotovitel, jeho zaměstnanci ani žádné třetí osoby nebudou vystaveny postihu ani znevýhodnění za to, že v dobré víře nahlásí podezření na korupční či jiné protiprávní jednání v rámci objednatele.
- 22.10 Pokud zhotovitel poruší jakoukoli povinnost uvedenou výše v této doložce, může objednatel dočasně přerušit plnění této smlouvy nebo ji okamžitě ukončit odstoupením nebo výpovědí s okamžitou účinností a bez vzniku jakékoli odpovědnosti vůči zhotoviteli.
- 22.11 Pro vyloučení pochybností se uvádí, že si objednatel vyhrazuje právo zpřístupnit veškeré informace týkající se porušení povinností vyplývajících z těchto doložek orgánům činným v trestním řízení, regulačním orgánům, jiným vyšetřujícím orgánům či jiným třetím osobám, a vyhrazuje si právo zahájit občanskoprávní řízení za účelem získání náhrady škod, které jí byly způsobeny v důsledku porušení tohoto ustanovení.

23 Závěrečná ujednání

- 23.1 Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem. Obchodních podmínek kterékoli smluvní strany se použije, jenom pokud to tato smlouva výslovně připouští.
- 23.2 Bez předchozího písemného souhlasu objednatele není zhotovitel oprávněn (i) započít jakoukoli svou pohledávku vůči pohledávkám objednatele z této smlouvy; (ii) postoupit či zastavit svou pohledávku z této smlouvy a (iii) postoupit jakákoli svá práva z této smlouvy, není-li v jednotlivých ustanoveních této smlouvy uvedeno jinak. Objednatel je oprávněn kdykoliv postoupit či zastavit jakoukoliv svou pohledávku či právo z této smlouvy bez souhlasu zhotovitele.
- 23.3 Nevymahatelnost, zdánlivost nebo neplatnost kteréhokoli ustanovení této smlouvy nemá vliv na vymahatelnost nebo platnost zbývajících částí smlouvy. Pokud podle pravomocného rozhodnutí soudu bude některé ustanovení této smlouvy shledáno neplatným, zdánlivým nebo nevymahatelným, smluvní strany takové neplatné nebo nevymahatelné ustanovení nahradí novým ustanovením s účelem a významem co nejbližším původnímu neplatnému ustanovení.
- 23.4 Vyjma změn oprávněných osob podle čl. 21.3 této smlouvy mohou veškeré změny a doplňky této smlouvy být provedeny pouze v souladu se ZZVZ a po dosažení úplného konsenzu na obsahu změny či doplňku, a to písemným dodatky k této smlouvě číslovanými vzestupnou číselnou řadou a podepsanými osobami oprávněnými zastupovat smluvní strany. Smluvní strany tedy vylučují možnost uzavření dodatku bez ujednání o veškerých náležitostech dle § 1726 občanského zákoníku. Smluvní strany rovněž vylučují použití ustanovení § 1740 odst. 3 a § 1757 odst. 2 občanského zákoníku. Není-li pro změnu smlouvy dodržena forma ujednaná smluvními stranami, lze neplatnost takovéto změny namítnout i v případě, bylo-li již plněno.
- 23.5 Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva, stejně jako nabídka zhotovitele, která byla zhotovitelem podána v zadávacím řízení předcházejícímu uzavření Smlouvy, nepodléhá obchodnímu tajemství a podléhá zákonu č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel dále bere na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR dle zákona o registru smluv, a bude včetně všech jejích příloh uveřejněna v souladu s tímto zákonem v registru smluv a že uvedené je podmínkou účinnosti smlouvy.
- 23.6 Zhotovitel tímto výslovně prohlašuje, že v souladu s § 1765 odst. 2 občanského zákoníku na sebe bere nebezpečí změny okolností.
- 23.7 Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli pouze škody způsobené zhotoviteli porušením některé z povinností stanovených v této smlouvě ve formě úmyslného zavinění a/nebo hrubé nedbalosti; a zhotovitel se tímto vzdává práva na náhradu škody způsobenou neplatností této smlouvy objednatelem, nebyla-li tato škoda způsobena úmyslně a/nebo z hrubé nedbalosti.
- 23.8 Tato smlouva tvoří úplnou dohodu mezi smluvními stranami ohledně předmětu této smlouvy a nahrazuje veškeré předchozí rozhovory, jednání a dohody mezi smluvními stranami týkající se předmětu této smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze smluvních stran, pokud tato smlouva nestanoví jinak.
- 23.9 Smluvní strany tímto prohlašují, že v této smlouvě nechybí jakákoli náležitost, kterou by některá ze smluvních stran mohla považovat za předpoklad pro uzavření této smlouvy. Vylučují se veškerá ustanovení občanského zákoníku týkající se předsmluvní odpovědnosti.
- 23.10 Veškerá praxe smluvních stran a veškeré jejich zvyklosti jsou vyjádřeny v této smlouvě. Smluvní strany se nebudou dovolávat zvyklostí a praxe smluvních stran, které z této smlouvy výslovně nevyplývají.

23.11 Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou stejnopisech.

23.12 Nedílnou součástí smlouvy jsou následující přílohy:

- Příloha č. 1: Stavební povolení
- Příloha č. 2: Dokumentace pro provedení stavby (na elektronickém nosiči dat)
- Příloha č. 3: Harmonogram
- Příloha č. 4: Oceněný výkaz výměr
- Příloha č. 5: Seznam poddodavatelů
- Příloha č. 6: Předpisy, směrnice a podmínky objednatele
- Příloha č. 7: Projekční standardy pro pohyblivé schody – 5. vydání
- Příloha č. 8: Projekční standardy pro výtahy – 4. vydání
- Příloha č. 9: Seznam členů realizačního týmu

Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

V Praze dne : _____

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

podpis: _____
jméno: **Ing. Ladislav Urbánek**
funkce: předseda představenstva

podpis: _____
jméno: **Ing. Jan Šurovský, Ph.D.**
funkce: místopředseda představenstva

V Praze dne : _____

„Společnost Flora, metro A“, Správce společnosti STRABAG a.s.

podpis: _____
jméno: **Ing. Pavel Klas**
funkce: prokurista

podpis: _____
jméno: **Ing. Karel Klofáč**
funkce: prokurista

Společnost Flora, metro A“
OHLA ŽS, a.s.

podpis: _____
jméno: **Ing. Roman Kocůrek**
funkce: 1.místopředseda představenstva

podpis: _____
jméno: **Jiří Procházka, MBA**
funkce: člen představenstva

