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Smlouva o dílo
č. 250786
uzavřená podle ust. §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 

ve znění pozdějších předpisů /dále jen smlouva/

Článek I.

Smluvní strany 

1. Objednatel:
Národní muzeum
příspěvková organizace nepodléhající zápisu do obchodního rejstříku, zřízená Ministerstvem kultury ČR, zřizovací listina č. j. 17461/2000 ve znění pozdějších změn a doplňků

Sídlo:
Václavské náměstí 1700/68, 115 79 Praha 1


Zastoupené:
Ing. Františkem Laudátem


náměstkem generálního ředitele

IČ:
00023272


DIČ:
CZ-00023272


Zástupce pro věci smluvní:
xxxxxxxxxxxxxxxx


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


xxxxxxxxxxxxx

Zástupce pro věci technické:
xxxxxxxxxxxxxxx


xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx
 (dále jen objednatel)

2. Zhotovitel:
 SP spol. s r.o.

Sídlo:
Na Bambouzku 204, 155 31 Praha 5 - Lipence 

Zastoupený: 
Josefem Šindelářem, jednatelem společnosti

IČ:
63669480

DIČ:
CZ63669480

Bankovní spojení:
xxxxxxxxxx


xxxxxxxxxxxxxxxx

Zástupce pro věci smluvní:
xxxxxxxxxxxxx


xxxxxxxxxxxxxxxx


xxxxxxxxxxxxxx

Zástupce pro věci technické:
xxxxxxxxxxxxx


xxxxxxxxxxx


xxxxxxxxxxxxxx

Společnost je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 377 41
(dále jen zhotovitel)

uzavírají tuto smlouvu o dílo na základě výsledku výběrového řízení VZ 250190 dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů, kterou se zhotovitel zavazuje k provedení díla v rozsahu vymezeném předmětem smlouvy a objednatel se zavazuje k jeho převzetí a k zaplacení sjednané ceny za jeho provedení podle podmínek obsažených v následujících ustanoveních této smlouvy.
Článek II.

Předmět plnění

1. Předmětem plnění je provedení stavebních úprav vnitřních prostor Náprstkova muzea za účelem odstranění závad v požárně bezpečnostním řešení (dále jen „dílo“).
2. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace k provedení stavby „Náprstkovo muzeum, Betlémské náměstí 1, Praha 1, Stavební úpravy vnitřních prostor budov č.p. 269 a 270 za účelem odstranění závad v požárně bezpečnostním řešení“, zpracovanou Ing. arch. Zdeňkem Žilkou v únoru 2024. Předmětná projektová dokumentace v jednom paré byla předána zhotoviteli, což zhotovitel podpisem této smlouvy stvrzuje. 
3. Dílo bude provedeno v souladu s podmínkami a vyjádřeními:

· pravomocného stavebního povolení, č. j. UMCP1 448320/2024 ze dne 10. 10. 2024,
· Závazného stanoviska OPP MHMP, č. J. MHMP 1320169/2024ze dne 24. 7. 2024,

· Koordinovaného závazného stanoviska HZS hl. m. Prahy, č. j. HSAA-5856-4/PRE1-2024.
4. Dílo bude provedeno v souladu s cenovou nabídkou zhotovitele v rozsahu jednotlivých položek nabídky. Při jeho provádění budou dodrženy veškeré platné české technické normy a platné právní předpisy vztahující se k předmětu díla a všechny podmínky určené touto smlouvou. Zhotovitel před zpracováním cenové nabídky provedl revizi úplnosti a správnosti cenové nabídky. Cenová nabídka zhotovitele je jako Příloha č. 2 součástí smlouvy.
5. Součástí předmětu plnění jsou veškeré přípomoci a související stavební práce a veškerá dodavatelská inženýrská činnost. Zhotovitel je povinen provést na své náklady všechny úkony spojené s výkonem dodavatelské inženýrské činnosti, a to zejména vyřizování veškerých povolení, záborů, dopravně inženýrských opatření, označení, hlášení, souhlasů, oznámení, požadavků dotčených orgánů a vlastníků sítí souvisejících s provedením díla, zabezpečení a střežení místa provedení díla. 
6. Součástí předmětu plnění je též zajištění a předání objednateli veškerých dokladů a dokumentů dle smlouvy a dle předmětné projektové dokumentace, povinných dokladů dle platných ČSN a dle právního řádu ČR, prohlášení o shodě, atesty, certifikáty a osvědčení o jakosti k materiálům a zařízením zabudovaným do stavby a dodaným zhotovitelem, které předá ve třech vyhotoveních objednateli nejpozději při předání díla.
7. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti pro vydání kolaudačního souhlasu a k zajištění dokumentů potřebných k závěrečné kontrolní prohlídce stavby k vydání kolaudačního souhlasu. Zhotovitel předá objednateli předmětné doklady ve třech vyhotoveních nejpozději tři pracovní dny před konáním závěrečné kontrolní prohlídky stavby k vydání kolaudačního souhlasu.
8. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy České republiky a dotčenými ČSN, které se stanovují tímto jako závazné, platnými v době provedení díla. 
9. Součástí předmětu plnění jsou i práce výše nespecifikované, které jsou však k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem zhotovitel měl nebo mohl vědět nebo je mohl předpokládat. Provedení těchto prací v žádném případě nezvyšuje cenu díla.

10. Objednatel je oprávněn upravit předmět plnění i v průběhu prací, případně omezit rozsah některých prací a dodávek, nebo jejich rozsah rozšířit a zhotovitel je povinen požadované změny akceptovat.

11. Práce a dodávky, které mění dohodnutý předmět smlouvy, budou věcně a cenově specifikovány a bude smluvena případná změna doby plnění, ceny a s tím související ujednání, a to formou písemného dodatku k této smlouvě. Postup ocenění víceprací bude vycházet z kalkulace v cenové úrovni nabídkového rozpočtu.
12. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo svým jménem, řádně, bez vad a nedodělků, ve smluveném termínu, na vlastní zodpovědnost, na své náklady a nebezpečí, s odbornou péčí. Objednatel se zavazuje poskytnout náležitou součinnost při provádění díla, řádně provedené dílo převzít a zhotoviteli uhradit smluvní cenu za podmínek a v termínu smlouvou sjednaných. 
13. Zhotovitel je povinen provést dílo s využitím vlastních kapacit, účast poddodavatelů využít pouze na specializované práce. Zhotovitel se zavazuje provést dílo prostřednictvím poddodavatelů uvedených v nabídce zhotovitele v rámci zadávacího řízení k veřejné zakázce v Čestném prohlášení o provedení části díla poddodavatelem, které je jako příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy.
14. Zhotovitel prohlašuje, že podmínky v místě provádění díla jsou mu známy, dobře je prozkoumal a že všechny práce mohou být provedeny a dokončeny způsobem a v termínech stanovených touto smlouvou.
15. Zhotovitel bere na vědomí, že objekt Náprstkova muzea je nemovitá kulturní památka ve smyslu zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
16. Zhotovitel bere na vědomí, že provádění díla bude probíhat za provozu Náprstkova muzea.
17. Zhotovitel je povinen vypracovat a předat objednateli dokumentaci skutečného provedení díla v šesti tištěných vyhotoveních a čtyřech digitálních vyhotoveních (ve formátu .pdf, .doc, .xls a .dwg). Dále zhotovitel předá objednateli fotodokumentaci z průběhu provádění díla, řádně datovanou a popsanou, ve čtyřech digitálních vyhotoveních (na flash disku), a ostatní dokumenty související s předmětem plnění včetně expertního posudku dveří dle zadání v předmětné projektové dokumentaci.   
Článek III.

Doba plnění
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v rozsahu předmětu plnění dle požadavku objednatele a v souladu s podmínkami této smlouvy:


zahájení plnění:
do 5 pracovních dnů od nabytí účinnosti smlouvy



dokončení plnění, předání díla:
do 30. 1. 2026
2. Dílo bude prováděno dle časového harmonogramu postupu provádění díla (dále jen „harmonogram“). Harmonogram zpracuje zhotovitel v koordinaci s podmínkami objednatele – vzhledem k provedení díla za provozu Náprstkova muzea bude nutné skloubit časovou náročnost provádění v jednotlivých místech Náprstkova muzea s provozními možnostmi objednatele. Harmonogram bude závazný pro provádění díla.
3. Zhotovitel má právo požadovat úpravu konečných termínů pro ukončení díla o dobu, po kterou by došlo k přerušení prací a součinnosti ze strany objednatele.
4. Zhotovitel se zavazuje, že úpravu lhůty plnění bude uplatňovat pouze v případě, že z důvodů výše uvedených nebude technicky možné dílo dokončit ve lhůtě smluvené. Zhotovitel se zavazuje, že i v těchto případech vyvine maximální úsilí k dodržení původní lhůty pro dokončení díla.
5. Zhotovitel je povinen provádění díla přerušit na základě rozhodnutí objednatele a dále v případě, že zjistí při provádění díla skryté překážky znemožňující jeho provedení sjednaným způsobem. Přerušení provádění díla je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli nejpozději do 24 hodin od přerušení provádění díla. Toto oznámení musí obsahovat zprávu o předpokládané délce přerušení, jeho příčinách a navrhovaných opatřeních. Obě strany uzavřou dodatek o změně díla a podmínkách jeho provedení.
6. Objednatel je oprávněn kdykoli zhotoviteli nařídit přerušení provádění díla. Objednatel je oprávněn přerušit práce zejména v případě, že zhotovitel poskytuje delší dobu vadné plnění anebo jinak porušuje tuto smlouvu či právní předpisy.
7. Během přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpečnost pozastaveného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených k provádění díla. 
8. Zhotovitel je povinen, v případě prodlení trvajícího déle než 5 dní oproti časovému harmonogramu postupu provedení díla z důvodů na straně zhotovitele, realizovat na stavbě souhrn opatření zajišťujících vyrovnání zpoždění, a to do doby, než bude prokazatelně dosaženo souladu s časovým harmonogramem postupu provedení díla.
9. Zhotovitel je povinen bezodkladně písemně informovat objednatele o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na termín dokončení díla.
10. Ukončení prací dle předmětu této smlouvy potvrdí zhotovitel a objednatel v písemném protokolu o předání a převzetí díla.

Článek IV.

Cena díla

1. Cena díla vymezeného v článku II. této smlouvy je stanovena na základě výsledku výběrového řízení, dohodou smluvních stran ve smyslu zák. č.  526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a činí dle nabídkového rozpočtu, který je Přílohou č. 2 této smlouvy, celkem:
Cena díla celkem bez DPH
3.863.860,98 Kč
2. Smluvní cena díla, dle cenové nabídky zhotovitele (viz Příloha č. 2), zahrnuje veškeré náklady na kompletně dokončený předmět zakázky (zejména veškeré práce, dodávky, výkony, služby, koordinaci prací a poplatky související s kompletním provedením díla) a je pro daný rozsah zakázky a po celou dobu plnění cenou nejvýše přípustnou. Zhotovitel nemůže účtovat za prováděné práce na plnění této smlouvy žádné vícenáklady, a to ani v případě nárůstu cen, vyjma ustanovení čl. II. odst. 10. a 11. této smlouvy. Toto riziko nese zhotovitel. Cenovou nabídku (viz Příloha č. 2 smlouvy) vypracoval zhotovitel. Pokud by cokoli opomněl nebo v této příloze uvedl cenu nižší, vzniká zhotoviteli nárok pouze na cenu, kterou uvedl v Příloze č. 2 smlouvy. Pokud položku neuvedl, ačkoliv uvést měl, nárok na zaplacení této položky (položek) mu nevzniká. Zhotovitel nese plné riziko správnosti a úplnosti této přílohy a plné riziko, že v těchto uvedených cenách lze dílo realizovat. Zhotovitel prohlašuje, že cenová nabídka (Příloha č. 2 smlouvy) obsahuje veškeré náklady dle předmětu smlouvy, přičemž zhotovitel zároveň prohlašuje, že neshledal rozdíl mezi výkazem výměr předloženým objednatelem a projektovou dokumentací, který by měl vliv na cenu díla. 
3. Celková smluvní cena za dílo obsahuje zejména:
a) veškeré náklady na úplné, kvalitní provedení díla, vč. průběžného i závěrečného úklidu, v rozsahu projektové dokumentace dle čl. II. odst. 2., podmínek vyjádření dotčených orgánů dle čl. II. odst. 3. a uvedeném v cenové nabídce (viz Příloha č. 2, 3 a 4 smlouvy),
b) veškeré náklady na dodávku, uskladnění, správu, zabudování, montáž a zprovoznění veškerých dílů, součástí a materiálů nezbytných k provedení díla,
c) veškeré náklady na dopravu, stavbu, skladování, montáž a správu veškerých technických zařízení a mechanismů nezbytných k provedení díla,
d) veškeré běžné i mimořádné provozní náklady zhotovitele nezbytné k provedení díla,
e) veškeré náklady na zábory veřejného prostranství mimo vlastní pozemek stavby, včetně veškerých nákladů na vyřízení a zajištění potřebných povolení,
f) veškeré náklady na projednání a zajištění dopravně inženýrských opatření souvisejících s prováděním díla,
g) veškeré náklady na vyřízení a zajištění potřebných povolení,
h) veškeré náklady na provedení nutných, potřebných či úřady stanovených opatření nezbytných k provedení díla,
i) veškeré náklady na zajištění požadavků a připomínek dotčených orgánů a organizací,
j) veškeré náklady na dodavatelskou inženýrskou činnost,
k) veškeré daně a poplatky spojené s provedením díla,
l) veškeré náklady na zřízení a označení staveniště a místa provádění díla,
m) veškeré náklady na běžné i mimořádné pojištění odpovědnosti zhotovitele a pojištění díla,
n) veškeré náklady, které vyplynou ze zvláštností provedení díla nezbytných k provedení díla,
o) veškeré náklady vzniklé modifikací navržených konstrukčních a technických řešení, vzhledem k rekonstrukci stávajícího objektu, v závislosti na zjištěných skutečnostech v průběhu stavebních prací,
p) veškeré náklady na zpracování dokumentace skutečného provedení díla.
4. Objednatel připouští úpravu ceny díla pouze v případě změn, které si objednatel sám vyžádá nebo změny z rozhodnutí dotčených orgánů státní správy. Zhotovitelem nezaviněné změny, které vyvolají nezbytné vícepráce (méněpráce) budou oceněny a připočteny nebo odečteny k ceně dodávky.  Veškeré vícepráce, jejichž realizace bude předem písemně odsouhlasena objednatelem, budou oceněny v cenové úrovni nabídky zhotovitele. 
5. Pokud zhotovitel provede vícepráce bez předchozího sjednání písemného dodatku ke smlouvě, nevznikne na jeho straně nárok na zaplacení jejich ceny, tato okolnost však nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vady takto provedené části díla.
6. Daň z přidané hodnoty bude zhotovitel účtovat objednateli v rámci fakturace provedených prací vždy podle aktuální zákonné úpravy zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 
Článek V.

Odpovědnost za vady a záruky za dílo
1. Zhotovitel je povinen provést dílo podle této smlouvy, tj. veškeré práce kompletně, v patřičné kvalitě odpovídající platným technickým normám ČR, při respektování správních rozhodnutí týkajících se díla a platných právních předpisů. Zhotovitel odpovídá za odborné a kvalifikované provedení všech prací.
2. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, tj. kvalitě, rozsahu, obecně závazným předpisům a technickým normám. Vady musí být jednoznačně specifikovány v protokolu o předání a převzetí díla.

3. Zhotovitel poskytne na dílo záruku v délce 60 měsíců ode dne protokolárního předání celého díla.
4. Ustanovení odstavce 3. tohoto článku se použije namísto záruční doby vyznačené jednotlivými dodavateli a výrobci ostatních zabudovaných výrobků, pokud tyto nejsou pro objednatele příznivější.
5. Záruční doba začne běžet dnem následujícím po převzetí řádně dokončeného díla objednatelem doloženém podepsaným předávacím protokolem.
6. Za všechny vady díla, které se vyskytnou po převzetí díla objednatelem v záručních lhůtách, nese odpovědnost zhotovitel. Tyto vady je zhotovitel povinen bezplatně odstranit v souladu s níže uvedenými podmínkami. Práva z odpovědnosti za vady díla musí objednatel uplatnit u zhotovitele v odpovídajících záručních dobách.
7. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení a na závady způsobené vyšší mocí.

8. Oznámení vady (reklamace), včetně popisu vady, musí objednatel sdělit zhotoviteli v průběhu záruční doby písemně bez zbytečného odkladu, a to datovou schránkou nebo doporučeným dopisem do sídla společnosti. 

9. Zhotovitel se zavazuje do pěti pracovních dnů od obdržení reklamace objednatelem, reklamované vady prověřit a navrhnout způsob odstranění vad. Termín odstranění vad bude dohodnut písemnou formou s přihlédnutím k povaze vady a vhodnosti provádění prací. 

10. Zhotovitel se zavazuje, že v případě vady díla v záruční době poskytne objednateli níže uvedené plnění plynoucí z odpovědnosti zhotovitele za vady:
a) bezplatně odstraní reklamované vady,
b) uhradí náklady na odstranění oprávněně reklamovaných vad, v případě, kdy tak neučiní sám, uhradí objednateli veškeré škody vzniklé z vady, a to i škody, jež vznikly v důsledku uplatnění škody třetími osobami, následkem vady,
c) poskytne objednateli přiměřenou slevu z celkové ceny díla odpovídající rozsahu reklamovaných škod a snížení hodnoty díla v případě neodstranitelné či neopravitelné vady nebo v jiných případech na základě dohody smluvních stran.
11. Jestliže zhotovitel neodstraní závady vzniklé v záruční lhůtě v termínu dohodnutém s objednatelem, může objednatel zadat odstranění vad a nedostatků třetí osobě. V tomto případě odstraní třetí osoba vady proti úhradě zhotovitele a zároveň se zhotovitel nezbavuje záruční povinnosti.

12. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli všechny prokazatelné škody způsobené vadami a nedostatky jeho plnění. Při neplnění této povinnosti je objednatel oprávněn zajistit její plnění prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s prováděním díla.
Článek VI.
Postup a organizace provádění díla
1. Místem plnění je Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur, Betlémské náměstí 1, č. p. 269 a 270, Praha 1 (dále jen „NpM“). Konkrétní místa provádění díla budou zhotoviteli předána podle postupu provádění díla stanoveného v harmonogramu. Zhotovitel se zavazuje předat místa plnění zpět objednateli nepoškozená a uklizená v den stanovený harmonogramem. 
2. Zhotovitel se zavazuje řádně označit a zabezpečit místo provádění díla v souladu s obecně platnými právními předpisy a udržovat toto označení v náležitém stavu po dobu plnění díla. Způsob a vzhled zakrytí místa provádění díla musí být předem písemně odsouhlasen objednatelem. Zhotovitel není oprávněn umísťovat na místě provádění díla jakákoli firemní označení, informační nápisy, reklamní plochy či jiné obdobné věci s výjimkou označení dle úvodu tohoto odstavce nebo po předchozím písemném svolení objednatele.
3. Zhotovitel odpovídá za odborné a kvalifikované provádění díla. Zhotovitel se bude řídit ujednáním této smlouvy, výchozími podklady objednatele, jeho pokyny a zápisy a dohodami na úrovni statutárních orgánů a rozhodnutími a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů a institucí. 

4. Zhotovitel je povinen průběžně během provádění díla pořizovat digitální fotodokumentaci podstatných stavebních situací a detailů a zakrývaných konstrukcí.
5. Zhotovitel je povinen zaznamenávat průběžně veškeré změny oproti předanému projektu provedení díla a vypracovat dokumentaci skutečného provedení stavby. Tyto změny je povinen předem oznámit objednateli, nejpozději do 2 dnů od doby, kdy zjistil nutnost provedení těchto změn.
6. Zhotovitel je povinen dodržovat obecně závazné právní předpisy, závazné i doporučené technické normy, předepsané technologické postupy, bezpečnostní, protipožární a hygienické předpisy, nařízení orgánů veřejné správy, podklady a podmínky uvedené v této smlouvě a veškeré pokyny objednatele. 
7. Zhotovitel nese plnou odpovědnost v oblasti ochrany životního prostředí. Zhotovitel se zavazuje použít při realizaci díla ekologicky nezávadné materiály. Zhotovitel je povinen svým jménem a na svůj náklad zajistit odstranění nečistot i likvidaci odpadů vznikajících při provedení díla v souladu se zákonem o odpadech, v platném znění a prováděcími předpisy, a zavazuje se vést a předat objednateli veškerou evidenci dokladů požadovanou příslušnými předpisy. 
8. Případný postih ze strany státních orgánů a organizací za nedodržení obecně závazných právních předpisů v souvislosti s prováděním díla je vždy plně k tíži a na vrub zhotovitele, nezávisle na tom, která osoba podílející se na provedení díla zavdala k postihu příčinu. Při neplnění této povinnosti je objednatel oprávněn zajistit její plnění na náklady zhotovitele.
9. Zhotovitel je povinen zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce ve smyslu platné legislativy a provádět soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při činnosti na místě provádění díla.

10. Zhotovitel je povinen zabezpečit místo provádění díla proti poškození díla, neoprávněnému vstupu na místo provádění díla, neoprávněnému počínání a zneužití třetími osobami a újmě na zdraví třetích osob.

11. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze věcí (zařízení), jichž bylo při provedení díla užito podle příslušných ustanovení občanského zákoníku. 
12. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu v místech provádění díla, je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi a udržovat pořádek a čistotu v místech provádění díla. Totéž se týká zamezení znečišťování prostor mimo místo provádění díla vlivem své činnosti. Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé v důsledku porušení této povinnosti. Při neplnění této povinnosti je objednatel oprávněn zajistit čistotu v místech provádění díla a jeho okolí prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele.

13. Technický dozor objednatele bude osobně a systematicky sledovat postup prací, jejich jakost a činit zápisy ve stavebním deníku. Je oprávněn přikázat přerušit provádění díla, pokud je prováděno v rozporu s touto smlouvou, anebo je ohrožena bezpečnost pracovníků. Toto nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné dokončení díla, ani odpovědnosti za dodržování předpisů BOZP. Technický dozor objednatele je oprávněn rovněž k přejímání dokončeného díla.
14. Zhotovitel se zavazuje vytvořit při provádění díla podmínky pro řádný výkon technického dozoru objednatele a poskytovat mu nezbytné informace a součinnost.
15. Zhotovitel bude objednatele informovat o svých činnostech a o postupu prací pravidelně v průběhu provádění díla, min. 1x týdně.

16. Zhotovitel nesmí při plnění předmětu díla poškodit žádnou část objektu NpM a sousedních pozemků, na kterých bude probíhat provádění díla, která není předmětem plnění. Případné poškozené části je zhotovitel povinen uvést v předchozí funkční stav. Při neplnění této povinnosti je objednatel oprávněn zajistit její plnění prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. 
17. Dílo bude prováděno za plného provozu NpM. Zhotovitel se zavazuje neomezit provoz objektu NpM a nenarušit bezpečnost pracovníků NpM po celou dobu provádění díla. Zhotovitel se zavazuje dodržovat režim pohybu pracovníků zhotovitele v objektu NpM dohodnutý při předání místa plnění.
18. NpM bude přístupné pro provádění díla v pracovních dnech od 8 do 16:30 hodin. Maximum prací, zejména hlučných, bude provedeno v zavírací dny – pondělí.
19. Vzhledem k provádění díla za provozu NpM, zajistí zhotovitel maximální přípravu mimo místo provádění díla tak, aby se práce v místě provedení minimalizovaly.
20. Objednatel poskytne zhotoviteli místnost v 1. suterénu objektu jako šatnu a v přízemí objektu toaletu. Pro udržování čistoty v těchto místnostech platí ustanovení odst. 12. tohoto článku.

21. Pracovníci zhotovitele budou zapisovat svou přítomnost do knihy v recepci/pokladně NpM.
Článek VII.
Stavební deník
1. Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník ode dne převzetí staveniště až do ukončení a předání díla dle smlouvy, a to v originále a dvou kopiích listů. Do deníku musí zhotovitel každý den zaznamenávat údaje předepsané právními předpisy a jakékoli další údaje související s prováděním díla. Do stavebního deníku se zapisují veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace. Stavební deník musí být k dispozici objednateli a veřejnoprávním orgánům denně po celou pracovní dobu.
2. Osoby, které mohou provádět potřebné záznamy, jsou i technický dozor objednatele, pracovník pověřený výkonem autorského dozoru a dále orgány státního stavebního dohledu a státní správy.

3. Objednatel a zhotovitel jsou povinni prostřednictvím svých oprávněných osob reagovat na zápisy ve stavebním deníku, a to nejpozději do tří pracovních dnů od okamžiku jejich pořízení, v případě mimořádné situace (havárie) ihned. V případě nepřítomnosti oprávněné osoby objednatele na stavbě bude zhotovitel informovat telefonicky objednatele a doručí text zápisu písemně nebo e-mailem na adresu objednatele a od doručení začne plynout lhůta 3 dnů. Jestliže na zápis nebude odpovězeno ve stanoveném termínu, znamená to, že druhá strana se zápisem souhlasí.
4. Za řádné vedení stavebního deníku odpovídá zhotovitel. Zhotovitel umožní objednateli kdykoliv převzetí jedné kopie zápisu.

Článek VIII.

Kontrola provádění díla

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat způsob provádění díla zhotovitelem prostřednictvím technického dozoru objednatele a autorského dozoru. Kontrola bude zejména formou kontrolních dnů stanovených vzájemnou dohodou smluvních stran.
2. Objednatel může kontrolovat provádění díla kdykoli v průběhu jeho provádění. Objednatel včetně jeho zástupců je oprávněn vstupovat na stavbu a do všech prostor, kde se provádí dílo nebo činnosti s prováděním díla související. Zhotovitel je povinen objednateli umožnit vstup do veškerých prostor, které souvisejí s prováděním díla, a tak poskytnout možnost prověřit, zda je dílo prováděno řádně. Zhotovitel je dále povinen poskytnout objednateli veškerou součinnost k provedení kontroly, zejména zajistit účast odpovědných zástupců zhotovitele.
3. Technický dozor objednatele je oprávněn při zjištění závad v průběhu provádění prací požadovat, aby zhotovitel odstranil takové vady a dílo prováděl řádným způsobem. Takovou činnost je zhotovitel povinen realizovat na své náklady a v určené lhůtě.
4. U částí díla, které budou v průběhu postupujících prací zakryty, musí zhotovitel objednatele a pracovníka pověřeného projektantem výkonem autorského dozoru (dále jen autorský dozor) nejméně tři pracovní dny předem písemně vyzvat k provedení kontroly takových částí. Za písemnou formu se má i zápis do stavebního deníku a zároveň oznámení prostřednictvím e-mailu a telefonicky. Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím spojené. O kontrole zakrývaných částí díla se učiní záznam ve stavebním deníku, který musí obsahovat souhlas objednatele a autorského dozoru se zakrytím předmětných částí díla. Pokud se objednatel ani autorský dozor i přes písemnou výzvu zhotovitele nedostavil ke kontrole, uvede se tato skutečnost do záznamu ve stavebním deníku, a to místo souhlasu objednatele a autorského dozoru. Jestliže se objednatel a autorský dozor přes výzvu zhotovitele nedostaví do tří pracovních dnů od jejího doručení ke kontrole zakrývaných částí díla, tyto části budou zakryty a zhotovitel může pokračovat v provádění díla. Objednatel je oprávněn požadovat dodatečné odkrytí dotyčných částí díla za účelem dodatečné kontroly, je však povinen zhotoviteli nahradit náklady odkrytím způsobené. V případě, že se na těchto částech zjistí vady, je náklady na dodatečné odkrytí povinen uhradit zhotovitel. 
Článek IX.

Vlastnictví k dílu a odpovědnost za škodu

1. Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla.
2. Zhotovitel nese nebezpečí vzniku škody jak na zhotovovaném díle, tak na věcech k jeho zhotovení opatřených do převzetí díla objednatelem.

3. Od okamžiku převzetí místa provádění díla od objednatele až do dne předání a převzetí díla objednatelem nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a místě provádění díla, jestliže ji způsobil svou činností při plnění smluvního závazku.
4. Za všechny škody, které vzniknou vinou zhotovitele v důsledku provádění prací třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, případně objednateli, odpovídá zhotovitel, a je povinen hradit takto vzniklou škodu. Při neplnění této povinnosti je objednatel oprávněn zajistit její plnění prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele.
5. Zhotovitel bude po dobu realizace díla udržovat pojištění třetích osob za škody na majetku, újmy na zdraví a smrti způsobené při provádění a v souvislosti s prováděním díla zhotovitelem, jeho zaměstnanci, smluvními partnery a dodavateli.
6. Zhotovitel bude po dobu realizace díla udržovat pojištění díla za škodu na majetku, včetně nezabudovaného materiálu proti krádeži, přírodním živlům a případným jiným rizikům ohrožujícím dílo.

7.  Sjednává se, že bude-li pojištění podhodnocené a vyplacené pojistné nepokryje vzniklou škodu, zhotovitel nese škodu ze svého a je povinen ji odstranit na své náklady a poškozenou věc uvést v předchozí funkční stav. Veškeré ztráty (např. materiálu, zařízení, nářadí atp.) hradí zhotovitel ze svého, případně z pojistky.

8. Dnem podepsání protokolu o předání a převzetí díla přechází nebezpečí škody na něm na objednatele, nebude-li v předávacím protokolu dohodnuto jinak.

Článek X.

Předání a převzetí díla 
1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním a převzetím díla objednatelem. Řádným dokončením díla je provedení kompletního díla bez vad a nedodělků (ověřuje se prohlídkou na místě provedení díla a součástí této prohlídky je i prověření funkčnosti díla) a předání kompletní požadované dokumentace podle tohoto článku a článku II. smlouvy (ověřuje se kontrolou rozsahu a obsahu předávané dokumentace).
2. K přejímacímu řízení je zhotovitel povinen předložit alespoň:
a) dokumentaci skutečného provedení předávaného díla v šesti tištěných a čtyřech digitálních vyhotoveních (na flash disku) (ve formátu .pdf, .doc, .xls a .dwg),
b) stavební deník,

c) fotodokumentaci, která byla průběžně pořizována během provádění díla, řádně datovanou a popsanou, ve čtyřech digitálních vyhotoveních na flash disku,
d) doklady vydané v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů,
e) doklady o likvidaci odpadů, vznikajících při provedení díla, požadované příslušnými předpisy,
f) závěrečná stanoviska dotčených orgánů,
g) veškeré doklady a dokumenty dle článku II. smlouvy,

h) návody na údržbu díla v záruční a pozáruční době,
i) návody na použití, záruční listy.
3. V dohodnuté lhůtě se zástupce objednatele zúčastní prohlídky dokončovaného díla, při níž bude posouzena jeho kvalita a úplnost provedených prací a vytipovány případné vady a nedodělky, které je nutno odstranit do doby předání díla protokolární formou.
4. Předání a převzetí díla musí předcházet vydání kolaudačního souhlasu.
5. O předání díla bude sepsán protokol o předání a převzetí díla, jehož součástí bude event. soupis vad a nedodělků s termíny jejich odstranění.
6. Nedokončené dílo není objednatel povinen převzít. Objednatel je dále oprávněn předávané dílo nepřevzít, pokud zhotovitel nepředá dokumentaci stanovenou v tomto článku nebo některý doklad, jež má být její součástí, nebo pokud nebyl vydán kolaudační souhlas/rozhodnutí.
7. Předání a převzetí díla se uskutečňuje v místě jeho provádění.

Článek XI.

Platební podmínky
1. Smluvní cena bude hrazena dílčím způsobem – dle skutečného postupu provádění díla zhotovitelem. Daňový doklad je zhotovitel oprávněn vystavit po odsouhlasení soupisu skutečně provedených prací objednatelem. Tento soupis bude přílohou daňového dokladu (faktury). 
2. Zhotovitel je oprávněn objednateli fakturovat provedené práce až do výše 90 % sjednané smluvní ceny díla. Zbývajících 10 % ceny bude uhrazeno až na základě konečného účetního dokladu, jeho součástí bude i závěrečná rekapitulace. Právo vystavit konečný účetní doklad má zhotovitel po předání a převzetí kompletního díla a po odstranění veškerých vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla a v kolaudačním souhlasu/rozhodnutí.
3. Faktura bude obsahovat všechny náležitosti daňového a účetního dokladu tak, jak jsou stanoveny zákonem č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

4. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona o dani z přidané hodnoty nebo k ní nebudou přiloženy řádné doklady (přílohy) smlouvou vyžadované, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli a požadovat vystavení řádné faktury. Tím se přerušuje lhůta její splatnosti a doručením opravené, doplněné faktury začne běžet nová lhůta splatnosti. Vrácení faktury uplatní objednatel do 7 pracovních dnů ode dne doručení faktury od zhotovitele.

5. Faktury jsou splatné ve lhůtě 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli.
6. Faktura je považována za uhrazenou dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele.
Článek XII.

Zajištění závazků – smluvní pokuty
1. V případě nedodržení termínu dokončení plnění nebo předání díla dle článku III. smlouvy uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý den prodlení po prvních 15 dnů a smluvní pokutu ve výši 15 000,- Kč za každý další den prodlení. 
2. Při prodlení s předáním dokumentů nezbytných ke kolaudačnímu řízení uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč.
3. Při prodlení s odstraněním vad a nedodělků oproti lhůtám, jež byly objednatelem stanoveny v protokolu o předání a převzetí díla vznikne zhotoviteli povinnost uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každou vadu, případně nedodělek a den prodlení.
4. Při prodlení s odstraněním vad uplatněných objednatelem v záruční době vznikne zhotoviteli povinnost uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každou vadu a den prodlení.
5. Při prodlení s odstraněním staveniště vznikne zhotoviteli povinnost uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý den prodlení.
6. Objednatel je dále oprávněn požadovat po zhotoviteli úhradu smluvní pokuty, pokud objednatel odstoupil od smlouvy z důvodu vadného plnění na straně zhotovitele, výše smluvní pokuty činí v takovém případě 5 % z celkové ceny díla.
7. V případě prodlení objednatele s placením faktur uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené právními předpisy.

8. Smluvní pokuty a úhrady dle čl. V., čl. VI. a čl. IX. smlouvy může objednatel odečíst z účetních dokladů zhotovitele formou zápočtu.

9. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši.

Článek XIII.

Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel:
a) nezahájí provádění díla dle termínu zahájení plnění v čl. III. odst. 1., 
b) neodstraní v průběhu provedení díla vady zjištěné objednatelem a uvedené v zápisu z kontrolního dne, a to ani v dodatečné lhůtě stanovené písemně objednatelem,
c) přeruší provádění díla bez uvedení důvodu nebo s uvedením důvodu, který jej k přerušení dle této smlouvy neopravňuje,
d) je v prodlení delším než 10 kalendářních dnů s dokončením díla,
e) přes písemné upozornění objednatele provádí dílo s nedostatečnou odbornou péčí, v rozporu s projektovou dokumentací, platnými technickými normami, obecně závaznými právními předpisy, případně pokyny objednatele.
2. Jestliže objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů uvedených v odstavci 1. tohoto článku, je zhotovitel povinen neprodleně předat objednateli místo provádění díla a rozpracované dílo a věci, jež byly opatřeny k provedení díla a dopraveny na místo provedení díla a věci, jež byly dočasně zhotovitelem umístěny mimo místo provedení díla.
3. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů uvedených v odstavci 1. tohoto článku, je oprávněn pozastavit veškeré platby zhotoviteli i ty, které se dle smlouvy staly splatnými, a to až do dokončení díla náhradním zhotovitelem. Pokud náklady, které náhradním dokončením díla vzniknou objednateli, přesáhnou zůstatek ceny, kterou zbývá uhradit zhotoviteli, je objednatel oprávněn předmětný rozdíl vymáhat na zhotoviteli jako dluh.

4. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy v případě, že druhá smluvní strana vstoupí do likvidace nebo na majetek druhé smluvní strany byl prohlášen konkurs, popřípadě je-li vedeno jiné insolvenční řízení, kterým je řešen úpadek této smluvní strany.

5. Každá ze smluvních stran je dále oprávněna písemně odstoupit od smlouvy v případě, že nastane okolnost, kterou nebylo možno při podpisu této smlouvy předvídat a kterou nelze odstranit (tzv. okolnost vyšší moci), v jejímž důsledku jedna ze smluvních stran po dobu delší než 15 dnů nemůže plnit své závazky ze smlouvy.

6. Důvody pro odstoupení od smlouvy vždy musí prokazovat odstupující smluvní strana.

7. Jestliže zhotovitel odstoupí od této smlouvy z důvodů uvedených v odstavci 4. tohoto článku nebo kterákoliv ze smluvních stran z důvodů uvedených v odstavci 5. tohoto článku, smluvní strany sepíší protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy. Tento protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy. Závěrem tohoto protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného díla. V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní strany se zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za zpracování posudku je příslušný objednatel.

8. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy podle odstavců 4. a 5. tohoto článku se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede objednatel.

9. Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu škody. 
Článek XIV.
Závěrečná ustanovení
1. Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou, se řídí ustanoveními občanského zákoníku.

2. Změny a dodatky této smlouvy platí pouze tehdy, jestliže jsou podány písemně a podepsány oprávněnými osobami dle této smlouvy.

3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami, účinnosti nabude dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
4. Nedílnou součástí této smlouvy je: 
Příloha č. 1 – Čestné prohlášení ze dne 11.8.2025 o provedení části díla poddodavatelem
Příloha č. 2 - Cenová nabídka zhotovitele ze dne 11.8.2025
Příloha č. 3 - Projektová dokumentace k provedení stavby „Náprstkovo muzeum, Betlémské náměstí 1, Praha 1, Stavební úpravy vnitřních prostor budov č.p. 269 a 270 za účelem odstranění závad v požárně bezpečnostním řešení“, zpracovanou Ing. arch. Zdeňkem Žilkou v únoru 2024 (volná příloha)
Příloha č. 4 - pravomocné stavební povolení, č. j. UMCP1 448320/2024 ze dne 10. 10. 2024
· Závazné stanovisko OPP MHMP, č. J. MHMP 1320169/2024 ze dne 24 7. 2024,

· Koordinované závazné stanovisko HZS hl. m. Prahy, č. j. HSAA-5856-4/PRE1-2024.

5. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě s připojenými elektronickými podpisy smluvních stran.

6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah této smlouvy včetně přílohy, že s jejím obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísni či za nevýhodných podmínek.
Za objednatele:
Za zhotovitele:

……………………………………
…………………………………

Ing. František Laudát
Josef Šindelář

náměstek generálního ředitele
jednatel SP spol. s r.o.
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