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SMLOUVA O DÍLO
č. 6440-0003-2025-117

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany:

1. Česká republika - Ministerstvo obrany
Sídlo:
IČO:

Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Za kterou jedná:

Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
60162694
Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1

404881/0710
Ing. Peter Cekul, MBA, vedoucí Oddělení provozu Brno
Odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým
majetkem, oprávněný k jednání podle § 7 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb.,
o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění

pozdějších předpisů
Kontaktní osoby:
Za Agenturu hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM), Oddělení provozu Brno:
ve věcech smluvních: Ing. Peter Cekul, MBA, tel.
ve věcech organizačních: Ing. Barbora Burianová, tel.
Za Provozní středisko 0727 Olomouc (PS 0727):
ve věcech technických:

ve věcech BOZP:

Datová schránka:
Adresa pro doručování:

Ondřej Slouka, tel.
e-mail:
Ing. Tomáš Rusinko, tel
e-mail:
Ing. Jiří Hošek, tel.
e-mail:
hjyaavk
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
Oddělení provozu Brno
Svatoplukova 2687/84. 662 10 Brno

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

2. MEKOS GROUP a.s.
zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 3032
Sídlo:
IČO:
DIČ:

Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Zastoupena:
Kontaktní osoby:
- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:

Polská 1174/3a, 779 00 Olomouc
268 21 834
CZ26821834
Komerční banka a.s.
107-7442900227/0100
Ing. Petr Machala, člen správní rady
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E-mail:
Datová schránka: 9fde546
Adresa pro doručování: Polská 1174/3A, 779 00 Olomouc

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „OZ“) uzavřely na plnění veřejné zakázky zadané ve výběrovém řízení „PS 0727 -
Stavební opravy na b.č.ll, Zižkovy kasárna Olomouc“, systémové číslo NEN
N006/25/V00005691, jako veřejná zakázka malého rozsahu podle ustanovení § 31 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů tuto smlouvu o dílo
(dále jen „smlouva“):

Článek 1
Účel smlouvy

Účelem smlouvy je provedení opravy hygienického zařízení v l.NP a 2.NP na b.č.ll v areálu
Žižkových kasáren Olomouc, s cílem zajištění řádného stavebně technického stavu objektu.

Článek 2
Předmět smlouvy

2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem „PS 0727
- Stavební opravy na b.č.ll, Zižkovy kasárna Olomouc“, kterým se rozumí souhrn
následujících plnění:

2.1.1. Oprava hygienického zařízení a kuchyňky na b.č.l 1 Žižkovy kasárna Olomouc.
2.2. Podrobná specifikace díla podle čl. 2.1. smlouvy je obsažena v příloze č. 1 smlouvy

„Položkový rozpočet“, v příloze č. 2 smlouvy „Upřesnění podmínek realizace“
a v zadávacích podmínkách zadávacího řízení „PS 0727 - Stavební opravy na b.č.ll,
Žižkovy kasárna Olomouc“, systémové číslo N006/25/V00005691. Přílohy č. 1 a 2 jsou

nedílnou součástí této smlouvy.
2.3. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí všechny další související práce, nezbytné

k řádnému dokončení díla. Především se jedná o vybudování zařízení staveniště (včetně
oplocení oddělující stavební prostor od ostatního areálu) a provedení veškerých prací, které
jsou vyvolány výstavbou. Pojem staveniště je ve smlouvě chápan také jako (vymezené)
pracoviště ve smyslu obecně závazných právních předpisů k zajištění BOZP. Všechny práce
související s prováděním díla (včetně všech poplatků a kaucí), které podle tohoto odstavce je
zhotovitel povinen zabezpečit, jsou kryty cenou díla.

2.4. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy
a že se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil
s místem plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které mu předal objednatel
a pokyny, které mu sdělil objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy,

připomínky a jiné jejich nedostatky;
b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému

zahájení, provádění a dokončení plnění smlouvy;
c) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy,

dokončení díla a jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně
závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo
s požadovanou úrovní výsledné kvality či s parametry díla;
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d) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla.
2.5. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku 

smlouvy a řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4.3. smlouvy. Objednatel se 
zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy.

2.6. Zhotovitel se dále zavazuje, provést případné další práce nutné k řádnému zpracování nebo 
dokončení předmětu smlouvy Jejichž potřebnost ke splnění účelu této smlouvy je objektivně 
doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla a jejichž potřebnost nebylo možné při 
vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále jen „vícepráce“).

2.7. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé 
práce, činnosti a dodávky obsažené v položkovém rozpočtu nejsou nutné k řádnému 
provedení díla (dále jen „méněpráce“), nebudou zhotovitelem provedeny a fakturovány.

2.8. Změna předmětu plnění smlouvy o případné vícepráce či méněpráce podléhá vždy dohodě 
smluvních stran. Zjistí-li smluvní strany potřebu takovéto změny, zpracuje zhotovitel popis 
této změny, odůvodnění její potřeby, ocenění postupem dle článku 3 odst. 3.7 smlouvy, vliv 
na termín plnění (dále jen „změnový list“) a doloží jej položkovým rozpočtem, případně 
listinami, z kterých nové skutečnosti pro změnu předmětu plnění smlouvy vyplývají. 
Změnový list podepisují osoby ve věcech smluvních. Na základě změnových listů mají 
smluvní strany povinnost uzavřít dodatek ke smlouvě, který bude obsahovat dodatečně 
sjednané změny předmětu plnění.

Článek 3 
Cena za dílo

3.1. Smluvní strany se, ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 
předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 
2 smlouvy, a to ve výši:

2 978 068,19 Kč bez DPH
(slovy: dvamilionydevětsetsedmdesátosmtisícšedesátosm korun českých a devatenáct haléřů)

3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude, v případě že zhotovitel je plátce DPH, účtována daň 
z přidané hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření 
této smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 625 394,32 Kč 
a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 3 603 462,51 Kč.

3.2.1. Pokud v průběhu trvání této smlouvy dojde ke změně v zákonné sazbě DPH, smluvní strany 
si sjednávají, že takováto změna nevyžaduje uzavření dodatku ke smlouvě a od její účinnosti 
sejí obě strany budou řídit. Smluvní strany se dále dohodly, že zhotovitel, který v okamžiku 
podpisu této smlouvy není plátcem DPH a stane se jím v průběhu plnění této smlouvy, bude 
oprávněn objednateli účtovat nabídkovou cenu, která se bude považovat za cenu včetně 
DPH.

3.3. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy, jednotkové ceny a celková cena jsou 
uvedeny v položkovém rozpočtu v příloze č. 1 této smlouvy. V těchto cenách jsou již 
zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, 
činnosti, dodání věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla, odstranění všech 
jeho vad a splnění ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).

3.4. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze za skutečně provedené 
práce a poskytnuté dodávky. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou 
zhotovitelem účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude v souladu s cenovou nabídkou 
(v příloze č. 1 smlouvy) od celkové ceny odečtena.
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3.5. Cenu díla lze měnit pouze dohodou smluvních stran, sjednanou v souladu s příslušnými 
ustanoveními ZZVZ a postupem sjednaným touto smlouvou v článku 2 odst. 2.8. smlouvy.

3.6. Cena za dílo může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle čl.
2.6. smlouvy.

3.7. Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou položkového rozpočtu, popř. 
s výkresovou dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli 
bez zbytečného odkladu. Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny 
materiálů, prvků a hmot) není zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že nebude v rozporu 
s účelem a předmětem této smlouvy.

3.8. Případné vícepráce budou oceňovány takto:
a) v případě položky obsažené v položkovém rozpočtu bude použita jednotková cena 

z rozpočtu, maximálně však do výše směrných cen stavebně montážních prací URS 
Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací;

b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle katalogů popisů a směrných 
cen stavebně montážních prací URS Praha, a.s. platných v době realizace těchto prací, 
případně individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících. 
Agregované položky nejsou přípustné.

Článek 4
v

Cas a místo plnění

4.1. Termín předání a převzetí staveniště/pracoviště bude stanoven bez zbytečného odkladu, 
nejpozději do 5 pracovních dnů od účinnosti smlouvy a zhotovitel si jej dohodne 
s kontaktní osobou objednatele ve věcech technických.
Zhotovitel je povinen v souladu s čl. 12.1. smlouvy vyřídit si v dostatečném předstihu 
potřebná povolení ke vstupu, vjezdu osob a vozidel do vojenského areálu.

4.2. Termín zahájení plnění: dnem předání a převzetí staveniště/pracoviště.
4.3. Termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla: nejpozději do 3.listopadu 2025 

Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních 
stran, a to v případě nutnosti provést vícepráce nebo v případě přerušení plnění díla 
v důsledku výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy 
předvídat, které po přechodnou dobu bránily v provádění díla a které vznikly bez zavinění 
smluvních stran.

4.4. Objednatel je oprávněn přerušit plnění díla. O přerušení plnění díla provede kontaktní osoba 
objednatele ve věcech technických písemný zápis do stavebního deníku. Zápis musí 
obsahovat důvod přerušení a přesné určení počátku přerušení, zápis musí být potvrzen 
podpisem kontaktní osoby zhotovitele ve věcech technických. Zápis o přerušení plnění 
obsahuje, pokud je to objektivně možné, i datum ukončení přerušení. Bez splnění náležitostí 
zápisu o přerušení plnění stanovených v tomto ustanovení smlouvy k přerušení nedojde.

4.5. Zhotovitel je oprávněn z objektivních důvodů neležících na straně zhotovitele či jeho 
poddodavatelů zažádat o přerušení plnění díla. O přerušení plnění díla požádá písemným 
zápisem do stavebního deníku a současně zašle kontaktní osobě objednatele ve věcech 
smluvních žádost o přerušení plnění díla e-mailovou zprávou. Zápis musí obsahovat 
objektivní důvod přerušení a požadovanou délku přerušení. Žádat výše uvedeným způsobem 
o přerušení plnění díla lze v případě trvání důvodu i opakovaně. Pokud zástupce objednatele 
ve věcech smluvních žádosti vyhoví a písemně přerušení plnění potvrdí, má se za to, že 
k přerušení plnění díla došlo v termínu uvedeném v zápise žádosti o přerušení ve stavebním 
deníku. Bez splnění náležitostí zápisu žádosti o přerušení plnění stanovených v tomto 
ustanovení smlouvy k přerušení nedojde.
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4.6. Odpadne-li důvod přerušení plnění díla před uplynutím termínu obsaženého v zápise 
o přerušení, provede zástupce smluvní strany, která přerušení iniciovala, o této skutečnosti 
zápis do stavebního deníku s uvedením dne, kterým opětovně počíná běh přerušené lhůty 
plnění díla a tuto skutečnost oznámí zástupci druhé smluvní strany elektronicky. Objednatel 
po ukončení přerušení plnění díla podle čl. 4.4. nebo čl. 4.5. této smlouvy vypracuje bez 
zbytečného odkladu návrh dodatku smlouvy upravující termíny dotčené přerušením plnění. 
Termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla se prodlužují o dobu přerušení 
plnění díla, nedojde-li k jiné dohodě stran.

4.7. Práce budou probíhat za provozu ve vojenském areálu. Objednatel zpřístupní místo plnění 
v pracovní dny: pondělí-čtvrtek 7:00 - 15:00 hod., v pátek od 7:00 - 13:00 hod, v sobotu, 
v neděli a ve státní svátky není práce na staveništi povolena. Práce mohou být prováděny 
pouze v pracovní době.

4.8. Místem plnění je budova číslo 11, Žižkovy kasárna Olomouc, ul,. Dobrovského 933/6, 
771 11 Olomouc.

Článek 5
Podmínky provádění díla

5.1. Objednatel pověřil jako svého zástupce k:
a) předání staveniště/pracoviště;
b) poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli;
c) provádění kontroly postupu realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593 

a § 2626 OZ;
d) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek;
e) převzetí dokončeného díla
osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve věcech technických.

5.2. O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom, 
co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo.

5.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí
k provedení díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, 
a to až do doby jejich předání objednateli.

5.4. Osoba oprávněná jednat ve věcech BOZP za objednatele na staveništi/pracovišti:
a) je oprávněna upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na BOZP 

zjištěné na staveništi/pracovišti převzatém zhotovitelem díla a vyžadovat bezodkladně 
zjednání nápravy;

b) je oprávněna dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění BOZP
a při stanovování pracovních nebo technologických postupů;

c) je oprávněna kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště/pracoviště včetně jejich vstupu 
a vjezdu;

d) organizuje termíny kontrol za účasti zhotovitele nebo osoby jím pověřené;
e) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v BOZP na staveništi/pracovišti, na něž 

upozornila zhotovitele a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto 
nedostatky odstraněny.

5.4.1. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své poddodavatele.
5.5. Při předání staveniště/pracoviště bude zhotovitel seznámen s podmínkami provádění

stavebních/montážích prací v areálu objednatele, s hranicí staveniště/pracoviště,
připojovacími body elektrické energie, vody, kanalizace atd., se zákresy známých tras 
podzemních vedení inženýrských sítí a nadzemních rozvodů a zařízení.

5.6. Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí staveniště/pracoviště
s rozmístěním a trasou podzemních a nadzemních vedení na staveništi/pracovišti, která
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nejsou předmětem díla, a tato vhodným způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo 
kjejich poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců 
inženýrských sítí a nese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku jejich nedodržení. 
Zhotovitel provede před zahájením stavebních prací vytyčení všech stávajících podzemních 
inženýrských sítí. V případě odkrytí stávajících inženýrských sítí a před jejich opětovným 
zakrytím je předá příslušným správcům sítí a provede zápis do stavebního/montážního 
deníku s prohlášením o jejich neporušenosti.

5.7. Zhotovitel je povinen po celou dobu výstavby dodržovat na převzatém staveništi a na 
přístupových komunikacích (které budou specifikovány při předání staveniště/pracoviště) 
čistotu a pořádek. Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), 
v případě jejich poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před 
poškozením. Pokud zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně 
jejich úklid. Zhotovitel odstraní zařízení staveniště a vyklidí prostor zařízení staveniště 
nejpozději do dne předání a převzetí dokončeného díla.

5.8. Převzetím staveniště/pracoviště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost 
za dodržování příslušných právních předpisů v oblasti BOZP, požární ochrany, ochrany 
životního prostředí, hygieny a ekologie ve stavbou dotčených prostorech včetně 
přístupových komunikací.

5.9. Zhotovitel si vybuduje zařízení staveniště/pracoviště.
5.10. Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební deník podle § 163 odst. 2 písm. d) 

zákona č. 283/2021 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů, do kterého bude 
průběžně zapisovat skutečností důležité pro vedení stavby, zejména převzetí staveniště, 
výzvu k prověření zakrývaných prací, oznámení o úmyslu provádět zkoušky kvality, 
únosnosti apod., svolání kontrolního dne, vyklizení staveniště. Ve věcech zásadního 
významu pro provádění díla s dopadem na cenu díla nebo termíny plnění se zhotovitel 
zavazuje, vedle zápisu do stavebního deníku, informovat osobu objednatele pro věci 
technické rovněž e-mailovou zprávou, bez e-mailové zprávy se na zápis pohlíží jako by 
nebyl proveden. Každá strana stavebního deníku musí být v dolní části podepsána 
zhotovitelem a kontaktní osobou objednatele ve věcech technických s uvedením data 
podpisu. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží i jako 
podklad pro vypracování dodatků smlouvy. Během pracovní doby musí být stavební deník 
na staveništi trvale přístupný oprávněným osobám. Zhotovitel je povinen předat objednateli 
při předání díla originál stavebního deníku.

5.11. Kontaktní osoba objednatele ve věcech technických je oprávněna sledovat obsah stavebního 
deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele 
ve věcech technických se zápisem zástupce objednatele do stavebního deníku, musí 
k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se 
zněním zápisu souhlasí. Dojde-li k rozporu, budou tyto řešeny v přiměřené lhůtě především 
dohodou smluvních stran.

5.12. Požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel odběr elektrické energie a vody (dále jen 
„energie“). Podmínky odběru energií včetně způsobu úhrady nákladů budou ujednány 
samostatným smluvním vztahem mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena za poskytnuté 
energie představuje vlastní náklady zhotovitele. Zhotovitel není oprávněn připojovat vlastní 
odběrná zařízení do vnitřních sítí objednatele a odebírat tak energie bez vědomí objednatele 
a bez uzavření samostatné smlouvy upravující jejich poskytování.

5.13. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi/pracovišti bude třeba umístit nebo 
přemístit dopravní značení podle předpisu o pozemních komunikacích, zajistí tyto práce 
zhotovitel včetně projednání. Zhotovitel dále odpovídá za umísťování, přemísťování 
a udržování dopravních značení v souvislosti s průběhem prováděných prací.
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5.14. Zhotovitel odpovídá za zabezpečení staveniště/pracoviště proti krádeži a za jeho střežení. 
Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškerými případnými škodami způsobenými 
povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto související jsou 
zahrnuta v ceně díla.

5.15. Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty - poddodavateli. 
Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů. Zhotovitel je 
povinen na výzvu objednatele předložit seznam všech svých poddodavatelů. Změnu 
poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci zadávacího řízení na 
realizaci díla kvalifikační předpoklady, není zhotovitel oprávněn provést bez předchozího 
písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci 
zhotovitele nebo poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o jejich kvalifikaci je 
zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.

5.16. Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých poddodavatelů 
viditelné firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za zajištění BOZP u všech osob 
v prostoru staveniště/pracoviště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními 
pomůckami.

5.17. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní strany 
se dohodly, že platné české technické normy a jiné technické dokumenty (dále jen „ČSN4') 
jsou pro účely této smlouvy považovány za závazné.

5.18. Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické 
požadavky stanovené zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky 
a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a souvisejícími 
předpisy. Veškeré materiály, zařízení apod. použité při zhotovování díla budou nové (tzn. 
vyrobené ne dříve než v roce 2024), nepoužité, nerepasované a budou odpovídat veškerým 
platným technickým normám a předpisům. Tuto skutečnost zhotovitel na vyžádání doloží 
příslušnými doklady.

5.19. Zhotovitel se zavazuje nezatížit dílo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá 
za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.

5.20. Při provádění díla zhotovitel dále:
a) zajistí ochranu stavebních prvků stavby tak, aby nedošlo k jejich poškození;
b) zajistí, aby nedocházelo k šíření prachu (plachty apod.);
c) provede po dokončení stavebních prací konečný úklid.

5.21. Veškeré stavební práce či konstrukce, které budou dalším postupem realizace díla zakryty, 
mohou být zakryty pouze se souhlasem kontaktní osoby objednatele ve věcech technických.

5.22. V rámci tohoto závazkového vztahu nesmí zhotovitel využívat k plnění veřejné zakázky 
poddodavatele, kteří podléhají mezinárodním sankcím dle zákona č. 69/2006 Sb., 
o provádění mezinárodních sankcí (dále jen „sankční zákon“), ve znění pozdějších předpisů, 
ani sám zhotovitel nesmí být osobou podléhající sankčnímu zákonu. Tuto skutečnost stvrdí 
vyplněním čestného prohlášení, které tvoří přílohu č. 4 smlouvy. Současně se zhotovitel 
zavazuje informovat neprodleně objednatele o tom, že se dozvěděl, že se na něj a/nebo 
osobu jeho poddodavatele sankce vztahují. Zhotovitel se dále zavazuje, že učiní účinná 
opatření, která budou směřovat k odstranění porušení sankčního zákona. Lhůtu k odstranění 
porušení sankčního zákona určuje objednatel, po případné dohodě se zhotovitelem. Náklady, 
které vzniknou objednateli v souvislosti s odstraněním porušení sankčního zákona, nese 
zhotovitel.
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6.1. Při provádění díla bude s veškerými odpady nakládáno v souladu se zákonem č. 541/2020 
Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Původcem odpadu vzniklého při provádění 
díla je zhotovitel, který odpovídá za jeho zatřídění podle Katalogu odpadů uvedeného 
v příloze č. 1 vyhlášky č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů 
(Katalog odpadů) a zajistí zpracování veškerých příslušných dokladů a provedení 
laboratorních rozborů, potřebných pro jeho odstranění v souladu s platnou právní úpravou 
(vyhláška č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších 
přepisů). Zhotovitel doloží objednateli doklady o způsobu naložení s odpady vzniklými 
prováděním díla.

6.2. Odpad charakteru druhotné suroviny (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, 
železo, ocel, cín, směsné kovy - litina, pozinkovaný plech, kabely apod.), které 
se vyskytnou v průběhu realizace předmětu této smlouvy, zůstává majetkem objednatele. 
Jeho odstranění (odprodej) bude řešeno objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci 
realizace předmětu této smlouvy zabezpečí roztřídění odpadů podle pokynů kontaktní osoby 
objednatele ve věcech technických a jeho uložení na určeném místě, příp. naložení do 
přistaveného kontejneru. Místo uložení, příp. místo přistavení kontejneru a kontaktní osoba 
objednatele pro nakládání s demontovanými druhotnými surovinami budou mezi smluvními 
stranami upřesněny při zahájení plnění předmětu této smlouvy a zapsány v zápise o předání 
a převzetí staveniště/pracoviště, případně ve stavebním deníku.

Článek 7
Podmínky předání díla

7.1. Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu sjednaném pro předání 
díla v čl. 4.3. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným 
termínem plnění. Nejpozději 1 pracovní den před předáním díla oznámí zhotovitel kontaktní 
osobě objednatele pro věci technické telefonicky a zároveň písemně datum a hodinu, kdy 
dílo předá. Současně doručí soupis provedených prací a dodávek, včetně dokumentace 
uvedené v bodě 7.1.1. tohoto článku. O předání předmětu díla bude sepsán písemný zápis, 
který za smluvní strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech technických.

7.1.1. K přejímacímu řízení dodá zhotovitel tyto doklady:
a) atesty (certifikáty) na použité materiály a výrobky, návody k použití, obsluze a údržbě 

v českém jazyce, prohlášení o shodě dle platných právních předpisů;
b) zápisy a osvědčení o provedených předepsaných zkouškách, revizích a měřeních 

ověřujících řádné provedení díla dle ČSN a požadavků této smlouvy;
c) záruční listy na technologická zařízení, která jsou součástí díla;
d) doklady o likvidaci (uložení) odpadů vzniklých v průběhu provádění díla:
e) originál stavebního deníku, kde bude zapsán postup realizace díla a skutečnosti mající 

vliv na jeho kvalitu;
f) další doklady, jejichž potřeba vznikne v průběhu provádění díla, a o nichž bude učiněn 

záznam do stavebního deníku.
7.2. Při předání bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se 

zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele 
se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při 
přejímce díla. Po provedené prohlídce bude dílo:
a) Objednatelem převzato bez výhrad a bude uznáno za dokončené a o předání bude 

sepsán zápis o předání a převzetí díla.
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nebo
b) Objednatel dílo převezme s výhradou ojedinělých drobných vad, které samy o sobě, ani 

ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání 
podstatným způsobem neomezují. Vady budou odstraněny nejpozději do 14 
kalendářních dnů ode dne předání, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak, 
nebo

c) Objednatel dílo nepřevezme, protože dílo má vady, a tedy není dokončené. O odmítnutí 
bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytýkaných vad 
a vyjádření obou smluvních stran.

7.3. Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom co, a v jakém stavu 
a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za 
objednatele podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek.

7.4. Dílo bude po dokončení objednateli předáno jako celek.

Článek 8
Platební a fakturační podmínky

8.1. Cena díla bude zaplacena jednorázově, bezhotovostné po převzetí dokončeného díla 
na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“), vystaveného zhotovitelem. Dnem 
uskutečnění zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla. Zhotovitel fakturu doručí 
objednateli nejpozději do 15 dnů následujících po dni zdanitelného plnění, a to elektronicky 
do datové schránky ID: ukbwcxd - Fakturace (Ministerstvo obrany), popř. na e-mailovou 
adresu: fakturace@mo.gov.cz, s fakturou na prvním místě. Faktura a její přílohy musí být 
v jednom z následujících formátů ISDOC; PDF/A; UBL 2.1 ISO/IEC; UN/CEFACT Cil, 
JPEG, PNG, TIF. Jedna elektronická zpráva může mít max. velikost 20 MB a bude 
obsahovat vždy pouze jednu fakturu s příslušnými přílohami, a to včetně identifikačních 
údajů: NS 644000, AP 93, č. SML: 6440-0003-2025-117. Nebude-li možné ji odeslat 
z technických důvodů jen jednou datovou zprávou, informuje o tom zhotovitel objednatele.

8.2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní 
úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
a) označení „faktura - daňový doklad“;
b) evidenční číslo daňového dokladu;
c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa;
e) identifikační číslo (IČO) a daňové identifikační číslo (DIČ) pokud bylo smluvním 

stranám přiděleno dle příslušných právních předpisů;
f) předmět dodávky a název díla;
g) den vystavení faktury a datum splatnosti (do 30 kalendářních dnů od doručení 

objednateli);
h) označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena.
i) cenu bez DPH, sazbu a výši DPH a cenu celkem včetně DPH.

8.3. K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek,
bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu
prací, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.

8.4. Splatnost faktury je do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli.
8.5. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem připsání fakturované částky na účet

zhotovitele.
8.6. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li 

některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu. Při vrácení
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faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení zhotovitel 
vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta 
splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli. Zhotovitel je povinen 
novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy mu byla doručena oprávněně 
vrácená faktura.

8.7. Zálohové platby nebudou poskytovány.
8.8. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu 

a není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu.
8.9. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplatné pohledávky.
8.10. Pokud budou u dodavatele zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu ručení 

za daň podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, bude Ministerstvo obrany při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem 
zajištění daně podle § 109a tohoto zákona. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že 
takovém případě bude platba dodavateli za předmět smlouvy snížena o daň z přidané 
hodnoty, která bude odvedena Ministerstvem obrany na účet správce daně místně 
příslušného dodavateli. Dodavatel obdrží úhradu za předmět smlouvy ve výši částky 
odpovídající základu daně a nebude nárokovat úhradu ve výši daně z přidané hodnoty 
odvedené na účet jemu místně příslušnému správci daně.

Článek 9
Vlastnictví a odpovědnost za škodu

9.1. Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla i zhotovovaného díla je po 
celou dobu plnění smlouvy objednatel.

9.2. Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele 
na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem zápisu o předání věci smluvními 
stranami.

9.3. Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla i prováděném díle až do předání 
objednateli nese zhotovitel.

9.4. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění 
díla objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit 
na své náklady

9.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná 
prokazatelně vzniklá škoda.

9.6. Zhotovitel se zavazuje mít po dobu plnění předmětu smlouvy uzavřeno pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, 
případně třetím osobám, a to ve výši pojistného plnění minimálně ve výši ceny za dílo vč. 
DPH. Pojistku je zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději do 14 dnů po zahájení 
plnění.

Článek 10
Záruka za jakost, vady díla a reklamace

10.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla podle § 2619 OZ po dobu 36 měsíců od předání 
a převzetí dokončeného díla, respektive ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady zjištěné při 
předání díla a specifikované v zápisu o předání a převzetí díla. Záruční doba neběží po dobu, 
po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se 
výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že 
touto vadou dílo trpělo již v době předání.

10.2. Práva z vadného plnění se řídí § 2615 a násl. a § 2629 a násl. OZ.
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10.3. Reklamace se uplatňují písemně.
10.4. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího 

obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu 
a termínu jejich odstranění) nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za 
to, že je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 20 kalendářních dnů 
od obdržení reklamace, není-li dohodnuto jinak. Po uplynutí této lhůty je objednatel 
oprávněn pověřit odstraněním vad díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje 
veškeré takto vzniklé náklady a zhotovitel se zavazuje tuto částku do 15 dnů ode dne jejího 
vyúčtování objednatelem uhradit.

10.5. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán zápis.
10.6. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě 

v důsledku vady díla.

Článek 11
Smluvní pokuty a úrok z prodlení

11.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí staveniště/pracoviště sjednaný včl.4.1. 
nebo termín zahájení plnění sjednaný v čl. 4. 2. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu 
ve výši 0,2 % z celkové sjednané ceny díla bez DPH, a to za každý i započatý den prodlení.

11.2. V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla 
sjednaný v čl. 4.3. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny 
díla bez DPH, a to za každý i započatý den prodlení.

11.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 7.2. písm. b) 
uvedených v zápisu o předání a převzetí díla nebo vad podle článku 10 smlouvy, uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH, a to za 
každý i započatý den prodlení.

11.4. V případě prodlení s předložením pojistky podle ustanovení čl. 9.6. smlouvy uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč, a to za každý i započatý den 
prodlení.

11.5. V případě, že zhotovitel v rozporu s čl. 5.15. smlouvy provede předem neodsouhlasenou 
změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci zadávacího řízení 
na realizaci díla část kvalifikace nebo některou z odborných prací bude vykonávat 
zaměstnanec zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez příslušné kvalifikace, uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 20 % z celkové ceny díla bez DPH.

11.6. V případě zjištění porušení předpisů BOZP, požární ochrany, ekologie nebo nakládání 
s odpady zhotovitelem na převzatém staveništi/pracovišti je zhotovitel za každé takovéto 
jednotlivé porušení podle výše uvedených předpisů, povinen objednateli uhradit při prvním 
porušení, smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč, a při každém dalším zjištění smluvní pokutu 
ve výši 20.000,- Kč.

11.7. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předání 
a v průběhu přejímacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel 
objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč.

11.8. V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v čl. 12.1. smlouvy, 
uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč, a to za každé jednotlivé 
porušení těchto povinností.

11.9. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok 
z prodlení za každý i započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 
Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, 
určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby 
jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků
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právnických osob a fyzických osob a evidence svěřeneckých fondů a evidence údajů 
o skutečných majitelích, ve znění pozdějších předpisů.

11.10. Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana 
straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnost si 
smluvní strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a 
vymáhat smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po 
marném uplynutí lhůty.

11.11. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši 
vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle 
smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ.

11.12. Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné 
smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před 
řádným dokončením a předáním díla (např. dohodou podle § 1981 OZ, nebo odstoupením od 
smlouvy podle § 2001 a násl. OZ). To znamená, že zůstane zachováno právo objednatele 
uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl nárok po dobu platnosti 
smlouvy.

Článek 12 
Zvláštní ujednání

12.1. Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění této smlouvy jsou objekty důležité pro obranu 
státu podle § 29 zák. č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění 
pozdějších předpisů. V této souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky 
objednatele:
a) Na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní 

příslušnosti nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států 
NATO, EU).

b) Zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup vojenských areálů, 
případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti 
vydána příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu 
náleží, a se kterými byl seznámen nejpozději při předání staveniště/pracoviště. 
Nedodržení tohoto ujednání, může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro 
zaměstnance nebo vydání zákazu vjezdu pro dopravní prostředky.

c) K udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského areálu předloží zhotovitel minimálně 
3 dny předem seznam všech osob, které budou do areálu vstupovat (jméno, příjmení, 
datum a místo narození, číslo občanského průkazu, adresu trvalého pobytu) a seznam 
dopravní a pracovní techniky (typ a registrační značka). Při jakýchkoli změnách je 
zhotovitel povinen tento seznam aktualizovat, a to po celou dobu trvání smlouvy.

d) Vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského areálu vydaná 
uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení díla.

12.2. Zhotovitel je povinen písemně sdčlit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní 
subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace 
a prohlášení úpadku podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 
(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „insolvenční zákon“), v dané 
lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení insolvenčního řízení.
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13.1. Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká:
a) splněním všech závazků řádně a včas;
b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně 

doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení;
d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že zhotovitel uvedl 

v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly 
mít vliv na výsledek zadávacího řízení;

e) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že bude vůči majetku 
zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení podle insolvenčního zákona, v němž bude 
vydáno rozhodnutí o úpadku nebo by 1-1 i vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro 
nedostatek majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení.

13.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, 
je tato smluvní strana povinna uvedené skutečnosti bez zbytečného odkladu oznámit druhé 
straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

13.3. Požaduje-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání této smlouvy, 
je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden 
důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které ji 
k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

13.4. Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní 
své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy 
a nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.

13.5. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se považuje:
a) prodlení se zahájením díla déle než 10 kalendářních dnů z důvodu ležícího na straně 

zhotovitele;
b) prodlení s předáním dokončeného díla déle než 10 kalendářních dnů;
c) pozastavení prací na provádění díla bez dohody s objednatelem nebo prodlení vůči 

schválenému časovému harmonogramu prací, byl-li mezi smluvními stranami sjednán, 
na dobu delší než 5 kalendářních dnů;

d) neumožnění objednateli kontrolovat prováděné dílo;
e) provádění díla v rozporu s touto smlouvou;
f) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN, EN ČSN při provádění díla;
g) neodstranění objednatelem zjištěných a zhotoviteli oznámených vad zápisem 

do stavebního deníku v termínu v něm stanoveném či jiným přípisem objednatele;
h) změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci 

zadávacího řízení na realizaci díla specifikovaného v článku 2 této smlouvy kvalifikační 
předpoklady, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

13.6. Odstoupení od smlouvy se dále řídí ustanovením § 2001 a násl. OZ.
13.7. Dojde-li k odstoupení od smlouvy, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno oceněním 

soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady spojené s odstoupením od smlouvy 
jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost; obdobně bude postupováno v případě 
ukončení smlouvy dohodou smluvních stran.

13.8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
a) zhotovitel provede soupis provedených prací oceněný podle způsobu, kterým je 

stanovena cena díla a po jeho odsouhlasení objednatelem zpracuje „fakturu 
rozpracovaného díla“;
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b) zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště/pracoviště a písemně (na adresu pro doručování 
uvedenou v záhlaví smlouvy) vyzve objednatele, k „předání rozpracovaného díla“, při 
předání se postupuje přiměřeně dle čl. 7 smlouvy;

c) smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit 
druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

Článek 14 
Závěrečná ujednání

14.1. Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ.
14.2. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna 

v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena 
osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy 
uvedené v záhlaví této smlouvy.

14.3. Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností, není-li 
doručováno prostřednictvím datové schránky tak, že písemnost se v případě pochybností 
nebo nedoručitelnosti považuje za doručenou nejpozději třetím pracovním dnem po jejím 
odeslání na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nedoručí-li druhá strana písemné 
oznámení o změně adres, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této adrese zdržuje a 
zásilku vyzvedne.

14.4. Smluvní strany si dohodly veškeré lhůty podle § 607 a násl. OZ. Připadne-li poslední den 
lhůty dle této smlouvy na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty pracovní den 
nejblíže následující.

14.5. Smluvní strany berou na vědomí podle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení evropského 
parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné 
nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) a podle § 43 odst. 3 písm. b) zákona 
č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, že budou vzájemně shromažďovat 
a zpracovávat osobní údaje fyzických osob vzájemně si poskytnuté, a to za účelem realizace 
této smlouvy. Smluvní strany současně podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR souhlasí s tím, že 
budou shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických osob jimi ve smlouvě 
uvedených v rozsahu titulu, jména a příjmení, čísla občanského průkazu, rodného čísla nebo 
data narození, trvalého pobytu, telefonního čísla, e-mailové adresy a registrační značky 
vozidla, a to pouze za účelem plnění právních povinnosti, které se na ně vztahují. Jiné 
využití se vylučuje.

14.6. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděly 
v souvislosti s plněním této smlouvy a nesdělovat je třetím stranám. Zhotovitel bere na 
vědomí, že objednatel je podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů a podle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů povinným subjektem 
a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v režimu těchto zákonů.

14.7. Tuto smlouvu lze platně měnit pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky 
podepsanými oběma smluvními stranami. Pouze u změn v kontaktních osobách, jednajících 
ve věcech organizačních a technických, není nutno uzavírat dodatek ke smlouvě, avšak 
smluvní strany jsou povinny si takové změny neprodleně písemně oznámit. Doručením 
takového oznámení je změna účinná vůči druhé smluvní straně.

14.8. Tato smlouva o 15 očíslovaných stranách je vyhotovena pouze v elektronické podobě, 
oboustranně podepsána zaručeným elektronickým podpisem a uložena v Národním 
elektronickém nástroji (NEN).
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14.9. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv podie zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv), ve znění pozdějších předpisů

14.10. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly a stvrzují, že byla 
uzavřena po vzájemné shodě na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, 
vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

14.11. Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet 
Příloha č. 2 - Upřesnění podmínek realizace 
Příloha č. 3 - Podmínky BOZP
Příloha č. 4 - Čestné prohlášení zhotovitele ohledně dodržování sankčního zákona

15 listů 
1 list 
3 listy 
1 list

Za objednatele: Za zhotovitele:

Česká republika - Ministerstvo obrany 
Ing. Peter Cekul, MBA 
vedoucí Oddělení provozu Brno 
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

Elektronický podpis: 20.8.2025 

Certifikát autora podpisu:
Jméno: Ing. Peter Cekul, MBA
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MEKOS GROUP a.s. 
Ing. Petr Machala 
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET (aktuálně doplněný, 10.7.2025) Příloha č 1 k SoD č. 6440-0003-2025-117
Kód 2025-03-18
Stavba: Stavební opravy na b.č.11, Žižkovy kasárna Olomouc

KSO: CC-CZ:
Místo Datum: 18 3 2025

Zadavatel: IC:
DIČ:

Uchazeč: IC: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant IC:
DIČ

Zpracovatel IC:
DIČ:

Poznámka

Cena bez DPH 2 978 068,19

Sazba dané Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 2 978 068,19 625 394,32

snížená 12,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 3 603 462,51

Projektanl Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2025-03-18

Stavba: Stavební opravy na b.č.11, Žižkovy kasárna Olomouc

Místo: Datum

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Zpracovatel

Kod Popis

18

Cena bez DPH (CZK]

Náklady z rozpočtů
2025-03- Stavební opravy na b.č.11, Zižkovy kasárna
18 Olomouc

2 978 068,19

2 978 068,19

Logo Vaši firmy 
zadejte 

v nastaveních 
programu

2025

Cena s DPH [CZK)

3 603 462,51

3 603 462.51
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krycí list soupisu prací

Stavba:
Stavební opravy na b.č.11, Žižkovy kasárna Olomouc

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 18 3.2025

Zadavatel: IC
DIČ

Uchazeč: IČ: 268 21 834
MEKOS GROUP a.s. DIČ CZ26821834

Projektant. IČ
DIČ:

Zpracovatel: IČ
DIČ

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní 
snížená

Cena s DPH

Základ daně 
2 978 068,19 

0,00

v CZK

2 978 068,19

Sazba dané Výše daně
21,00% 625 394,32
12,00% 0,00

3 603 462,51

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební opravy na b.č.11, Žižkovy kasárna Olomouc

Místo: Datum: 18. 3 2025

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč MEKOS GROUP a.s Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce 35,04

3 - Svislé a kompletní konstrukce 48,70

34 - Stěny a příčky 76,80

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 70.07

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 18,48

997 - Doprava suti a vybouraných hmot 56,29

998 - Přesun hmot 68,09

PSV - Práce a dodávky PSV

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 7,31

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 26,65

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 58,38

726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace 08,00

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

734 - Ústřední vytápění - armatury 13,43

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 94,30

741 - Elektroinstalace - silnoproud

751 - Vzduchotechnika 53,00

763 - Konstrukce suché výstavby 42,30

764 - Konstrukce klempířské 20,69

766 - Konstrukce truhlářské 3,68

771 - Podlahy z dlaždic 2,04

776 - Podlahy povlakové 67,19

781 - Dokončovací práce - obklady 0.22

783 - Dokončovací práce - nátěry 72,00

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 7,37

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN1 - Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce 00,00

VRN3 - Zařízení staveniště 00,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Stavební opravy na b.č.11, Žižkovy kasárna Olomouc

MÍStO:

Zadavatel'

Uchazeč MEKOS GROUP a.s.

Logo VaĚi firmy
zadejte

v nastaveních
programu

Datum: 18.3.2025

Projektant:

Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemni práce

1 K 129911123
Bourání zdivá z ŽB nebo předpjatého betonu v
odkopávkách nebo prokopávkách ručně

p
m3 1,0201

2 K 139711111
Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy
téžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně

m3 11,200 j

3 K 162211311
Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy
téžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m3
m

4,100

4 K 162211319
Příplatek k vodorovnému přemístěni výkopku z horniny
třídy téžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem
za každých dalších 10 m

m3 4,100

!__

5 K 175111101
Obsypáni potrubí ručně sypanínou bez prohození,
uloženou do 3 m

m3 7,008

6 M 58337310 štěrkopísek frakce 0/4 t 14,016

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

7 K 311272221
Zdivo z pórobetónových tvárnic na pero a drážku do P2
do 450 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 300 mm

m2 2,000

8 K 317141443
Překlad plochý z pórobetonu š 150 mm dl přes 1300 do
1500 mm

kus 4,000

9 K 317142422
Překlad nenosný pórobetónový š 100 mm v do 250 mm
na tenkovrstvou maltu dl přes 1000 do 1250 mm

kus 6,000

10 K 342272225
Příčka z pórobetónových hladkých tvárnic na
tenkovrstvou maltu tl 100 mm

m2 44,800

11 K 342272245
Příčka z pórobetónových hladkých tvárnic na
tenkovrstvou maltu tl 150 mm

m2 25,680

12 K (342291121
Ukotveni příček k cihelným konstrukcím plochými
kotvami

m 42,000

13 K 346272236 Přizdivka z pórobetónových tvárnic tl 100 mm m2 3,900

14 K 346272246 Přizdivka z pórobetónových tvárnic tl 125 mm m2 7,800

D 34 Stěny a příčky

15 K 340271045
Zazdivka otvoru v příčkách nebo stěnách pl přes 1 do 4
m2 tvárnicemi pórobetónovými tl 150 mm

m2
|

4,320 j

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplní

16

-------------------

K |612142001 Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtlačené do tmelu m2 252,160
.... ...

17 K 1612321141
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních
stěn nanášená ručně

m2 133,120

18 K j 612321191
Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za
každých dalších 5 mm tloušťky ručně

m2 532,480

19 K 612325121
Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách š do
150 mm

m2 22,000

20 K |612325122
Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách š
přes 150 do 300 mm

m2 18,000

21
“ 1

K !612325302
Vápenocementová štuková omítka osténi nebo
nadpraží

m2 6,160

22 K |622143003
Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných
rohových profilů

m 37,000

23 M 155343026 profil rohový Pz+PVC pro vnější omítky tl 15mm m 38,850

24 K 622143004

M i59G51476
L __

K |622143005

Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů
pro spojení s okenním rámem

m 15,000

25

26

profil napojovaci okenní PVC s výztužnou tkaninou
9mm
Montáž omitníků plastových, pozinkovaných nebo
dřevěných

m

m

15,750

60,000

27 M 61418000 omítnik dřevěný pro omítky tl 5mm m 63,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J cena [CZK] Cena celkem [CZK]
_________

28 K 631311225
Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého se
zvýšenými nároky na prostredí tŕ C 30/37

m3 0,324

29 K 631311235
Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého se
zvýšenými nároky na prostředí tř C 30/37

m3 2,752

I
30

I i
K 631319183

Příplatek k mazaniné tl přes 80 do 120 mm za sklon
přes 15 do 35°

m3

m3

0,324

! “ T

31 K 631319196
Příplatek k mazaniné tl přes 80 do 120 mm za plochu
do 5 m2

0,324

32 K 6313192-s
Příplatek k mazaninám za přidání ocelových roxorů s
navrtáním Prumér 8 délka min 25 cm. cca po 30.cm

soubor 1,000

33 K 631351111 Zřízeni bedněni otvorů a prostupů v podlahách m2 3,500

34 K
........ ....... .........
631351112 Odstraněni bednění otvoru a prostupů v podlahách m2 3,500

35 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari 1 0,324

36 K 632450122
Vyrovnávací cementový potěr tl přes 20 do 30 mm ze
suchých směsi provedený v pásu

m2 25,700

37 K 642942111
Osazování zárubni nebo rámů dveřních kovových do
2,5 m2 na MC

kus 9,000

38 M 55331480
zárubeř jednokřídlá ocelová pro zděni tl stěny 75-
100mm rozměru 600/1970, 2100mm

kus 4,000

39 M 55331487
zárubeři jednokřídlá ocelová pro zděni tl stěny 110-
150mm rozměru 800/1970, 2100mm

kus 4,000
l. -j-

40 M 55331552
zárubeř) jednokřídlá ocelová pro zděni tl stěny 260-
300mm rozměru 800/1970, 2100mm

kus 1,000

41 K S- 612321-s
Dodávka a montáž betonové stěrky (imitace betononu
) tloušťky do 4 mm, dvojitého finálního hydrofobniho /
vodě odolného laku, panetrace a pomocných materiálů

m2 20,000

0 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

42 K 962023391
Bouráni zdivá nadzákladového smíšeného na MV nebo
MVC přes 1 m3

m3 1

_L . _
5,200

- -H-

43

. . -

K
' ‘ ' .... .... . .....

962031013
Bouráni příček nebo přizdívek z cihel děrovaných tl
přes 100 do 150 mm

m2 66,160

44 K 962081141
Bourání příček ze skleněných tvárnic tl přes 100 do 150 ^
mm

4,320
I t

45 K 965043441
Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem
nebo teracem tl do 150 mm pl přes 4 m2

m3 1,095

46

j

K 965049112
Příplatek k bouráni betonových mazanin za bouráni ^
mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm

1,095

47
-.i-

K 968072455 Vybouráni kovových dveřních zárubni pl do 2 m2 í m2 14,400
j 7

48 K 968082016
Vybourání plastových rámů oken včetně křidel plochy
přes 1 do 2 m2

m2 3,200
.

49 K 969041112
Vybouráni vnitřního plastového potrubí přes DN 50 do
DN 100

m 42,000

I
50 K 969041113

Vybouráni vnitřního plastového potrubí přes DN 100 do
DN 200

m 46,000

51 K 971033541
Vybouráni otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na
MVC nebo MV tl do 300 mm

m3 4,800

52 K 972012411
Vybouráni výplni otvorů z lehkých betonů v
prefabrikovaných stropech tl přes 120 mm pl 0,50 m2

kus 12,000

53 K 972054341
Vybouráni otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do
0,25 m2 tl do 150 mm

kus

“"'7
m

4,000

54 K 974031143
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 100
mm

24,000

55 K 974031144
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 150
mm

[
m 36,000

56 K 974031155
Vysekáni rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 200
mm

m 28,000

57 K 974031165
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 200
mm

m 22,000

58 K 974031167
Vysekáni rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 300
mm

m 36,000

59

60

K 974042547
Vysekání ryh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické
hl do 70 mm š do 300 mm

m 5,500

K 974042567
Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické
hl do 150 mm š do 300 mm

m 4,500

61 K 977312113
Řezáni stávajících betonových mazanin vyztužených hl
do 150 mm

m

m2

29,200

62 K 978013191
Otlučeni (osekáni) vnitřní vápenné nebo
vápenocementová omítky stěn v rozsahu přes 50 do 131,600
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PC Typ Kód

D 997

63 K 997013501

64 K 997013509

65 K 997013603

0 998

66 K 99801100?

D PSV

67

D
[~K

721
721140-s

68 K 721173315

69 K 721173317

70 M 28615054

71 M 28615055

72 M 28615672

72 M 28615673

74
. _

28615610

75 M 28615611

76 M 28611349

77 M 28611359

78 M 28611350

79 M 28611360

80 M 28611351

V M 28611361

82 M 28615651

83 M 28615653

84 M 28611504

85 M 28614706

86 K 721173401

87 K 721173403

88 K 721173723

89 K 721173724

90 K 721211404

91 K 721212125

92 K 721226521

93 K 721290112

94 K 998721102

D 722
95 K 722181851

96 K 722170804

97 K 722220-s

98 K 722175002

99 K 722175003

oo K 722175005

101 M 28654228

Doprava suti a vybouraných hmot
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo
meziskládku do 1 km naloženi,složeni
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku
ZKD 1 km přes 1 km

Popis MJ Množství J.cena [CZK]

Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné)
stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02

Přesun hmot

Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m

Práce a dodávky PSV

Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

Demontáž vnitrní kanalizace v rozsahu opravy

Potrubí kanalizační z PVC SN 4 dešťové DN 110

Potrubí kanalizační z PVC SN 4 dešťové DN 160

trubka kanalizační HTEM s hrdlem DN 50x500mm

trubka kanalizační HTEM s hrdlem DN 75x500mm

koleno odpadni pro vysoké teploty HTB DN 50x15°

koleno odpadni pro vysoké teploty HTB DN 75x15 °

koleno odpadni pro vysoké teploty HTB DN 50x45°

koleno odpadni pro vysoké teploty HTB DN 75x45°

koleno kanalizační' PVC KG 110x15°

koleno kanalizační PVC KG 160x15°

koleno kanalizační PVC KG 110x30‘

koleno kanalizační PVC KG 160x30°

\ koleno kanalizační PVC KG 110x45°

koleno kanalizační PVC KG 160x45°

čistící kus kanalizační PP DN 110

čističi kus kanalizační PP DN 160

redukce kanalizační PVC 160/110

redukce kanalizační PP třívrstvá zvukově izolovaná
110/75

Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110

Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 160

Potrubí kanalizační z PE připojovací DN 50

Potrubí kanalizační z PE připojovací DN 70
—— 4-

Vpusť podlahová s vodorovným odtokem DN 50/75 s
přepadovou trubkou

| Odtokový sprchový žlab délky 900 mm s krycím roštem
a zápachovou uzávěrkou
Zápachová uzávěrka nástěnná pro pračku a myčku DN
40___________
Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN 150/DN
200
Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizaci v objektech
v přes 6 do 12 m

Zdravotechnika - vnitřní vodovod
; Demontáž termoizolačních trubic z trub D do 45

Demontáž rozvodů vody z plastů D přes 20 do 50

Demontáž příslušenstní pro rozvody vody a napojeni
boilerů ( manometry, ventily, kohouty, redukce, apod )

Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze Ď
20x2,8 mm
Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D
25x3,5 mm
Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D
40x5,5 mm

záslepka PPR D 20mm

soubor

m

m

m

m

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

i |

I *“s i
| kus

kus

kus
------1
kus

m

m

m

m

kus

kus

kus

m

t

+

60,779

2 127,265

60,779

40.431

1,000

28,000

5,000

15,000

12,000

14,000

9,000

13,000

12,000

12,000

4,000

8,000

3,000

12,000

4,000

4,000

1,000

5,000

6,000

20,000

4,500

15,000

7,000

2,000

4,000

2,000

38,000

0,139

Cena celkem [CZK]

m 162,000

m 162,000

soubor 1,000

m 75,000

m 65,000

m 22.000

kus 26,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

102 M 42212304 ventil odvzdušňovaci k radiátorům mosazný DN 15 kus 4,000

103
L

I M 55121284 ventil automatický odvzdušňovaci svislý T 120’C
mosaz 1/2“

kus 4,000
i

104 M 42211336 ventil uzavírací pňvařovací přímý PN40 DN 25x160mm j kus 4,000

1105 M 55121258 ventil pojistný 3/4"x6 kus 2,000

! 106 M I55190011 nálevka pro výstup z pojišťovacího ventilu 3/4" kus 2,000

2,000107 M 55111981 ventil pojistný k boileru PN 6 T 100°C 3/4" kus

108 M IVR MR50016BB
Manometr radiální - spodní napojení 1/4"M, D50, 0-
16bar

kus
\

2,000

109 M 42210573
ventil horkovodní regulační vypouštěci V10 141 616
DN 20

kus 2,000

110 K 722181221
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými
termoizolačnimi trubicemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN m 75,000
do 22 mm

111 K 722181222
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými
termoizolačnimi trubicemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN m 87,000;
přes 22 do 45 mm

112 K 722190401 Vyvedeni a upevněni výpustku DN do 25 kus 24,000

113 K 722190-s
Systém kotvení vodovodního potrubí (příchytky,
objímky, konzole a nosníky, závitové tyče)

soubor 1,000

114 K 722220152 Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 20 x G 1/2" kus 16,000

115

r'
116

K 722220161 Nástěnný komplet plastový PPR PN 20 DN 20 x G 1/2" soubor 8,000

K 722220211
Koleno přechodové 90° PPR PN 20 D 20 x G 1/2” s
kovovým vnitřním závitem

kus 16,000

117 K 722220221
T-kus PPR PN 20 D 20 x G 1/2" x D 20 s kovovým
vnitřním závitem

kus 12,000

118 K 722220222
T-kus PPR PN 20 D 25 x G 3/4" x D 25 s kovovým
vnitřním závitem

kus 16,000

119 K 722220231
Přechodka dGK PPR PN 20 D 20 x G 1/2" s kovovým
vnitřním závitem

kus 4,000

120 K 722224115
Kohout plnicí nebo vypouštěci G 1/2" PN 10 s jedním
závitem

kus 8,000
r~

121 K 722231221
Ventil pojistný mosazný G 1/2" PN 6 do 100°C k bojleru
s vnitřním x vnějším závitem

kus 12,000

122
—

123

K 722290237
Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN přes 20
do 200

m 162,000

K 722290249 ÍZkouška těsnosti vodovodního potrubí plastového DN
přes 20 do 90

m
■ H

162,000

124 K 998722102
Přesun hmot tonážni pro vnitřní vodovod v objektech v
přes 6 do 12 m t 0,202

D 725 Zdravotechnika - zaňzovaci předměty
125 K 725110814 Demontáž klozetu Kombi soubor OOor

^
~

126 K 725240811 Demontáž kabin sprchových bez výtokových armatur soubor 4,000

127 K 725122817
Demontáž pisoárových stání bez nádrže a jedním
záchodkem

soubor 2,000

128 K 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 3,000

129 K 72599081-s
Demontáž zařizovacich předmětů a příslušenství
(háčky, prkénka, skříněk pod umývadla, dávkovače soubor 1,000

I mýdla, apod )

130 K 725310823
I
Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských
sestavách bez výtokových armatur

soubor 1,000

131 K 725311121 iDŕez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s
odkapávací plochou 560x480 mm a miskou

soubor 1,000

132 K 725330820 Demontáž výlevka keramická soubor 1,000

133 K 725530831 Demontáž ohřívač elektrický průtokový soubor 1,000

134 K 725530831-s
Demontáž ohřívač elektrický průtokový ( OKCE 125-
1251, IP44. hmotnost 43.kp ) v

soubor 2,000

135 K 725531101
Elektrický ohřívač zásobníkový přepadový beztlakový 5
12 kW

soubor
I

1,000

136
.

K 725539206
J
Montáž ohřívačů zásobníkových závěsných tlakových
přes 160 do 200 I

soubor 2,000

137 M
T

48438804
ohřívač vody elektrický zásobníkový závěsný
akumulační vodorovný příkon 200L 2,2kW např

|

kus 2,000
OKCEV 200

138 K 725820801 Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4 soubor 5,000

139 K 725821329
Baterie dřezová stojánková páková s vytahovací
sprškou

soubor 1,000

140 K 725840850 Demontáž baterie sprch diferenciální do G 3/4x1 kus 4,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

141 K 725112022
Klozet keramický závěsný na nosné stěny odpad
vodorovný

soubor 7,000

142 K 725121023
Splachovač automatický pisoáru s napájením
skupinový

soubor
L -

2,000

143 K 725211641
Umyvadlo keramické šířky 600 mm do nábytku
připevněné na stěnu šrouby,

soubor 1,000

144 K 725211647
Umyvadlo keramické šířky 1300 mm do nábytku
připevněné na stěnu šrouby

soubor 2,000

145 K 725244153
Dveře sprchové polorámové skleněné tl 6 mm otvíravé
dvoukřídlové do niky na vaničku šířky 900 mm

soubor 4,000

146 K 725291667 Montáž piktogramu kus 10,000

147 M SNL.SLZN44AA Piktogram - Sociálni zařízeni muži kus 1,000

148 M SNL.SLZN44AB Piktogram - Sociálni zařízeni ženy kus 1,000

149 M SNL SLZN44T Piktogram - napiš WC kus 2,000

150 M 73558009
j

piktogram 120x120 nalepovací různé symboly matný
nerez

kus 6,000

1151 K 72529166-s Montáž čísel místnosti kus 10,000

152 M 735580-s čísla místností matný nerez kus 10,000

153 K 725331112
Výlevka bez výtokových armatur keramická se
sklopnou plastovou mřížkou závěsná výšky 500 mm

soubor 1,000

154 K 725821316
Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým plochým
ústím a délkou ramínka 300 mm

soubor 1,000

155 K 7258231-s
Bidetová sprška k WC páková (DeMTZ, Dodávka a
MTZ ) vč pomocného materiálu

soubor 4,000

156 K 725829131
Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2" ostatní

typ
kus 5,000

157 x 7251111-s Montáž zařizovacích předmětů soubor
—— -I

kus

1,000

158 M 55431097 dávkovač tekutého mýdla 1,2L 3,000

159 M IVR 13601040 Flexi hadice k baterii (8x12) ■ 3/8"FxM 10; 40cm
j

kus 10,000

160 M 55431063 osušovač rukou elektrický nerezový matný kryt kus 2,000

161 M SIKOSRIN3200B
WC prkénko antibakteriáini, pomalé sklápění, barva
černá

kus 7,000

162
i “I
163

M 55779015
štětka na WC nerez sklo závěsná lepená povrch černý
matný

kus 7,000

M 55431084
zásobník papírových ručníků skládaných nerezové
provedeni

kus 3,000

164 M 55431090 zásobník toaletních papíru nerez D 310mm kus 7,000

165 M 55441001
skříňka s jednou zásuvkou pod umyvadlo keramické
pravoúhlé š 600mm

kus 1,000

166 M 55441007
skříňka se dvěma zásuvkami pod umyvadlo keramické
pravoúhlé š 1000mm

kus 2,000

167 M SNL.SLZN57X Nerezový dvojitý háček - povrch matný kus 14,000

168 M 55145694
baterie umyvadlová stojánková páková výtok 160 mm
s tlačným uzávěrem odpadu 5/4", bar černá mat

kus 5,000

169 K 725865501 Odpadni souprava DN 40/50 se zápachovou uzávěrkou kus 3,000

170 K

Dodávka a montáž sprchového systému multi se
2 ^25 dvěma hlavicemi a s pákovou baterií Hranatý design

300x300 mm vč příslušenství (sprchový déštník),
černá mat

soubor 4,000

171 K 998725102 'Přesun hmot tonážni pro zařizovací předměty v
objektech v přes 6 do 12 m

t 0,645

D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace

172 K 726111031
Instalační předsténa pro klozet s ovládáním zepředu v
1080 mm závěsný do masivní zděné kce

soubor 7,000

173 K 726191001 Zvukoizolační souprava pro klozet a bidet soubor 7,000

174 K 726191002 Souprava pro předsténovou montáž soubor 7,000

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

175 K 733191927 Navařeni odbočky na potrubí ocelové závitové DN 40 kus 4,000

176 K
I

733222302
Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním D 15x1
mm

m 44,000

177 K 733223305
Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 35x1,5
mm

m 54,600

178 K 733290801 Demontáž potrubi měděného D do 35x1,5 mm m 98,600

179 K 7332908-s Demontáž ochrany potrubí v rámci opravy soubor i.oooí

180 K j 733291902 Propojeni potrubí měděného při opravě D 15x1 mm kus 4,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]

181 K 733291906 Propojeni potrubí měděného pň opravě D 35x1,5 mm kus 4,000

182 K 733811251
Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačnimi
trubicemi z PE tl přes 20 do 25 mm DN do 22 mm

m 44,000
L _____ 1

Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačnimi
183 K 733811252 trubicemi z PE tl přes 20 do 25 mm DN přes 22 do 45 m 54,600

[__ mm

kus184 M 42390144 objímka potrubí dvoušroubová M8 31-38 1" 35,000

185 M 42390140 objímka potrubí dvoušroubová M8 12-16 1/4" kus 40,000

186 K 998733102
Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v
přes 6 do 12 m

t 0,137

D 734 Ústřední vytápění - armatury

187 K 7342008-s
Demontáž příslušenství ústředního vytápění, v rozsahu
opravy (armatury, kohouty, kolena, tvarovky, apod.)

soubor 1,000 j
. . . J

188 K 734209115 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1 | kus 8,000

189 M 55124389
kohout vypouštěci kulový s hadicovou vývodkou a
zátkou PN 10 T 110°C 1/2"

kus 4,000

190 M 55128135 hlavice termostatická kapalinová bílá klip-klap 1 kus 4,000

191
!__

M 55261511
koleno 90 ’ Cu lisovací spoj pro rozvod potrubí s vyšší
teplotní zátěží d 15

kus 32,000

192

'

M 28655011
šroubení svěmé připojovací se závitem EK 3/4" na
potrubí 14x1,5mm

T j
kus 16,000

193 M 55261515
koleno 90 * Cu lisovací spoj pro rozvod potrubí s vyšší
teplotní zátěži d 35

kus
i __

12,000

194 M 55261521
tvarovka T Cu lisovací spoj pro rozvod potrubí s vyšší
teplotní zátěží d 15

kus
I

16,000

195 M
i

55261525
tvarovka T Cu lisovací spoj pro rozvod potrubí s vyšší
teplotní zátěži d 35

kus 16,000

196 K 998734102
Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v přes 6
do 12 m

r -
t

..................

0,003

D

..

735 Ústřední vytápěni - otopná tělesa

197 K
-rocco-.., Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého dl
730151821 ,

do 1500 mm
kus 8,000

Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné
198 K 735152573 přestupní plochy výška/délka 600/600 mm výkon 1007 kus 2,000

iW (antracit)
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné

199 K 735152577 přestupní plochy výška/délka 600/1000 mm výkon 1679
W (antracit)

kus 2,000

-
Elektrický koupelnový radiátor (žebřík), s regulátorem

200 K 735890109 teploty a el.topným tělesem o výkonu min 1000 W
(antracit) vč. sušáku na ručníky

soubor 4,000

201 K 998735102
Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v
přes 6 do 12 m

t 0,117,

D 741 Elektroinstalace - silnoproud

202 K 741112061 Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová kus 22,000

203 M R-741-C-01
přidružený materiál
(příchytky,spojky,rohy,hmoždinky,svorky WAGO atd)

soubor 1,000

204 M 34571450 krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm kus 22,000

205 K 741120001
Montáž vodič Cu izolovaný plný a lanéný žíla 0,35-6
mm2 pod omítku (např CY)

m 24,000

206 M 34141043
vodič propojovacíjádro Cu plné dvojitá izolace PVC
450/750V (CYY) 1x4mm2

m 27,600

207 K 741122015
Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku
plný kulatý 3x1,5 mm2 (např, CYKY)

m 282,000

208 M 34111030
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC
450/750V (CYKY) 3x1,5mm2

m 324,300
—

209 K 741122016
Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku
plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY)

m 176,000

210 M 34111036
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC
450/750V (CYKY) 3x2,5mm2

m 202,400

211 K 741122032
Montáž kabel Cu bez ukončeni uložený pod omítku
plný kulatý 5x4 až 6 mm2 (např CYKY)

m 8,000

212 M 34111098
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC
450/750V (CYKY) 5x4mm2

m 9,200

213 K 741130001
Ukončeni vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči
nebo na přístroji

kus 78,000

214 K 741130003
Ukončeni vodič izolovaný do 4 mm2 v rozváděči nebo
na přístroji

kus 14,000

Cena celkem [CZK]
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PČ Typ Kód

215 K 741130004

216 K 741310101

217 M R-741-E-01

218 K 741310121

219 M R-741-E-03

220 K 741310122

221 M R-741-E-04

222 K 741313001

223 M R-741-E-10

224 K 741372032

225 M 34835015

226 K 741372111

227 M 34825011

228 M 34774013

229 M 34825019

230 K 741810002

231 K 741-A-01

232 M 741-50

233 M 741-A-13

234 M 741-A-10

235 M 741-A-16

236 K R-741-A-02

237 M R-741-51

238 M R-741-A-13

239 M 35822117
—

240 M 35822402

241 M R-741-A-10

242 M R-741-A-16

243

244

M
—i
K

R-741-A-04

R-741 -G-100

D 751

245 K 7511118-s

246 K 751111052

247 M 42914505-s

248 K I 751537111

249 M 42981316

250 M 42981954

251 K 751537131-

D 763

Ukončeni vodič izolovaný do 6 mm2 v rozváděči nebo
ma přístroji ________________________________
I Montáž spínač (polo)zapušténý bezšroubové připojeni
1-jednopólový se zapojením vodičů
přistroj spínače jednopólového, (č 1), 10A komplet-
(strojek,klapka,rámeček)
Montáž přepínač (polo)zapušténý bezšroubové
připojeni 5-sériový se zapojením vodičů
přístroj přepínače sériového, (č 5) 10A koplet-

l (strojek,klapka,rámeček)____________
Montáž přepínač (polo)zapušténý bezšroubové
připojeni 6-střidavý se zapojením vodičů
přistroj přepínače střídavého, (č 6) 10A.
(strojek, klapka, rámeček)
Montáž zásuvka (polo)zapušténá bezšroubové
připojeni 2P+PE se zapojením vodičů
zásuvka 1násobná 16A komplet
(strojek,krytka,rámeček)_____________
Montáž svítidlo LED interiérové přisazené nástěnné
nouzové s piktogramem

Popis MJ Množství

kus 10,0001

kus 6,000 i

kus 6,000

kus 2,000

kus 2,000
J _________

kus 4.000

kus 4,000

kus 10,0001

kus 10,000

kus 4,000
i i

svítidlo LED nouzové přisazené baterie 3h piktogram kus

Montáž svítidlo LED interiérové vestavné panelové ^
hranaté nebo kruhové do 0,09 m2 se zapojením vodičů

svítidlo vestavné stropní panelové .
čtvercové/obdélníkové LED, 24W, IP

4,000

22,000

22,000

Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízeni přes
100 000 do 500 000,- Kč

kus 1,000

Zapojeni rozvaděče RX1 kus 1,000

rozvodnice zapuštěná, plné dveře plastová, IP30.24
modulárních jednotek vč N/pE (2x12TE) KLV28 UP

kus
.

1,000

hlavni vypínač IS 32A/3 kus 1,000

Dodávka a montáž LED pásek 12V 10-20W/m

ALU profil rohový přisazený mléčný difuzor dl 2m na 1
kus

2,000

1,000

chránič proudový 2pólový 1+N IQA pracovního proudu
0,03A
chránič proudový 2pólový 1+N 16A pracovního proudu
0,03A

Zapojeni rozvaděče RP

rozvodnice zapuštěná, plné dveře plastová, IP30, 36
modulárních jednotek vč N/pE (3x12 TE) KLV42 UP

hlavni vypínač IS 32 A/3 kus

jistič 1-pólový 10 A vypínací charakteristika B vypínací
schopnost 10 kA___________________ __________
jistič 3-pólový 20 A vypínací charakteristika B vypinaci
schopnost 10 kA
chránič proudový 2 pólový 1+N 10A pracovního
proudu 0,03A _ ________________
chránič proudový 2 pólový 1+/V 16A pracovního
proudu 0,03A ___________________________
přidružený materiál (bužirky, propojovací lišty, vodič
CYA6, nulové můstky apod.)
Demontáž stávající elektroinstalace v rozsahu opravy
a uchováni stávajících rozvodů RX2

kus

kus j
-4-

kus
--------- t

kus

soubor

--------1---
soubor

1,000

1,000

5,000

1,000
------- r
2,000:

4,000 i

1,000

1,000

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Vzduchotechnika____________
Demontáž stávající vzduchotechniky vč rozvodů a
příslušenství_____________________
Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého
podhledového D přes 100 do 200 mm
ventilátor axiálni s automatickou žaluzií 100x100 s
vyššim výkonem Průtok 128 m3/h Příkon 20W,
kuličková ložiska např Dalap
Montáž potrubí kruhového ohebného izolovaného
minerální vatou z AI laminátu D do 100 mm

rozbočka symetrická Y-kus Pz 45 * D1/D2 = 100/80mm

hadice ohebná z AI laminátu vyztužená drátem s
tepelnou a zvukovou izolaci, délka 10m, D 82mm

Pomocný materiál pro montáž ventilátoru a potrubí
(objímky. al.páska apod

soubor 1,000

kus 4,000

kus 4,000

m 5,000

kus 2,000

m 6,000

i
soubor 1,000

Konstrukce suché výstavby
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PČ Typ Kód

252 K 763121448-s

I--
! 253 K 763121465

i 254 K 763121812

255 K 763131821

1256 K 763131451

j 257 K 763131714

258 K 763131721

259 K 763164641

260 K 763171811

261 K 763172352

M RGS KB510320

263 K 763411113

264 K
- 1

763411123

265 K 763411213

266 K 763411811

267 K 763411821

268 K 998763302

D 764

269 K 764002851

270 K 764206105

271 M 13814183

272 K 764206165

D 766

273 K 766414221

274 M
. J

606211-s

275 K 766414-s

276 K 766621722

277 K 766622132

278 M 61140054

279 K 766660001

280 M
MSN. 0027534 U
RS

281 M
MSN 0027536 U
RS

282 K 766660717

283 M 54917250

284 K 766660720

285 M 55341425

286 K 766660729

287 M 54914123

288 M 54914128

289 K 766660751
~ --
290 M 54924003

291 M 54924005

292 M 54924013

Popis MJ Množství

DEMTZ dodávka a montáž SDK stěna předsazená tl 65
mm profil CW+UW 50 deska 1x akustická 12,5 s izolací
El 30 Rw do 22 dB

m2 1,800

L _____________ L
SDK stěna předsazená tl 75 mm profil CW+UW 50

i desky 2xDFH2 12,5 s izolaci El 45
m2 9,070

Demontáž SDK předsazené/šachtové stěny s
jednoduchou nosnou kcí opláštění dvojité

m2 9,070

Demontáž SDK podhledu s dvouvrstvou nosnou kci z
ocelových profilů opláštění jednoduché

m2 55,760!

SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá
spodní kce profil CD+UD

m2 55,760

SDK podhled základní penetračni nátěr m2 50,000

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

SDK podhled skoková změna v do 0,5 m

SDK obklad kcí tvaru U š do 1,2 m desky 1xH2 12,5

Demontáž revizních klapek/dvířek SDK kcí vel do 1 m2
pro přičky/předsazené stěny
Montáž dvířek revizních jednoplášfových SDK kcí vel.
300 x 300 mm pro podhledy

RD 300x300 univerzálni

Sanitární příčky do mokrého prostředí, kompaktní
i desky tl 6 mm
Dveře sanitárních příček, kompaktní desky tl 6 mm, š
do 800 mm, y do 2000 mm

Dělící přepážky k pisoárům, kompaktní desky tl 6 mm

m 15,000 j

m 2,0001

kus 4,000

kus 4,000

kus 4,000

m2 12,700

Demontáž sanitárních příček z desek

Demontáž dveří sanitárních příček
Přesun hmol tonážni pro konstrukce montované z
desek v objektech v přes 6 do 12 m

Konstrukce klempířské

; Demontáž oplechování parapetů do suti

Montáž oplechování rovných parapetů rš do 400 mm

plech hladký Pz jakost EN 10143 tl 0,55mm tabule

Příplatek k montáži oplechování parapetů za zvýšenou
pracnost rohů rovných parapetů rš do 400 mm

kus

m2

m2

kus

t

m

m

ř

kus

6,000!

0,500

12,700

6,000

1.298

3,200

3,200

0,177

8,000

Konstrukce truhlářské
Montáž obloženi stěn pl do 5 m2 panely z modřinu a
tvrdého dřeva do 0,60 m2
deska masiv. tl. do 15.mm, opracované hrany, 2x
lakováno.

Dodávka a montáž háčků

Montáž oken - stavěče okenního křídla

Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 oteviravých
v do 2,5 m s rámem do zdivá__
okno plastové otevíravé/sklopné trojsklo přes plochu
1m2 v 1,5-2,5m
Montáž dveřních křidel otviravých jednokřídlových š do
0,8 m do ocelové zárubné
dveře interiérové jednokřídlé plné, DTD. HPL laminát,
bilé plné, 60x197 ________ ________________
dveře interiérové jednokřídlé plné, DTD. HPL laminát
bilé plné, 80x197 ___________ ______________
Montáž samozavirače na ocelovou zárubeň a dveřní
křídlo

samozavirač dveří hydraulický

Osazeni větrací mřížky s vyříznutím otvoru

mřížka větrací nerezová se síťovinou 250x250mm

Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou

dveřní kování interiérové rozetové klika/klika

dveřní kováni intenérové rozetové spodní pro WC

Montáž dvefniho interiérového kování - zámku

zámek zadlabací mezipokojový pravý pro WC kování
72x55mm
zámek zadlabaci mezipokojový levý pro WC kováni
rozteč 72x55mm

zámek zadlabaci vložkový pravolevý rozteč 72x60mm

m2 0,480

m2 0,528

kus 5,000

kus 2,000

! m2 3,200

1
m2 3,200

kus j 10,000

kus 1 5.000
i - -f-

kus 5,000

kus 2,000

j kus j 2,000

kus 8,000

kus 8,000

kus 10,000

kus 4,000

kus 6,000

kus 10,000

kus 3,000

kus 2,000

kus 5,000

Strana 10 z 13



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

293 K
\

766660752 Montáž dveřního interiérového kování - zámkové vložky kus 4,000

294 M 54964213 vložka cylindrická stavební 35+70 kus 4,000

295 K 766691914
Vyvěšení nebo zavéšeni dřevěných křídel dveří pi do 2
m2

10,000

Demtz dodávka a mtz kuchyňské linky, komplet
d.3.8m, hl 0,6m, 5x spodní skříňka(šuplíky,1xdřez se

296 K 7668111-s
stoj baterii a odkapáváčem), 5xhorní skříňka, prac.
deska CPL dekor beton (min3.cm), CPL deska i na
sténu vč.pomoc.mat ( upřesněni a zaměřeni na
zač.dila)

soubor 1,000

297 K 766811221
Příplatek k montáži kuchyňské pracovní desky za

kus 1,000
vyřezání otvoru

298 K 766811223
Příplatek k montáži kuchyňské pracovni desky za
usazeni dřezu

kus
L 4

1,000

299 K 766811239
Příplatek k montáži zádové desky kuchyňských linek za
vyřezání otvoru

kus 6,000

300 K 7668114-s
Dodávka a montáž systému TIP-ON výsuvů zásuvek a
dvířek

soubor 1,000

301 K 766812840
Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo

kus 1,000
kovových dl 3 m

3D2 K 998766102
Přesun hmot tonážni pro kce truhlářské v objektech v
přes 6 do 12 m

t 0,220

D 771 Podlahy z dlaždic

303 K 771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 100,320

304 K 771121011 Nátér penetrační na podlahu m2 50,160

305 K 771121025-s
Broušeni nového podkladu po lití stěrky před pokládkou

m2 50,160
dlažby

306 K 771121027
Broušení stávajícího podkladu před pokládkou dlažby
diamantovým kotoučem

m2 50,160

307 K 771151024
Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl přes 8
do 10 mm

m2

m

50,160

308 K 771161021
Montáž profilu ukončujícího pro plynulý přechod

1,600
(dlažby s kobercem apod )

309 M 59054111
profil přechodový AI s pohyblivým ramenem matně

m 1,760
eloxovaný 10x20mm

310 K 771573810 Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených m2 50,160
—

Montáž podlah keramických reliéfních nebo z dekorů
311 K 771574433 lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 2 do 4 m2 50.160

ks/m2 1

312 M 59761118
dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R11/B povrch
reliéfni/matný tl do 10mm přes 2 do 4ks/m2

m2 62,700

313

—
314

K 771577211
Příplatek k montáži podlah keramických lepených
cementovým flexibilním lepidlem za plochu do 5 m2

m2 14,000

K 771591112
Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou
vrstvách

m2 50,160

315 K 771591264 Izolace těsnicími pásy mezi podlahou a stěnou m 61,200

316 K 771592011
Čištěni vnitřních ploch podlah nebo schodišť po

120,000
položeni dlažby chemickými prostředky

317 K 998771102
Přesun hmot tonážni pro podlahy z dlaždic v objektech
v přes 6 do 12 m

t 2,769

D 776 Podlahy povlakové

318 K 776201811
Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky
ručně

m2 5,900

319 K 776410811 Odstraněni soklíků a lišt pryžových nebo plastových m 10,000

320 K 776111115
Broušeni podkladu povlakových podlah před litím

m2 5,900
stěrky

321 K 776111311 Vysáti podkladu povlakových podlah m2 5.900

322 K 776121112
Vodou ředitelná penetrace savého podkladu
povlakových podlah
Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnáni podkladu

m2 5,900

323 K 776141124 povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl přes 8 do 10
mm

m2 5,900

... J

324 K 776232111 Lepeni lamel a čtverců z vinylu 2-složkovým lepidlem m2 5,900

dílec vinylový heterogenní samoležlci úprava PUR
325 M 28411057 třida zátěže 23/34/43, hořlavost Bfl S1, nášlapná vrstva

OJOmm tl 5,0mm
m2 6,490

326 K 776421111 Montáž obvodových lišt lepením m 10,000

327 M 19416005 lišta ukončovacl z eloxovaného hhniku 10mm m 10,200

328 K 776421711 Vložení nařezaných pásků z podlahoviny do lišt m 10.000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

329 M 26411081
■ dílec vinylový heterogenní samoležlci úprava PUR
třída zátěže 23/34/43. hořlavost Bfl S1, nášlapná vrstva
0,70mm tl 5,0mm

m2 1,100

L...

..... . — 1

0 781 Dokončovací práce - obklady
330 K 781111011 Ometeni (oprášení) stěny při přípravě podkladu m2 143,200

331 K 781121011 Nátěr penetračni na stěnu m2 143,200

332 K 781131112
Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou
vrstvách

r 1
m2 45,200

333 K 781151031 Celoplošné vyrovnáni podkladu stěrkou tl 3 mm m2 143,200

Montáž obkladů keramických reliéfních nebo z dekorů
334 K 781472233 lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 2 do 4

ks/m2
m2 143,200

335
h -

M 59761721
obklad keramický nemrazuvzdorný povrch
reliéfnl/lesklý tl do 10mm přes 2 do 4ks/m2

m2
i

164,680

336 K 781472292
Příplatek k montáži obkladů keramických lepených
cementovým flexibilním lepidlem za omezený prostor

m2 57,600

337 K 781473810 Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených m2 143,200

338 * 781491021
Montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených silikonovým m2
tmelem na keramický obklad

3,000

339 M 63465122
zrcadlo nemontované čiré tl 3mm max rozměr
3210x2250mm

m2 3,300

340 K 781491811 Odstraněni profilu ukončovaciho rohového m 38,000

341 K 781491831 Demontáž zrcadel lepených m2 3,000

342 K 781492211
Montáž profilů rohových lepených flexibilním
cementovým lepidlem

m 38.000

343 M 19416012 lišta ukončovací nerezová 10mm m 39,900

344 K 781495115 Spárováni vnitřních obkladu silikonem m 63,000

345 K 781495117 Spárováni vnitrních obkladů akrylem m 48,000

346 K 781495141 Průnik obkladem kruhový do DN 30 kus j 14,000

347 K 781495143 Průnik obkladem kruhový přes DN 90 kus 16,000

348 K 781495211
Čištěni vnitřních ploch stěn po provedení obkladu
chemickými prostředky

m2 143,200

349 K 781571131
Montáž keramických obkladů osténí šířky do 200 mm
lepených flexibilním lepidlem

m 12,000

350 K 781674113
Montáž keramických obkladů parapetů š přes 150 do
200 mm lepených flexibilním lepidlem

m 3,600

351 K 998781102
Přesun hmot tonážni pro obklady keramické v
objektech v přes 6 do 12 m t 5,443

D 783 Dokončovací práce - nátěry
'
352 K 783301313

Odmaštěni zámečnických konstrukci ředidlovým
odmašťovačem

m2 7,600

353 K 783301401 Ometení zámečnických konstrukcí m2 7,600

354 K 783314203
Základní antikorozní jednonásobný syntetický
samozákladující nátěr zámečnických konstrukci

m2 7,600

355 K 783315103
Mezinátěr jednonásobný syntetický samozákladující
zámečnických konstrukcí

m2 | 7,600

356 K 783317105
Krycí jednonásobný syntetický samozákladující nátěr
zámečnických konstrukcí

m2 7,600

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety

357 K 784111001
Oprášení (ometen!) podkladu v místnostech v do 3,80
m

m2 144,560

358 K 784161001
Tmeleni spar a rohů šířky do 3 mm akrylátovým tmelem
v místnostech v do 3,80 m

m 117,000

359 K 784171101 Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkryti m2 42,000

360
.

M
HST.5907758504
895

zakrývací fólie 4 x 5 m standard 4-5 pm kus 44,100
I

361 K 784171121
Zakryti vnitřních ploch konstrukci nebo prvku v
místnostech v do 3,80 m

m2 25,000

362 M
HST.5907758504
895

zakrývaci fólie 4 x 5 m standard 4-5 pm kus 26,250

363 K 784181102
Základní akrylátová jednonásobná pigmentovaná
penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m

m2 144,560

364 K 784331001
Dvojnásobné bilé protiplisňové malby v místnostech v
do 3,80 m

m2 144,560

365 K 784331011
Příplatek k cenám protiplisňových maleb za barevné
malby tónované tónovacími prostředky
Denní úklid ( vysátí+setření schodiště a chodby mokrou

m2 144,560

366 K 7841910-s
cestou na konci každé směny + okamžitý úklid při
velkém znečištění např. bouráni) cca 80m2. Práce za

soubor 1,000

provozu.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

367 K 78419100-s Kompletní úklid po dokončení díla soubor 1,000

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN1 Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce

368 K 0132540-s
Zjednodušený náčrt půdorysů a všech inženýrských síti
po opravé

soubor 1,000

D VRN3 Zařízeni staveniště
T T

soubor369' K 030001000
Zařízeni staveniště (mobilní wc, oploceni, dopravní
značení, připojeni energií voda+el.energie)

1,000

370; K 039103000 Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště soubor 1.000
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Príloha č.2 k SoD č.6440-0003-2025-117
Počet listú: 1

UPŘESNĚNÍ PODMÍNEK REALIZACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

1. Identifikační údaje stavby

Název zakázky:

Stavební opravy na b.č.11 Žižkovy kasárna Olomouc

Místo stavby: Objekty v péči PS0727 Olomouc

Objekt: CE 07-22-03-011

Údaje o provozu budovy

Jedná se o stavební opravy sociálního zařízení a kuchyňky

1.1. Rozsah oprav

Jedná se o provedení prací:
- Rozsah prací je uveden v položkovém rozpočtu

2. Vedlejší náklady
Práce jsou prováděny bez nároků zhotovitele na vedlejší náklady.

3. Ostatní
Jedná se o budovu s provozem v pracovní dny od 7:00 do 15:00 hod, v pátek do 13:00 
hod. Práce mohou být prováděny pouze v pracovní době.

Zpracoval: Slouka Ondřej



Príloha č. 3 k SoD č.6440-0003-2025-117
Počet listú: 3

PODMÍNKY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI, POŽÁRNÍ 
OCHRANY A OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA STAVENIŠTI

(PRACOVIŠTI)

I. Předmět úpravy

1. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního 
prostředí (dále jen „Podmínky“) určují některé části obsahu smlouvy o dílo (dále jen 
„smlouva“) a doplňují ji. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před zněním 
Podmínek.

2. Pokud z povahy plnění zhotovitele vyplývá, že se výkony, činnosti nebo jiné povinnosti 
stanovené v těchto Podmínkách nevztahují kjeho předmětu, platí, že se příslušná 
ustanovení těchto Podmínek pro plnění zhotovitele také nepoužijí.

II. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi

1. Zhotovitel je povinen dodržovat právní a ostatní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví 
při práci (dále jen „BOZP“). Přitom se zavazuje dbát též pokynů objednatele.

2. Zjistí-li objednatel, že zaměstnanci zhotovitele nebo jiné osoby, které se zdržují s 
vědomím zhotovitele na staveništi (pracovišti), porušují povinnosti v oblasti BOZP, má 
objednatel právo vyzvat zhotovitele, aby podle pokynů objednatele sjednal bezodkladně 
nápravu.

3. V případě více zhotovitelů, jsou zhotovitelé povinni se před zahájením plnění vzájemně
písemně informovat o rizicích možného ohrožení života a zdraví při provádění plnění 
podle smlouvy a plnění na ně navazujících nebo s ním souvisejících, o opatřeních 
přijatých k ochraně před působením těchto rizik, která se týkají poskytování plnění a 
staveniště (pracoviště), seznámit se s umístěním prostředků první
pomoci, traumatologickým plánem a ostatní dokumentací o BOZP na staveništi 
(pracovišti).

4. Zhotovitel se zavazuje před zahájením plnění svého závazku poskytnout svým 
zaměstnancům a jiným osobám, které se zdržují s jeho vědomím na staveništi (pracovišti) 
vhodné a přiměřené informace a pokyny k zajištění BOZP a o přijatých opatřeních, 
zejména ke zdolávání požárů, poskytnutí první pomoci a postupu při mimořádných 
událostech na staveništi (pracovišti).

5. Na základě výzvy objednatele je zhotovitel povinen předložit objednateli doklady o 
školení v oblasti BOZP a odborné způsobilosti svých zaměstnanců a jiných osob, které se 
s jeho vědomím zdržují na staveništi (pracovišti).

6. Zhotovitel a jiné osoby zdržující se s jeho vědomím na staveništi (pracovišti) smějí 
používat pouze bezpečná elektrická nebo jiná zařízení v souladu s právními předpisy o 
technických požadavcích na výrobky a jsou povinni předložit objednateli na jeho žádost 
doklady o jejich revizích nebo jiné doklady osvědčující splnění podmínek pro jejich 
bezpečný provoz.

7. Provizorní osvětlení, přívody elektrické energie nebo instalace musí zhotovitel zřizovat, 
udržovat a provozovat v souladu s příslušnými právními předpisy a platnými normami.
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8. Zhotovitel je v souladu s předpisy o BOZP povinen souvisle oplotit staveniště, popřípadě 
jeho samostatnou část, pokud jejich oplocení nezajišťuje objednatel. Oplocení je 
zhotovitel povinen udržovat do doby splnění závazku zhotovitele podle smlouvy.

9. Zaměstnanci zhotovitele se mohou zdržovat jen na pracovištích nebo v prostorách 
staveniště, ve kterých plní pracovní povinnosti při plnění závazku zhotovitele a ohledně 
nichž obdrželi od zhotovitele informace a pokyny o BOZP a přitom používat pouze 
přístupové cesty určené objednatelem.

10. Skládky a místa pro uložení materiálu smí zhotovitel zřídit jen v prostorách určených 
k tomu objednatelem, a to způsobem odpovídajícím předpisům o BOZP.

11. Každý pracovní úraz zaměstnance zhotovitele na staveništi (pracovišti) se zhotovitel 
zavazuje neprodleně oznámit též určenému zástupci objednatele a umožnit objednateli 
účast při zjišťování příčin a okolností takového pracovního úrazu. Zhotovitel rovněž 
objednateli předá opis záznamu o pracovním úrazu, a jde-li o pracovní úraz, o němž se 
záznam nepořizuje, písemně sdělí objednateli údaje o takovém pracovním úrazu v rozsahu 
obdobném údajům uvedeným v záznamu o pracovním úrazu. Ujednáním podle tohoto 
odstavce nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele podle právních předpisů o evidenci a 
registraci pracovních úrazů.

12. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se jeho zaměstnanci na staveništi (pracovišti) zdrželi 
požívání alkoholu, návykových, omamných nebo psychotropních látek a vstupu na 
staveniště (pracoviště) pod jejich vlivem. Smluvní strany sjednávají, že objednatel má 
právo provést dechovou zkoušku ke zjištění přítomnosti alkoholu a zhotovitel je povinen 
mu to u zaměstnanců zhotovitele umožnit. Zhotovitel je povinen zaměstnance, který 
vstoupil na staveniště (pracoviště) pod vlivem alkoholu, návykových, omamných nebo 
psychotropních látek nebo je na staveništi (pracovišti) požívá, anebo zaměstnance, který 
se odmítl podrobit dechové zkoušce, vykázat ze staveniště (pracoviště).

13. Práva a povinnosti sjednané podle předchozích odstavců tohoto článku ohledně 
zaměstnanců zhotovitele platí obdobně i ve vztahu k jiným osobám, které se 
prostřednictvím zhotovitele podílejí na plnění smlouvy nebo se s jeho vědomím zdržují na 
staveništi (pracovišti).

III. Požární ochrana

1. Zhotovitel je povinen dodržovat právní nebo jiné předpisy o požární ochraně (dále jen 
„PO“) a dbát pokynů objednatele v oblasti PO na staveništi (pracovišti).

2. Zhotovitel se zavazuje stanovit protipožární opatření na staveništi (pracovišti), před 
zahájením plnění proškolit v oblasti PO své zaměstnance a jiné osoby, které se jeho 
prostřednictvím podílejí na plnění smlouvy, jakož i provádět na předaném staveništi 
(pracovišti) kontrolní činnost v rozsahu podle právních předpisů o PO.

3. O každém požáru vzniklém na staveništi (pracovišti) zhotovitel bez zbytečného odkladu 
písemně vyrozumí objednatele. Tím není dotčena povinnost zhotovitele ohlásit jej 
hasičskému záchrannému sboru a příslušným orgánům veřejné moci ani jiné povinnosti 
vyplývající z právních nebo jiných předpisů o PO.

4. Při provozování činností nebo zařízení se zvýšeným požárním nebezpečím zhotovitel 
zodpovídá za jejich požární zabezpečení, zejména zamezením vzniku nebezpečí požáru, 
odstraněním hořlavých látek, hasícími prostředky, požárním dozorem a zřízením 
dostatečných únikových cest.
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5. Zhotovitel rovněž zajišťuje následný dozor po ukončení prací s otevřeným ohněm nebo 
jiných činností se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru v rozsahu podle právních předpisů 
o PO a příslušných českých technických norem.

IV. Ochrana životního prostředí

1. Zhotovitel přijme v souladu splatnou legislativou veškerá opatření k ochraně před 
znečištěním podzemních a povrchových vod a k ochraně před znečištěním půdy, a to 
zejména zabráněním úniku provozních kapalin z dopravní a stavební techniky. Zhotovitel 
se v maximální možné míře zdrží údržby techniky a doplňování provozních kapalin na 
staveništi (pracovišti).

2. Zhotovitel přijme v souladu s platnou legislativou veškerá opatření k omezení hlučnosti 
způsobené jeho činností na staveništi (pracovišti) a omezení vzniku dalších škodlivých 
imisí (prach, zápach, kouř apod.) Zhotovitel nebude na staveništi (pracovišti) ponechávat 
zbytečně v chodu spalovací motory a nebude zde spalovat žádný materiál nebo odpad.

3. Při provádění díla je zhotovitel povinen s veškerými odpady nakládat a odstraňovat je v 
souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a 
související platnou legislativou. Tříděné odpady smí zhotovitel ukládat pouze do obalů a 
prostředků k tomu určených.

4. Zhotovitel je povinen nakládat s chemickými látkami a chemickými přípravky na 
staveništi (pracovišti) v souladu s platnou legislativou. Na výzvu objednatele je zhotovitel 
povinen poskytnout objednateli seznam nebezpečných chemických látek a chemických 
přípravků, s nimiž při plnění svého závazku nakládá, jakož i kopie bezpečnostních listů a 
doklady o proškolení pracovníků za stranu zhotovitele oprávněnou osobou v souladu s 
platnou legislativou.

5. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, související platnou legislativu a 
příslušné technické normy. Zejména musí zhotovitel zabezpečit ochranu dřevin na 
staveništi (pracovišti) a zdržet se jejich poškození. Dřeviny, které je nutno z důvodu 
realizace díla odstranit, je možné kácet pouze na základě platného povolení ke kácení, 
které zhotoviteli předá objednatel před zahájením díla. Zhotovitel musí dodržet veškeré 
pokyny a podmínky související s kácením dřevin, které obdrží od objednatele a obecně 
platné zásady BOZP.

Zhotovitel se zavazuje s těmito podmínkami prokazatelně seznámit všechny osoby podílející 
se jeho prostřednictvím na plnění smlouvy a písemně je zavázat k jejich dodržování. Tím není 
dotčena jeho odpovědnost za dodržování těchto podmínek.
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Príloha č. 4 k SoD č.6440-003-2025-117

Počet listů: 1

CESTNE PROHLÁŠENI

Prohlašuji, že se na mou osobu nebo na plnení, které je mnou poskytováno, nevztahují

mezinárodní sankce. Současně prohlašuji, že si nejsem vědom skutečnosti, že by se mezinárodní

sankce vztahovaly na případné poddodavatele, které budu k plnění případně využívat.

V Olomouci dne 17.7.2025

Ing. Petr Machala

člen správní rady

MEKOS GROUP a.s.


