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[image: ]Věc: Praha 5 – Košíře/Smíchov; ul. U Cibulky čp. 118; ppč. 1879, 1877/5, 1877/1-4, 1878 příprava rekonstrukce usedlosti Cibulka; „etapa 1. a 2. „celková rekonstrukce usedlosti a výstavba nového pavilonu hospice“, záchranný archeologický výzkum – návrh postupu,

Pražská památková rezervace, památka UNESCO, památka dle rejstř. č. ÚSKP 1000001868

Vážený pane architekte,

na základě naší komunikace ze dne 10. 07. 2025 Vám zasílám návrh realizace záchranného archeologického výzkumu společně s cenovou nabídkou.

Záchranný archeologický výzkum (dále ZAV) v projektovaných dílčích úpravách zahradního terénu a šachtách o rozměrech (délka) 2,1 m – 150 m hloubce 0,3 – 2,5m a šíři 0,4 – 1,0 m na ploše zahrad a budov usedlosti Cibulka v části Prahy – Košíře/Smíchov je vyvolán rekonstrukcí usedlosti a výstavbou nového pavilonu hospice, které budou zasahovat do archeologických terénů pod touto částí parcel. Návrh se netýká již realizované západní zahrady a domku zahradníka. Veškeré stavební aktivity zasahující do terénů, které jsou spojené s narušením archeologických nálezů, se zde řídí podle Zákona č. 20/87 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.


NÁVRH REALIZACE ZAV


1. Stavební záměr probíhá v části významného kulturně historického celku Košíř a Smíchova, jenž je předpolím Pražské památkové rezervace, které je územím s archeologickými nálezy. Veškeré stavební aktivity ve vztahu k historickým terénům a archeologickým nálezům se zde řídí podle Zákona č. 20/87 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
2. Uvedená lokalita se  nachází v katastru Košíř, na území, jež bylo osídleno  již od 12. století.  V nejbližším sousedství stavby se nacházejí pozůstatky zástavby středověkých venkovských usedlostí, kde je doloženo osídlení z konce 12. stol. Pravěké osídlení je doloženo i v blízkém okolí usedlosti, kdy staršími arch. výzkumy byly odhaleny části sídelních objektů v zázemí vrchu Vidoule z doby halštatské. Tato lokalita patří k významným územím s archeologickými nálezy v rámci pražské aglomerace.

3. Archeologické práce budou probíhat formou odborného dohledu při stavebních úpravách. V případě, že ve výkopu budou zjištěny intaktní archeologické situace, bude provedeno jejich odborné začištění, rozebrání, dokumentace a separace movitých nálezů (vzorků).
4. Závěrečné vyhodnocení výsledků, včetně zpracování získané dokumentace proběhne po ukončení terénních prací na pracovišti zhotovitele výzkumu.
5. Délka a náročnost odborné práce je závislá na odhalené situaci. V případě této stavby předpokládáme, že archeologické práce budou realizovány v měsíci červenci 2025 až srpnu 2026 a nepřesáhnou délku max. 40 pracovních dnů. Předpokládaný termín realizace: podle požadavků objednatele.
Zaslané podklady objednavatelem (Ing. arch. František Brychta)


1) Dokumentace pro provedení stavby – architektonicko stavební řešení.

ETAPIZACE ZÁCHRANNÉHO ARCHEOLOGICKÉHO VÝZKUMU


Archeologické práce lze rozvrhnout na dvě časově nezávislé fáze provedení:

1. etapa - terén – realizace terénních prací (v součinnosti se stavbou)
2. etapa - zpracování výsledků výzkumu (celkové vyhodnocení)

Před zahájením výkopových prací musí být uzavřena dohoda o provedení ZAV, stanovení podmínek pohybu a spolupráce na staveništi a zajištění nejnutnějšího zázemí pro pracovníky zhotovitele a odvozu výkopku investorem.

1. ETAPA ZAV – TERÉNNÍ PRÁCE

Primárně budou dokumentovány archeologické situace v místech zemních zásahů v těsné
součinnosti se stavbou. Při těchto stavebních pracích bude v jejich krátkých přerušeních (přičemž
stavba nebude zastavena jako celek) provedena dokumentace a odkryv archeologických situací.
Tato odborná činnost bude provedena formou ručního rozebrání odhalených archeologických vrstev a objektů. Případné odhalené nálezy a situace budou zaměřeny, fotograficky a kresebně zdokumentovány.

Malá část plochy již byla osondována statickými sondami, které byly zdokumentovány.

Při dalších stavebních pracích, jako např. vybírání klenebních zásypů, bude terénní část ZAV probíhat pouze formou archeologického dohledu.

Terénní část archeologického výzkumu obvykle zahrnuje:
· průběžný dohled nad postupem stavebních prací
· vytýčení a polohopisné zaměření, vynesení výškových bodů
· ruční rozebrání a očištění odhalených konstrukcí a prvků, a pak případně úrovně požadované projektem stavby, mechanické začištění odhalených situací

· průběžná kresebná a fotografická dokumentace odhalených horizontálních a vertikálních situací a nálezů, zaměření odhalovaných a dokumentovaných situací
· určení a popis stratigrafických jednotek
· fotogrammetrie odhalovaných situací
· vzorkování odhalených terénů a situací za účelem získání datovacího materiálu
· odběr vzorků pro specializované analýzy (dendrochronologie, palynologie a další)
· průběžná evidence a následný převoz vyzvednutých movitých nálezů

Personální a technické zajištění: 1 archeolog/stavební historik/geolog, 2 dokumentátoři, 3
terénní pracovníci.

2. ETAPA ZAV – ZPRACOVÁNÍ VÝSLEDKŮ
Uvedená etapa výzkumu již probíhá na pracovišti zhotovitele a zahrnuje celkové vyhodnocení všech poznatků z výzkumné akce. Se zpracováním bývá započato bezprostředně po ukončení terénních prací.

Zpracování získaných dat a vyhodnocení výzkumu obsahuje:
· digitalizace terénní dokumentace, převod dat do databáze
· zpracování fotografické dokumentace
· tvorbu vývojového diagramu lokality
· specializované konzultace/analýzy
· evidenci, ošetření a konzervaci movitých nálezů
· obrazovou dokumentaci výběru movitých nálezů
· uložení movitých nálezů
· vyhodnocení výzkumu a tvorbu závěrečné zprávy o výsledcích akce
Finálním výstupem je nálezová zpráva o výsledcích ZAV s kompletní dokumentací, jež bude předaná objednateli v digitální podobě (1x1 výtisk).

Celková délka zpracování je stanovena na 24 měsíců od ukončení terénní části výzkumu.
FINANČNÍ NÁKLADY NA AKCI


Cenová nabídka archeologických prací vychází z předpokládaného objemu hodin pracovníků výzkumu na akci a dalších nákladů nutných na zpracování nálezů a základní vyhodnocení poznatků. Předpokládané objemy, zúčastněné pracovní kategorie a maximální cena výzkumu je shrnuta v následující tabulce. Tabulka rozpočtu byla upřesněna dokumentací zjišťovacích sond uvnitř domku zahradníka a plochy zahrady. Předložená nabídka je kalkulována na celkem 30 pracovních dní.



TABULKOVÝ ROZPOČET ZAV – Praha 5 – Košíře/Smíchov; ul. U Cibulky čp. 118; ppč. 1879, 1877/5, 1877/1-4, 1878, etapa 1. a 2. „celková rekonstrukce usedlosti a výstavba nového pavilonu hospice“


	pracovní kategorie
	sazba Kč/hod. bez
DPH
	počet
hodin
	celkem Kč

	Archeolog/stavební historik/geolog
	580
	140
	81 200

	vedoucí dokumentátor
	395
	200
	79 000

	terénní pracovník
	245
	100
	24 500

	

	mezisoučet
	184 700

	zpracování (45% z ceny terénní práce)
	83 115

	mezisoučet bez DPH
	267 815

	DPH 21%
	56 241

	*celkem Kč s DPH
	324 056


· Uvedená částka je maximální cenou za výzkum. Výsledná částka za terénní práce bude vyčíslena podle skutečně odvedené práce zaznamenané v deníku výzkumu. V případě menšího objemu prací nebude smluvně ujednaná částka čerpána ve své navržené výši. Částky za zpracování jsou fixní. K celkové ceně za výzkum bude připočtena DPH v platné sazbě (ke dni nabídky 21%). V případě potřeby bude počet odpracovaných hodin jednotlivých pracovníků pozměněn v závislosti na odkrytých situacích, s tím že celková částka nebude překročena.

Předložená cena nezahrnuje archeologické práce vyvolané nespecifikovanými výkopovými pracemi či další etapou rekonstrukce v rámci této stavby, při kterých by mohly být narušeny archeologické památky a cenu za záchranný archeologický výzkum v případě zjištění archeologicky cenných stratigrafických jednotek. Vzniklá situace by byla řešena novou dohodou či dodatkem k původní na provedení záchranného archeologického výzkumu.

Poznámka: v případě nálezu lidských kosterních ostatků (hrobů) je nutné počítat s přímou antropologickou asistencí specialisty. Náklady spojené s tímto druhem nálezu nelze za současného stavu poznatků přesně odhadnout. Jejich objem se vždy odvíjí od počtu odhalených hrobů. V případě jejich nálezu budou veškeré náklady projednány s objednatelem akce a zahrnuty do samostatné objednávky/dohody.

4. DALŠÍ USTANOVENÍ


Zahájení výzkumu je možné za předpokladu:

· uzavření smlouvy o podmínkách a způsobu provedení výzkumu
· zajištění přístupu a odběru elektrického proudu 220 V na náklady objednatele akce (osvětlení
sond)
· zajištění odvozu výkopku investorem

· stanovení podmínek bezpečnosti práce v místech výzkumu (v případě uvedené akce bezpečnost práce jakož i zabezpečení před vnějším prostředím a případným úrazem třetích osob)
· nerušeného provádění výzkumných prací
· poskytnutí potřebné součinnosti a informací v průběhu prací, které se týkají dotčeného prostoru, které by mohly ovlivnit provedení výzkumu (hlavně informace o trasách inženýrských sítí)
· poskytnutí přístupu na WC po dobu trvání terénní části akce
· zajištění pažení sond, včetně materiálu ze strany objednatele akce
· v případě nepříznivých klimatických podmínek v období zimních měsíců (teploty pod 0°C) zajistit ochranu před těmito podmínkami či po domluvě s objednavatelem přerušit výzkum (zámrz archeologických terénů)

Zhotovitel povede po celou dobu prací deník výzkumu a bude do něj zapisovat všechny údaje,
které pokládá za důležité pro řádné provádění akce (odpracované hodiny zaměstnanců, průběh a charakter prací, pracovní podmínky).

Po vyhodnocení ZAV bude pro objednatele vypracována nálezová zpráva obsahující základní
plánovou dokumentaci, databázi výzkumu a zjištěné výsledky. Zpráva bude předána v papírové a elektronické podobě.

Další informace o způsobu provádění archeologických výzkumů na území ČR naleznete na
stránkách Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v.v.i
http://www.arup.cas.cz/ v sekci pro stavebníky nebo Národního památkového ústavu
https://www.archeopraha.cz/informace-pro-stavebniky/
5. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PRO POTŘEBY DOHODY


Zhotovitel archeologické části akce bude Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště
v Praze, se sídlem Na Perštýně 12/356, 110 00, Praha 1, IČ: 75032333, DIČ: CZ75032333 Odborný garant akce: XXXXXXXXXX a XXXXXXXXX (kontaktní údaje:
 XXXXXXXXX,  XXXXXXXXX a XXXXXXXXX, XXXXXXXXX).

V případě, že nemáte připomínky či dotazy a souhlasíte s předloženým projektem ZAV, prosíme o Vaše vyjádření nejpozději do 5 pracovních dnů na adresu odesilatele. Obratem pak bude
připraven návrh dodatku k dohodě na zajištění archeologického výzkumu na vaší stavbě. S přátelským pozdravem,
XXXXXXXXX 
[bookmark: _GoBack]vedoucí odboru archeologie
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  CENÍK ODBORNÝCH ARCHEOLOGICKÝCH PRACÍ NPÚ ÚOP PRAHA	
činnost/funkce	(Kč/hod)


	Archeolog NPÚ/jiný VŠ specialista (stavební historik, geolog)
	580

	Asistent výzkumu NPÚ
	490

	Konzervátor /restaurátor NPÚ
	490

	Terénní pracovník
	245

	Odborný dokumentátor
	315

	Vedoucí dokumentátor
	395

	Geodet
	360

	Malá mechanizace
	450

	Velká mechanizace
	550

	Převoz materiálu a nálezů (Kč/km)
	13

	Antropologická asistence
	* cena dohodou

	Archivní rešerše/specializovaný posudek
	** cena dohodou

	
	

	
Cena za zpracování archeologického výzkumu
	
obvykle 45 % z ceny terénních prací



* Jednotková sazba za odborně vyjmutý a posouzený hrob vychází z aktuálně platného ceníku odborné instituce.
** Zjištění údajů o lokalitě na základě archivních pramenů; zajištění specializovaných průzkumů pro potřebu výzkumu).


K výsledné částce za práce je připočteno DPH v platné sazbě.


Platnost od:	01. 03. 2024



Zpracoval:	XXXXXXXXX Kontroloval:  XXXXXXXXX 
Schválil:	PhDr. Podliska, Ph.D. Dne:	viz. datum el. podpisu
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