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SMLOUVA O DÍLO
č. 6440-0018-2025-119

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika – Ministerstvo obrany
Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6
IČO: 60162694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Za kterou jedná: Ing. Zdenko Pohranc, vedoucí oddělení provozu Praha odboru provozu

nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem,
oprávněný k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2) zák. č. 219/2000 Sb., o
majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění
pozdějších předpisů.

Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:

- ve věcech BOZP:
E-mail:
Datová schránka: hjyaavk
Adresa pro doručování: Provozní středisko 0018 Praha, U Brusnice 11, 160 00 Praha 6
dále jen „objednatel“ na straně jedné

a

2. GUTRA s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, pod sp.zn.: C 22452
Sídlo: Dělnická 15, Velebudice, 434 01 Most
IČO: 272 83 739
DIČ: CZ27283739
Bankovní spojení: IniCredit Bank
Číslo účtu: 1387982823/2700
Zastoupená: Ing. Radek Gutwald, předseda rady jednatelů

Ing. Daniel Rebroš, člen rady jednatelů
Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních: Ing. Radek Gutwald, předseda rady jednatelů

I
- ve věcech technickýc
E-mail:
Datová schránka: svr9a7a
Adresa pro doručování: GUTRA s.r.o., Dělnická 15, Velebudice, 434 01 Most
dále jen „zhotovitel“ na straně druhé

podle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů, (dále jen „OZ“), uzavírají na plnění veřejné zakázky malého rozsahu ve smyslu ustanovení §
31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu
o dílo (dále jen „smlouva“):
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Článek 1
Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je provedení čištění a kamerové zkoušky splaškové kanalizace s cílem zajištění
řádného stavebně technického stavu objektu.

Článek 2
Předmět smlouvy

2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem: „PS 0018 -
Čištění a kamerové zkoušky splaškové kanalizace, GŠ AČR“, kterým se rozumí souhrn
následujících plnění:

2.1.1. Realizace dodávek a prací souvisejících s provedením výše uvedeného díla, které jsou nutné k
provedení díla, včetně zajištění ekologické likvidace vzniklých odpadů v souladu s platnými
právními předpisy.

2.1.2. Zpracování časového harmonogramu prací – zhotovitel je povinen předat objednateli
harmonogram do 5 pracovních dnů po převzetí staveniště. Harmonogram bude v souladu
s položkami cenové nabídky (příloha č. 2 smlouvy). Po odsouhlasení ze strany objednatele
(kontaktní osoby pro věci technické) je tento harmonogram závazný a nelze jej jednostranně
změnit.

2.2. Podrobná specifikace díla podle čl. 2.1. smlouvy je obsažena v zadání výběrového řízení „PS
0018 - Čištění a kamerové zkoušky splaškové kanalizace, GŠ AČR“, s.č.
N006/25/V00025328, v příloze č. 1 - Upřesnění podmínek realizace veřejné zakázky, která je
nedílnou součástí této smlouvy.

2.3. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí všechny další související práce, nezbytné
k řádnému dokončení díla. Všechny práce související s prováděním díla (včetně všech
poplatků a kaucí), které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpečit, jsou kryty
cenou díla.

2.4. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy a že
se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem
plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které mu předal objednatel, a pokyny, které
sdělil objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy,
připomínky a jiné jejich nedostatky;
b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, které by překážely řádnému zahájení,
provádění a dokončení plnění smlouvy;
c) neshledal ke dni podpisu smlouvy žádné nedostatky či rozpory v předané dokumentaci
zejména rozpory mezi jednotlivými částmi předané dokumentace nebo jiné vady, které by
neumožňovaly provedení předmětu této smlouvy;
d) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy,
dokončení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně
závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo požadovanou
úrovní výsledné kvality či parametry díla;
e) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla.
Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory
či nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto ustanovení
smlouvy před jejím podpisem.

2.5. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku
smlouvy, řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4 smlouvy. Objednatel se
zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy.

2.6. Zhotovitel se dále zavazuje provést případné další dodatečné práce, které jsou nutné k
řádnému zpracování nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění účelu
této smlouvy je objektivně doložena, vyvstala až v průběhu plnění díla a nebylo možné je při
vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále jen „vícepráce“).

2.7. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé
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práce, činnosti a dodávky obsažené v předmětu díla a cenové nabídce nejsou nutné k řádnému
provedení díla, (dále jen „méněpráce“), musí být přesně specifikovány zápisem ve stavebním
deníku. Neprovedení méněprací může být učiněno až po rozhodnutí a odsouhlasení zástupcem
objednatele ve věcech technických a po uzavření dodatku k této smlouvě.

Článek 3
Cena za dílo

3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů,
dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy,
a to ve výši:

251 625,00 Kč bez DPH
304 466,25 Kč s DPH

(Slovy: Třistačtyřitisícčtyřistašedesátšest 25/100 korun českých).
3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době

poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba
DPH ve výši 21 %, což činí 52.841,25 Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí
304.466,25 Kč.

3.2.1. Smluvní strany si sjednávají, že legislativní změna zákonné sazby DPH je pro ně závazná a
nevyžaduje uzavření dodatku ke smlouvě.

3.2.2. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel, který v době uzavření smlouvy není plátcem DPH,
ale v průběhu plnění této smlouvy se stane plátcem DPH, je oprávněn objednateli účtovat
pouze cenu, kterou uvedl v cenové nabídce, a to bez nároku navýšení smluvní ceny o DPH.

3.3. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy, kdy jednotkové ceny a celková cena jsou
uvedeny v cenové nabídce v příloze č. 2 této smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty
veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti a dodání
věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla a odstranění všech jeho vad a splnění
ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).

3.4. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací
a poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem
účtovány ani fakturovány.

3.5. Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle čl. 2.6.
smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po uzavření
dodatku k této smlouvě.

3.6. Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou výkazu výměr, popř. s výkresovou
dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného odkladu.
Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny materiálů, prvků a hmot) není
zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že bude nezbytný k naplnění účelu a předmětu této
smlouvy.

3.7. Případné vícepráce budou oceňovány takto:
a) v případě položky obsažené v cenové nabídce bude použita jednotková cena z cenové

nabídky, maximálně však do výše směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha,
a.s., platných v době realizace těchto prací;

b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle katalogů popisů a směrných cen
stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací,
případně individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících.
Agregované položky nejsou přípustné.

Článek 4
Čas a místo plnění

4.1. Termín předání, převzetí pracoviště a zahájení prací: bez zbytečného odkladu, nejpozději do
10 pracovních dnů od účinnosti smlouvy. Zhotovitel je povinen v souladu s čl. 12.1. smlouvy
vyřídit si v dostatečném předstihu potřebná povolení ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do
vojenského objektu.
Termín předání zhotovitel dohodne s kontaktní osobou objednatele pro věci technické
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uvedenou v záhlaví smlouvy.
4.2. Termín pro ukončení prací a pro předání a převzetí díla: nejpozději do 40 pracovních dnů od

účinnosti této smlouvy. Tento termín lze prodloužit pouze na základě uzavřeného dodatku ke
smlouvě po dohodě smluvních stran, v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě
výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, tj. po
přechodnou dobu bránily v provádění díla a vznikly bez zavinění na straně zhotovitele.

4.3. Objednatel zpřístupní místo plnění v pracovní dny Po – Pá od 07:30 do 15:30 hod.
4.4. Místem plnění je areál ve správě PS 0018 Praha

- vojenský objekt: CE: 00-06-10 –GŠ AČR Praha 6
- stavební objekt: I.č. 011 – Sítě kanalizační, v k.ú. Dejvice, parcel. č. 518/2 zapsáno na LV č.
4940 vedeném u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha.

Článek 5
Podmínky provádění díla

5.1. Objednatel pověřil jako svého zástupce k:
a) předání pracoviště;
b) poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli;
c) provádění kontroly postupu realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593

a § 2626 OZ;
d) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek;
e) převzetí dokončeného díla
osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve věcech technických.

5.2. O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom, co
a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo.

5.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí k provedení
díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich
předání objednateli.

5.4. Funkci technika ve věcech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“) vykonává
za objednatele kontaktní osoba objednatele ve věcech BOZP.

5.4.1. Osoba oprávněná jednat ve věcech BOZP za objednatele na pracovišti:
a) je oprávněna upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na

bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na pracovišti převzatém zhotovitelem díla a
vyžadovat bezodkladně zjednání nápravy;

b) je oprávněna dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci a při stanovování pracovních nebo technologických postupů;

c) je oprávněna kontrolovat zabezpečení obvodu pracoviště, včetně vstupu a vjezdu na
pracoviště;

d) organizuje termíny kontrolních dnů za účasti zhotovitele nebo osoby jím pověřené;
e) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na

pracovišti, na něž upozornila zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým
způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.

5.4.2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na pracovišti písemně
informovat technika ve věcech BOZP o pracovních technologických postupech, které pro
realizaci zvolil, o řešení rizik vznikajících při těchto postupech, včetně opatření přijatých
k jejich odstranění. Zhotovitel díla bude provádět na pokyn technika ve věcech BOZP na
stavbě veškerá opatření z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu
s ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č.
591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na
pracovištích. Náklady zhotovitele díla na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
v souladu s ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízením
vlády č. 591/2006 Sb., jsou zahrnuty v celkové ceně díla.

5.4.3. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své poddodavatele.
5.5. Při předání pracoviště bude zhotovitel seznámen s podmínkami provádění montážích prací

v areálu objednatele, s hranicí pracoviště, připojovacími body elektrické energie, vody,
kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení inženýrských sítí a nadzemních



MO evid. č. sml.: 6440-0018-2025-119

5/12

rozvodů a zařízení.
5.6. Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí pracoviště s rozmístěním a trasou

podzemních a nadzemních vedení na pracovišti, která nejsou předmětem díla, a tato vhodným
způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel je povinen
dodržovat všechny podmínky správců inženýrských sítí a nese odpovědnost za škody vzniklé
v důsledku jejich nedodržení. V případě odkrytí stávajících inženýrských sítí a před jejich
opětovným zakrytím a provede zápis do stavebního deníku s prohlášením o jejich
neporušenosti.

5.7. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dodržovat na převzatém pracovišti a na
přístupových komunikacích (budou specifikovány při předání pracoviště) čistotu a pořádek.
Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), v případě jejich
poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před poškozením. Pokud
zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně jejich úklid. Zhotovitel
odstraní a vyklidí prostor zařízení pracoviště nejpozději do dne předání a převzetí
dokončeného díla.

5.8. Převzetím pracoviště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování
příslušných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární
ochrany, ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie ve stavbou dotčených prostorech
včetně přístupových komunikací do těchto prostor.

5.9. Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební deník ode dne převzetí pracoviště do
ukončení prací, do kterého bude pravidelně zapisovat všechny skutečnosti důležité pro vedení
díla, zejména převzetí pracoviště, výzvu k prověření zakrývaných prací, svolání kontrolního
dne, výsledky z kontrolního dne, odstranění vad a nedodělků zjištěných při kontrolní
prohlídce, záznamy o mimořádných událostech, vyklizení pracoviště. Záznamy ve stavebním
deníku musí obsahovat údaje o všech skutečnostech, které mají vliv na provádění díla tak, aby
zachycovaly reálný průběh prací. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu
smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování dodatků smlouvy. Během pracovní doby
musí být stavební deník na pracovišti trvale přístupný všem oprávněným osobám, kdy musí
obsahovat originální listy, které musí být očíslovány a potřebné množství kopií pro oddělení
dalším osobám, které svým podpisem prokazují oprávnění k výkonu této činnosti. Zhotovitel
je povinen předat objednateli při předání díla originál stavebního deníku.

5.10. Kontaktní osoba objednatele pro věci technické je oprávněna sledovat obsah stavebního
deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele
pro věci technické se zápisem zástupce objednatele do stavebního deníku, musí k tomuto
zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu
souhlasí. Dojde-li k rozporu, budou tyto řešeny v přiměřené lhůtě dohodou smluvních stran.

5.11. Objednatel je prostřednictvím osoby ve věcech technických oprávněn průběžně kontrolovat
kvalitu prováděných prací a kvalitu dodávek. Při nedodržení kvality je objednatel
prostřednictvím osoby ve věcech technických oprávněn přerušit realizaci nekvalitně
prováděných prací s odůvodněním, kdy zápisem do stavebního deníku uvede důvod přerušení
a počátek lhůty přerušení prováděných prací. Zhotovitel prostřednictvím osoby pro věci
technické je k tomuto zápisu o přerušení prací povinen připojit své stanovisko nejpozději do 3
pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Ukončení přerušení prací musí být
odsouhlaseno zástupci objednatele i zhotovitele pro věci technické a uvedeno ve stavebním
deníku, a to až po zjednání nápravy vadného plnění. O dobu, po kterou bylo nutno provádění
díla přerušit, se neprodlužuje doba plnění díla. Zhotovitel nemá nárok na úhradu nákladů
spojených s přerušením provádění díla.

5.12. Zhotovitel je prostřednictvím osoby pro věci technické oprávněn přerušit provádění prací
pouze v nezbytném rozsahu, a to v případě nepředvídatelných překážek (např. zjištěné vady
v dokumentaci, rozpory ve výkazu výměr, nevhodností věci nebo příkazu atd.), které brání
zhotoviteli pokračovat v řádném provádění díla. Tuto skutečnost bezprostředně (tj. ihned po
zjištění) oznámí písemně (formou e-mailové zprávy) osobě objednatele ve věcech technických
a o přerušení prací provede zápis do stavebního deníku, avšak není oprávněn pozastavit
provádění díla bez souhlasu objednatele. Osoba objednatele ve věcech technických posoudí
odůvodnění přerušení prací a do stavebního deníku připojí své stanovisko nejpozději do 3
pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Pokud se nevhodnost týká pouze
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části díla, tak je zhotovitel povinen pokračovat v provádění činnosti, jichž se nevhodnost
netýká. Bez splnění těchto náležitostí a písemného souhlasu zástupce objednatele je přerušení
prací nedůvodné a neplatné. Ukončení přerušení prací musí být odsouhlaseno zástupci
objednatele i zhotovitele pro věci technické a uvedeno ve stavebním deníku.

5.13. V případě, že dojde k prodlení s plněním díla z důvodů uvedených v čl. 5.12. této smlouvy
nebo neočekávaných okolností (vyšší moci), které nastaly bez zavinění některého z účastníků
smluvních stran ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2) OZ, má zhotovitel právo na prodloužení
termínu plnění díla o stejný počet dní trvání těchto okolností.

5.14. Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení pracoviště (zajištění proti krádeži, za jeho střežení).
Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškerými případnými škodami, způsobenými
povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto související jsou zahrnuta
v ceně díla.

5.15. Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty – poddodavateli.
Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů. Zhotovitel je
povinen, vyzve-li ho k tomu objednatel, předložit objednateli seznam všech svých
poddodavatelů. Změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci
výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, není zhotovitel oprávněn provést
bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce musí vykonávat
pracovníci zhotovitele nebo poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o jejich
kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.

5.16. Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých poddodavatelů
viditelné firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví
všech osob v prostoru pracoviště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními
pomůckami.

5.17. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní strany se
dohodly, že platné ČSN jsou pro účely této smlouvy považovány za závazné.

5.18. Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické
požadavky stanovené zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve
znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími. Veškeré materiály, zařízení apod. použité
při zhotovování díla budou nové (tzn. vyrobené ne dříve než v roce 2024), nepoužité,
nerepasované a budou odpovídat veškerým platným technickým normám a předpisům. Tuto
skutečnost zhotovitel na vyžádání doloží příslušnými doklady.

5.19. Zhotovitel se zavazuje nezatížit dílo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá za
případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.

5.20. Při provádění díla zhotovitel:
- provede průběžný a po dokončení prací konečný úklid;
- ekologickou likvidaci odpadů.

Článek 6
Nakládání s odpady

6.1. Původcem odpadu, který při provádění díla vznikne, je zhotovitel. Zhotovitel zajistí na
vlastní náklady odstranění tohoto odpadu v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech,
ve znění pozdějších předpisů. U odpadů materiálů, pro které je to z důvodů jejich
legislativního odstranění nutné, zajistí zhotovitel příslušné laboratorní rozbory v souladu
s platnou právní úpravou.

Článek 7
Podmínky předání díla

7.1. Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu sjednaném pro předání díla
v čl. 4.2. této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným
termínem plnění. Nejpozději 1 pracovní den před předáním díla oznámí zhotovitel kontaktní
osobě objednatele pro věci technické telefonicky a zároveň písemně (formou e-mailové
zprávy) datum a hodinu, kdy dílo předá. Současně doručí soupis provedených prací a dodávek,
včetně dokladů uvedených v čl. 7.1.1. této smlouvy. O předání předmětu díla bude sepsán
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písemný zápis, který za smluvní strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech
technických.

7.1.1. K přejímacímu řízení dodá zhotovitel tyto doklady v českém jazyce:
- doklady o likvidaci (uložení) odpadů vzniklých v průběhu provádění díla;
- technickou zprávu o stavu splaškové kanalizace (protokol) s návrhem a cenovou nabídkou
pro odstranění závad: vyhotovenou ve třech vyhotoveních v listinné podobě a 2x na CD;
- originál stavebního deníku, kde bude zapsán postup realizace díla a skutečnosti mající vliv na
jeho kvalitu;
- další doklady, jejichž potřeba vznikne v průběhu provádění díla a o nichž bude učiněn
záznam do stavebního deníku.

7.2. Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se
zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele
se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při přejímce
díla.
Po provedené prohlídce bude dílo:
a) objednatelem převzato bez výhrad a bude uznáno za dokončené a o předání bude

podepsán zápis o předání a převzetí díla, nebo
b) objednatel dílo převezme s výhradou ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve

spojení s jinými nebrání užívání díla a jeho užívání podstatným způsobem neomezuje,
zjištěné vady budou odstraněny nejpozději do 48 hodin ode dne předání, pokud se smluvní
strany nedohodnou jinak, nebo

c) objednatel dílo nepřevezme, protože dílo má vady, a tedy není dokončené. O odmítnutí
bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytýkaných vad
a vyjádření obou smluvních stran.

7.3. Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu
bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za objednatele
podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. Dílo bude po dokončení
objednateli předáno jako celek.

Článek 8
Platební a fakturační podmínky

8.1. Cena díla bude zaplacena jednorázově, bezhotovostně po převzetí dokončeného díla na
základě daňového dokladu (dále jen „faktura“), vystaveného zhotovitelem. Dnem uskutečnění
zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla, tj. po odsouhlasení soupisu provedených
prací a dodávek. Zhotovitel fakturu doručí objednateli nejpozději do 15 dnů následujících po
dni zdanitelného plnění, a to elektronicky do da cxd – Fakturace
(ministerstvo obrany), popř. do e-mailové schránky Na faktuře budou
uvedeny tyto identifikační údaje: NS 644000, A 025-119. Faktura
musí být v jednom z následujících formátů: ISDOC; PDF/A; UBL 2.1 ISO/IEC; UN/CEFACT
CII, JPEG, PNG, TIF. Jedna elektronická zpráva může mít maximální velikost 20 MB a bude
obsahovat vždy pouze jednu fakturu s příslušnými přílohami. Nebude-li možné ji odeslat
z technických důvodů jen jednou datovou zprávou, informuje o tom zhotovitel objednatele.

8.2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní
úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů, a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
a) označení „faktura – daňový doklad“;
b) evidenční číslo daňového dokladu;
c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa;
e) IČO, DIČ smluvních stran;
f) předmět dodávky a název díla;
g) den vystavení faktury a datum splatnosti (30 kalendářních dnů od doručení objednateli);
h) označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena;
i) cenu bez DPH, sazbu a výši DPH a cenu celkem včetně DPH.

8.3. K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto
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soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které
nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.

8.4. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli.
8.5. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem připsání fakturované částky na účet zhotovitele.
8.6. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li

některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo
nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení
a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením
faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury
objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy
mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.

8.7. Pokud budou u zhotovitele zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu ručení za
daň podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů, bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění
daně podle § 109a tohoto zákona. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že v takovém
případě bude platba zhotoviteli za předmět smlouvy snížena o daň z přidané hodnoty, která
bude odvedena objednatelem na účet správce daně místně příslušného zhotovitele. Zhotovitel
obdrží úhradu za předmět smlouvy ve výši částky odpovídající základu daně a nebude
nárokovat úhradu ve výši daně z přidané hodnoty odvedené na účet jemu místně příslušnému
správci daně.

8.8. Zálohové platby nebudou poskytovány.
8.9. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu.

Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu.
8.10. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplatné pohledávky.

Článek 9
Vlastnictví a odpovědnost za škodu

9.1. Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla, je po
celou dobu plnění díla objednatel.

9.2. Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele
na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem protokolu o předání věci smluvními
stranami.

9.3. Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle až do předání
objednateli nese zhotovitel.

9.4. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla
objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své
náklady.

9.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná,
prokazatelně vzniklá škoda.

9.6. Zhotovitel se zavazuje mít po dobu plnění předmětu smlouvy uzavřeno pojištění
odpovědnosti za škodu způsobenou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli,
případně třetím osobám, a to ve výši pojistného plnění min. 870.000,- Kč. Smlouvu o pojištění
(úředně ověřenou kopii) je zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději do 14 dnů od
účinnosti této smlouvy.

Článek 10
Záruka za jakost, vady díla a reklamace

10.1. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a 2629 a násl. OZ.
10.2. Reklamace se uplatňují písemně.
10.3. Zhotovitel je povinen se k případné reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode

dne jejího obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu
způsobu a termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní,
má se za to, že je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 20
kalendářních dnů od obdržení reklamace. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit
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odstraněním vad díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto
vzniklé náklady a zhotovitel se zavazuje objednateli uhradit tyto vynaložené náklady ve lhůtě
do 15 dnů ode dne jejich vyúčtování.

10.4. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.
10.5. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě v

důsledku vady díla.

Článek 11
Smluvní pokuty a úrok z prodlení

11.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí pracoviště nebo zahájení plnění prací
sjednaný v čl. 4.1. této smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.740,- Kč, a to za
každý i započatý den prodlení.

11.2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním časového harmonogramu dle čl. 2.1.2.
smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč, a to za každý započatý den
prodlení.

11.3. V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení a předání díla sjednaný v této
smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1740,- Kč, a to za každý i započatý den
prodlení.

11.4. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 7.2. písm. b),
uvedených v zápisu o předání a převzetí díla, nebo vad podle článku 10 smlouvy, uhradí
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1740,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení
a za každou vadu zvlášť.

11.5. V případě prodlení s předložením pojistné smlouvy specifikované v čl. 9.6. smlouvy, uhradí
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1700,- Kč, a to za každý i započatý den
prodlení.

11.6. V případě, že zhotovitel v rozporu s čl. 5.15. smlouvy provede předem neodsouhlasenou
změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na
realizaci díla kvalifikační předpoklady, nebo některou z odborných prací bude vykonávat
pracovník zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez příslušné kvalifikace, uhradí zhotovitel
objednateli smluvní pokutu ve výši 69.600,- Kč.

11.7. V případě zjištění porušení předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany,
ekologie, včetně nakládání s odpady (dále jen BOZP), zhotovitelem na převzatém pracovišti,
je zhotovitel za každé takovéto jednotlivé porušení předpisů BOZP povinen objednateli
uhradit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč.

11.8. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předání
a v průběhu přejímacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč.

11.9. V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v čl. 12.1. smlouvy,
uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč, a to za každé jednotlivé
porušení těchto povinností.

11.10. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení
za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se
určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna
likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem
a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob
a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů.

11.11. Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana
straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní
strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat
smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném
uplynutí lhůty.

11.12. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši
vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle
smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ.

11.13. Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné
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smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným
dokončením a předáním díla (např. dohodou nebo odstoupením). To znamená, že zůstane
zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl
nárok po dobu platnosti smlouvy.

Článek 12
Zvláštní ujednání

12.1. Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu
§ 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. V této
souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele:
a) Na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti

nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO a EU).
b) Zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů,

případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána
příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží a se
kterými byl seznámen nejpozději při předání pracoviště. Nedodržení tohoto ujednání,
může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání zákazu
vjezdu pro dopravní prostředky.

c) K udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel min. 5
kalendářních dní před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat
do vojenského objektu (zejména jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo
občanského průkazu a adresa trvalého bydliště) a seznam registračních značek dopravních
prostředků.

d) Vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná
uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení díla. Nedodržení
tohoto ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby
daňového dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem.

12.2. Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní
subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace
a prohlášení úpadku, v dané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení
insolvenčního řízení.

Článek 13
Zánik závazků

13.1. Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
a) splněním všech závazků řádně a včas;
b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně

doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení;
d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že zhotovitel uvedl

v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít
vliv na výsledek zadávacího řízení;

e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy v případě, že bude vůči majetku
zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo
byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě
nákladů insolvenčního řízení.

13.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je
tato smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat
jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

13.3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání této smlouvy, je
povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden
důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které ji
k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

13.4. Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní



MO evid. č. sml.: 6440-0018-2025-119

11/12

své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy a
nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.

13.5. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se považuje:
a) prodlení se zahájením díla déle než 5 kalendářních dnů z důvodu ležícího na straně

zhotovitele;
b) prodlení s dokončením díla déle než 5 kalendářních dnů;
c) pozastavení prací na provádění díla bez dohody s objednatelem, nebo prodlení vůči

schválenému časovému harmonogramu prací, na dobu delší než 5 pracovních dnů;
d) neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla;
e) provádění díla v rozporu s touto smlouvou;
f) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla;
g) neodstranění objednatelem zjištěných a zhotoviteli oznámených vad zápisem do

stavebního deníku a v termínu stanoveném ve stavebním deníku;
h) změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci

výběrového řízení na realizaci díla specifikovaného v článku 2 této smlouvy kvalifikační
předpoklady, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

13.6. Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí
ustanovením § 2001 a násl. OZ.

13.7. Dojde-li k odstoupení od smlouvy, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno oceněním
soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady spojené s odstoupením od smlouvy jdou
k tíži strany, která porušila smluvní povinnost.

13.8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy
vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
a) zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek oceněný dle způsobu, kterým je

stanovena cena díla a po jeho odsouhlasení objednatelem zpracuje „dílčí konečnou
fakturu”;

b) zhotovitel vyklidí a uklidí pracoviště a vyzve objednatele písemně na adresu pro
doručování korespondence uvedenou v záhlaví smlouvy k „dílčímu předání díla”, při
předání se postupuje přiměřeně dle čl. 7 smlouvy;

c) smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit
druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

Článek 14
Závěrečná ujednání

14.1. Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany se
dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před soudem
obecně příslušným dle sídla objednatele.

14.2. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna
v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně
nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené
v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti faxem nebo e-mailem musí
být následně originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo
prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.

14.3. Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností, není-li doručováno
prostřednictvím datové schránky tak, že písemnost se v případě pochybností nebo
nedoručitelnosti považuje za doručenou nejpozději třetím pracovním dnem po jejím odeslání
na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nedoručí-li druhá strana písemné oznámení o
změně adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této adrese zdržuje a zásilku vyzvedne.

14.4. Smluvní strany se dohodly, že podle ustanovení čl. 6 Nařízení evropského parlamentu a rady
(EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů) (dále jen „GDPR“), budou zpracovávat osobní údaje a udělují souhlas se
zpracováním svých osobních údajů, které jsou nezbytné pro realizaci této smlouvy a splnění
právních povinností pro naplnění smlouvy.

14.5. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděly
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v souvislosti s plněním této smlouvy a nesdělovat je třetím stranám. Zhotovitel bere na
vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním
této smlouvy v režimu tohoto zákona.

14.6. Tuto smlouvu lze platně měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky,
podepsaných oběma smluvními stranami.

14.7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve
znění pozdějších předpisů.

14.8. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly a stvrzují, že byla
uzavřena po vzájemné shodě na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně
a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

14.9. Tato smlouva o 12 listech je vyhotovena pouze v elektronické podobě.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:
Příloha č. 1: Upřesnění podmínek realizace veřejné zakázky – počet listů: 2;
Příloha č. 2: Cenová nabídka – počet listů: 1;
Příloha č. 3: BOZP – počet listů: 3;
Příloha č. 4: Čestné prohlášení – počet listů: 1.

V Praze dne……………..

za objednatele

Ing. Zdenko Pohranc
Vedoucí oddělení provozu Praha

Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

V Mostě dne …………….

za zhotovitele

Ing. Radek Gutwald
Předseda rady jednatelů

Ing. Daniel Rebroš
Člen rady jednatelů

Ing. Radek
Gutwald

Digitálně podepsal
Ing. Radek Gutwald
Datum: 2025.08.19
10:43:10 +02'00'

Ing. Daniel
Rebroš

Digitálně podepsal
Ing. Daniel Rebroš
Datum: 2025.08.19
10:54:51 +02'00'
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Příloha č. 1
Počet listů: 2

Upřesnění podmínek realizace veřejné zakázky

Identifikační údaje zakázky:

Název akce: P S 0 0 1 8 – Č I Š TĚ N Í A KAMEROVÉ ZKO UŠ KY
SPL A Š KOVÉ KA N AL IZACE , GŠ AČR

Vojenský areál: CE: 00-06-10 GŠ/AČR, Vítězné náměstí 1500/5, 160 00 Praha 6
I. č. 011: Sítě kanalizační

Charakter: Provedení revize kanalizace

Rozsah činnosti:

Požadujeme:

- Povedení čištění splaškové kanalizace, jednotlivé úseky prováděných prací budou
zapisovány do stavebního deníku, kde bude uvedeno umístění kanalizace a vyčištěný a
kamerou natočený úsek v metrech

- Průběžný a konečný úklid pracoviště
- Ekologickou likvidaci odpadů
- Vypracování technické zprávy (protokolu) s návrhem a cenovou nabídkou pro

odstranění závad na splaškové kanalizaci, zpracováno ve třech vyhotoveních v tištěné
podobě a 2 x CD.

Organizační pokyny:
Práce budou prováděny dle ČSN s dodržením všech technologických postupů s vynaložením
odborné péče za dodržení všech bezpečnostních předpisů pro prováděné práce.
Pět kalendářních dní před započetím prací je nutné předat technikovi seznam pracovníků,
určených na provádění prací, k zajištění vstupů do objektu a také RZ a typ vozidel pro dovoz
nářadí, materiálu a odvoz případného odpadu. Jedná se o vojenský areál, určení pracovníci
musí mít, při vstupu do objektu, u sebe platný doklad totožnosti s fotografií a řídit se platným
vnitřním řádem.
Do objektu GŠ AČR může vjet vozidlem pouze řidič, a to vjezdovou bránou z ulice
Bánskobystrická. Pěšky se do areálu pracovníci zhotovitele dostanou přes hlavní vstup. Na
informační kanceláři po předložení platného OP obdrží vstupní kartu a za doprovodu
zaměstnance Provozního střediska projdou přes kontrolu Vojenské policie. Na základě
nařízení velitele objektu mohou do objektu vstoupit pouze občané ČR.

Obecné zásady vstupu a pohybu zaměstnanců dodavatelských organizací v zájmových
objektech MO
Podmínkou pro vydání prozatímního průkazu pro zaměstnance dodavatelských organizací,
který se bude pohybovat v zájmových objektech MO, je předložení výpisu z rejstříku trestů.
Při vstupu do objektu přeloží zaměstnanec dodavatelské organizace vojenské policii nebo
ostraze VLS s.p. vydaný prozatímní průkaz spolu s občanským průkazem k prokázání
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totožnosti. Na vyzvání je povinen podrobit se kontrole technickými prostředky střežení
(bezpečnostní rám, rentgen, ruční detektor).
Všichni zaměstnanci dodavatelských organizací musí po celou dobu pobytu v zájmových
objektech MO nosit průkaz ke vstupu viditelně na oděvu.
Vydaný prozatímní průkaz ke vstupu nesmí být poskytnut jiné osobě ani jinak zneužit.
Ztrátu průkazu ke vstupu je každý zaměstnanec dodavatelských organizací povinen
neprodleně hlásit svému vedoucímu, který cestou objednatele oznámí tuto skutečnost
vojenské policii, která zabezpečí jeho zablokování v systému, aby nedošlo k jeho zneužití.
Všem zaměstnancům dodavatelských organizací je zakázáno konzumovat alkoholické nápoje.
Kouření je povoleno pouze na místech vyhrazených pro kouření.
Zaměstnancům dodavatelských organizací není dovoleno pohybovat se po objektu mimo
určené pracoviště.
Všichni zaměstnanci dodavatelských organizací musí dodržovat zásady BOZP a používat
předepsané ochranné pomůcky.
Při práci o víkendu a svátcích musí být zabezpečena kontrolní činnost ze strany objednatele.
Vstup do objektu bude povolen pouze občanům ČR.
Vjezd do zájmových objektů vozidly dodavatelů a firem je povolen na základě schváleného
seznamu dodavatelů nebo na základě jednorázového povolení. Vozidlům bude umožněn vjezd
do objektu pouze pro vyložení nebo naložení materiálu, zboží apod.
Vozidla dodavatelských firem jsou v případě povolení k vjezdu do objektu povinna se
podrobit kontrole vozidla příslušníky VP nebo ostrahou VLS s.p.
Bez povolení velitele objektu nebo vedoucího organizačního celku je zakázáno pořizovat
jakékoliv záznamy.
Na zpracování předmětu smlouvy se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní
příslušnosti nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států
NATO a EU, které mají na území ČR trvalý pobyt, a splňují podmínky stanovené zákonem č.
412/2005 Sb.).
Vstup nebude povolen osobám cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti nebo s několika
státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO a EU, které mají na území
ČR trvalý pobyt, a splňují podmínky stanovené zákonem č. 412/2005 Sb.).

Kontrolní činnost:
Kontrolu dodržování těchto opatření bude provádět Vojenská policie, ostraha VLS s.p. a
kontrolní orgán velitele objektu (SO, BM). Zjištěné závady hlásí veliteli objektu.

Datum: 9. 7. 2025



Příloha č. 2
Počet listů: 1

Cenová nabídka

CE: 00-06-10/011

P.č. Popis činnosti Mj
Počet
Mj Cena MJ

Cena celkem
bez DPH v Kč

1. Provedení čištění splaškové kanalizace m 325
2. Provedení kamerového průzkumu spaškové kanalizace m 325

3.

Vypracování technické zprávy (protokolu) s návrhem opravy
a cenovou kalkulací. kpl 1

4. Průběžný a závěrečný úklid kpl 1
5. Ekologická likvidace odpadu. kpl 1

251625,00
52841,25

304466,25

Cena za dopravu bude rozložena v cenové nabídce.

PS 0018 - Čištění a kamerové zkoušky splaškové kanalizace, GŠ AČR

Cena bez DPH
21% DPH
Cena celkem s DPH

Ing. Radek
Gutwald

Digitálně podepsal
Ing. Radek Gutwald
Datum: 2025.08.08
10:26:21 +02'00'

Ing. Daniel
Rebroš

Digitálně podepsal
Ing. Daniel Rebroš
Datum: 2025.08.08
12:23:03 +02'00'
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Příloha č. 3
Počet listů: 3

PODMÍNKY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI, POŽÁRNÍ OCHRANY A
OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA STAVENIŠTI (PRACOVIŠTI)

I. Předmět úpravy

1. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí
(dále jen „Podmínky“) určují některé části obsahu smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“) a doplňují
ji. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před zněním Podmínek.

2. Pokud z povahy plnění zhotovitele vyplývá, že se výkony, činnosti nebo jiné povinnosti stanovené
v těchto Podmínkách nevztahují k jeho předmětu, platí, že se příslušná ustanovení těchto
Podmínek pro plnění zhotovitele také nepoužijí.

II. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi

1. Zhotovitel je povinen dodržovat právní a ostatní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
(dále jen „BOZP“). Přitom se zavazuje dbát též pokynů objednatele.

2. Zjistí-li objednatel, že zaměstnanci zhotovitele nebo jiné osoby, které se zdržují s vědomím
zhotovitele na staveništi (pracovišti), porušují povinnosti v oblasti BOZP, má objednatel právo
vyzvat zhotovitele, aby podle pokynů objednatele zjednal bezodkladně nápravu.

3. V případě více zhotovitelů, jsou zhotovitelé povinni se před zahájením plnění vzájemně písemně
informovat o rizicích možného ohrožení života a zdraví při provádění plnění podle smlouvy a
plnění na ně navazujících nebo s ním souvisejících, o opatřeních přijatých k ochraně před
působením těchto rizik, která se týkají poskytování plnění a staveniště (pracoviště), seznámit se s
umístěním prostředků první pomoci, traumatologickým plánem a ostatní dokumentací o BOZP na
staveništi (pracovišti).

4. Zhotovitel se zavazuje před zahájením plnění svého závazku poskytnout svým zaměstnancům a
jiným osobám, které se zdržují s jeho vědomím na staveništi (pracovišti) vhodné a přiměřené
informace a pokyny k zajištění BOZP a o přijatých opatřeních, zejména ke zdolávání požárů,
poskytnutí první pomoci a postupu při mimořádných událostech na staveništi (pracovišti).

5. Na základě výzvy objednatele je zhotovitel povinen předložit objednateli doklady o školení
v oblasti BOZP a odborné způsobilosti svých zaměstnanců a jiných osob, které se s jeho vědomím
zdržují na staveništi (pracovišti).

6. Zhotovitel a jiné osoby zdržující se s jeho vědomím na staveništi (pracovišti) smějí používat pouze
bezpečná elektrická nebo jiná zařízení v souladu s právními předpisy o technických požadavcích
na výrobky a jsou povinni předložit objednateli na jeho žádost doklady o jejich revizích nebo jiné
doklady osvědčující splnění podmínek pro jejich bezpečný provoz.

7. Provizorní osvětlení, přívody elektrické energie nebo instalace musí zhotovitel zřizovat, udržovat
a provozovat v souladu s příslušnými právními předpisy a platnými normami.

8. Zhotovitel je v souladu s předpisy o BOZP povinen souvisle oplotit staveniště, popřípadě jeho
samostatnou část, pokud jejich oplocení nezajišťuje objednatel. Oplocení je zhotovitel povinen
udržovat do doby splnění závazku zhotovitele podle smlouvy.

9. Zaměstnanci zhotovitele se mohou zdržovat jen na pracovištích nebo v prostorech staveniště, ve
kterých plní pracovní povinnosti při plnění závazku zhotovitele a ohledně nichž obdrželi od
zhotovitele informace a pokyny o BOZP; přitom používají pouze přístupové cesty určené
objednatelem.
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10. Skládky a místa pro uložení materiálu smí zhotovitel zřídit jen v prostorách určených k tomu
objednatelem, a to způsobem odpovídajícím předpisům o BOZP.

11. Každý pracovní úraz zaměstnance zhotovitele na staveništi (pracovišti) se zhotovitel zavazuje
neprodleně oznámit též určenému zástupci objednatele a umožnit objednateli účast při zjišťování
příčin a okolností takového pracovního úrazu. Zhotovitel rovněž objednateli předá opis záznamu o
pracovním úrazu, a jde-li o pracovní úraz, o němž se záznam nepořizuje, písemně sdělí objednateli
údaje o takovém pracovním úrazu v rozsahu obdobném údajům uvedeným v záznamu o
pracovním úrazu. Ujednáním podle tohoto odstavce nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele podle
právních předpisů o evidenci a registraci pracovních úrazů.

12. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se jeho zaměstnanci na staveništi (pracovišti) zdrželi požívání
alkoholu, návykových, omamných nebo psychotropních látek a vstupu na staveniště (pracoviště)
pod jejich vlivem. Smluvní strany sjednávají, že objednatel má právo provést dechovou zkoušku
ke zjištění přítomnosti alkoholu a zhotovitel je povinen mu to u zaměstnanců zhotovitele umožnit.
Zhotovitel je povinen zaměstnance, který vstoupil na staveniště (pracoviště) pod vlivem alkoholu,
návykových, omamných nebo psychotropních látek nebo je na staveništi (pracovišti) požívá,
anebo zaměstnance, který se odmítl podrobit dechové zkoušce, vykázat ze staveniště (pracoviště).

13. Práva a povinnosti sjednané podle předchozích odstavců tohoto článku ohledně zaměstnanců
zhotovitele platí obdobně i ve vztahu k jiným osobám, které se prostřednictvím zhotovitele
podílejí na plnění smlouvy nebo se s jeho vědomím zdržují na staveništi (pracovišti).

III. Požární ochrana

1. Zhotovitel je povinen dodržovat právní nebo jiné předpisy o požární ochraně (dále jen „PO“) a
dbát pokynů objednatele v oblasti PO na staveništi (pracovišti).

2. Zhotovitel se zavazuje stanovit protipožární opatření na staveništi (pracovišti), před zahájením
plnění proškolit v oblasti PO své zaměstnance a jiné osoby, které se jeho prostřednictvím podílejí
na plnění smlouvy, jakož i provádět na předaném staveništi (pracovišti) kontrolní činnost
v rozsahu podle právních předpisů o PO.

3. O každém požáru vzniklém na staveništi (pracovišti) zhotovitel bez zbytečného odkladu písemně
vyrozumí objednatele. Tím není dotčena povinnost zhotovitele ohlásit jej hasičskému
záchrannému sboru a příslušným orgánům veřejné moci ani jiné povinnosti vyplývající z právních
nebo jiných předpisů o PO.

4. Při provozování činností nebo zařízení se zvýšeným požárním nebezpečím zhotovitel odpovídá za
jejich požární zabezpečení, zejména zamezením vzniku nebezpečí požáru, odstraněním hořlavých
látek, hasícími prostředky, požárním dozorem a zřízením dostatečných únikových cest.

5. Zhotovitel rovněž zajišťuje následný dozor po ukončení prací s otevřeným ohněm nebo jiných
činností se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru v rozsahu podle právních předpisů o PO a
příslušných českých technických norem.

IV. Ochrana životního prostředí

1. Zhotovitel přijme veškerá opatření k omezení hlučnosti způsobené jeho činností na staveništi
(pracovišti) v souladu s právními předpisy a dále opatření k účinné ochraně spodních vod,
podzemních toků, drenáží nebo jiných zdrojů vody na staveništi (pracovišti) a na přilehlých
pozemcích před znečištěním.

2. Zhotovitel je povinen udržovat pořádek a čistotu na staveništi (pracovišti) a na přístupových
cestách na staveniště (pracoviště), průběžně odstraňovat odpad a nečistoty, které vznikly při plnění
jeho závazku, technickými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo staveniště (pracoviště) a
zajistit jejich uložení a likvidaci podle právních předpisů o odpadech. Na žádost objednatele je
zhotovitel povinen předložit objednateli doklady o splnění povinností vyplývajících z právních
předpisů o odpadech v souvislosti s plněním jeho závazku. Na staveništi (pracovišti) se nesmějí
žádné odpady spalovat.
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3. Na staveništi je zhotovitel povinen dodržovat ustanovení zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve
znění pozdějších předpisů. U odpadů materiálů, pro které je to z důvodů jejich legislativního
odstranění nutné, zajistí zhotovitel příslušné laboratorní rozbory v souladu s platnou právní
úpravou. Tříděné odpady smí zhotovitel ukládat pouze do obalů a prostředků k tomu určených.

4. Nesplní-li zhotovitel ani v dodatečné přiměřené lhůtě stanovené objednatelem povinnosti v oblasti
udržování čistoty na staveništi (pracovišti) a na přístupových cestách k němu nebo nakládání s
odpady, je objednatel oprávněn tyto povinnosti splnit sám nebo třetí osobou na náklady
zhotovitele.

5. Zhotovitel se zavazuje zajistit vozidla a stavební stroje používané při plnění jeho závazku proti
úniku provozních náplní do půdy nebo vod a neponechávat zbytečně v chodu spalovací motory.
Zhotovitel se zdrží v maximální možné míře údržby vozidel nebo stavebních strojů a doplňování
provozních náplní na staveništi (pracovišti). Nepřevozní stacionární techniku a prostředky smí
zhotovitel doplňovat pouze za dodržení ustanovení ČSN 650201 a 650202.

6. Zhotovitel se zavazuje nakládat s chemickými látkami a chemickými přípravky na staveništi
(pracovišti) způsobem odpovídajícím právním předpisům o chemických látkách a chemických
přípravcích. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen poskytnout objednateli seznam
nebezpečných chemických látek a chemických přípravků, s nimiž při plnění svého závazku
nakládá, jakož i kopie bezpečnostních listů, popřípadě doklady o školení zhotovitele nebo jeho
zaměstnanců autorizovanou osobou, vyžaduje-li se podle právních předpisů.

7. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat právní předpisy o ochraně přírody a krajiny a
zdržet se poškození dřevin, popřípadě jiných porostů. Povolení ke kácení dřevin, určených podle
projektové dokumentace k odstranění, projedná s příslušnými orgány veřejné správy dle pokynů
objednatele. Objednatel je povinen k tomu zhotoviteli vystavit plnou moc nebo její vystavení
zajistit.

Zhotovitel se zavazuje s těmito podmínkami prokazatelně seznámit všechny osoby podílející se jeho
prostřednictvím na plnění smlouvy a písemně je zavázat k jejich dodržování. Tím není dotčena jeho
odpovědnost za dodržování těchto podmínek.
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ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Prohlašuji, že na níže uvedenou právnickou osobu/podnikající fyzickou osobu se nevztahují
žádná omezení stanovená zákonem č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění
pozdějších předpisů, ani omezení stanovená zákonem č. 1/2023 Sb., o omezujících opatřeních
proti některým závažným jednáním uplatňovaných v mezinárodních vztazích.

V Mostě dne 8.8.2025

GUTRA s.r.o.

IČO 27283739

Ing. Radek Gutwald, předseda rady jednatelů
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