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 S M L O U V A  O  D Í L O  

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi smluvními 

stranami: 
 
 
Armádní Servisní, příspěvková organizace 
Sídlo:    Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 - Dejvice  
Zapsaná:   v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze 
                                                pod sp. zn. Pr 1342 
Zastoupená:              Ing. Martinem Lehkým, ředitelem 
IČO:    60460580 
DIČ:    CZ60460580 
ID datové schránky:   dugmkm6 
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:   
Oprávněn jednat:  
- ve věcech smluvních: Ing. Martin Lehký, tel. 973 204 090, fax: 973 204 092  
- ve věcech technických: 
 

(dále jen „objednatel“) 

a 

 

TOMAN–inženýrské sítě a.s. 
Sídlo:    Slovanská alej 1993/28, Východní předměstí, 326 00 Plzeň  
Zapsaný/á:   v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. B 1122 
Zastoupený/á:             

IČO:    26375036 
DIČ:     CZ26375036 
ID datové schránky:  jwkgppt 
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:   
Oprávněn jednat:  
- ve věcech smluvních: 

a technických:  
 
(dále jen „zhotovitel“ a společně též „smluvní strany“ nebo jednotlivě „smluvní strana“)  

 
 
 

I. Předmět smlouvy  

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele řádně a včas, na svůj 

náklad a nebezpečí dílo specifikované v čl. II. této smlouvy za podmínek touto smlouvou 

stanovených a závazek objednatele dokončené dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu. 
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II. Předmět díla – specifikace  

Předmětem díla je realizace stavebních prací spočívajících v opravě oplocení areálu čistírny 
odpadních vod („dále jen „ČOV“) Radošov (dále jen „dílo“). 
Podrobná specifikace prací: 

- demontáž poškozeného oplocení a sloupků; 

- dodávka a montáž oplocení Piloflor super PVC; 

- dodávka a montáž sloupků Piloflor PVC; 

- dodávka a montáž brány a branky IDEAL; 

- dodávka a montáž podhrabových desek; 

- likvidace odpadu. 

Rozpis a specifikace prací a materiálu je uveden v položkovém rozpočtu, který je nedílnou 

součástí a přílohou č. 2 této smlouvy. 

Objednatel nepřipouští variantní řešení. 

 
III. Termín a místo plnění  

Termín zahájení plnění:  zhotovitel zahájí realizaci předmětu díla po nabytí účinnosti 

smlouvy dle čl. XII. odst. 2 této smlouvy v den převzetí staveniště.  
 
Termín realizace díla:  zhotovitel se zavazuje dílo ukončit a předat ve lhůtě nejpozději do 

30. 9. 2025. 
 
Místem plnění je: ČOV Radošov,   
 
 

IV. Cena díla 

Cena za předmět díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty 

veškeré náklady dle článku I. této smlouvy a činí: 285 520 Kč, slovy: 
„dvěstěosmdesátpěttisícpětsetdvacet korun českých.“  DPH bude účtováno v sazbě platné ke 

dni uskutečnění zdanitelného plnění. 

 
V ceně jsou zahrnuty veškeré nezbytné náklady k řádné a úplné realizaci díla dle čl. II. této 

smlouvy, tj. dopracování výrobní dokumentace; vytyčení všech podzemních sítí a rozvodů, 

které se nacházejí na území staveniště a jejich ochrana při realizaci díla; náklady na vybudování 

zařízení staveniště a jeho provozování; náklady na odběr všech médií nutných pro provedení 

díla; doprava materiálu a techniky do místa plnění; odvoz a likvidace odpadů; poplatky 
za zábor veřejného prostranství, případně jiných pozemků; poplatky za zvláštní užívání 

komunikace, za dočasné i trvalé skládky, instalaci a udržování dopravního značení po dobu 

výstavby; uvedení komunikací dotčených stavbou do původního stavu; náklady na zpracování 

dokumentace skutečného provedení; provedení všech nezbytných zkoušek a revizí dle ČSN 

a případných jiných norem a předpisů vztahujících se k prováděnému dílu, kterými bude 

prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných parametrů díla. V cenách je započítán 

vývoj cen stavebních prací, energií a změny kursů měn po dobu výstavby. 
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V. Platební a fakturační podmínky 

1. Objednatel zálohy neposkytuje. 

2. Objednatel se zavazuje uhradit cenu díla na základě daňového dokladu – faktury, jež bude 

vystavena v souladu s ustanovením § 11 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb. ve znění pozdějších 

předpisů. Faktura musí dále obsahovat údaje podle zákona č. 235/2004 Sb. ve znění 

pozdějších předpisů, včetně uvedení klasifikace CZ-CPA, a dále údaje pro účely stanovení 

režimu přenesené daňové povinnosti v souladu s § 92a tohoto zákona. 

3. Lhůta splatnosti faktur je 30 dnů od doručení faktury objednateli. V případě, že zhotovitel 

uvede na faktuře den splatnosti, který nebude odpovídat podmínce 30denní lhůty po 

doručení do sídla objednatele, je objednatel oprávněn takovouto fakturu vrátit zpět 

zhotoviteli jako neoprávněnou.  

4. Zhotovitel se zavazuje vystavit a zaslat objednateli fakturu v elektronické podobě. 

V případě, že není schopen zajistit elektronické doručení, zajistí zaslání originálu faktury na 

adresu objednatele uvedenou v odst. 5 tohoto článku smlouvy.  Smluvní strany se výslovně 

dohodly, že je možné i osobní předání faktury příslušnému technikovi, v tomto případě bude 

předání a převzetí faktury písemně stvrzeno. Elektronicky zaslaná faktura bude obsahovat 
scan soupisu skutečně provedených prací potvrzený oprávněnými zástupci smluvních stran. 

Přílohou faktury předané nebo zaslané bude soupis skutečně provedených prací potvrzený 
oprávněnými zástupci smluvních stran. 

5. Adresa pro zasílání faktur je , v případě listinného vyhotovení: Armádní 

Servisní, příspěvková organizace, Podbabská 1589/1, 160 00, Praha 6 – Dejvice. 

 
VI. Závazky smluvních stran   

1. V případě, že dojde ke změně poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval 

v zadávacím řízení kvalifikaci, či v případě, že zhotovitel požaduje doplnění poddodavatele 

pro činnosti, u kterých prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci sám za sebe, je zhotovitel 

povinen před jeho změnou nebo doplněním objednatele písemně informovat a vyžádat si 

jeho souhlasné stanovisko.  

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo kompletně, v patřičné kvalitě v souladu s platnými 

právními předpisy a ČSN a dodržovat platné hygienické, zdravotní, požární, bezpečnostní 

a ekologické předpisy a závazné normy. 

3. Zhotovitel se zavazuje provádět práce při zajištění veškeré nezbytné přepravy, vyložení, 

svislé dopravy, zabudování, ochrany, bezpečnostních opatření v rámci BOZP a PO, 

potřebných pracovních sil a materiálů, řízení prací, lešení, výrobních prostor a jiných 

dočasných prací, které jsou zapotřebí k řádnému provedení a předání předmětu díla, 

provedení všech předepsaných zkoušek a revizí. 

4. Zhotovitel zajistí jednotné označení všech pracovníků podílejících se na realizaci díla, a to 

formou vest s logem zhotovitele, které jej jednoznačně identifikuje (název zhotovitele, 

případně název akce).  

5. Zhotovitel bere na vědomí, že dílo bude realizovat za provozu budovy. 

6. Původcem a vlastníkem veškerého odpadu vzniklého při realizaci díla se stává zhotovitel 

dnem podpisu této smlouvy. Výjimku z tohoto ustanovení tvoří kovový odpad, který bude 

uložen na místě stanoveném objednatelem při předání staveniště. Odstranění kovového 

odpadu zajistí objednatel.  

7. Veškeré administrativní poplatky (vytyčení sítí aj.) hradí zhotovitel.  
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8. Zhotovitel se zavazuje, že všechny materiály a výrobky použité při plnění díla budou mít 

zákonem stanovené vlastnosti. Použité výrobky budou splňovat technické požadavky 

stanovené zákonem č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími. 

9. Zhotovitel doloží v souladu s nařízením Evropského parlamentu a rady č. 1907/2006 

a směrnicí č. 2006/121/ES o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických 

látek („REACH“) čestné prohlášení, že při realizaci akce nebyly použity chemické látky 

podléhající registraci REACH. Pokud z technologických důvodů nebude možné látky 

podléhající registraci REACH nahradit a budou při realizaci použity, doloží zhotovitel 

použité druhy látek a jejich množství. 

10. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva včetně jejích změn a dodatků bude uveřejněna 

v souladu s § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů.  

11. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn na škody způsobené při své podnikatelské činnosti 

do výše min. 1 000 000 Kč. Zhotovitel je povinen mít uzavřenu pojistnou smlouvu pro 
případ vzniku škody minimálně ve stejném rozsahu a výši, jak je uvedeno v tomto bodu, a to 
po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou. 

12. Zhotovitel se zavazuje k dodržování platných pracovněprávních předpisů včetně zákazu 

nelegálního zaměstnávání, předpisů vztahující se k pobytu cizinců v České republice, 

předpisů stanovících podmínky zdravotní způsobilosti zaměstnanců, předpisů vztahujících 

se k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi, požárních předpisů, hygienických 

předpisů, předpisů k ochraně životního prostředí včetně předpisů upravujících nakládání 

s odpady (především zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů). 
Dále se zhotovitel zavazuje řádně a včas hradit své závazky vůči poddodavatelům a umožnit 

objednateli kontrolovat u zaměstnanců zhotovitele, podílejících se na realizaci díla dle této 

smlouvy, zda jsou odměňováni v souladu s platnými právními předpisy. Zhotovitel dále 

zajistí, že všechny osoby podílející se na realizaci díla dle této smlouvy budou vybaveny 
osobními ochrannými pracovními pomůckami. Je-li zhotovitel v prodlení s úhradou řádně 

provedených a vyfakturovaných prací poddodavateli, je objednatel oprávněn provést 

předmětnou úhradu dotčenému poddodavateli přímo; v takovém případě již předmětná 

platba nebude ze strany objednatele uhrazena zhotoviteli. 

13. Zhotovitel bude při realizaci díla dle této smlouvy přednostně využívat malé či střední 

podniky jako poddodavatele a zavazuje se zajistit, že jak zhotovitel, tak jeho poddodavatelé 

budou při realizaci díla dle této smlouvy minimalizovat negativní dopady na životní 

prostředí. V případě, že to bude možné a účelné, využije zhotovitel při realizaci díla dle této 

smlouvy osoby znevýhodněné na trhu práce a/nebo osoby s trestní minulostí; možnost a 
účelnost takového postupu posoudí zhotovitel zejména s ohledem na charakter, rozsah a 
náročnost prací, které by toto osoby měly vykonávat, a rovněž s ohledem na dostupnost této 

pracovní síly na pracovním trhu.  

14. Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl 

v souvislosti s realizací předmětu této smlouvy, ledaže by šlo o skutečnosti nepochybně 

obecně známé. Povinnost mlčenlivosti se obdobně vztahuje i na zaměstnance zhotovitele. 

Povinnosti mlčenlivosti může zhotovitele zprostit pouze objednatel svým písemným 

prohlášením adresovaným objednateli. Závazek zhotovitele k zachovávání mlčenlivosti 

zůstává v platnosti i po zániku této smlouvy. 

15. Zhotovitel se dále zavazuje k: 
- součinnosti s technickým, autorským dozorem stavby a s koordinátorem BOZP; 
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- povinnosti předložit technickému a autorskému dozoru stavby ke schválení technické 

listy instalované technologie před jejich objednáním; 

- k povinnost předat objednateli dokumentaci skutečného provedené stavby, provozně 

technickou dokumentaci, a to v podobě listinné a elektronické na přenosném nosiči. 

16. Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve 

smyslu § 29 zák. č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších 

předpisů. Zároveň bere na vědomí, že objednatel je oprávněn cestou oprávněných osob 

provádět kontrolu dodržování interních nařízení a kontrolu totožnosti osob provádějících 

dílo.  V této souvislosti se zavazuje, že na provádění díla se nebudou podílet občané cizí 

státní příslušnosti, bez státní příslušnosti nebo s několika příslušnostmi (s výjimkou občanů 

členských států NATO, EU a Švýcarska). Zhotovitel dále prohlašuje, že si je vědom 

důsledků plynoucích z porušení této povinnost.  

 
VII.  Předání díla a převzetí díla  

1. Zhotovitel oznámí objednateli 7 dnů předem termín, kdy dílo bude dokončeno a připraveno 

k předání. O předání díla bude sepsán zápis o předání a převzetí, který podepíší zástupci 

obou smluvních stran a při kterém zhotovitel předá a objednatel převezme veškerou 

dokumentaci související s realizací díla. 

2. Dílo se považuje za řádně dokončené, bude-li provedeno v souladu s touto smlouvou a 
dojde-li k předání příslušné dokumentace a dalších dokladů vyžádaných touto smlouvou a 

v průběhu jejího plnění. 

3. Pokud bude mít dílo vady a nedodělky, objednatel převezme dílo pouze s ojedinělými 

drobnými vadami, nebránícími užívání díla ani jeho užívání podstatným způsobem funkčně 

nebo esteticky neomezují. 

4. Objednatel považuje dílo za dokončené až dnem odstranění případných vad a nedodělků, 
kdy tímto dnem začíná běžet záruční lhůta.  

5. Bude-li dílo předáváno po částech (umožňuje-li to povaha díla) bude o předání a převzetí 

částí díla vždy sepsán dílčí protokol o předání a převzetí části díla, podepsaný oprávněnými 

zástupci smluvních stran. 

6. Objednatel nepřevezme dílo, které bude vykazovat závažné vady bránící jeho užívání. O 

nepředání a nepřevzetí díla bude sepsán oprávněnými zástupci smluvních stran protokol. 

 

VIII. Záruka za jakost 

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost, že dílo bude mít vlastnosti stanovené 

touto smlouvou včetně jejích příloh a není-li jich, pak vlastnosti obvyklé 24 měsíců 

od předání díla (dále jen „záruční doba“).  

2. Záruční doba počíná běžet dnem řádného dokončení díla po odstranění všech případných 

vad z úspěšného přejímacího řízení. Zhotovitel zabezpečí odstranění případných skrytých 

vad díla, zjištěných v záruční době, nejpozději do 48 hod. od nahlášení závad. 

3. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost materiálů použitých zhotovitelem při 

provádění díla a vybavení a technologií, jež jsou součástí předmětu díla, po dobu 24 měsíců 

ode dne písemného převzetí plně dokončeného a bezvadného díla objednatelem dle čl. VII.  
této smlouvy, popřípadě po záruční dobu stanovenou výrobcem určitého materiálu nebo 

vybavení a technologie, pokud taková záruční doba stanovená výrobcem bude delší než výše 

uvedená doba. 
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4. V záruční době se odstraňují skryté vady zdarma.  

5. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bez zbytečného odkladu 
po jejím zjištění písemně do rukou oprávněného zástupce zhotovitele. 

6. Po dobu záruční doby nesmí dojít bez souhlasu zhotovitele k zásahům do provedeného díla. 

V opačném případě ztrácí objednatel právo reklamace a záruční doba končí okamžikem 

neoprávněného zásahu na díle. 

7. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady díla či jeho částí v dohodnuté lhůtě nebo nezahájí 

jejich odstranění; nebo oznámí-li zhotovitel před uplynutím lhůty k odstranění vad, že tyto 

neodstraní; nebo je-li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady a nedodělky neodstraní, je 

objednatel oprávněn zadat provedení oprav třetí osobě.  

8. V případě, že nastane situace dle odst. 7. tohoto článku, vzniká objednateli vůči zhotoviteli 

nárok na zaplacení částky, kterou vynaložil na zajištění oprav třetí osobou, a to na základě 
vystaveného daňového dokladu se splatností 30 dní ode dne jeho doručení. 

9. Objednatel se zavazuje, že umožní po dokončení díla zhotoviteli přístup do objektu díla 

za účelem odstranění případných vad. 

 
IX. Méněpráce a vícepráce 

1. Případné méněpráce a vícepráce vzniklé v průběhu zhotovení díla odsouhlasené 

objednatelem budou věcně cenově a časově dokladovány změnovým listem.  

2. Stanovení ceny víceprací a méněprací:  

a) v případě, že se změna díla týká části stavby, která je již položkově oceněna 

nabídkou zhotovitele, použije se jednotková cena z této nabídky; 

b) pro práce a dodávky neuvedené v položkovém rozpočtu budou použity obecně 

známé sborníky doporučených cen (např. označení sborníků ÚRS Praha a. s. nebo 
RTS a. s.) pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány; 

c) pro práce a dodávky neuvedené ve sbornících, bude dohodnuta individuální 

kalkulace nebo hodinová sazba. V případě nutnosti ocenit některé práce 

nespecifikované směrnými cenami ÚRS Praha, a. s. bude pro tyto práce proveden 

podrobný rozbor ceny, v rozboru ceny bude v maximální možné míře využit 

sborník cen na jednotlivé součásti celkové položky prací a dodávek základním 

nákladům není zhotovitel oprávněn připočítat přirážku na podíl vedlejších 

rozpočtových nákladů;  

d) stavební práce a dodávky, které nebudou zhotovitelem po odsouhlasení technickým 

dozorem provedeny (méněpráce), budou odečteny ve výši součtu veškerých 

odpovídajících položek a nákladů neprovedených dodávek a prací dle položkového 

rozpočtu.        

3. Provedení změny v realizaci stavby je možné pouze na základě objednatelem a technickým 

dozorem stavebníka schváleného změnového listu.  

4. Změny v realizaci stavby provedené na základě změnového listu budou začleněny 

do právního rámce této smlouvy o dílo samostatným dodatkem k této smlouvě o dílo.  

5. Zhotovitel je povinen na základě písemné žádosti objednatele provést případné vícepráce 

plynoucí z postupu zakázky. Rozsah a cena víceprací musí být před jejich prováděním 

písemně odsouhlasena odpovědnými zástupci obou smluvních stran.  
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6. Zhotovitel bere na vědomí, že jakékoliv vícepráce mohou být realizovány pouze v souladu s 
§ 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

 
X. Smluvní pokuty 

1. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je zhotovitel oprávněn uplatnit vůči 

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z fakturované částky za každý den prodlení. 

2. Nedodrží-li zhotovitel termín zahájení díla dle této smlouvy, je objednatel oprávněn uplatnit 

smluvní pokutu ve výši 200 Kč za každý den prodlení se zahájením plnění.  

3. Při prodlení zhotovitele se splněním kteréhokoliv ze závazných termínů stanovených touto 

smlouvou je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 200 Kč za každý den 

prodlení se splněním těchto termínů.  

4.  Při prodlení zhotovitele s předáním díla v termínu uvedeném v čl. III. této smlouvy je 
objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 200 Kč za každý den prodlení 

s předáním díla.  

5. Při prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků v termínech stanovených v zápise 

o předání, kdy tyto vady a nedodělky samy o sobě nebrání užívání, je objednatel oprávněn 

uplatnit smluvní pokutu ve výši 300 Kč za každý den prodlení s jejich odstraněním. 

6. Při porušení povinností zhotovitele upravených touto smlouvou a porušování zákonných 

povinností je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 200 Kč za každé 

jednotlivé porušení; jedná se zejména o porušení: 

- provádět pravidelný úklid po výkonu stavebních činností včetně čistění přilehlých 
ploch a komunikací; 

- skladování materiálu v rozporu s podmínkami BOZP; 

- likvidace a odvoz odpadu; 

- neoprávněný pohyb pracovníků a vozidel mimo schválené vyhrazené prostory 

v rámci areálu; 

7. Při porušení podmínky o mlčenlivosti je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli 

smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč. 

8. V případě porušení povinnosti dle čl. VI. odst. 12. této smlouvy se zhotovitel zavazuje 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 200 Kč, a to za každý zjištěný případ porušení 

těchto povinností.  

9. Sankce za nedodržování BOZP, požární ochrany a ochrany životního prostředí se řídí dle 
sazebníku pokut, který je přílohou č. 1 této smlouvy. 

10. Pokuty vzniklé vlivem stavební činnosti zhotovitele udělené objednateli budou převedeny 

na zhotovitele v plné výši a mohou být započteny proti neuhrazeným fakturám. 

11. Prokáže-li zhotovitel, že uložení smluvních pokut nezavinil, je objednatel oprávněn od jejich 

vymáhání ustoupit. 

12. Uplatněním smluvních pokut dle této smlouvy nejsou dotčeny nároky na náhradu škody, 

vzniklé z porušení smluvní povinnosti, a to v plné výši. nárok na úhradu smluvní pokuty 

nezaniká odstoupením od smlouvy. 
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XI. Odstoupení od smlouvy 

1. Odstoupit od této smlouvy lze v případech, kdy to stanoví zákon nebo tato smlouva. 

Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména toto: 

− neplnění předmětu díla podle čl. I. této smlouvy; 

− zhotovitel neprovede dílo v patřičné kvalitě podle platných předpisů a norem; 

− zhotovitel je v prodlení s termínem dokončení díla o více než 5 kalendářních dnů; 

− zhotovitel bez vážných důvodů přerušil práce na díle na dobu delší než 
5 kalendářních dnů; 

− zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle čl. VI. 
odst. 11. této smlouvy. 

− v případě prokazatelného porušení č. VI odst. 16 této smlouvy. 

2. Odstoupení od smlouvy lze provést pouze písemně s uvedením důvodu. Odstoupení 

od smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení druhé straně.  

3. V případě odstoupení od smlouvy kteroukoliv smluvní stranou provedou smluvní strany 
nejpozději do 30 dnů vypořádání vzájemných závazků a pohledávek.  

4. Smluvní strana, která zapříčinila odstoupení od smlouvy, je povinna zaplatit druhé straně 

veškeré náklady a škody jí prokazatelně vzniklé v souvislosti s odstoupením od této 

smlouvy. 

5. V případě odstoupení kterékoliv smluvní strany od této smlouvy je zhotovitel povinen 

vyklidit staveniště nejpozději do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy. 

Pokud zhotovitel staveniště nevyklidí, je objednatel oprávněn zajistit jeho vyklizení na 

náklady zhotovitele. 

 
XII. Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva a práva a povinnosti z ní vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

2. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 

uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění smlouvy v tomto 
registru v plném znění zajistí objednatel.  

3. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které 

strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této 

smlouvy. Žádný projev strany učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný 

po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této 

smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran. 

4. Smlouvu lze měnit a doplňovat po dohodě smluvních stran formou vzestupně číslovaných 

elektronických dodatků k této smlouvě, podepsaných oběma smluvními stranami. 

5. Jakékoliv písemnosti týkající se této smlouvy musí být učiněny, není-li ve smlouvě nebo v 

ní uvedených závazných dokumentech výslovně uvedeno jinak, písemně v listinné nebo 

elektronické podobě a musí být s vyloučením § 566 občanského zákoníku řádně podepsány 

oprávněnými osobami. Jakékoliv jiné písemnosti, včetně e-mailové korespondence, jsou bez 

právního významu, není-li ve smlouvě výslovně stanoveno jinak. Smluvní strany se 
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dohodly, že na roveň písemné listinné podobě je postavena komunikace prostřednictvím 

datové schránky. 

6. Smluvní strany sjednávají, že prostřednictvím e-mailové komunikace lze činit jednání 

týkající se předání protokolu o provedení díla, zápisů z kontrolních dnů aj. E-mailová 

komunikace musí probíhat výhradně prostřednictvím e-mailu: bude upřesněno před 

podpisem smlouvy. 

7. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě v jednom vyhotovení v českém jazyce s 

elektronickými podpisy obou smluvních stran v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o 

službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. 

8. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují 

svými podpisy. 

 

 

Přílohy: 
 
č. 1 – Sankce za porušení BOZP, PO a OŽP 

č. 2 – Oceněný soupis prací, dodávek a služeb  

 

 
V Praze V Plzni  
 
Za objednatele: Za zhotovitele: 
 
 
 
 

__________________________________ ______________

 Armádní Servisní, příspěvková organizace TOMAN-inženýrské sítě a.s. 
 Ing. Martin Lehký  

 ředitel předseda představenstva  
 
 
 
 
 

   ________

   Toman-inženýrské sítě, a.s. 
   

  člen představenstva 
 

-
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Sankce za porušení BOZP, PO a OŽP 

 

Specifikace porušení předpisů Právní předpis, plán BOZP 
Rozsah 
krácení 

[Kč] 

1. Všeobecné závady   

1.1. Nepoužívání stanovených pracovních prostředků, 
osobních ochranných pracovních prostředků a 
ochranných zařízení 

Zák. 262/2006 Sb. 200 – 1000 / 
případ 

1.2. Nepodrobení se zkoušce či prokázané požití 
alkoholu a jiných návykových látek  Zák. 262/2006 Sb. 

500 – návrh 
koordinátora 

BOZP 

1.3. Není vedena předepsaná a aktualizovaná 
dokumentace Zák. 262/2006 Sb. 500 

1.4. Neomluvená neúčast na školení Zák. 262/2006 Sb. 300 – 800 

1.5. Nedodržování právních a ostatních předpisů, 
pokynů zaměstnavatele / vyššího zhotovitele / 
koordinátora BOZP 

Zák. 262/2006 Sb. 2000 – 10000 

1.6. Nepřevzetí / nepředání rizik od podzhotovitele Zák. 309/2006 Sb. 500 

1.7. Konkrétní porušení právních a ostatních předpisů 
k zajištění BOZP Plán BOZP 500 – 5000 

2. Povrchová pracoviště   

2.1. Nesplnění ohlašovací povinnosti vůči 
koordinátorovi BOZP, investorovi či generálnímu 
zhotoviteli 

Zák. 309/2006 Sb 3000 – 5000 

2.2. Neodstranění závad z kontrol BOZ (opakovaných), 
auditů, prověrek BOZ  a kontrol SOD Plán BOZP 2000 / 

závada 

2.3. Nedodržování stanovených technologických a 
pracovních postupů, návodů k použití Plán BOZP 500 – 1000 

3. Požární ochrana    

3.1. Porušení povinností vyplývajících z předpisů o 
požární ochraně  

Zák. 133/1985 Sb.,  
Vyhl. 246/2001 Sb. 500 – 1000 

3.2. Kouření nebo používání otevřeného ohně na 
místech, kde je to zakázáno  

Zák. 262/2006 Sb.,  
Zák. 133/1985 Sb. 300 

3.3. Neoznámení vzniklého požáru koordinátorovi 
BOZP, investorovi či generálnímu zhotoviteli Plán BOZP  10000 

3.4. Porušení předpisů při provádění svářečských prací  Vyhl. 87/2000 Sb., čl. 4.8 3000 – 10000 

3.5. Neudržování volných únikových cest, volného 
přístupu k rozvodným zařízením a hlavním uzávěrům 
a k prostředkům PO  

Zák. 133/1985 Sb.  200 – 500 

4. OŽP   

4.1. Konkrétní porušení právních a ostatních předpisů 
týkajících se OŽP  Zák. 185/2001 Sb. 500 – 5000 

4.2. Neodstranění závad z kontrol  Plán BOZP 300 / závada 

 
   

AS- PO 



 

285 520,00 Kč

                 Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice, IČ: 60460580, DIČ: CZ60460580

Cena celkem bez DPH

Příloha č. 2 smlouvy V-292-00/25

Položkový rozpočet
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